
   

 

OMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING nr 3-6.11/2025/100 

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev) 

 

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi käsundiandja, keda esindab juhatuse liikme 10. 

september 2024. a käskkirjaga nr 1-5/67 alusel looduskaitseosakonna looduskaitsetööde juht 

Küllike Kuusik, ühelt poolt, 

 

ja AS Infragate Eesti, edaspidi käsundisaaja, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige 

Jüri Ligi, teiselt poolt,  

 

keda nimetatakse edaspidi pool või ühiselt pooled,  

 

sõlmisid käesoleva lepingu, edaspidi leping, hanke 1-47/3463 „Rundso paisu ja Ala-

Raudsepa paisu likvideerimistööde omanikujärelevalve teenuste tellimine“ (viitenumber 

298411) tulemusena kooskõlas võlaõigusseadusega, ehitusseadustikuga ja majandus- ja 

taristuministri määrusega nr 80 „Omanikujärelevalve tegemise kord“, alljärgnevas:  

 

1. Lepingu objekt 

1.1. Käsundisaaja kohustub vastavalt lepingu dokumentidele osutama käsundiandjale 

omanikujärelevalve teenust Rundo paisu ja Ala-Raudsepa paisu ehitus- ja 

rekonstrueerimistöödel.  

1.2. Omanikujärelevalve tegemisel on aluseks: 

1.2.1. käsundiandja ja ehitustöövõtja(te) vahel sõlmitud leping(ud); 

1.2.2. Projektid:  Objekt I – Vesiaed OÜ poolt koostatud „Rundso paisu likvideerimise 

projekteerimistööde tööprojekt“ (Versioon 01) ja Objekt II - Inseneribüroo Urmas 

Nugin OÜ poolt koostatud projekt „Ala-Raudsepa paisu ja vana kalapääsu 

likvideerimine ning jõe sängi taastamine“ (Osa 2 ehitusprojekt). 

1.2.3. käsundiandja poolt tasuta käsundisaajale kasutada antud tema valduses olevad 

dokumendid, mis puudutavad töid lepingu objektil; 

1.3. Kui vastuolud ilmnevad võrdse prioriteediga dokumentide vahel, võetakse aluseks 

kronoloogiliselt viimasena koostatud dokument. Lepingu pool, kes märkab 

dokumentides sisulisi vastuolusid, on kohustatud sellest viivitamatult informeerima teist 

poolt. 

 

2. Käsundisaaja kohustused 

2.1. Täita kohustusi, mis omanikujärelevalve tegijale on pandud õigusaktidega, 

omanikujärelevalve käsunduslepingu üldtingimustega ja Hea Ehitustavaga. 

2.2. Juhtida korralisi ehitusnõupidamisi, mis toimuvad mitte sagedamini kui üks kord 

nädalas. 

2.3. Protokollida töökoosolekuid objektipõhiselt ning protokoll kinnitada objekti tellijaga. 

2.4. Osaleda erakorralistel ehitusnõupidamistel, millest on käsundiandja vähemalt 3 (kolm) 

päeva ette teatanud. Ühekordsest väljakutsest teavitab käsundiandja käsundisaajat ette 

vähemalt 24 tundi. Käsundisaaja on samas valmis tegema kõik selleks, et lahendada 

probleemid operatiivselt 

2.5. Kontrollida tööobjektil dokumenteerimise nõuetest kinnipidamisest. 
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2.6. Esitada käsundiandjale kirjalikult oma tähelepanekud ehitustööde käigus avastatud 

projektivigadest ja põhjendatud muudatustest ning teha ettepanekud nende 

parandamiseks projekteerija poolt. 

2.7. Esitada ehitustöövõtjale ja käsundiandjale loendi konstruktsioonidest, sõlmedest ja 

töödest, mille kohta ehitustöövõtja on kohustatud koostama kaetud tööde aktid. 

2.8. Teostada ehitusplatsil omanikujärelevalvet sellise sagedusega, mis tagab: 

2.8.1. vajalikud kooskõlastused ehitustöövõtjaga; 

2.8.2. kindlustunde, et ehitustöövõtja sooritab igat järgnevat tööetappi projekti ning 

õigusaktide nõuete kohaselt; 

2.8.3. kindlustunde, et kõik kaetavad tööd on üle vaadatud ning positiivse tulemuse korral on 

kirjalikult vormistatud kaetud tööde akt ning antud luba järgnevate tööde teostamiseks; 

2.8.4. ehitustöövõtja poolt käsundiandjale üleantavad tööd on üle vaadatud ja käsundisaaja 

poolt on käsundiandjale antud teave üleantavate tööde kohasuse kohta. 

2.9. Fikseerida tulemused ehitustöövõtja poolt täidetavasse päevikusse. 

2.10. Kooskõlastada ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise aktid. 

 

3. Käsundiandja kohustused 

3.1. Anda käsundisaajale üle ehitustöövõtjaga sõlmitud töövõtulepingu dokumendid ja 

ehitusprojekti dokumendid. Käsundiandja vastutab nende dokumentide õigsuse eest. 

3.2. Anda käsundisaajale üle ehitusprojekti dokumentide muudatused samaaegselt nende 

ülendamisega ehitustöövõtjale, sh ehitustöövõtjaga kokkulepitud ajagraafiku ning 

nõudma ehitustöövõtjalt ehitustööde dokumenteerimist. 

3.3. Vastutada ehitusplatsi, seal toimuva ehitustöö ja sellega kaasneda võivate kõrvalmõjude 

eest ümbritsevale keskkonnale, välja arvatud osas, mis on lepinguga üle antud 

projekteerijale, ehitustöövõtjale ja käsundisaajale. 

3.4. Esitada kolmandale osapoolele, s.h ehitustöövõtjale ja projekteerijale käsundisaaja 

andmed ja kohustuste loetelu. Vastuolude puhul käsundisaajaga sõlmitud lepingu 

tingimuste ja ehitustööde töövõtulepingu ning projekteerimislepingu tingimuste vahel 

vastutab tagajärgede eest käsundiandja. 

3.5. Hüvitada käsundisaajale kulud, mida viimane on kandnud või kannab seoses nimetatud 

töödega, juhul, kui mingil põhjusel peatatakse kokkulepitud tööde teostamine. 

 

4. Tasu 

4.1. Käsundiandja tasub töö eest alljärgnevalt: 

4.1.1. Lepingu hind on kokku 6039,00 (kuus tuhat kolmkümmend üheksa) eurot sh  

4.1.1.1 Rundso paisu likvideerimistööde omanikujärelevalve teenuse tegeliku osutamise eest 

on 995,00 eurot kuus ja lõpparuande vormistamise järel ühekordse tasuna 300,00 

eurot,  millele lisandub käibemaks seaduses sätestatud määras. 

4.1.1.2 Ala-Raudsepa paisu likvideerimistööde omanikujärelevalve teenuse tegeliku 

osutamise eest on 823,00 eurot kuus ja lõpparuande vormistamise järel ühekordse 

tasuna 285,00 eurot,  millele lisandub käibemaks seaduses sätestatud määras. 

Rundso paisu omanikujärelevalve teenus on rahastatud Euroopa Liidu liikmesriikide 

keskkonnaprojektide kaasrahastamise programmi LIFE projektist „Kliimamuutustega 

kohanemise tegevuste elluviimine Eestis“ (LIFE21-IPC-EE-LIFE-SIP AdaptEst/101069566) 

ja Ala-Raudsepa paisu omanikujärelevalve teenus on rahastatud Euroopa Ühtekuuluvusfondi 

projektist 2021-2027.2.03.23-0006 „Liikide ja elupaikade soodsa seisundi ning maastike 

mitmekesisuse tagamine“ 

4.2. Käsundiandja tasub käsundisaajale vastavalt käsundisaaja poolt esitatud osutatud 

teenuse aktile. Käsundisaaja esitab arve vaid elektrooniliselt. Arve esitamiseks tuleb 

kasutada elektrooniliste arvete esitamiseks mõeldud raamatupidamistarkvara või 
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raamatupidamistarkvara E-arveldaja, mis asub ettevõtjaportaalis 

https://www.rik.ee/et/e-arveldaja. 

4.3. Käsundisaajalt arve saamisel käsundiandja poolt allakirjutatud osutatud teenuse aktiga 

fikseeritud summas kohustub käsundiandja selle tasuma 10 (kümne) tööpäeva jooksul 

arvates arve saamisele järgnevast päevast. 

4.4. Lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel käsundiandja poolt tasutakse käsundisaajale 

osutatud teenuse akti alusel vastavalt osutatud teenuse mahule selles osas, millele 

käsundiandjal ei ole pretensioone. 

4.5. Osutatud teenus võetakse vastu ja lõpparveldus tehakse pärast ehitustööde 

lõppülevaatuse akti ja ehitise kasutusloa vormistamist, millele on allakirjutanud 

käsundiandja ja ehitustöövõtja esindajad. 

 

5. Poolte vastutus 

5.1. Käsundisaaja arve tasumisega viivitamisel maksab käsundiandja viivist 0,15% iga 

kalendripäeva kohta tasumata summast, kuid mitte rohkem kui 10% lepingu punktis 4.1 

nimetatud tasust. 

5.2. Omanikujärelevalve hüvitab käsundiandjale oma tegevuse või tegevusetuse tagajärjel 

põhjustatud kahjud täies ulatuses.  

5.3. Omanikujärelevalve kompenseerib käsundiandjale vääralt esitatud nõuetest (näiteks 

ehitusprojekti muutmise nõue, mis põhjustas ehitusdefekti) põhjustatud otsese kahju. 

5.4. Viivise tasumine või tekitatud kahju hüvitamine ei vabasta lepingupooli kohustuste 

täitmisest. 

 

6. Konfidentsiaalsus ja andmekaitse 

6.1. Käsundisaaja kohustub lepingu kehtivuse ajal ning pärast lepingu lõppemist määramata 

tähtaja jooksul hoidma konfidentsiaalsena kõiki talle seoses lepingu täitmisega teatavaks 

saanud andmeid, mille konfidentsiaalsena hoidmise vastu on käsundiandja eeldatavalt 

õigustatud huvi (nt Looduskaitselise piirangu kohta käiv teave, Riigikaitsega seonduv 

teave). 

6.2. Konfidentsiaalse informatsiooni avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud vaid 

käsundiandja  eelneval kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul. 

Lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse nõue ei laiene informatsiooni avaldamisele 

poolte audiitoritele, advokaatidele, pankadele ning juhtudel, kui pool on õigusaktidest 

tulenevalt kohustatud informatsiooni avaldama. 

6.3. Käsundisaaja kohustub mitte kasutama konfidentsiaalset teavet isikliku kasu saamise 

eesmärgil või kolmandate isikute huvides. 

6.4. Käsundisaaja kohustub tagama, et tema esindaja(d), töötajad, lepingupartnerid ning 

muud isikud, keda ta oma kohustuste täitmisel kasutab, oleksid käesolevas lepingus 

sätestatud konfidentsiaalsuse kohustusest teadlikud ning nõudma nimetatud isikutelt 

selle kohustuse tingimusteta ja tähtajatut täitmist.  

6.5. Juhul kui Käsundisaajale tehakse Lepingu käigus teatavaks isikuandmeid, tagab 

Käsundisaaja isikuandmete töötlemise õiguspärasuse ning vastavuse isikuandmete kaitse 

üldmääruses (EL 2016/679) ja teistes andmekaitse õigusaktides sätestatud nõuetele, sh 

täitma organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid 

konfidentsiaalsete andmete kaitseks juhusliku või tahtliku volitamata muutmise, 

juhusliku hävimise, tahtliku hävitamise, avalikustamise jms eest. 

 

7. Lepingu kehtivus 

7.1. Ehitusplatsil alustatakse omanikujärelevalvet ehitustööde alustamisega. Teenuse 

osutamise algusest teatab käsundiandja käsundisaajale täiendavalt, kuid mitte hiljem, kui 

3 (kolm) päeva enne ehitustööde algust. 
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7.2. Käsundisaaja teenuse lõpetamise aeg on 30 (kolmkümmend) päeva pärast ehitustööde 

vastuvõtmise akti allakirjutamise kuupäeva. 

7.3. Lepingu alusel osutatud teenuse garantii kehtib ehitustööde garantiiperioodi lõpuni. 

 

8. Poolte esindajad ja kontaktandmed 

8.1. Käsundiandja esindaja on RMK looduskaitse tööjuht Jan Ruukel, tel 516 3074, e-post 

jan.ruukel@rmk.ee 

8.2. Käsundisaaja esindaja ja vastutav spetsialist on omanikujärelevalve insener Kalmar 

Kramp, telefon 533 08941, e-post kalmar.kramp@infragate.ee Kutsetunnistus 175427. 

 

9. Teadete edastamine  

9.1. Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni teel või e-kirjaga poole lepingus märgitud 

e-posti aadressile. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima 

teist poolt. 

9.2. E-kirjaga edastatud teated peetakse kättesaaduks alates teate edastamisele järgnevast 

tööpäevast. 

9.3. Lepingust taganemise või lepingu ülesütlemise avaldused ning lepingu rikkumisel teisele 

poolele esitatavad nõudekirjad peavad olema kirjalikus vormis. Kirjaliku vormiga on 

võrdsustatud digitaalselt allkirjastatud elektrooniline dokument. Viimane vorminõue on 

täidetud ka juhul, kui teade edastatakse e-kirjaga. 

 

10. Lepingu ülesütlemine 

10.1. Käsundisaajal on õigus leping ennetähtaegselt üles öelda, kui: 

10.1.1. käsundiandja rikub lepinguga võetud kohustusi; 

10.1.2. käsundiandja lõpetab oma tegevuse või osutub maksujõuetuks; 

10.1.3. käsundiandja ei täida kirjalikust meeldetuletusest hoolimata lepinguga sätestatud 

maksekohustusi; 

10.1.4. ilmnevad asjaolud, millede mõjul omanikujärelevalveteenuse tegemisel ei saavutata 

lepingus ettenähtud tulemust. 

10.2. Käsundiandjal on õigus leping ennetähtaegselt üles öelda, kui: 

10.2.1. ilmnevad asjaolud, mis muudavad ehitustöö jätkamise võimatuks; 

10.2.2. käsundiandja lõpetab oma tegevuse; 

10.2.3. käsundisaaja lõpetab oma tegevuse, kuulutatakse pankrotis olevaks või on tõestatud, et 

ta ei tegutse lepingu täitmisel sõltumatult ja erapooletult käsundiandja huve ja eesmärke 

esindades; 

10.2.4. vaatamata käsundiandja kirjalikule meeldetuletusele ei suuda käsundisaaja täita temale 

lepinguga pandud kohustusi. 

 

11. Lõppsätted 

11.1. Kõik lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt 

allakirjutamise momendist või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal. 

11.2. Pooled kohustuvad lepingu kehtivuse ajal hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses 

lepingu täitmisega teatavaks saanud andmed ja isikuandmed. 

11.3. Lepingule on lisatud andmetöötluse tingimused volitatud töötlejale (lisa). 

11.4. Lepingu tingimusi võib muuta või täiendada poolte kirjalikul kokkuleppel, välja arvatud 

juhtudel, kui lepingu muutmise vajadus tuleneb õigusaktide muutumisest. Juhul, kui 

lepingu muutmise vajadus tuleneb õigusaktide muutumisest, teatab käsundiandja sellest 

käsundisaajat kirjalikult 1 (üks) kuu ette. 

11.5. Lepingu või juba jõustunud lepingu lisade muutmine ja täiendamine vormistatakse 

lepingu lisana. 

mailto:jan.ruukel@rmk.ee
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11.6. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige 

läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte 

läbirääkimistega, lahendatakse õigusaktidega sätestatud korras. 

11.7. Leping on allkirjastatud digitaalselt. 

 

 

Poolte andmed ja allkirjad 

 

Käsundiandja Käsundisaaja 

  

Riigimetsa Majandamise Keskus AS Infragate Eesti 

Registrikood 70004459 Registrikood 10845129 

Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald Mäealuse tn 2/3, Tallinn  

45403 Lääne-Viru maakond 12618 

Tel 676 7500 Tel 372 626 7777 

E-post kullike.kuusik@rmk.ee E-post info@infragate.ee 

 

  

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 

  

  

Küllike Kuusik Jüri Ligi 
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