OMANIKUJARELEVALVE KASUNDUSLEPING nr 3-6.11/2025/100

(hiliseima digitaalallkirja kuupédev)

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi kdsundiandja, keda esindab juhatuse litkme 10.
september 2024. a kdskkirjaga nr 1-5/67 alusel looduskaitseosakonna looduskaitsetodde juht
Kiillike Kuusik, tihelt poolt,

ja AS Infragate Eesti, edaspidi kdsundisaaja, keda esindab pohikirja alusel juhatuse liige
Jiiri Ligi, teiselt poolt,

keda nimetatakse edaspidi pool vai tihiselt pooled,

sO0lmisid kéesoleva lepingu, edaspidi leping, hanke 1-47/3463 , Rundso paisu ja Ala-
Raudsepa paisu likvideerimistoode omanikujirelevalve teenuste tellimine* (viitenumber
298411) tulemusena kooskdlas voladigusseadusega, ehitusseadustikuga ja majandus- ja
taristuministri médrusega nr 80 ,,Omanikujérelevalve tegemise kord®, alljargnevas:

1. Lepingu objekt

1.1. Késundisaaja kohustub vastavalt lepingu dokumentidele osutama késundiandjale
omanikujirelevalve teenust Rundo paisu ja Ala-Raudsepa paisu ehitus- ja
rekonstrueerimistoddel.

1.2. Omanikujérelevalve tegemisel on aluseks:

1.2.1. kisundiandja ja ehitustoovotja(te) vahel sdlmitud leping(ud);

1.2.2. Projektid: Objekt I — Vesiaed OU poolt koostatud ,,Rundso paisu likvideerimise
projekteerimistddde todprojekt” (Versioon 01) ja Objekt II - Inseneribiiroo Urmas
Nugin OU poolt koostatud projekt ,,Ala-Raudsepa paisu ja vana kalapiisu
likvideerimine ning joe séngi taastamine* (Osa 2 ehitusprojekt).

1.2.3. késundiandja poolt tasuta kdsundisaajale kasutada antud tema valduses olevad
dokumendid, mis puudutavad t6id lepingu objektil;

1.3. Kui vastuolud ilmnevad vdrdse prioriteediga dokumentide vahel, vdetakse aluseks
kronoloogiliselt viimasena koostatud dokument. Lepingu pool, kes markab
dokumentides sisulisi vastuolusid, on kohustatud sellest viivitamatult informeerima teist
poolt.

2. Kaésundisaaja kohustused

2.1. Taita kohustusi, mis omanikujirelevalve tegijale on pandud oOigusaktidega,
omanikujdrelevalve kdsunduslepingu iildtingimustega ja Hea Ehitustavaga.

2.2. Juhtida korralisi ehitusndupidamisi, mis toimuvad mitte sagedamini kui iiks kord
nédalas.

2.3. Protokollida tookoosolekuid objektipdhiselt ning protokoll kinnitada objekti tellijaga.

2.4. Osaleda erakorralistel ehitusndupidamistel, millest on kdsundiandja vihemalt 3 (kolm)
pieva ette teatanud. Uhekordsest viljakutsest teavitab kiisundiandja kisundisaajat ette
vihemalt 24 tundi. Kisundisaaja on samas valmis tegema koik selleks, et lahendada
probleemid operatiivselt

2.5. Kontrollida tddobjektil dokumenteerimise nduetest kinnipidamisest.



2.6. Esitada kidsundiandjale kirjalikult oma tdhelepanekud ehitustodde kdigus avastatud
projektivigadest ja pohjendatud muudatustest ning teha ettepanekud nende
parandamiseks projekteerija poolt.

2.7. Esitada ehitustoovotjale ja kdsundiandjale loendi konstruktsioonidest, sdlmedest ja
toodest, mille kohta ehitustéovotja on kohustatud koostama kaetud toode aktid.

2.8. Teostada ehitusplatsil omanikujdrelevalvet sellise sagedusega, mis tagab:

2.8.1. vajalikud kooskodlastused ehitustoovotjaga;

2.8.2. kindlustunde, et echitustoovotja sooritab igat jargnevat tooetappi projekti ning

Oigusaktide nduete kohaselt;

2.8.3. kindlustunde, et kdik kaetavad t66d on iile vaadatud ning positiivse tulemuse korral on

kirjalikult vormistatud kaetud t66de akt ning antud luba jargnevate toode teostamiseks;

2.8.4. ehitustoovotja poolt kidsundiandjale iileantavad t66d on iile vaadatud ja kdsundisaaja

poolt on kdsundiandjale antud teave iileantavate to6de kohasuse kohta.

2.9. Fikseerida tulemused ehitustoovatja poolt tdidetavasse paevikusse.

2.10. Kooskdlastada ehitustodde tileandmise-vastuvotmise aktid.

3. Kisundiandja kohustused

3.1. Anda késundisaajale iile ehitustoovotjaga sdlmitud todvotulepingu dokumendid ja
ehitusprojekti dokumendid. Késundiandja vastutab nende dokumentide digsuse eest.

3.2. Anda kédsundisaajale iile ehitusprojekti dokumentide muudatused samaaegselt nende
tilendamisega ehitustodvotjale, sh ehitustoovotjaga kokkulepitud ajagraafiku ning
ndudma ehitustdoovotjalt ehitustddde dokumenteerimist.

3.3. Vastutada ehitusplatsi, seal toimuva ehitustoo ja sellega kaasneda voivate kdrvalmojude
eest iimbritsevale keskkonnale, vilja arvatud osas, mis on lepinguga iile antud
projekteerijale, ehitustoovatjale ja kdsundisaajale.

3.4. Esitada kolmandale osapoolele, s.h ehitustoovotjale ja projekteerijale kdsundisaaja
andmed ja kohustuste loetelu. Vastuolude puhul kédsundisaajaga sOlmitud lepingu
tingimuste ja ehitustddde todvotulepingu ning projekteerimislepingu tingimuste vahel
vastutab tagajirgede eest kdsundiandja.

3.5. Hiivitada kédsundisaajale kulud, mida viimane on kandnud vd&i kannab seoses nimetatud
téodega, juhul, kui mingil pohjusel peatatakse kokkulepitud to6de teostamine.

4. Tasu
4.1. Kasundiandja tasub to0 eest alljargnevalt:
4.1.1. Lepingu hind on kokku 6039,00 (kuus tuhat kolmkiimmend iiheksa) eurot sh
4.1.1.1 Rundso paisu likvideerimistodde omanikujérelevalve teenuse tegeliku osutamise eest
on 995,00 eurot kuus ja l0pparuande vormistamise jérel iihekordse tasuna 300,00
eurot, millele lisandub kdibemaks seaduses sdtestatud maaras.
4.1.1.2 Ala-Raudsepa paisu likvideerimistdode omanikujdrelevalve teenuse tegeliku
osutamise eest on 823,00 eurot kuus ja 1dpparuande vormistamise jirel ithekordse
tasuna 285,00 eurot, millele lisandub kdibemaks seaduses satestatud maaras.
Rundso paisu omanikujdrelevalve teenus on rahastatud Euroopa Liidu litkmesriikide
keskkonnaprojektide kaasrahastamise programmi LIFE projektist ,Kliimamuutustega
kohanemise tegevuste elluviimine Eestis* (LIFE21-IPC-EE-LIFE-SIP AdaptEst/101069566)
ja Ala-Raudsepa paisu omanikujirelevalve teenus on rahastatud Euroopa Uhtekuuluvusfondi
projektist 2021-2027.2.03.23-0006 ,,Liikide ja elupaikade soodsa seisundi ning maastike
mitmekesisuse tagamine*
4.2. Kasundiandja tasub kédsundisaajale vastavalt kdsundisaaja poolt esitatud osutatud
teenuse aktile. Késundisaaja esitab arve vaid elektrooniliselt. Arve esitamiseks tuleb
kasutada elektrooniliste arvete esitamiseks moeldud raamatupidamistarkvara voi



raamatupidamistarkvara E-arveldaja, mis asub ettevotjaportaalis
https://www.rik.ee/et/e-arveldaja.

4.3. Kisundisaajalt arve saamisel kdsundiandja poolt allakirjutatud osutatud teenuse aktiga
fikseeritud summas kohustub kdsundiandja selle tasuma 10 (kiimne) to6pdeva jooksul
arvates arve saamisele jirgnevast paevast.

4.4. Lepingu ennetdhtaegsel iilesiitlemisel kdsundiandja poolt tasutakse kasundisaajale
osutatud teenuse akti alusel vastavalt osutatud teenuse mahule selles osas, millele
kdsundiandjal ei ole pretensioone.

4.5. Osutatud teenus voetakse vastu ja Idpparveldus tehakse pérast ehitustoode
1oppiilevaatuse akti ja echitise kasutusloa vormistamist, millele on allakirjutanud
kdsundiandja ja ehitustodvotja esindajad.

5. Poolte vastutus

5.1. Kisundisaaja arve tasumisega viivitamisel maksab kédsundiandja viivist 0,15% iga
kalendripdeva kohta tasumata summast, kuid mitte rohkem kui 10% lepingu punktis 4.1
nimetatud tasust.

5.2. Omanikujarelevalve hiivitab kdsundiandjale oma tegevuse voi tegevusetuse tagajirjel
pohjustatud kahjud tdies ulatuses.

5.3. Omanikujirelevalve kompenseerib kisundiandjale vidiralt esitatud nduetest (nditeks
ehitusprojekti muutmise ndue, mis pdhjustas ehitusdefekti) pdhjustatud otsese kahju.

5.4. Viivise tasumine voOi tekitatud kahju hiivitamine ei vabasta lepingupooli kohustuste
tditmisest.

6. Konfidentsiaalsus ja andmekaitse

6.1. Kaésundisaaja kohustub lepingu kehtivuse ajal ning parast lepingu 16ppemist madramata
tdahtaja jooksul hoidma konfidentsiaalsena koiki talle seoses lepingu tditmisega teatavaks
saanud andmeid, mille konfidentsiaalsena hoidmise vastu on kdsundiandja eeldatavalt
oigustatud huvi (nt Looduskaitselise piirangu kohta kiiv teave, Riigikaitsega seonduv
teave).

6.2. Konfidentsiaalse informatsiooni avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud vaid
kdsundiandja eelneval kirjalikku taasesitamist voimaldavas vormis antud ndusolekul.
Lepingus sitestatud konfidentsiaalsuse ndoue ei laiene informatsiooni avaldamisele
poolte audiitoritele, advokaatidele, pankadele ning juhtudel, kui pool on digusaktidest
tulenevalt kohustatud informatsiooni avaldama.

6.3. Kaésundisaaja kohustub mitte kasutama konfidentsiaalset teavet isikliku kasu saamise
eesmirgil vai kolmandate isikute huvides.

6.4. Kaésundisaaja kohustub tagama, et tema esindaja(d), tootajad, lepingupartnerid ning
muud isikud, keda ta oma kohustuste tditmisel kasutab, oleksid kéesolevas lepingus
sdtestatud konfidentsiaalsuse kohustusest teadlikud ning ndudma nimetatud isikutelt
selle kohustuse tingimusteta ja tdahtajatut tditmist.

6.5. Juhul kui Kéisundisaajale tehakse Lepingu kdigus teatavaks isikuandmeid, tagab
Késundisaaja isikuandmete to6tlemise diguspérasuse ning vastavuse isikuandmete kaitse
tildmaaruses (EL 2016/679) ja teistes andmekaitse digusaktides sétestatud nduetele, sh
tditma  organisatsioonilisi,  fiilisilisi  ja  infotehnoloogilisi ~ turvameetmeid
konfidentsiaalsete andmete kaitseks juhusliku voi tahtliku volitamata muutmise,
juhusliku havimise, tahtliku hdvitamise, avalikustamise jms eest.

7. Lepingu kehtivus

7.1.  Ehitusplatsil alustatakse omanikujarelevalvet ehitustoode alustamisega. Teenuse
osutamise algusest teatab kdsundiandja kdsundisaajale tdiendavalt, kuid mitte hiljem, kui
3 (kolm) péeva enne ehitustoode algust.



7.2. Kisundisaaja teenuse l1opetamise aeg on 30 (kolmkiimmend) péeva pérast ehitustoode
vastuvotmise akti allakirjutamise kuupéeva.
7.3. Lepingu alusel osutatud teenuse garantii kehtib ehitustoode garantiiperioodi 16puni.

8. Poolte esindajad ja kontaktandmed

8.1. Kisundiandja esindaja on RMK looduskaitse t66juht Jan Ruukel, tel 516 3074, e-post
jan.ruukel@rmk.ee

8.2. Kisundisaaja esindaja ja vastutav spetsialist on omanikujirelevalve insener Kalmar
Kramp, telefon 533 08941, e-post kalmar.kramp@infragate.ee Kutsetunnistus 175427.

9. Teadete edastamine

9.1. Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni teel voi e-kirjaga poole lepingus mérgitud
e-posti aadressile. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima
teist poolt.

9.2. E-kirjaga edastatud teated peetakse kéttesaaduks alates teate edastamisele jargnevast
toopéevast.

9.3. Lepingust taganemise voi lepingu iilesiitlemise avaldused ning lepingu rikkumisel teisele
poolele esitatavad ndudekirjad peavad olema kirjalikus vormis. Kirjaliku vormiga on
vordsustatud digitaalselt allkirjastatud elektrooniline dokument. Viimane vormindue on
tdidetud ka juhul, kui teade edastatakse e-kirjaga.

10. Lepingu iilesiitlemine

10.1. Késundisaajal on digus leping ennetidhtaegselt tiles delda, kui:

10.1.1. kdisundiandja rikub lepinguga voetud kohustusi;

10.1.2. kdsundiandja Iopetab oma tegevuse voi osutub maksujouetuks;

10.1.3. kiisundiandja ei tdida kirjalikust meeldetuletusest hoolimata lepinguga sétestatud
maksekohustusi;

10.1.4. ilmnevad asjaolud, millede mdjul omanikujirelevalveteenuse tegemisel ei saavutata
lepingus ettendhtud tulemust.

10.2. Kidsundiandjal on digus leping ennetéhtaegselt iiles 6elda, kui:

10.2.1. ilmnevad asjaolud, mis muudavad ehitustdo jaitkamise voimatuks;

10.2.2. kdsundiandja 1dpetab oma tegevuse;

10.2.3. kdsundisaaja Iopetab oma tegevuse, kuulutatakse pankrotis olevaks voi on toestatud, et
ta ei tegutse lepingu tditmisel sdltumatult ja erapooletult kdsundiandja huve ja eesmirke
esindades;

10.2.4. vaatamata kdsundiandja kirjalikule meeldetuletusele ei suuda kdsundisaaja tdita temale
lepinguga pandud kohustusi.

11. Loppsitted

11.1. Koik lepingu muudatused joustuvad pérast nende allakirjutamist mdlema poole poolt
allakirjutamise momendist voi poolte poolt kirjalikult médératud téhtajal.

11.2. Pooled kohustuvad lepingu kehtivuse ajal hoidma konfidentsiaalsena kdik seoses
lepingu tditmisega teatavaks saanud andmed ja isikuandmed.

11.3. Lepingule on lisatud andmetd6tluse tingimused volitatud tootlejale (lisa).

11.4. Lepingu tingimusi voib muuta voi tdiendada poolte kirjalikul kokkuleppel, vélja arvatud
juhtudel, kui lepingu muutmise vajadus tuleneb digusaktide muutumisest. Juhul, kui
lepingu muutmise vajadus tuleneb digusaktide muutumisest, teatab kdsundiandja sellest
késundisaajat kirjalikult 1 (iiks) kuu ette.

11.5. Lepingu voi juba joustunud lepingu lisade muutmine ja tdiendamine vormistatakse
lepingu lisana.
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11.6. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkdige
labirddkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei Onnestu lahendada poolte
labirddkimistega, lahendatakse digusaktidega sitestatud korras.

11.7. Leping on allkirjastatud digitaalselt.

Poolte andmed ja allkirjad

Kisundiandja Kisundisaaja

Riigimetsa Majandamise Keskus AS Infragate Eesti
Registrikood 70004459 Registrikood 10845129
Moisa/3, Sagadi kiila, Haljala vald Maiealuse tn 2/3, Tallinn
45403 Léédne-Viru maakond 12618

Tel 676 7500 Tel 372 626 7777

E-post kullike.kuusik@rmk.ee E-post info@infragate.ee
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

Kiillike Kuusik Juri Ligi
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