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HINDAMISKRITEERIUMID JA HINNATAVAD NÄITAJAD

Viitenumber: 307609
Hankija: Riigimetsa Majandamise Keskus (70004459)
Hange: Pärlijõe paisu likvideerimine, puurkaevu ning silla rajamine

Pakkumuse maksumust hinnatakse - Ilma maksudeta
Kriteeriumi kaalumise meetod - Osakaaludega
Elektroonilist oksjoni kasutatakse: ei

Jrk 
nr

Nimetus Kirjeldus Tüüp / 
hindamismeetod

Osakaal Kogus Ühik Pakkuja 
täidetav

1 Pakkumuse kogumaksumus  Maksumus - 
vähim on parim

100   

Ettevalmistustööd (veelaskme
puitkilpide eemaldamine järk-järgult ja
veetaseme alandamine), töömaa
tähistamine

 1 töö jah

Võsa ja puude raie (ca 200 m2) koos
ladustamisega maaomanikuga
kokkulepitud kohta maaomaniku
kinnistule

 1 töö jah

Silla konstruktsioonide lammutamine
koos sillateki (4 paneeli)
lammutamisega ning lammutusjäätmete
utiliseerimine ( kokku ca 202 m3)

 1 töö jah

Maakivist tugimüüride lammutamine
koos maakivide ladustamisega
maaomanikuga kokkulepitud kohta.

 1 töö jah

" Sette eemaldamine paisu eest ja
peavoolusängist (ca 230 m ja ca 950 m3)
ning laiali planeerimine sängiga
külgnevale alale s.h. ajutised
juurdepääsud sette alal liikumiseks."

 1 töö jah

 1 töö jah
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Ajutiste juurdepääsude rajamine koos
hilisema likvideerimisega
Ajutiste veetõkketammide rajamine ja
alaveepoolse tammi kindlustamine
geomembraani (ca 170 m2) ja
geotekstiiliga koos hilisema
eemaldamise ja pinnase utiliseerimisega

 1 töö jah

Ajutise möödavoolusängi rajamine ja
kindlustamine geomembraani (ca 160
m2) ja geotekstiiliga koos hilisema
likvideerimisega

 1 töö jah

Ajutise plastiktruubi rajamine jõest
ülepääsuks tööde ajal 3 x Ø1,2m
pikkusega 12 m koos hilisema
likvideerimisega

 1 töö jah

Kaevetööd ülaveepoolse sängi
kujundamiseks (pinnase ladestamine
kaldaäärse ala täiteks) ca 65 m3

 1 töö jah

Ehituskaeviku rajamine  1 töö jah
Veetõrjetööd ehituskaevikust  1 töö jah
Sillast ülesvoolu sängiga külgneva ala
täitmine kohapealse pinnasega ja sängi
kujundamine (osa tõkketammi
likvideerimise pinnasest)

 1 töö jah

Sängi põhja ja kallaste kindlustamine
kivipuistmaterjaliga (geotekstiil NGS pr
4 + kivid Ø5…25cm, h=40cm, 50m3),
sillasammaste vahel 17 m pikkune lõik +
alavee nõlv I etapp

 150 m2 jah

Alaveepoole kallaste kindlustamine
kivikindlustisega geotekstiilil
(geotekstiil NGS pr 5 + kivid Ø30…
45cm, 55m3) I etapp

 150 m2 jah

 200 m2 jah
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Sängi põhja ja kallaste kindlustamine
kivipuistmaterjaliga geotekstiilil
(geotekstiil NGS pr 4 + kivid Ø5…
25cm, h=40cm, 60 m3), sillast ülesvoolu
jääv osa II etapp
Sängi põhija kindlustamine
kivipuistmaterjaliga (kivid Ø5…25cm,
h=40cm, 60 m3), sillast ülesvoolu jääv
osa, 7 m pikkune lõik II etapp

 35 m2 jah

"Voolurahustuskivide paigaldamine
(kivid Ø50…80cm, samm piki voolu
suunda 1,85 m, samm, I ja II etapp
kokku voolu suunaga risti 1,65 m), 30 m
pikkune lõik 72 tk"

 1 töö jah

Ülaveepoolse sängi puhastamine settest
(teistkordne ülekaevamine) ja sette laiali
planeerimine ca 100 m3

 1 töö jah

Teekatendi taastamine (kruusliivast
aluskiht h=20 cm- 150 m2; purustatud
kruusast tasanduskiht h=10- 300 m2)

 1 töö jah

Haljastuse rajamine täidetud alal, mulde
nõlvadel ja taastamine tööde käigus
rikutud aladel(kasvupinnase kiht min 10
cm; murukülv Eestimaist päritolu
muruseemnega min 25 g/m2) (ca 715
m2)

 1 töö jah

Uue salvkaevu rajamine Jõeperve
kinnistule (kat nr 69702:001:1360)

 1 töö jah

PUURKAEVU RAJAMINE    
         -  Puurkaevu rajamine Kõrgeperve
kinnistule vastavalt puurkaevu
ehitusprojektile

 1 töö jah

         -  Rajatud puurkaevu puhastus- ja
proovipumpamine vastavalt puurkaevu
ehitusprojektile

 1 töö jah
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         -  Vee kvaliteedi määramine
vastavalt puurkaevu ehitusprojektile ja
pärast puurkaevu rajamistööde
lõpetamist andmete esitamine Eesti
Looduse Infosüsteemi vastavalt projektis
kirjeldatule

 1 töö jah

         -  Ehitusobjekti infotahvli
paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja
olemasolu. Ehitustööde ajaks vajadusel
ajutise liikluse korraldamine ja
liiklusmärkide paigaldus

 1 töö jah

         -  Koordinaatidega seotud
teostusjoonise koostamine

 1 töö jah

SILLA EHITUSE TÖÖD    
         -  Killustikalus (paekillustik 16/32)
- sillasammaste aluskonstruktsiooni
rajamine ca70 m2

 1 töö jah

         -  Killustikalus (paekillustik 16/32)
- pealsesõiduplaatide alus- ja
pealiskonstruktsiooni rajamine ca 24 m3

 1 töö jah

         -  Betoonpinna impregneerimine -
sillateki rajamine ca 60 m3

 1 töö jah

         -  Raudbetoonist kaldasammaste
rajamine, 2tk ca 86,4 m3

 1 töö jah

         -  Raudbetoonist tekiplaadi
rajamine ca 6 m3

 1 töö jah

                  -     R a u d b e t o o n i s t
pealesõiduplaatide rajamine, 2 tk ca 4,5
m3

 1 töö jah

         -  Teraskonstruktsioonid (värvitud)
- profiilterasest talade valmistamine
(IPE 300, L=6,96m, viimistlus vastavalt
keskkonnaklassile Im1), 7 tk

 1 töö jah

 1 töö jah
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                  -    Te raskons t ruk t s ioon ide
eemaldamine - olemasolevate veelaskme
metalltalade eemaldamine ja
utiliseerimine (3xI400 ja 3xI500)
         -  Elastse täitega vuuk - Sillateki ja
-samba vaheliste vuukide täitmine ca 9
jm

 1 töö jah

         -  Elastomeersete tugiosade
paigaldamine 14 tk

 1 töö jah

         -  "Profiilterasest talade
paigaldamine ja kinnitamine betoonist
sillasammaste külge (IPE 300,
L=6,96m), 7 tk"

 1 töö jah

         -  Ühepoolne põrkepiire,
ohjeldamise tase H2 W3 B (sillale)

 15 jm jah

         -  Ühepoolne põrkepiire,
ohjeldamise tase H2 W3 B (muldele)

 76 jm jah

         -  Põrkepiirde üleminekute
paigaldamine

 4 tk jah

         -  Põrkepiirde terminalide
paigaldamine

 4 tk jah

         -  Tähispostide paigaldamine  4 tk jah

Kokku: 100

Hindamismetoodika kirjeldus
1.   Pakkumuse kogumaksumus

Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus") / "suurim
väärtus" * "osakaal".


