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Tööde liik: konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja 
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koostamine.  
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ja reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 1536/18, Tanel Mäger – Nr 1535/18. 

9. Kutsetunnistused: 

 Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 116662 – Tanel Mäger; 

 Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 167534 – Erki Kõnd; 

 Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 131647 – Oleg Sosnovski; 
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R. Piirsalu; 

 Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 142815 – Teele Nigola; 

 Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 152113 – Kadri Kattai; 

 Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 155387 – Priit Paalo; 

 Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 109264 – Teele Nigola; 

 Geodeet, tase 7, kutsetunnistus nr 131951 – Ivo Maasik; 

 Geodeet, tase 7, kutsetunnistus nr 131953 – Marek Maaring; 

 Maakorraldaja, tase 6, kutsetunnistus nr 141508 – Ivo Maasik; 

 Markšeider, tase 6, kutsetunnistus nr 135966 – Ivo Maasik. 
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Käesolevasse ehitusprojekti on koondatud Keresoja tee ehitamiseks 

vajalikud andmed 

TÖÖ TELLIJA: RMK 

Kontaktisik: Ain-Meelis Hannus 

ain-meelis.hannus@rmk.ee  
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Registrikood 10171636 

Riia 35, 50410 Tartu  

Tel 730 0310 

http://www.kobras.ee  

Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu - projektijuht 

Tel 5567 7754 

ervin@kobras.ee  

Projekteerija: Taavi Kikkas 

Tel 5616 6065 

taavi@kobras.ee 
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OTSUS

08.05.2023 nr 6.1-1/21168

Maaparanduse projekteerimistingimuste andmine

Tulenevalt maaparandusseaduse (edaspidi MaaParS) § 13 lõigetest 1 ja 2 algatas
Põllumajandus- ja Toiduamet (edaspidi ka PTA) projekteerimistingimuste andmise
menetluse, võttes aluseks Riigimetsa Majandamise Keskuse (registrikood 70004459) poolt
05.04.2023 esitatud maaparandussüsteemi projekteerimistingimuste taotluse (registreeritud
PTA dokumendihaldussüsteemis nr 6.1-1/16274; teenus 2310243).
Projekteerimistingimuste taotluse menetluse eseme projektala paikneb Keresoja mets
(maaparandussüsteem/ehitise kood 2020841000030/006) maaparandussüsteemi maa-alal
Riigimetsa Majandamise Keskuse kinnisasjal Elva metskond 28 (katastritunnus
52801:001:0406) Keeri külas Nõo valla territooriumil.

I KAASAMINE

Tulenevalt MaaParS § 13 lõike 5 punktist 1 esitas PTA Keresoja tee
projekteerimistingimuste andmise eelnõu kooskõlastamiseks asutustele, kelle seadusest
tulenev pädevus on seotud projekteerimistingimuste taotluse esemega (PTA 27.04.2023 kiri
nr 6.1-8/776 Keskkonnaametile, Transpordiametile, Nõo Vallavalitsusele ja Maa-ametile).
Keskkonnaamet on eelnevalt andnud seisukoha Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt
koostatud „Keresoja metsaparandus“ maaparandussüsteemide maaparandusehitiste
uuendamise ja metsatee ehitamise projekti koostamise lähteülesandele, asendiplaanile ja
keskkonnamõjude analüüsile 25.10.2022 kirjaga nr 7-9/22/18859-2.

Transpordiamet (registrikood 70001490) kooskõlastas projekteerimistingimuste eelnõu
02.05.2023 kirjaga nr 7.1-2/23/9649-2 alljärgnevate märkustega:
1. Projekti koostamisel arvestada Transpordiameti 06.10.2022 kirjas nr 7.1-1/22/21730-2
väljastatud nõuetega teeprojekti koostamiseks Keresoja tee ristumiskoha riigiteega (nr
22190 Rõhu - Meeri – Tõravere km 6,26) rekonstrueerimiseks. 
2. Projektis kirjeldada missuguste olemasolevate teede kaudu korraldatakse
maaparandussüsteemi rekonstrueerimise ehitustegevust. Juhul kui riigitee ristumiskohtade
seisukord ei võimalda ehitustehnikaga manööverdamist riigitee muldkeha kahjustamata,
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Otsuse nr 6.1-1/21168        Leht 2 ( 5 )

tuleb ristumiskohad projekti alusel välja ehitada enne ehitusloa väljastamist
maaparandussüsteemi ehitiste rekonstrueerimiseks. 
Juhul kui projekti koostamisel selgub, et ristumiskoha rekonstrueerimisele lisandub
täiendavaid tegevusi riigiteede kaitsevööndis, arvestada täiendavate nõuetega (kiri lisatud
otsusele).

Keskkonnaamet (registrikood 70008658) teatas 03.05.2023 kirjaga nr 6 2/23/8976 (kiri
lisatud otsusele), et kuna teetrassi ehitustööd ei toimu kaitsealal, hoiualal, püsielupaiga ega
kaitstava üksikobjekti kaitsevööndis loobub Keskkonnaamet õigusliku aluse puudumisel
projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastamisest, kuid palub arvestada lähteülesandele
seisukoha andmise kirjas 25.10.2022 nr 7 9/22/18859-2 esitatud täiendustega (kiri lisatud
otsusele).

Nõo Vallavalitsus (registrikood 75007942) ja Maa-amet (registrikood 70003098) etteantud
tähtaja jooksul (05.05.2023) kooskõlastust ei esitanud.
MaaParS § 13 lõike 7 kohaselt loeb PTA projekteerimistingimuste eelnõu vaikimisi
kooskõlastatuks, kui etteantud tähtaja jooksul ei ole määratud aadressile kooskõlastust
esitatud.

Põllumajandus- ja Toiduamet ei tuvastanud täiendavaid asutusi või isikuid kelle huve
kavandatav tee ehitamine võib mõjutada ja kellele tulenevalt MaaParS § 13 lõike 5 punktist
2 esitada projekteerimistingimuste andmise eelnõu arvamuse avaldamiseks.

Põllumajandus- ja Toiduamet ei ole projekteerimistingimuste andmise menetluse käigus
tuvastanud MaaParS § 14 lõikes 1 projekteerimistingimuste andmisest keeldumise aluseid. 

II OTSUS

Eeltoodust lähtudes ja võttes aluseks MaaParS § 13 lõike 9 ja maaeluministri 18.08.2020
määruse nr 57 „Põllumajandus- ja Toiduameti põhimäärus“ § 5 ja § 21 ning lähtudes
Riigimetsa Majandamise Keskuse (registrikood 70004459) poolt 05.04.2023 esitatud
maaparandusehitise projekteerimistingimuste taotlusest otsustan välja anda
projekteerimistingimused Tartu maakonnas Nõo vallas Keeri külas asuva
maaparandussüsteemi teenindava tee Keresoja tee (maaparandussüsteemi/ehitise kood
2020841000030/101) projekteerimiseks ja projekti „Keresoja tee“ koostamiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)
MEELIS RAUERT
Peaspetsialist-koordinaator

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest,
esitades vaide Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras või vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse §-le 101.
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Otsuse nr 6.1-1/21168        Leht 3 ( 5 )

Projekteerimistingimuste andmed

Maakonnakeskus: Tartu keskus
Projekteerimistingimuste taotleja: RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
Dokumendi väljastamise kuupäev: 08.05.2023
Teenuse nr: 2312318
Toimiku nimi: Keresoja tee 2023

Kinnisasja andmed

Katastritunnus Omanikud/volitatud esindaja

52801:001:0406 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

Taotletava ala asukoha andmed

Maakond Linn/vald Küla/asula

Tartu maakond Nõo vald Keeri küla

Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood Maaparandusehitise kood ja nimetus

2020841000030 101 Uus ehitis

Maaparandusehitise kavandatav kuivendus- või niisutusviis

Kuivendus- või niisutusviis: Kraavkuivendus

Maaparandusehitise maa­ala kavandatav maakasutuse viis

Kasutusviis: Metsamaa

Projekteeritava ala üldandmed

Eesvoolu pikkus (km): 0,00
Reguleeriva võrguga maa-ala
pindala (ha):

0,0

Tee pikkus (km): 0,56

Uurimistööd

Keresoja tee (uus ehitis) (maaparandussüsteemi/ehitise kood 2020841000030/101)
1. Teostada topogeodeetilised uurimistööd - 0,56 km.
2. Teostada pinnase uurimistööd - 0,56 km.
3. Teostada kultuurtehnilised uurimistööd - 0,56 km.
4. Määrata uute teerajatiste (kraavid, truubid, mahasõidud) ehitamise vajadus.
5. Selgitada välja planeeritava tegevuse seotus, sh tegevuse mõjuala ulatus kaitstavatele
loodusobjektidele.
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Otsuse nr 6.1-1/21168        Leht 4 ( 5 )

Projekteerimistööd

Projekteerida maaparandusehitise KERSOJA TEE ehitamine 0,56 km nii, et oleks tagatud
tee muldkeha, teekatte ja teekraavide püsivus, võimalik ehitada ökonoomselt ja hiljem
sihipäraselt kasutada.

Uurimis- ja projekteerimistööde eritingimused

Eritingimuste loetelu:
1. Põllumajandus- ja Toiduameti (edaspidi PTA) toimiku nimi on „Keresoja tee 2023“.
2. Lähtuda Tellija poolt 05.04.2023 koostatud "Keresoja maaparandus" lähteülesandest ning
keskkonnamõju analüüsi tingimustest.
3. Kontrollida keskkonnakaitseliste piirangute olemasolu ja tagada vajadusel kehtestatud
nõuete täitmine.
4. Arvestada Keskkonnaameti kirjas (25.10.2022 nr 7-9/22/18859-2) sätestatuga.
5. Arvestada Transpordiameti 06.10.2022 kirjas nr 7.1-1/22/21730-2 ja 02.05.2023 kirjas nr
7.1-2/23/9649-2 olevate tingimustega.
6. Ehitusprojekt peab sisalduma PTA jaoks informatsiooni keskkonnamõju hindamise
vajalikkuse üle otsustamiseks sh vajadusel eelhinnangu koostamiseks. Sealhulgas peab
ehitusprojekti seletuskirja keskkonnakaitse osa sisalduma informatsiooni, mis on sätestatud
maaeluministri 25.02.2019 määruses nr 14 „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“ §
15 lg 1 ja 2.
7. Määrata projektiga kavandatud tegevuste elluviimisega kaasnevate mõjude levimise
kaugus ning kanda see projektplaanile. Mõjuala määramisel tuleb arvestada lisaks tegevuse
alale ka piirnevate aladega, lähtudes näiteks müra vm reostuse levikust, liikide/asurkondade
territooriumide, rändeteede ulatusest jne.
8. Projekti kooskõlastamise korraldab projekteerija.
9. Projekt ja digitaalselt esitatavad andmekihid peavad vastama vajalikus ulatuses kehtiva
RMK Metsakuivenduse ja –teede ehitusprojekti näidiskoosseisule. 
10. Tüüpjooniste kataloogijooniste kasutamisel kontrollida üle joonistel olevad mõõdud,
materjalide ja tööde mahud ning korrigeerida joonist vastavalt projekteeritule.
11. Arvestada projekti koostamisel, et projektala piirneb Sangla maardlaga (registrikaardi nr
195)
12. Enne kooskõlastamisi esitada projekt läbivaatamiseks RMK metsaparandusosakonnale.

Ehitusprojekti kooskõlastused

Asutused ja isikud, kellega projekt tuleb kooskõlastada:
1. RMK Kagu regioon
2. Keskkonnaamet
3. Transpordiamet
4. Nõo Vallavalitsus
5. Maa-amet
6. Rajatiste, ehitiste, trasside, kitsenduste ja kinnisasjade valdajatega, milliste
kaitsetsoonides või maa-alal töid planeeritakse teha

Muud nõuded

Ehitusprojekti ekspertiisi EI
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Otsuse nr 6.1-1/21168        Leht 5 ( 5 )

tegemise vajadus:
Ehitusprojekti eksemplaride arv: Vastavalt tellija vajadusele + 2 eksemplari

Põllumajandus- ja Toiduametile (paberkandjal ja
digitaalselt).

Muude nõuete kirjeldus:
1. Uurimistööde teostamisel lähtuda Maaeluministri 20.12.2018 määrusest nr 77
"Maaparanduse uurimistöö nõuded".
2. Mõõdistustööd teostada geodeetilises süsteemis L-Est97 ja kõrgussüsteemis EH2000. 
3. Uurimistööde aruanne (1 eks. paberil+digitaalselt) esitada Põllumajandus- ja Toiduameti
Tartu esindusele 30 tööpäeva jooksul peale uurimistööde lõpetamist.
4. Projekteerimisel kasutada Maaeluministri 06.05.2019 määruse nr 45
"Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid" nõudeid.
5. Projekti koostamisel lähtuda Maaeluministri 25.02.2019 määrusest nr 14
"Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded".
6. Põllumajandus- ja Toiduametile tuleb üle anda projekti 1 eksemplar paberkandjal ja 1
eksemplar digitaalselt (kogu projekt-pdf, projektplaan-geopdf, kihiline pdf, muud
tööjoonised pdf, seletuskirja tabelid-excel, projekti kaardikihid – MapInfos töödeldavad).

Dokumendid

Dokumendi tüüp Nimetus
Allkirjastatud dokument 7.1-2239649-2 02.05.2023 valjaminev kiri.asice
Allkirjastatud dokument keresoja tee projekteerimistingimuste eelnõu.asice
Allkirjastatud dokument kea seisukoht keresoja metsaparanduse kohta.asice

Menetleja

Marit Mõtus 
peaspetsialist 
Põllumajandus- ja Toiduameti Lõuna regioon 
Tähe 4, Tartu 
e-post: marit.motus@pta.agri.ee 
Tel: 51913103
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ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

MEELIS RAUERT1 37106292717 08.05.2023 15:08:53 +03:0
0

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

2d:f0:5e:0c:9a:df:7b:1e:63:34:26:bc:67:9f:a8:9a

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 D0 34 AD 9A 2A 12

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 2F 30 0B 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 04 20 1E 87 9D D5 31 76 43 96 BD 7A 27 ED 6D EF 2B 7A D2 E5 72 F7 93 B5 1E 7E 75 6F 3
0 31 0E 90 2F DC

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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Metsaparandusobjekti ehitusprojekti lähteülesanne               Riigimetsa Majandamise Keskus  
Projektala: „Keresoja metsaparandus“  

Koostas: Ain-Meelis Hannus                                                                                                                                      
Lk 1 

 

  Lisa 1. 

„Keresoja metsaparandus“ lähteülesande juurde. 

 
 
Lähteülesande muutmine. 
 

1. Ehitatava Keresoja tee asukohta on nihutatud nii, et see ei läbiks III kaitsekategooria taime 
elupaika. Seoses sellega on muutunud ka tee pikkus. 

 
Lähteülesanne on allpool toodud terviklikult. 

LÄHTEÜLESANNE 

 

1. KOOSTADA: metsaparandusobjektide: metsakuivenduse maaparandussüsteemide (edaspidi MPS)  

uuendustööde kava ja teede ehitamise projektid. 
1.1. Projektala andmed: 

1.1.1. Projektala nimi (käibenimi): Keresoja metsaparandus. 
1.1.2. Objektide asukohad: Keeri küla, Nõo vald, Tartu maakond. 
1.1.3. RMK halduspiirkond: RMK Tartumaa metskond, Kagu regioon, Kagu Jõgeva piirkond 
1.1.4. Katastriüksuste ja kvartalite täpne loetelu, Keskkonnamõju analüüs (edaspidi KMA) Tabelis 1 p 

1.3 ja p 1.4. 

2. UURIMISTÖÖD: 
2.1. Objektide üldandmed: 

2.1.1. Maaparandusehitised:  

MPS ehitise nimi (ala) MPS kood EH kood Projektala ha 

Keresoja mets 2020841000030 006 65,0 

Kokku   65,0 

Projektalaga seotud MPS eesvoolude ja veejuhtmete pikkused on KMA Tabelis 1 p 2.1 ja 2.2. 

2.1.2. Teed: 
Tee nimi Teeregistri 

nr 
MPS teenindav tee 

jah/ei 
Tee 
järk 

Olemasolev 
pikkus km 

Rek 
pikkus 

km 

Ehitatav 
pikkus 

km 

Keresoja tee - - - - - 0,56 

    Kokku:  0,56 
 

 

2.2. Tingimused uurimistöödele: 
2.2.1. Uurimistööd teostada vastavalt Maaparanduse uurimistööde nõuetele sellises mahus ja sellise 

kvaliteediga, mis tagab lähteülesandes ning selle lisades (asukohaskeem, digitaalsed andmekihid, 
KMA) kirjeldatud objektide kvaliteetse projekteerimistöö. 

2.2.2.  Uurida projektala piirest väljuvate MPS eesvoolude seisukorda vastavalt Põllumajandus- ja 
Toiduameti (edaspidi PTA) poolt lähteülesande kooskõlastusel esitatule (olemasolul) ja ulatuses, 
mis tagab projektala piires olevate ehitiste toimimise. 

2.2.3. Kui uurimistööde käigus selgub, et maaparandusehitiste korrastamine uuendustööde 
mahus on ebapiisav ja on vajalik maaparandusehitiste rekonstrueerimine, teavitatakse 
sellest esimesel võimalusel tellijat ja RMK tellib vastavale maaparandusehitisele 
Põllumajandus- ja Toiduametilt projekteerimisitingimused. 
 

2.2.4. Uurimistööde tegemise käigus tuvastatud erinevustest MPS registris kirjeldatuga tuleb koheselt 
informeerida PTA piirkondlikku esindust. 

2.2.5. Uurida lähteülesande p 2.1.2 ja p 3.2 kirjeldatud teede konstruktsioonide ja rajatiste ning 
vajadusel ka riigiteede ristumiskohtade seisukorda, rekonstrueerimise ja ehitamise vajadust ning 
võimalusi. 

2.2.6. Uurida täiendavate teekraavide või nõvade rajamise vajadust ja võimalusi. 

12

https://www.riigiteataja.ee/akt/121122018053?leiaKehtiv


Metsaparandusobjekti ehitusprojekti lähteülesanne               Riigimetsa Majandamise Keskus  
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Lk 2 

 

2.2.7. Teedel määrata maha- ja möödasõidukohtade vajadus (asukohad täpsustatakse täiendavalt 
tellijaga). 

2.2.8. Uurida olemasolevate keskkonnakaitseliste rajatiste seisundit ja uute rajatiste (sh 
leevendusveekogud) ehitamise vajadust. 
 
 

 

3. PROJEKTEERIDA: 

3.1. Lähteülesandes p 2.1.1 kirjeldatud MPS ehitiste (kuivendusvõrgu) uuendamine kokku ca 65 ha või 
mahus, mis tagab projektalal olevate MPS toimimise. 

3.1.1. Uuendustööde lahendus koostada nii, et metsamaterjalide kokkuveol oleks tagatud liigeldavus 
kvartalisihtidel ja kraavimulletel koos mahasõidu võimalusega lähimale väljaveoteele. Kraavidest 
ülepääsutruupide ehitamine ja uuendamine (v.a mps eesvoolud) ning täpsed asukohad ja vajadus 
tuleb projekteerimise käigus täpsustada tellijaga. Juhul kui tekib vajadus mps eesvoolule uue 
truubi rajamiseks, tellitakse selleks eraldi projekteerimistingimused ja koostatakse eraldi 
tööprojekt. 

3.1.2. Eramaadele projekteerida töid ainult juhul, kui on takistatud maaparandusehitiste toimimine 
riigimaal. Projekteeritud tööd peavad olema kooskõlastatud maaomanikuga. Kui kooskõlastusest 
tulenevalt muutub algselt planeeritud projektlahendus, siis tuleb ka uus lahendus täiendavalt 
maaomanikuga kooskõlastada. Mõlemad kooskõlastused lisada projekti. Kooskõlastuseta töid 
eramaale projekteerida ei tohi. 
 

3.1.3. Maaparandusehitiste uuendamiseks (vajadusel rekonstrueerimiseks) ja Keresoja tee 
ehitamiseks koostatakse eraldi projektdokumentatsioonid (kui ei ole kokku lepitud teisiti). 
 

 
3.2. Teede ehitamine  kokku 0,56 km, sellest: 

 

• Keresoja tee: 
- tee pikkus 0,56 km; 
- tee järk nr 4; 
- tee katendi laius võimalusel 4,5 m. 
- tagasipööramiskoht 
- ristumiskoht riigiteega 
- maaparandussüsteemi teenindav tee – jah 

 
3.2.1. Teede rekonstrueerimine projekteerida vastavalt RMK metsateede katendite projekteerimise, 

ehitamise ja hooldamise juhendile (Versioon 2.1) .Riigiteede ristumiskohtade rekonstrueerimine ja 
ehitamine projekteerida vastavalt Transpordiameti poolt esitatud nõuetele. Vajadusel tellib 
projekteerija ristumiskohtade ehitusprojektid vastava pädevusega ettevõtjalt. 

3.2.2. Mahasõidud teelt metsaosadele ja kraavimulletele tüüp M3 (Maaparandusrajatiste tüüpjoonised 
2019), mahasõitude vajadus ja täpsed asukohad tuleb eelnevalt kooskõlastada tellijaga. 

3.2.3. Projekteerimistööde käigus võib vastavalt tellija poolt tehtud ettepanekutele lisada projekti 
täiendavaid mahasõite, möödasõite, laoplatse, tagasipööramise kohtasid, muuta mahasõitude 
tüüpi jne. 

3.2.4. Lähteülesandes kirjeldatud teede pikkusi võib muuta ainult tellijaga kooskõlastatult. Teedel 
tagasipööramiskohtade täpsed asukohad ja tüübid lepitakse täiendavalt kokku peale uurimistöid, 
projekti koosolekul. 

 

4. ERITINGIMUSED: 
Metsaparandusobjektidel ja -objektidega piirnevatel aladel asuvad RMK-le teadaolevalt järgmised 
keskkonna- ja looduskaitselist ning muud olulist väärtust omavad objektid, millega tuleb 
metsaparandusobjektide uuendamise, rekonstrueerimise käigus arvestada: 
4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed KMA tabelites T2 ja T3. Piirangute täpsed asukohad 

projekteerijale üle antavates objekti lähteandmetes (andmekihid: map, dwg). Piirangute lisandumist 
projekteerimistööde käigus täpsustab projekteerija iseseisvalt, kasutades selleks Eesti Looduse 
Infosüsteemi (EELIS), või küsib uued piirangute kihid RMK-st. Projektide valmimisel koostatakse KMA-d 
projektdokumentatsioonide põhiselt.  
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4.2. Projekteerijal hinnata 5 ja 5a boniteedi eraldistel paiknevate või neid mõjutavate kuivenduskraavide 
uuendamise vajadust. Juhul, kui need kraavid teenindavad ainult 5 või 5a boniteedi metsaosi ega ole 
vajalikud kokkuveo teostamiseks, ei kuulu need uuendamisele. 

4.3. Muude võimalike kitsenduste (sidekaablid, elektriliinid, geodeetilised punktid jne) olemasolu ning 
nende läheduses asuvate objektide uuendamise ja rekonstrueerimise tingimused selgitab välja 
projekteerija. 

 
5. TINGIMUSED PROJEKTIDELE (sh MPS uuendustööde kava):  
5.1. Projektid peavad vastama vajalikus ulatuses RMK Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti 

näidiskoosseisule ning olema kooskõlas Maaparandusseaduse ja Maaparandussüsteemi ehitusprojekti 
nõuetega. 

5.2. Projektides tuleb arvestada Keskkonnaameti (KeA) poolt esitatud keskkonnaalaste tingimustega ning 
KMA st tulenevate meetmetega. 

5.3. Lähteülesandes olevad ja projekteerimise käigus täiendavalt esitatud keskkonnaalased ja muud 
piirangud (nõuded) tuleb sisse kirjutada projektide (sh MPS uuendustööde kava) keskkonnakaitset 
käsitlevasse peatükki. 

5.4. Enne välitööde alustamist peab projekteerija ühendust võtma piirkondliku PTA esindusega, et 
täpsustada uuritava ala MPS andmed ja tingimused. 

5.5. Projektide koostamise ajal (peale uurimistöid) peab projekteerija korraldama tellija esindajatega 
töökoosoleku. Koosolekul täpsustatakse täiendavalt Projekteerija protokollib töökoosoleku ja protokoll 
lisatakse projekti. 

5.6. Projektide kooskõlastamised korraldab projekteerija. RMK kooskõlastused antakse viimasena. 
Projektide kooskõlastamine maaomanike ja objektiga vahetult piirnevate kinnistute omanikega 
korraldada projekti koostamise ajal, et projektides oleks võimalik arvestada kooskõlastustes esitatud 
tingimustega (mahasõidud, truubid, liikluspiirangud jne). Maaomanike ja piirinaabrite kontaktandmed 
antakse projekteerijale üle koos projektalade lähteandmetega esimesel võimalusel, peale projekteerija 
vastava soovi esitamist. 

5.7. Projekteerija täiendab (muudab) projekteerimise käigus vastavalt projekteerimisandmetele KMA 
Tabelis 1 olevaid üldandmeid (p 1.1, p 1.2, ja p 2.2 ) ning esitab need peale muutmist kohe 
lähteülesande koostanud MPO kavandamisspetsialistile. Igale projektdokumentatsioonile koostatakse 
peale töömahtude selgumist eraldi KMA. 

5.8. Projektid tuleb enne lõplikku valmimist esitada digitaalselt lähteülesande koostanud MPO 
kavandamisspetsialistile, kes korraldab projektlahenduse RMK-sisese kooskõlastamise, KMA ja teede 
tasuvusarvutuse täiendamise. Tasuvusarvutuse negatiivne tulemus võib muuta projektlahendust ja 
projekti koosseisu. 

5.9. Koostatud projektlahendused peavad tellija jaoks vastama parima hinna ja kvaliteedi suhtele. 
5.10. Projektidele (sh MPS uuendustööde kava) tellitakse vajadusel ekspertiisid. 

 

6. LÄHTEÜLESANDE LISAD: 
Kooskõlastused, RMK KMA, asukohaplaan, asendiplaanid, digitaalsed andmekihid (Mapinfo). 

7. PROJEKTID ANDA ÜLE: 
RMK MPO kavandamisspetsialistile. Projektid (sh MPS uuendustööde kava) esitada kahes eksemplaris 
paberkandjal ja digitaalselt vastavalt näidiskoosseisus toodule ning töövõtulepingus sõlmitud tähtajale. 

8. PROJEKTID KOOSKÕLASTADA: 
RMK Kagu regioon, Keskkonnaamet, omavalitsused, võimalikud infrastruktuuride omanikud, maaomanikud. 

 
9. LÄHTEÜLESANDE KOOSTAS: 
RMK MPO kavandamisspetsialist Ain-Meelis Hannus 

           (digiallkirja kuupäev)                                              (allkirjastatud digitaalselt) 
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Lähteülesanne Keresoja metsaparandus.pdf 192 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

AIN-MEELIS HANNUS1 37303272771 05.04.2023 15:35:37 +03:0
0

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

7f:a5:13:a8:8d:22:8c:0f:63:ef:3c:29:bc:76:78:de

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 D0 34 AD 9A 2A 12

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 90 BB 7D 53 1B AF 81 05 30 A1 0F 76 B8 FF 85 50 57 9F 21 DA 88 8C 36 00 3
6 FC AB 9E 6C B0 26 5E

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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Valge 4 / 11413 Tallinn / 620 1200 / info@transpordiamet.ee / www.transpordiamet.ee 

Registrikood 70001490  

 

  

 

Riigimetsa Majandamise Keskus 

ain-meelis.hannus@rmk.ee 

Mõisa 

45403, Lääne-Viru maakond, Haljala 

vald, Sagadi küla 

 

Teie  26.09.2022   nr 3-2.1/2022/5239  

 

Meie  06.10.2022  nr 7.1-1/22/21730-2 

Tartu maakonnas Nõo vallas „Keresoja 

metsaparandus“ metsatee ehitamise projekti 

raames ristumiskoha projekteerimise nõuded 

Olete esitanud Transpordiametile avalduse Tartu maakonnas Nõo vallas Keeri külas riigiteelt 

ristumiskoha projektile nõuete väljastamiseks. Ristumiskoha ehitamine on seotud „Keresoja 

metsaparandus“ maaparandusehitiste uuendamise ja metsatee ehitamise projektiga.  

 Riigitee nr 22190 Rõhu - Meeri - Tõravere ja Keresoja tee ristumiskoht Elva metskond 83 

(katastriüksus 52801:001:0406) kinnistul km 6,260; 

 

Võttes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lg 3 määrab Transpordiamet nõuded: 

 

1. Ristumiskoht projekteerida riigiteele nr 22190 asendiplaanil toodud asukohta km 6,260.  

2. Ristumiskoha asukohta on lubatud nihutada, tagamaks nõuetekohane nähtavuskaugus 

väljasõidul riigiteele.  

3. Ristumiskoha ehitamiseks tuleb koostada teeprojekt (edaspidi projekt) põhiprojekti staadiumis 

vastavalt majandus- ja taristuministri 09.01.2020 määrusele nr 2 „Tee ehitusprojektile 

esitatavad nõuded“.  

4. Projekti koostaval ettevõtjal ja/või isikul peab olema EhS kohane pädevus. 

5. Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, normdokumentidest, standarditest ja 

Transpordiameti juhenditest (https://transpordiamet.ee/juhendid ).  

6. Projekti seletuskirjas ja joonistel käsitleda riigitee kaitsevöönd vastavalt EhS § 71 lg 2 ning 

riikliku teeregistri kohased teede numbrid ja nimetused. Projektis kirjeldada ristumiskoha 

asukoht riigitee suhtes (tee nr, nimetus, asukoha km). 

7. Teostada projekti koostamiseks vajalikud geodeetilised uuringud vastavalt majandus- ja 

taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 

teostusmõõdistusele esitatavad nõuded“. Lisaks määruses toodule arvestada alljärgnevaga: 

7.1. Riigitee mõõdistada vastavalt Maanteeameti peadirektori 13.05.2008.a kk nr 102 

kinnitatud nõuetele „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede 

projekteerimisel“ 

7.2. Projektiga hõlmatud alal mõõdistada riigitee ja sellega külgnev ala min 20 m laiuses. 

Mõõdistada ala piki riigiteed 50 m ristumiskoha asukohast mõlemas suunas.  

7.3. Mõõdistusala ja uuringud peavad olema piisavad projekti koostamiseks ja 

kontrollimiseks.  

7.4. Mõõdistada olemasolevad riigitee truubid ning hinnata truupide seisukord (vaatlus, 

pildistamine). Hinnang koos vajaliku pildimaterjaliga lisada seletuskirja. 
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2 (3) 

7.5. Digitaalsed joonised peavad olema teostatud L-EST 97 koordinaatsüsteemis.  

7.6. Projekti kooskõlastamiseks esitamise hetkel peab olema geodeetilise mõõdistuse sh 

kooskõlastuste vanus kuni üks aasta. 

8. Projekti koostamisel arvestada riigiteel keskmise ööpäevase liiklussagedusega ning antud 

lõigus kehtiva kiiruspiirangu ja projekteerimise lähtetasemega rahuldav.  

9. Ristumiskoha projekteerimisel lähtuda Transpordiameti tüüpjoonisest II. Määrata 

ristumiskoha pöörderaadiused lähtuvalt liikluskoosseisust (so. kõige ebasoodsamast sõiduki 

pöördekoridorist). 

10. Ristumiskoht projekteerida riigiteega võimalikult täisnurga all. Ristumiskoha pikikalded 

määrata vastavalt alltoodud joonisele. 

 
Joonis 1. Ristumiskoha pikikalded.  

11. Ristumiskoht projekteerida asfaltkattega mahasõidu katte pikkuse ulatuses riigitee katte 

servast. 

12. Ristumiskoht ei tohi ekspluatatsioonijärgselt seada takistusi sademevete ärajuhtimisele riigitee 

katetelt, muldkehast ja riigiteealuselt maalt (kinnistu või katastriüksus). Vajadusel paigaldada 

ristumiskohale truup koos truubiotste kindlustamisega.  

13. Ristumiskohal tagada majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106 „Tee 

projekteerimise normid“ lisa „Maanteede projekteerimisnormid“ kohased nähtavuskaugused 

(tabel 2.12). Nähtavuskolmnurgas ei tohi paikneda nähtavust piiravaid takistusi. 

Nähtavuskolmnurka jäävad puud-põõsad tuleb näidata likvideeritavatena.  

14. Ristumiskoha pöörderaadiused kontrollida liikluskoosseisus esineva kõige ebasoodsamat tüüpi 

sõiduki pöördekoridoridega. 

15. Lahendada ristumiskoha liikluskorraldus. Projektis näidata olemasolevad, likvideeritavad, 

projekteeritud liikluskorraldusvahendid.  

16. Projektis näha ette tööde teostamise järgselt riigiteega külgneva ala korrastamine. 

Ristumiskoha ehitamisel taastada riigitee katted, muldkeha nõlvus, teepeenrad kindlustada 

purustatud kruusa või killustikuga ja nõlv kindlustada kasvupinnasega.  

17. Projekt esitada kooskõlastamiseks/arvamuse avaldamiseks riigitee alusel maal paiknevate 

tehnovõrkude valdajatele, kõigile puudutatud isikutele ja ametkondadele, kelle poolt esitatud 

piirangud võivad mõjutada ristumiskoha asukohta. 

18. Projekteeritud tööd peavad olema teostatavad riigitee täieliku sulgemiseta.  

19. Ristumiskoha projekteerimise, ehitamise ja omanikujärelevalve teostamise kulud kannab 

huvitatud isik. 

20. Arvestada, et riigitee alusele maale ulatuv ristumiskoht kuulub riigitee koosseisu, mille osas 

omaniku ülesandeid täidab Transpordiamet. 

21. Projekt esitada Transpordiametile kooskõlastamiseks ja lepingu sõlmimiseks e-posti aadressile 

maantee@transpordiamet.ee . 
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3 (3) 

Käesolevad nõuded on projekti lahutamatu osa, mis kehtivad kaks aastat väljastamise kuupäevast. 

 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Herkki Rõõm 

peaspetsialist 

projekteerimise osakonna taristu kooskõlastuste üksus 

 

 

Lisa:  

Asendiplaan 

 

 

 

 

Herkki Rõõm 

5219446, Herkki.Room@transpordiamet.ee 
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Asendiplaan.pdf 1.2 MB
Tartu maakonnas Nõo vallas „Keresoja metsaparandus“ metsatee ehitamise projekti raames ristumiskoha projekteeri
mise nõuded.pdf 416 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

HERKKI RÕÕM1 37701232723 06.10.2022 09:02:03 +03:0
0

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

57:c1:43:67:5e:83:e3:3d:5b:9b:4c:e9:fc:0e:0e:cb

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 3E 3A E3 BA 16 C8 0E 9B 5B 2F 7E A4 40 6E 9D B0 0F 68 EC 6F 88 DD AE CF D
D B3 3C D4 B0 4B 31 FB

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.

20



Roheline 64 / 80010 Pärnu / Tel 662 5999 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / 

www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658 

  

 

Ain-Meelis Hannus 

Riigimetsa Majandamise Keskus 

ain-meelis.hannus@rmk.ee 

Teie 26.09.2022 nr 3-2.1/2022/5236 

 

Meie 25.10.2022 nr 7-9/22/18859-2 
 

Seisukoht Keresoja metsaparanduse kohta 

Edastasite Keskkonnaametile kirja, milles soovite seisukohta  „Keresoja metsaparandus“ 

maaparandussüsteemide maaparandusehitiste uuendamise ja metsatee ehitamise projekti koostamise 

lähteülesande, asendiplaani ja keskkonnamõjude analüüsi alusel töödega kaasnevate võimalike 

negatiivsete keskkonnamõjude kohta Keeri külas, Nõo vallas, Tartu maakonnas. 

 

Lähteülesandes p 2.1.1 on kirjeldatud maaparandusehitiste (kuivendusvõrgu) uuendamine kokku ca 

65 ha või mahus, mis tagab projektalal olevate maaparandusehitiste toimimise. Tee ehitamine on 

planeeritud kokku ca 0,51 km pikkusel lõigul (4,5 m lai). Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed on 

välja toodud KMA tabelites T2 ja T3. Elva metskond 21 kinnistule on registreeritud III kaitsekategooria 

taimeliigi roomav öövilge (Goodyera repens)1 elupaik, millest on uus teetrass läbi planeeritud. 

Piiritlemata II ja III kategooria kaitsealuse liigi elupaigas rakendub isendi kaitse2. Esitatud andmete 

kohaselt planeeritav teetrass ei asu kaitsealuste taimeliikide kasvualadel määral, mis ohustaks 

populatsiooni kuna Rõhu-Meeri-Tõravere teest teiselpool asub samuti roomava öövilge elupaik3 

 

Keskkonnaamet on tutvunud esitatud materjalidega. Kaitseväärtustega on mõjude tabelis arvestatud 

ning leevendavad meetmed ette nähtud. Keskkonnaamet lisab mõned täiendused, et tagada 

loodusväärtuste säilimine: 

1. Vajalikud trassiraied palume planeerida väljaspool pesitsusperioodi, milleks loetakse keskmiselt 

ajavahemikku 15. märtsist 31. juulini. 

2. Vee-elustiku jaoks leevendusvõtete kavandamisel (tööde teostamise aeg, objektide arv, tüüp ja 

tehnilised parameetrid - eelkõige nõlvustegur) palume lähtuda Põllumajandus- ja Toiduameti 

kodulehelt leitavast juhendmaterjalist „Olulised leevendusvõtted vee-elustiku säilimiseks 

kraavide rajamisel ja rekonstrueerimiselˮ4. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Märt Holtsmann 

juhtivspetsialist 

looduskasutuse osakond 

 

 

Maris Liiv 56949226 

maris.liiv@keskkonnaamet.ee 

                                                 
1 Objekti kood KLO9303371 
2 Looduskaitseseaduse § 48 lg 3 ja lg 4 
3 Objekti kood KLO9303371 
4 https://pta.agri.ee/media/2923/download 
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Seisukoht Keresoja metsaparanduse kohta.pdf 360 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

MÄRT HOLTSMANN1 37404020292 25.10.2022 14:39:17 +03:0
0

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

44:15:55:d8:23:eb:97:b5:5a:74:3a:6e:b1:37:41:9b

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 93 8E 90 A6 BF 5E DF DF CE E8 CA 8D F2 B6 89 F8 87 68 E1 4A F6 AF BE 56 2
0 B5 D3 DC 4D F6 40 45

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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NÕO VALLAVALITSUS 
 

Voika 23 tel  745 5108 a/a EE192200221015573738 
61601 NÕO fax 745 5141 Swedbank 
TARTUMAA e-post vald@nvv.ee  a/a EE861010102020385004    
registrikood 75007942  SEB    

 
 
 
 
Lp Ain-Meelis Hannus                    Teie 27.09.2022 nr 3-2.1/2022/5245 
Kavandamisspetsialist                                Meie 2. november 2022 nr 7-1.2/2031-1 
ain-meelis.hannus@rmk.ee        
 
 
 
 
Lähteülesande kooskõlastamine 
 
 
Olete saatnud kooskõlastamiseks lähteülesande „Keresoja metsaparandus“ 
maaparandusehitiste uuendamise kava ja metsatee ehitamise projekti koostamiseks. 
Nõo vallavalitsus tutvus saadetud dokumentatsiooniga ja lähteülesande tekstiga ning on 
seisukohal, et lähteülesandes on piisava detailsusega kirjeldatud projekti koostamiseks 
vajalikke tegevusi ja tingimusi.  
Käesolevaga Nõo vallavalitsus kooskõlastab „Keresoja metsaparandus“ 
maaparandusehitiste uuendamise kava ja metsatee ehitamise projekteerimise 
lähteülesande.  
 
 
Lugupidamisega 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Aarne Timm 
Ehitusspetsialist 
 
 
745 5504, 5340 5828, aarne.timm@nvv.ee 
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

RMK lähteülesande kooskõlastamine (Keresoja metsaparandus).doc 60 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

AARNE TIMM1 36107082745 02.11.2022 11:05:40 +02:0
0

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

46:de:5f:3c:65:21:bc:1e:5c:8f:99:88:05:61:6e:00

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 D0 34 AD 9A 2A 12

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 09 6F D7 4F 44 32 C5 E1 54 23 EB D7 AB 9A C5 99 74 C1 0A 10 23
87 4B 2D A3 3C AC CE 33 61 98 B7

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib.
Kinnitusleht ei oma iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud
failist.
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Meie viide: IP71725-71039
27.09.2022

Telia�Eesti�AS klienditeenindus e-post:�info@telia.ee
Mustamäe�tee�3,�15033�Tallinn ärikliendid�1551 e-post:�arikliendid@telia.ee
Registrikood�10234957 erakliendid�123 https://www.telia.ee/

Lugupeetud�AIN-MEELIS�HANNUS,�Riigimetsa�Majandamise�Keskus

Telia�Eesti�AS�(edaspidi�Telia)�on�koostanud�vastuse�Teie�poolt�27.09.2022�esitatud�taotlusele�IP71725
Keresoja�metsaparandus.

Antud�mõõdistusalas�Telia�sideehitised�puuduvad.

Sideehitiste�kättenäitamise�tellimine�ei�ole�vajalik.

Lugupidamisega�Telia�Eesti�AS�volitatud�esindaja�Jüri�Agar
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Mõõtühik

Uue 
ehitise või 
lisanduva 

osa 
andmed

Likvi. 
osa 

andmed

Rek. osa 
andmed

B C D E

km

tk 4

tk 1

km 0.4 0.2

tk 3

Tee number teeregistris

101

1. Maaparandusehitisi teenindava tee andmed

Sõiduki tagasipööramiskohtade arv

Tee pikkus

Sõiduki mahasõidukohtade arv

Tee järk

Maaparandussüsteemi kood

Maaparandusehitise nimetus

Maaparandusehitise kood

Maaparandusehitise lühitähis

Teetruupide arv

EH 2

2020841000030

Keresoja tee

Tehniliste andmete nimetus

A

4

Keresoja tee

Teekraavi pikkus

Tee nimetus

Tabel 1. Ehitatud ja rekonstrueeritud maaparandusehitiste tehnilised andmed
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Tabel 2A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimis- ja ehitustööde koondmahud

Maht

sealhulgas

EH 2      

A C D E

1

2 ha 0.84 0.84

3 ha 0.84 0.84

4 ha 0.18 0.18

5 ha 0.18 0.18

6 ha 0.32 0.32

7 ha 0.32 0.32

8 ha 1.35 1.35

9 ha 0.07 0.07

10

11 m 845 845

12 m3 1665 1665

13 m3 167 167

14 m3 1099 1099

15

16 tk 3 3

17 m 22 22

18 m 14 14

19 2 otsakut 1 1

20 2 otsakut 1 1

21 2 otsakut 1 1

22 tk 6 6

23 m3 52 52

24 m4 40 40

25 m 26 26

26

27 töö 1 1

Märkused

1 Kõik puistematerjalide mahud on profiilsed

Ø 40 cm truubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) 

Ø 50 cm truubi matt- ja kivikindlustus otsaku ehitamine 
(tüüp MAOK) 

Tee- ja kraavitrassi ning rajatiste alune kändude 
juurimine ekskavaatoriga

Tüveste vedu, jämepuistu (JP)

Kändude ära vedamine

II.Veejuhtmete tööd

Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. 
pinnas

Truupide mahamärkimine

Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine 
(profileeritud plasttoru, SN8)

Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine 
(profileeritud plasttoru, SN8)

Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine 
ekskavaatoriga (10% põhikaevest)

Jrk 
nr

III.Truupide ehitamine

B

Madala võsa raie (MV)

Ehitustöö kirjeldus

Madala võsa vedu 600 m  (MV)

Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP)

Tüveste vedu 600 m, peenpuistu (PP)

Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP)

Kokku

I.Ettevalmistustööd

Mõõtühik

Kaeve laialiajamine (60% kaevest)

Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine

Täitepinnas truubile (liiv)

Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine

IV.Muud tööd

Ø 40 cm truubi matt- ja kivikindlustus otsaku ehitamine 
(tüüp MAOK) 

Täiendav kaeve

Tähispostid truubile

Truubi palkaluse ehitamine (geokomposiit 
50/50+puitmaterjal)
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Tabel 2B. Tee ehitustööde koondmahud

Maht

sealhulgas

Keresoja 
tee eh.   

EH2

A C D E

1 m 552 552

2
3 m 552 552

4 tk 5 5

5

6
 m³ 842 842

7  m³ 721 721

8
 m³ 278 278

9 m² 4211 4211

10 m³ 1563 1563

11

12 m2 1275 1275

13 m2 1145 1145

14 m 552 552

15 m3 263 263

16 m3 499 499

17 m 552 552

18 m3 227 227

19

20 tk 2 2

21 m3 20 20

22 m2 100 100

23 m3 23 23

24 tk 1 1

25 m3 26 26

26 m2 120 120

27 m3 52 52

28 tk 1 1

Jrk 
nr

Purustatud kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Purustatud kruus fr 0/32 mm. Pos 6

Tee rajatiste mahamärkimine (vt tabel 7)

Olemasoleva teemulde ja maapinna tasandamine ning töötlemine ühtlaseks aluseks

Teemulde põikprofiili kujundamine

Geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laisuega 5,0 m, kogus ja paigaldamine 

Ehitustöö kirjeldus

B

Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad)

Ehitatava tee koondpikkus

III.Kattekonstruktsiooni rajamine

KokkuMõõtühik

Teemulde ehitamine teekraavide/nõvade pinnasest

I.Ettevalmistustööd

II.Mullatööd / teemulde kujundamine

Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm. Pos 4

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=40 cm

Teemulde tihendamine

R-T*-kujuline ristmik - R-T muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (A=4,5 m, L=20, R=17,75m)

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20 cm

Geokomposiit 50/50, laisuega 5,0 m, kogus ja paigaldamine 

Teekraavide kaevest saadud pinnase teisaldamine teerajatiste muldesse

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10 cm

IV.Teede rajatised

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=50 cm

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=30 cm

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

Mahasõidukoht M3 katendi ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5m, L=10m, R=10m)

sh geokomposiit 50/50, kogus ja paigaldamine

Mahasõidukoht M5 katendi ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5m, L=5m, R=5m, H=30cm)

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas kogus ja paigaldamine
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Maht

sealhulgas

Keresoja 
tee eh.   

EH2

A C D E

Jrk 
nr

Ehitustöö kirjeldus

B

KokkuMõõtühik

29 m3 46 46

30 m2 460 460

31 m3 88 88

32 m3 41 41

33 tk 1 1

34
m3 186 186

35 m2 780 780

36 m3 316 316

37 m3 70 70

38

39 tk 1 1

40 kogusumma 1

41 kogusumma 1

42 kogusumma 1

43 kogusumma 1

44 kogusumma 1

45 kogusumma 1

46 kogusumma 1

47 kogusumma 1

48 m² 670

49 m3  50

50 m3  100

51 m3  60

52 m2  230

53 m2  230

54 m2  85

55 m2  210

56 m2  155

57 m2  160

58 m2  60

59 tk 1

60 tk 2

61 kogusumma 1

62 m2  85

63
64 töö 1 1

Märkused
1 Tabelites on esitatud materjalide geomeetrilised mahud.  Geotekstiili kogused on ülekatteta.

2

3 Tee mulde ehitamisel ülejääv pinnas ladustatakse kooskõlas tellijaga.

Purustatud kruusast sidumata segu nr 6, h=11cm

Liiklusmärk nr 221 koos posti ja vundamendiga (II grupp)

Ajutine liikluskorraldus (s.h. infotahvlid ja liikluskorraldusprojekt)

Muru kasvualuse rajamine ja külv, h=5..7cm 

Liiklusmärk nr 644 (II grupp)

Muldkeha pealispinna planeerimine ja tihendamine

Nõlvade planeerimine ja tihendamine
Killustikalus kiilutud paekivikillustikust fr 32/63, h=30 cm

Tihedastast asfaltbetoonist AC 12 surf kiht, h=5cm

Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base, h=6cm

Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine  

Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest

Dreenkiht, h=30cm

Tööprojektide ja tööjooniste koostamine

Muud tööd

Raadamine ja juurimine

Kasvupinnase eemaldamine

Load, kindlustused 

Tööpiirkonna ja teede korrashoid  

Ajutised tööd (sh. objektikontorid, ajutised teed) 

Tööde mõõdistamine ja märkimistööd 

Konsultatsioonid projekteerijaga 

Mahasõidukoht M3 tuleb ehitada vastavalt kogumikus „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Tallinn 2019 esitatud mõõtmetele.Katendi paksused ja materjal tuleb ehitada vastavalt 
tabel 2B esitatule.

Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine

sh geokomposiit 50/50, kogus ja paigaldamine

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=40 cm

V. Muud tööd

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas kogus ja paigaldamine

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10 cm

T*-kujulise tagasipööramiskoha - TP-T* katendi ehitamine koos tihendamisega (A=4,5m, L=20m, R=30 m, R=12,5 m)

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10 cm

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20 cm

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

IV. Ristumine riigiteega

Mahasõidukoht MM ehitamine  

Proovivõtt ja katsetamine 
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Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed

A C D

1

2 m 22

3 m 14

4 m3 5

5 m2 22

6 m3 9

7 m2 171

8 kg 5

9 tk 980

10 tk 6

11 m3 52

12

13 tm 0.47

14 m2 52

15

16 Mõõtühik
Keresoja tee 

eh.   EH2
Kogus 
kokku

17 m2 1835 1835

18 m2 2045 2045

19 m3 1241 1241

20 m3 338 338

21 m3 999 999

22

23 m2  230 230

24 m2  210 210

25 m2  155 155

26 m2  160 160

27 m2  60 60

28 m2  815 815

29 kg 2 2

30 tk 1 1

31 tk 2 2

1

2

3

Liiklusmärk nr 221 "Anna teed"  koos posti ja vundamendiga

Liiklusmärk nr 644 "KERESOJA tee"

Purustatud kruusast sidumata segu nr 6

Huumusmuld

Heinaseeme

Ristumine riigiteega

Dreenkiht

Paekivikillustikust fr 32/63

Tihedastast asfaltbetoonist AC 12 surf kiht

Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht

Geokomposiit 50/50, laisuega 5,0 m

Tee ehitusmaterjalide mahud sisaldavad tee rajatiste mahte

Puistematerjali mahud on profiilsed

Geosünteetidel ei ole arvestatud ülekattemahte

B

Erosioonitõkkematt džuudikiust võrguga

Toote või materjali nimetus

Geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0m

Purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6)

Kogus

Heinaseeme

Puuvaiad

Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest

Kruus fr 0/63 mm (Pos 4)

Tähispostid truupidele

Teede ja teede rajatiste materjalid

MõõtühikEhitusmaterjali või -toote nimetus

Kivid Ø 15-30 cm

Geotekstiil, 1 profiil (NGS 1)

Täitepinnas truubile (liiv)

Puitmaterjal

Geokomposiit 50/50

Truupide palkaluste materjalid

Jrk 
nr

Ø 40 cm profileeritud plasttoru, SN8

Ø 50 cm profileeritud plasttoru, SN8

Truupide torustikud ja otsakud, veeviimarid ja kindlustised

Huumusmuld
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SELETUSKIRI 

1. ÜLDOSA 

Tee ehitusprojekt on tellitud Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) poolt. Tee ehitusprojekti ja 

sellele eelnenud uurimistööde aruande koostaja on Kobras OÜ. Töö eesmärgiks on ehitada uus tee, et 

parandada ligipääsu RMK metsamassiividele puidulogistikaks. Eelnevalt koostatud uurimistööde aruanne 

on tehtud vastavalt RMK lähteülesandele 05.04.2023 ning Põllumajandus- ja Toiduameti (edaspidi PTA) 

Tartu esinduse poolt 08.05.2023 antud projekteerimistingimustele nr 6.1-1/21168. Uurimistööd viidi läbi 

vastavalt maaeluministri määrusele nr 77 „ Maaparanduse uurimistöö nõuded“. Vastavalt PTA juhistele on 

ehitusprojekt jagatud kaheks kaustaks. Kaustas 1 kajastatakse maaparandusüsteemide 

uuendamist/hooldamist. Kaustas 2 kajastatakse maaparandussüsteemi teenindava tee ehitamist. Mõlema 

kausta projektlahenduse puhul lähtutakse RMK lähteülesandest, PTA projekteerimistingimustest ning 

projektikoosolekul kokku lepitud lahendustest (vt lisa 3). 

Ehitusprojekti vormistamise aluseks on võetud maaeluministri määrus nr 14 „Maaparandussüsteemi 

ehitusprojekti nõuded“ ja RMK metsakuivenduse ja -teede näidiskoosseis (2020). 

Objektala asub Tartu maakonnas Nõo vallas Keeri külas. Tööde tegemis alal asub 1 uuendatav ehitis ja 1 

ehitatav ehitis (vt asukoha plaan). Uuritud maaparandusehitiste üldandmed on esitatud tabelis 1. 

Ehitatav Keresoja tee (EH2) algab Rõhu-Meeri-Tõravere kõrvalmaanteelt (tee nr 22190) ja lõpeb kvartalil 

PE015 enne kvartalit PE014. Planeeritava tee trass paikneb katastriüksustel Elva metskond 28 

(52801:001:0406) ja 22190 Rõhu-Meeri-Tõravere tee (52801:001:0080). Planeeritava metsatee trass asub 

maaparandussüsteemi ehitisel Keresoja mets (ID 2020841000030/006). 

Keresoja tee saab alguse Rõhu-Meeri-Tõravere kõrvalmaanteelt (tee nr 22190) 6,26 km-lt. Sellest 

tulenevalt paiknevad kavandatud tegevused osaliselt riigitee teekaitsevööndis. Riigitee (tee nr 22190) ja 

RMK Keresoja tee ristumiskohta on ette nähtud rajada Transpordiameti nõuetele vastav ristumiskoht. 

Nimetatud ristumiskoha on projekteerinud TPK Projekt OÜ (töö nr 7624) ning see on esitatud selle projekti 

lisas 6. Ristumiskoha projekt on kooskõlastatud Transpordiametiga eraldiseisvalt. 

TABEL 1. MAAPARANDUSEHITISTE ÜLDANDMED 

Ehitise 
lühi-
tähis 

Maaparandus-
süsteemi kood 

Maaparandusehitise 

kood nimetus 
 

pindala 
(ha) 

eesvool eh tee 
(km) 

 
EH1 2020841000030 006 Keresoja mets 64,8 1,53    

EH2 2020841000030 101 Keresoja tee     0,56  

Kokku: 64,8 1,53 0,56  

 

 (km) 
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Selguse huvides asendatakse tekstis ja lisades edaspidi ehitise nimi ja kood ehitise lühitähisega EH2 (vt 

tabel 1 ja ptk 1.1 Asukoha plaan). 

Ehitatav metsatee asub riigimaal (RMK). Katastriüksuste piirid koos katastriüksuse tunnuse ja 

lähiaadressiga on esitatud joonisel 1. Objektile juurdepääsuteeks on Rõhu-Meeri-Tõravere kõrvalmaanteelt 

nr 22190 (vt joonis 1). 

Ehitatava tee teekraavide ja nõvade suublateks on kraav nr 107, 110 ja 114. 

Täpsem ülevaade kraavide ja tee olukorrast on esitatud peatükis 4 kuni 7. 

RMK keskkonnamõjude analüüsi, EELIS-e (Eesti Looduse Infosüsteem) ja Maa-ameti kaardirakenduste 

kohaselt jääb planeeritavate tööde alale III kaitsekategooria taimeliigi leiukohti. Kaitseväärtuste asukohad 

on kantud joonisele 1.  

Ehitusprojekti rakendamisel aluseks võetavate normide ja tüüpjooniste loetelu: 

 28.03.2019 määrus nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”; 

 20.12.2018 määrus nr 79 „Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve tegemise 

nõuded”; 

 14.12.2018 määrus nr 74 „Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi kasutusloa ning 

nende taotluste sisu nõuded”; 

 19.12.2018 määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded”; 

 10.12.2018 määrus nr 64  „Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord”; 

 23.11.2018 määrus nr 63 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus”; 

 13.12.2018 määrus nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded 

ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded”; 

 „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“. Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium. Tallinn 2019. 
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Maaparandusehitise lühitähis

Kobras OÜ tööga "Keresoja metsaparandus. Kaust 1.
Uuendustööde kava V01", töö nr 2024-215 uuendatava
maaparandusehitise reguleeriva võrgu ala ringpiir

Maaparandusehitise nimetus ja kood ning
maaparandussüsteemi kood

Maaparandusehitise reguleeriva võrgu ringpiir

EH1

Olemasolev tee nime ja numbriga
tee

Mõõtkava 1:10 000

Alusena on kasutatud Maa-ameti baaskaarti

Kobras OÜ tööga "Keresoja metsaparandus. Kaust 1.
Uuendustööde kava V01", töö nr 2024-215
uuendatav/hooldatav eesvool

1.1. ASUKOHA PLAAN

Keresoja mets / 006
2020841000030

Ehitatava tee trass

33



Keresoja metsaparandus. Kaust 2  
Ehitusprojekt V01 

  

 
Töö nr 2024-215   Aadress: Tartu maakond, Nõo vald, Keeri küla 
 

 

 

 

 

2. UURIMISTÖÖD 

Uurimistööd (kaust 1 ja kaust 2)  tehti vastavalt PTA projekteerimistingimustele ja RMK lähteülesandele. 

Uurimistöid tegid Taavi Kikkas ja Meelis Aro ajavahemikul 10.06.2024 kuni 30.08.2024. 

Uurimistööde käigus tehti Keresoja tee ehitamiseks vajalikud uurimistööd, kokku 0,56 km (pinnase, 

tehnilise seisukorra, teerajatiste ehitamise ja topogeodeetilised uurimistööd). Tehti kraavivõrgu ja truupide 

tehnilise seisukorra uurimine 64,8 ha suurusel alal ja eesvoolude uurimine 1,53 km. Määrati veejuhtmete 

sette maht. Tehti kultuurtehnilised uurimistööd veejuhtmete ja tee trassidel ning truupide rekonstrueerimise 

ja ehitamisega seotud uurimistööd. Paigaldati 2 ajutist reeperit (vt tabel 6). 

Uurimistööde andmed on toodud uurimistööde loetelus (tabel 5) ja reeperite loetelus (tabel 6). 

Teede mõõdistamine toimus L-EST’97 koordinaat- ja EH2000 kõrgussüsteemis. Teed on mõõdistatud 

elektrontahhümeetriga Trimble S5 Robotic. Baaspunktid on määratud RTK GNSS Trimble R10 ning Trimble 

VRS Now GPS püsijaamade võrgu abil. 

Tee piketid tähistati looduses valgete nummerdatud plast lipikutega, mis on naelaga puu külge löödud.  

Välitöödel kogutud andmed säilitatakse uurimistööde aruandena RMK-s, PTA Lõuna regiooni Tartu 

esinduse arhiivis ja Kobras OÜ arhiivis.
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TABEL 5. UURIMISTÖÖDE LOETELU 

Jrk nr 

Uurimistöö 

nimetus mõõt-ühik 

  tegemise 
algus- ja 

lõppkuu-päev 
tegija nimi sealhulgas 

kokku 
EH 1 EH 2 

1 

Maaparandussüsteemi (kraavid, truubid, 
settebasseinid jne) tehnilise seisukorra 
uurimine. Veejuhtmete sette mahu ja 
olemasolevate rajatiste uuendamise vajaduse 
määramine.  

ha 64.8   64.8 
26.08.2024-
30.08.2024 

Taavi 
Kikkas 

2 

Eesvoolu tehnilise seisukorra uurimine 
(kultuurtehniliste tööde, sette mahu ja 
uuendamise vajaduse määramine) ulatuses, 
mis tagab projektalasse jääva ehitise toimimise, 
sh suublad. 

km 1.53   1.53 
 26.08.2024-
30.08.2024 

Taavi 
Kikkas 

3 
Kultuurtehnilised uurimistööd eesvoolu ja 
kraavide trassidel ning 
keskkonnakaitserajatistel. 

ha 64.8   64.8 
26.08.2024-
30.08.2024  

Taavi 
Kikkas 

4 Kultuurtehnilised uurimistööd tee trassil. km   0.56 0.56 
 26.08.2024-
30.08.2024 

Taavi 
Kikkas 

5 

Tee ehitamiseks vajalikud uurimistööd 
(pinnase uurimistööd, topogeodeetilised 
uurimistööd, uute teekraavide või nõvade 
rajamisega seotud uurimistööd, 
mahasõidukohtade ja möödasõidukohtade 
ehitamisega seotud uurimistööd). 

km   0.56 0.56 
10.06.2024-

Taavi 
Kikkas, 

Meelis Aro 

6 

Keskkonnakaitserajatiste uuendamisega seotud 
uurimistööd. Looduskaitseliste aladega 
piirnevate või nende mõjualasse jäävate 
veejuhtmete kuivendusmõju ulatuse 
määramine. Uuriti kitsendusi põhjustavate 
objektide olemasolu. 

ha 64.8   64.8 
 26.08.2024-
30.08.2024 

Taavi 
Kikkas 

7 Ajutiste reeperite paigaldamine. tk   2 2  10.06.2024 Meelis Aro 

01.11.2024  
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TABEL 6. REEPERITE LOETELU 

Jrk 
nr 

Reeperi 

number klass kirjeldus 

asukoha 
kõrgusarv 

m kirjeldus 
koordinaadid 

x y 

1 Aj Rp 1 ajutine 
nael 

haavas 

Keresoja tee ja Rõhu - 
Meeri - Tõravere 

kõrvalmaantee ristist ~32 
m loode suunas. 

Märgistatud oranži värviga 
raielangil olevale haavale. 

6465527.743 645337.563 57.09 

2 Aj Rp 2 ajutine 
nael 

kases 

Keresoja tee lõpust ~17 m 
põhja suunas. Märgistatud 

oranži värviga. 
6465685.172 644906.123 45.37 

 

Märkused: 

1 koordinaadid on esitatud tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemis L-Est97; 

2 kõrgusarvud on esitatud EH2000 kõrgussüsteemis. 
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3. GEOLOOGIA, MULLASTIK JA PINNAS 

Uuritud ala reljeef on üldiselt tasane. Maapinna üldlang on kagu-loode suunaline. Maapinna 

absoluutkõrgused jäävad vahemikku 35 kuni 57 m. Olemasoleva kraavivõrgu veed voolavad peamiselt 

loodesse ja põhja. Ala on ebaühtlaselt kraavitatud. 

EH1 maa ala on tasane väheste reljeefsete muutustega ja ühtlase languga. Alal paiknevad kunagised 

turbavõtu alad, mis on ümbritsevast maapinnast madalamad. Kraavitatud ala pinnakatte moodustavad 

peamiselt turbad (hästi lagunenud turvas ja keskmiselt lagunenud turvas). 

EH2 (Keresoja tee) maa ala on väheste reljeefsete muutustega ja ühtlase languga kagust loode suunas. 

Tee trassile jääb üks kunagine turbavõtu koht, mis on ümbritsevast maapinnast madalam ja vesine. Tee 

trassi kõige madalam punkt asub trassi lõpus ning tee alguses kõrgeimas punktis. Maapinna 

absoluutkõrgused jäävad vahemikku 44,8 kuni 57 m. Teetrassi pinnakatte moodustab valdavalt hästi 

lagunenud turvas ja keskliivad ning vähemal määral sügavamates pinnase kihtides saviliivad ja liivsavid. 

Hästi lagunenud turvast esineb kohati kihipaksusega kuni 2,2 meetrit. Hästi lagunenud turvas on veetase 

maapinnast ca 0,5 m sügavusel, ainult kahes (8 ja 12) sondeerimispunktis oli vesi maapinnani. Enne hästi 

lagunenud turbaga ala paiknenud keskliivad, saviliivad ja liivsavid kuuluvad valdavalt kuiva paikkonda. 

Pinnas oli kuiv esimeses sondeerimispunktis. Teises sondeerimispunktis oli veega küllastunud keskliiv ca 

1,0 m sügavusel maapinnast kuni kerge liivsavini. Teine sondeerimispunkt kuulub seega niiskesse 

paikkonda. Kolmandas ja neljandas sondeerimispunktis oli pinnas niiske, kuid veeküllastunud kihti ei olnud. 

Alal paiknevad keskliivad olid kohevad. Alal paiknevad saviliivad ja kerged liivsavid olid väheplastsed ning 

raske liivsavi keskplastne. 

Pinnase sondeerimise andmed on toodud tee pikiprofiilil (joonis 2). 

Maa-alal asuvate metsa kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast on järgmine: 

Kasvukohatüüp: pind ha 
osakaal 

% 

pohla                (PH) 
6.22 8.09 

jänesekapsa-pohla    (JP) 2.65 3.45 

sinilille            (SL) 0.16 0.21 

jänesekapsa          (JK) 10.59 13.78 

jänesekapsa-mustika  (JM) 3.63 4.72 

naadi                (ND) 0.36 0.47 

angervaksa           (AN) 9.17 11.93 

tarna-angervaksa     (TA) 0.22 0.29 

tarna                (TR) 0.33 0.43 

jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 34.16 44.45 

madalsoo             (MD) 9.36 12.18 
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4. KULTUURTEHNILISED TÖÖD 

Kultuurtehniliste tööde eesmärk on ette valmistada projektala veejuhtmete ja teede trassid ning rajatiste 

alune trass rekonstrueerimis- ja ehitustöödeks.  

4.1. TRASSIDE ETTEVALMISTUSTÖÖD 

Ettevalmistava tööna on ette nähtud raiuda trassidelt võsa- ja puittaimestik ning eemaldada voolutakistused 

ja lamapuit. 

Rekonstrueeritavad/ehitatavad teekraavid raiutakse üldjuhul puittaimestikust vabaks järgmiselt: tee ja 

kraavi vaheline ala + kraav + 2 m kraavi vastaskaldast. 

Tee trassi laius on arvestatud tee teljest. Konkreetne tee trass puhastatakse puittaimestikust vastavalt 

projektis ettenähtud trassi laiusele. Konkreetse raiutava trassi üldlaius kajastub kahe numbri summana 

projektplaanil (joonis 1). Teetrassi laiused on märgitud projektplaanil ja tee pikiprofiilil (joonis 1-2). 

Täiendavalt tuleb raiuda puud, mis on tee kohal kaldu ning võivad langeda trassile. 

Kogu raiutava ala kohta on koostatud shp-vormingus digitaalne lisa (vt lisa 6. Raieala kiht), kuhu on kantud 

L-Est97 koordinaatsüsteemis raiutava ala polügonkiht. Kõik raiemahud on esitatud ehitusprojekti töömahu 

tabelis 2A, 8 ja 12. 

Ajutine reeper (Aj Rp 2) tuleb enne ehitustööde algust ümberpaigaldada. 

4.2. ÜLDNÕUDED ETTEVALMISTUSTÖÖDELE 

Lahti raiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja raiutud puitmaterjal on 

ladustatud eraldi väljaspoole trassi või ära veetud. Ehitaja peab puittaimestiku väljavedamise ja 

ladustamise kohad kooskõlastama RMK esindajaga ja maaomanikega. Koos raiejäätmetega tuleb trassilt 

ja kraavidest eemaldada ka jämedamõõduline lamapuit, et see ei takistaks kändude juurimist ja hilisemat 

trassi töötlemist. Raiejäätmed paigaldatakse veejuhtme servast nii kaugele, et need ei satuks veejuhtmesse 

või paigaldatakse alale, kus need takistavad kõige vähem maa sihtotstarbelist kasutamist või purustatakse 

või põletatakse. Raiejäätmete põletamine tuleb kooskõlastada Päästeametiga.  

Puittaimestiku raiumisel ei tohi jätta kände kõrgusega üle 20 cm maapinnast. Trassiraie ja kraavide mullete 

ristumine tuleb teostada kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2019) nõudeid arvestades.  
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5. KUIVENDUSSÜSTEEMI REKONSTRUEERIMINE 

Metsamaa kuivendamine parandab pinnavee ärajuhtimist ja metsamulla õhustatust, vähendab perioodiliste 

üleujutuste mõjusid. Sellega kaasneb puistu kasvukiiruse tõus, mis kajastub metsa boniteedi paranemises 

ning lõpptulemusena toob kaasa raieringi lõpus metsast tuleneva materjali suurema väljatuleku. 

Metsakuivendus lihtsustab metsavarumist, metsade uuenemist ja haldamist ning loob sobiva keskkonna 

rekreatsiooniks. 

5.1. KUIVENDUSSÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE 

Maaparandusehitis EH2 

EH2 (Keresoja tee) ehitatava tee paremal pool on pk ~4+00 kuni pk ~7+00 teekraav. Teekraav 201 

rekonstrueeritakse terves ulatuses ja pikendatakse piketini 3+28. Teele rajatakse vasakule poole teekraav 

202 ning TP-T* mahasõidu metsa poolsele küljele rajatakse kraavid 203 ja 203a. Tee alla rajatakse truup 

T15 vee juhtimiseks kraavist 202 kraavi nr 201 ning M3 mahasõiduel rajatakse truup T14 vee juhtimiseks 

kraavist nr 203 kraavi nr 114. Lisaks rajatakse pikettide 1+12-3+28  vahele nõvad nr 204 ja 205. Nõva 204 

suunatakse kraavi 110 ja nõva 205 suunatakse läbi truubi T16 kraavi nr 202. 

5.2. KUIVENDUSSÜSTEEMI EHITAMINE 

Kuivendussüsteemi ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2. peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded“ § 2 ja 3 nõuetest. 

Kännud juuritakse rekonstrueeritava ja ehitatava kraavi põhjast, nõlvadelt ja muldelt. Üle kraavi, 1 m laiusel 

kaldaribal, kände ei juurita. Tööde tegija valib juurimise tehnoloogia ise. Kännud ja üksikud kivid asetatakse 

reeglina trassi kuivenduskraavi metsapoolsele servale. Juhul, kui ekskavaator ei ulata kände üle kraavi 

tõstma või on üle kuivenduskraavi muud piirangud kändude ladustamiseks, siis erandina võib asetada 

kännud mullavalli välisservale nõnda, et need ei takistaks mullavallil liikumist. Tuleb jälgida, et need ei 

moodustaks katkematut valli (katkestus iga ca 25-30 m järel). Puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi kraavide 

mulletesse asetada. 

Teekraavid rajatakse/rekonstrueeritakse keskmise sügavusega 1,0-1,2 m ja põhja laiusega 0,4-0,6 m ning 

nõlvusega 1:1,75. Nõvad rajatakse keskmise sügavusega 0,45 m ning nõlvusega 1:1,5. Välja kaevatud 

pinnas tuleb paigutada tee muldesse (joonisel voolusuuna nool), laiali ajada ja tasandada.  Ekspluatatsiooni 

käigus lõhutud mulded tuleb tasandada. Kohtades, kus kaevetööde ajal on märgata nõlva erosiooni, ei tohi 

nõlvu töödelda, vaid tuleb piirduda sette eemaldamisega kraavi põhjast. Kaeve käigus taassettinud 

kraavilõikude ekspluatatsioonieelseks puhastamiseks on ette nähtud 10% põhikaevest. 

Kraavi vastaskaldal koguneva vee ärajuhtimiseks tuleb kaevata vajadusel kindlustamata sissevoolunõvad.  
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Sette võimaliku allavoolu kandumise minimeerimiseks tuleb kaevetööd teha suvisel madalvee perioodil 

ning kraavide suudmetes tuleb kasutada sette ekraane (setteekraan, põhupallid vms), juhul, kui 

voolusängides esineb vee voolamist. Setteekraanid tuleb paigaldada (ankurdada) selliselt, et nad oleksid 

suurema vooluhulga korral püsivad (st ei läheks allavoolu) ning kataksid kogu veejuhtme ristlõike (st 

kõrgema veetaseme korral ei tohi filtratsioonitõke kerkida veejuhtme põhjast kõrgemale, ujuda). Pärast 

ehitustöid tuleb setteekraanid ja nende taha kogunenud sete eemaldada. 

Kaevetööde käigus paljandunud kivid võib sängi põhja/nõlva jalamile tagasi paigutada selliselt, et need ei 

tekitaks veejuhtmes olulist paisutust (surudes need kopaga osaliselt põhja või nõlva sisse). 
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6. TRUUBID 

6.1. TRUUPIDE PROJEKTEERIMINE 

Ehitusprojektis on ette nähtud 3 uue truubi ehitamine. Teele projekteeritud truupidest ja nende materjalidest 

annab täpsema ülevaate tabel 1, 2A, 3, 9 ja 10. Projekteeritud uued truubid tagavad liigvee äravoolu ja 

liigeldavuse ehitataval teel ja kraavimulletel (vt joonis 1 ja 2). Ehitusprojekti raames truupide sisse- ja 

väljavoolu otsad kindlustatakse MAO/MAOK tüüpi matt- või mattkivikindlustisega, kui ei ole näidatud teisiti 

(vt tabel 8). Otsakute rajamisel tuleb juhinduda kogumikust: „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised. Tallinn 

2019“. 

Truupide dimensioneerimiseks on määratud truupide valgalad ja arvutatud antud piirkonna kevadine 3% 

maksimaalne äravoolumoodul, mis on antud juhul 110 l/s*km2. Maksimaalne kevadine 3% äravoolumoodul 

on arvutatud vastavalt juhendis “Maaparanduse käsiraamat III. Nomogrammid ja kartogrammid” esitatud 

K. Hommiku valemitele. Truubitorud on projekteeritud täismeeter pikkusele. Truupidele T14 ja T15 on ette 

nähtud tähispostide paigaldamine (2 tk truubi kohta). Tähispostid paigaldada truubi sissevoolu ja väljavoolu 

kohale. Tähispostid tuleb paigaldada mulde servast vähemalt 0,35 m kaugusele ja sõidutee servast 

vähemalt 0,75 m kaugusele. 

6.2. TRUUPIDE EHITAMINE 

Eesvoolu ja kraaviga seotud truupide ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a määruse 

nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2. peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded“ § 4 nõuetest ja RIL 77-2013 paigaldusjuhendi nõuetest. 

Truubi kohal peab tee muldkeha ja katendi kogupaksus olema Ø 30, 40 ja 50 cm plasttruubil vähemalt 

0,5 m. Truubid tuleb paigaldada veejuhtme olemasolevale pikikaldele. Keelatud on vastukalle. 

Projekteeritud truupide mattkindlustus otsakud, tüüp MAO, matt- ja kivikindlustusotsakud, tüüp MAOK tuleb 

ehitada vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn, 2019), vt tüüpjoonis 3.1-1, 3.1-

2, 3.2-1 ja 3.2-2. Erosioonitõkkematt peab olema 100% biolagunev ning kompostitav ning vastama 

järgmistele normidele: kaal EN ISO 9864, paksus EN ISO 9863-1, tõmbetugevus ja venivus piki- ja 

põiksuunas EN ISO 10319. Erosioonitõkkematti alune ala kaetakse kasvumullaga, kuhu külvatakse 

muru/(heina) seeme. Seemnete hulk ühele ruutmeetrile on 20-30 grammi. Erosioonitõkkematt asetatakse 

tasandatud pinnasele vähemalt 10-20 sentimeetrise ülekattega piki ja põiki jätkukohtades. Ülemine äär 

ankurdatakse ankrukraavi. Mati kinnitamist alustatakse ülalt, liikudes tikutamisega ,  2-4 puust vaiaga 

ruutmeetri kohta, allapoole. Erosioonitõkkemati alumine äär ankurdatakse. Paigaldamisel jälgida, et 

erosioonitõkkematt oleks piisavalt pingutatud ning ei jääks lõdvalt rippuma. Samuti tuleb vältida liigset 

pingutamist, et vältida rebenemist. 

Turbasse rajatavate uute truupide alla tuleb ehitada vastavalt truubi palkaluse tüüpjoonisele alus. 
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Kivikindlustuse geotekstiil asetatakse tasandatud pinnasele. Kivikindlustus tuleb rajada nii, et kivide 

väljaulatuv pind oleks tasapinnas kraavi nõlvaga. Kivikindlustus ei tohi tekitada voolutakistusi. Tee alla 

jäävate truupide juurde paigaldatakse mõlemale poole teed 1 tähispost. 

Projekteeritud plasttruubid peavad vastama ringjäikusele SN8, EVS-EN ISO 9969:2016 ja olema seest 

siledaseinalised ning väljast gofreeritud. Torud ei tohi sisaldada ümbertöödeldud materjale. Truupide 

nõutav eluiga on 50 aastat. Mahutabelites ning joonistel kajastatud truubi läbimõõt on siseläbimõõt. 

Truupide ehitamisel tuleb täiteks kasutada kergema lõimisega mineraalpinnast (soovitavalt liiva või 

kruusliiva). Täitematerjalis ei tohi olla suuremaid kui 60 mm jäätükke ega kive. 

Torud kaetakse mõlemalt poolt üheaegselt. Täiematerjali ei tohi kallata torudele selliselt, et toru võiks 

kahjustuda või paigast nihkuda. Tuleb jälgida, et toru läheduses ei oleks kive ega muid jäiku esemeid. 

Täitematerjali esimene kiht ei tohi ulatuda kõrgemale kui poole toruni. Täide tuleb tihendada 20-30 cm 

paksuste kihtidena mõlemal pool truubitoru ühel ajal. Toru alus peab olema tasandatud ja tihendatud, et 

oleks välistatud truubitoru läbipaine. Pärast truubi ehitust ei tohi truubitoru läbivajumine ületada truubitoru 

tarnija kehtestatud määra. 
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7. TEE EHITAMINE 

Teekatendite projekteerimisel on aluseks võetud „RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja 

hooldamise juhend. Versioon 2.1“ (Tallinn 2022). Keresoja tee ehitamise eesmärk on RMK 

metsamassiivide majandamisvõimaluste parandamine ning metsamassiividele ligipääsu tagamine. 

7.1. TEE PROJEKTEERIMINE 

Ehitusprojekti raames on projekteeritud uue maaparandussüsteemi teenindava tee ehitamine. Ehitatav 

Keresoja tee on 0,55 km pikkune. Tee on projekteeritud vastavalt 4. järgu metsatee nõuetele. Täpsema 

ülevaate tee rajatistest ja töömahtudest annab tabel 1, 2B, 3 ja 11. Tee asukoht on estatud joonisel 1. Tee 

pikiprofiil on esitatud joonisel 2 ja tee tüüpristprofiilid joonisel 3. Tee rajatiste ülevaadet vt tabelist 7. 

Kõik projekteeritud teerajatiste teekattelaiused on analoogsed projekteeritud tee teekattelaiusega antud 

asukohas. Teerajatiste katendikonstruktsiooni kihid rajatakse analoogselt ehitatava tee 

katendikonstruktsiooniga (vt tabel 2b). TP-T* tagasipööramiskoht rajatakse vastavalt joonisele 4 ja tabelile 

2b. TP-T* tagasipööramiskoha alla jääv ajutine reeper (Aj Rp 2) tuleb enne ehitustööde algust 

ümberpaigaldada. 

Keresoja tee saab alguse Rõhu-Meeri-Tõravere kõrvalmaanteelt (tee nr 22190) 6,26 km-lt. Sellest 

tulenevalt paiknevad kavandatud tegevused osaliselt riigitee teekaitsevööndis. Riigitee (tee nr 22190) ja 

RMK Keresoja tee ristumiskohta pn ette nähtud rajada Transpordiameti nõuetele vastav ristumiskoht. 

Nimetatud ristumiskoha on projekteerinud TPK Projekt OÜ (töö nr 7624) ning see on esitatud selle projekti 

lisas 6. Ristumiskoha projekt on kooskõlastatud Transpordiametiga eraldiseisvalt. 

Kõik teerajatised viiakse olemasoleva maapinna või pinnasteega kokku sujuva üleminekuga (kaeves). 

Astmeline üleminek ei ole lubatud. Lisaks rajatakse teekonstruktsioon piketivahemikul pk 2+03 ja pk 3+03 

üleminekukiiluna  Teede rajatiste ülevaadet vaata tabelist 7. Muud tee rajatised on ette nähtud rajada 

vastavalt Põllumajandusameti trükisele “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (2019), kuid silmas tuleb 

pidada tabelis 2B esitatud teerajatiste parameetrite nõudeid (raadius, pikkus, laius jm).  

TABEL 7. TEE RAJATISED 

Jrk. 
nr 

Tee rajatis 

Keresoja 
tee Kokku 

EH2 

A B C D 

1 MM - mahasõidukoht   (A=4,5 m, L= 18 m, R=15 m, R=10 m) 1 1 

2 M5 - mahasõidukoht    (A=4,5 m, L=5, R=5 m) 2 2 

3 M3 - mahasõidukoht    (A=4,5 m, L=10, R=10 m) 1 1 

4 R-T* - T kujuline ristmik   (A=4,5 m, L=20, R=17,75m) 1 1 

5 T-kujuline tagasipööramiskoht - TP-T* (A=4,5m, L=20m, R=30 m, R=12,5 m) 1 1 
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Märkused:   

1 
Tallinn 2019 

2   

3 T-kujuline tagasipööramiskoht TP-T* skeemi vaata joonis 4   

4 MM mahasõidukohta vaata lisa 6.   

 

7.1.1. KERESOJA TEE (EH2) 

Ehitatav Keresoja tee (EH2) algab Rõhu-Meeri-Tõravere kõrvalmaanteelt (tee nr 22190) ja lõpeb kvartalil 

PE015 enne kvartalit PE014. Tee lõppu on projekteeritud TP-T* tüüpi sõidukite tagasipööramiskoht. 

Ehitatava tee pikkus on 0,55 km. Tee asub tervikuna riigimaal. Tee esimesed ~100 meetrit paiknevad vanal 

kokkuveoteel, mille mulle on looduslikust kruusast, paksusega 0,1-0,4 m ja pealtlaiusega on 3,1 m. Kohati 

on olemasolevat mullet parandatud telliskividega. Looduslikest pinnastest esineb uuringusügavuses tee 

alguses liivad ja tee keskelt alates kuni lõpuni turbad. Pinnase andmeid vt joonis 2. Tee algusesse on ette 

nähtud rajada mahasõit maanteelt. Teele on projekteeritud mõlemale poole teed pk 1+12 - pk 3+28 nõvad 

ja alates pk 3+28 1 teekraavi rekonstrueerimine ja 1 teekraavi ehitamine. Lisaks rajatakse teekraavid ka 

tagasipööramiskoha taha metsapoolsele küljele (vt joonis 1 ja 4). 

Tee ehitamine on projekteeritud vastavalt 4. järgu metsatee nõuetele. Tee katendi pealtlaiuseks on 

projekteeritud 4,5 m. Teele rajatakse mulle kraavidest välja kaevatavast pinnasest ja tagurpidi muldesse 

paigaldatavatest kändudest ning raadamisel ülejäävast puitmaterjalist. Tee mulle tuleb tasandada ning 

töödelda ühtlaseks aluseks nii, et tee katendi ja teekraavide nõlva siseserva vahele jääks minimaalselt 1,5 

meetrine vöönd (berm). 

Tee konstruktsiooni projekteerimisel on arvestatud, et projekteeritud teepind vajub sügavas turbas 

vähemalt 20 cm. 

Teele on kandva kihi ja tee mulde eraldamiseks ette nähtud 4. profiili geotekstiil (NGS 4) ja geokomposiit 

50/50. Kandvaks kihiks on piketi vahemikel pk 0+20-3+03 kruusa 20 cm ja pk 3+03-5+52 kruusa 40 cm, 

Pos 4 ja kulumiskihiks on 10 cm purustatud kruusa, Pos6. Teele on projekteeritud üks T-kujuline 

tagasipööramiskoht TP-T*, mille aluseks on kruus Pos 4 kihipaksusega 40 cm geokomposiidil 50/50 ja 

katteks purustatud kruus Pos 6 kihipaksusega 10 cm. Teele on projekteeritud ka 1 mahasõidukoht M3 ja 2 

mahasõidukohta M5 ning 1 ristumiskoht R-T*. M5 mahasõidukohtadele on ette nähtud ühekihiline kruus, 

Pos 4, kihipaksusega 30 cm geotekstiilil NGS4. M3 mahasõidukohale on ette nähtud ühekihiline kruus, Pos 

4, kihipaksusega 50 cm geokomposiidil 50/50. R-T* ristumiskohale on ette nähtud kandvaks kihiks kruusa 

20 cm, Pos 4 ja kulumiskihiks on 10 cm purustatud kruusa, Pos6 geotekstiilil NGS4. 

Ehitatava tee EH2 katendi kihid piketi vahemikul pk 0+20-3+03: 

• purustatud kruus, fr 0...32 mm (POS 6), h=0,10 m; 

• kruus, fr 0...63 mm (POS 4), h=0,20 m; 

Tee rajatiste projekteerimisel tuleb juhinduda trükisest "Maaparandusrajatiste tüüpjoonised" 

Tee rajatiste töö- ja materjalimahud esitatakse tabelis 2b 
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• 4. profiili geotekstiil (NGS4), w=5,0m. 

Ehitatava tee EH2 katendi kihid piketi vahemikul pk 3+03-5+52: 

• purustatud kruus, fr 0...32 mm (POS 6), h=0,10 m; 

• kruus, fr 0...63 mm (POS 4), h=0,40 m; 

• geokomposiit 50/50, w=5,0m. 

7.2. TEE EHITUSTÖÖD 

Tee ehitamisel tuleb juhinduda „RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise 

juhendist. Versioon 2.1“ (Tallinn 2022) ja maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2. peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded“ § 16 kuni 18 nõuetest. 

Teetrass puhastatakse puittaimestikust vastavalt tee projektplaanil ja pikiprofiilil esitatud trassi laiustele (vt 

joonised 1 ja 2). Ehitataval teel tuleb kännud juurida lahtiraiutud teetrassi ulatuses. 

Enne tee muldkeha ehitamist tuleb rajada uued teekraavid ja -nõvad. Enne teekatendi materjali kohalevedu 

ja laotamist muldele peab  mulde  pealmine pind  olema  tihendatud  ja  profileeritud  projektis  ette nähtud  

põikkaldele.  Kui  muldkeha  on  vihmast  märgunud,  tuleb  teekattematerjali  veoga  viivitada,  kuniks 

muldkeha on kuivanud  optimaalse veesisalduseni. Geotekstiil tuleb paigaldada tootjapoolseid juhendeid 

järgides ja ehitustööde  käigus  peab  vältima  paigaldatud  geotekstiilil  masinatega  otsest  liikumist. Aluse  

(katte)  ehitamisel  talvel  tuleb  muldkeha  vahetul  tööalal  lumest  ja  jääst  puhastada.  Lumesaju  või 

tuisu  korral  tuleb  töö  katkestada.  Talvel  ehitatud  alusel  (kattel)  tohib  liikluse  avada  pärast  aluse  

(katte) täielikku  tihendamist.  Talvel  ehitatud  aluse  (katte)  vajumised  (deformatsioonid)  tuleb  kõrvaldada  

pärast mulde ning aluse (katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurde lisamisel. 

Teede  tüüpristprofiilid  on  esitatud  joonisel  5  ning  nende  profiilide  asukohad  kajastuvad tee pikiprofiilil 

(vt joonis 4). 

Võimaldamaks tee ehitustööde ja hilisemat teehooldustööde (teeservade niitmist) tegemist, on vajalik 

lahtiraiutud teetrasside juurimine. Teetrassid juuritakse kogu lahti raiutud trassi ulatuses, välja arvatud 

olemasoleva teekraavi metsapoolselt kaldalt raiutud 1-2 m laiune vöönd, kus on ette nähtud ainult teekraavi 

settest puhastamist takistavate kändude juurimine. Teetrassilt juuritud kännud ja üksikud kivid asetatakse 

reeglina teekraavi metsapoolsele kaldale ning teekraavi puudumisel teetrassi serva metsamaale, 

teemuldest vähemalt 2 m kaugusele. Kui ekskavaator ei ulata tõsta kände üle teekraavi või on teetrassi 

servas piirangud kändude ladustamiseks, tuleb need tõsta teetrassi teise serva. Ehitataval teel tuleb 

kännud juurida lahtiraiutud teetrassi ulatuses. Teetrassilt eemaldatud takistused tuleb paigutada nii, et need 

ei segaks tee ehitamist ja teemaaga piirneva maa kasutamist. 

Tee katendi ja kraavi siseserva vahele peab jääma minimaalselt 1,5 meeter teemullet (berm). 
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8. KESKKONNAKAITSE 

Uuendatav ala asub Tartu maakonnas Nõo vallas Keeri külas. Kavandatud on olemasoleva kraavitatud 

metsamaa kuivendussüsteemi, millega olemasolevat maakasutust ei muudeta. 

Olemasoleva kuivendussüsteemi uuendamisega ei kaasne põhjavee reostust, sest tegevusega ei avata 

põhjaveekihte. Pinnaveele võib mõju kaasneda, vaid ohutusnõuete rikkumisel kui kasutatavast tehnikast 

tekib õli või kütuse lekkeid veekogusse või pinnasele. Uuendustööde kavas toodud ohutusnõuete täitmisel 

ei ole ohutu pinnaveele. 

Kuivendussüsteemi uuendamisel tekkivad võimalikud jäätmed on seotud truupide väljavahetamisega, 

millega kaasneb nt plasti- ja betoonijäätmete utiliseerimise vajadus. 

RMK keskkonnamõjude analüüsi, EELIS-e (Eesti Looduse Infosüsteem) ja Maa-ameti kaardirakenduste 

kohaselt jääb planeeritavate tööde alale III taimeliigi leiukohti. Projektialal on registreeritud järgmised liigid: 

1. III kaitsekategooria taimeliigi roomav öövigle kasvupaik 

2. III kaitsekategooria taimeliigi Helleri ebatähtlehik kasvupaik  

III kaitsekategooria taimeliikide kasvupaikudes pole ette nähtud piirangid kuna, nendel aladel on teostatud 

lageraie ning tõenäoliselt on ligid hävinenud. 

Uuendustööde kavaga hõlmatud alal asuvad ja piirnevad kaitse all olevad objektid on näidatud joonisel 1. 

Nimetatud objektide piirangud mõjutavad projekteerimis- ja ehitustöid ning nendega peab arvestama. 

Raietöödel tuleb arvestada üldist lindude pesitsusperioodi, milleks on 15.03-31.07. Raietööd sellel 

ajavahemikul ei ole lubatud, samuti tuleb vältida nimetatud ajavahemikul mürarikkaid töid. 

Ehitatavate rajatiste alused pindalad on järgmised: 

- ehitatavate teekraavide alune pindala on 0,62 ha; 

- ehitatavate teerajatiste alune pindala on 0,13 ha; 

- ehitatava Keresoja tee teekehaalune pindala on 0,32 ha; 

- ehitatavad truubid 3 tk. 

8.1. EBASOODSATE KESKKONNAMÕJUDE VÄHENDAMINE 

8.1.1. KESKKONNAKAITSELISED TEHNOLOOGILISED NÕUDED TEE EHITAMISEL 

Ehitustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiaid, mis välistavad kütuse ja määrdeainete 

sattumise vette ja pinnasesse. Tööde tegemisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Masinate hooldustöid 

ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnal ja veekogudele (veejuhtmetele) lähemal kui 10 m. Töökohas 

peab olema varustus reostuse likvideerimiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. Tulekahju ja 

keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida juhtunust 

Päästeametit ja omavalitsust. Keelatud on kuklasepesade kahjustamine (nende esinemisel) tööde käigus, 

pesad tuleb tähistada enne töödega alustamist. Soovitatav on töid teha pesade ümbruses 30. septembrist 
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kuni 1. aprillini. Keelatud on pinnasekahjustuste tekitamine pesade lähiümbruses. Raiete tegemisel tuleb 

kavandada sälikpuude paiknemine 10 m raadiuses ümber pesade (eeskätt pesadest ida-lõuna-lääne 

suunas) nii, et pesad ei jääks päikesele avatuks (kui 10 m raadiuses puid ei ole, jätta lähimad puud pesa 

lähedusse). 

Töö käigus avastatud haruldase loodusobjekti leiu korral tuleb töö koheselt katkestada ja teavitada 

omavalitsust ja Keskkonnaametit. 

Kraavide kaevamisel ja sette eemaldamisel tuleb silmas pidada järgmisi nõudeid: 

 mullatööd kavandada madalveeperioodile; 

 veejuhtmete setetest puhastamisel vältida nõlvajalami ülekaevamist mahus, mis võib esile kutsuda 

nõlva deformatsioone; 

 veetaimestiku ja puhastusraie jäätmed tuleb voolusängist eemaldada. 

8.2. KAVANDATAVATE TEGEVUSTE EELDATAV MÕJU 

Projektiga ette nähtud tegevuste realiseerimise mõju prognoosimiseks on koostatud töö nr 2024-

267 “Keresoja metsaparandusobjekti tee ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise eelhinnang” 

(Kobras OÜ), mis on esitatud projekti lisades (vt lisa 7). 

Eelduslike mõjude ulatust kavandatavate tegevuste valguses on hinnatud töö koostaja parima teadmise 

alusel, arvestades kaitstavate loodusobjektide ja kavandatud tegevuste paiknemist. Projektlahendus 

arvestab teadaoleva asukohapõhise teabega. 

Ehitis EH2 teekraavid suubuvad kraavidesse nr 107 ja 114 ning seejärel eesvoolu Keresoja, mis omakorda 

suubub Keeri järve. Maaparandussüsteemil paiknevate teekraavide settest puhastamine ja kaevamine võib 

kaasa tuua kaevetööde käigus sette kandumise eesvoolu. Sette võimaliku allavoolu kandumise 

minimeerimiseks tuleb kaevetööd teha suvisel madalvee perioodil ning kraavide suudmetes tuleb kasutada 

sette ekraane (setteekraan, põhupallid vms). Samuti on sette allakandumise minimeerimiseks ette nähtud 

rajada tehnoloogilised settebasseinid kogujakraavide suudmetesse.  

Projektalale jäävate III kaitsekategooria taimeliikide kasvupaikades on teostatud hiljuti lageraied, seega on 

antud piirkondades liigid tõenäoliselt hävinenud ning seetõttu ei ole uuendustööde kavaga ette nähtud 

tegevustega otsest mõju III kaitsekategooria taimeliikidele. 

Kuivenduskraavide settest puhastamine ja kaevamine intensiivistab vee äravoolu, mistõttu väheneb 

kraavides kuivematel perioodidel paikneva vee hulk ning seeläbi võib see pärssivalt mõjutada veelembeste 

liikide liigirikkusele. 

Projekti realiseerimisega kaasneva kuivenduse mõju prognoosimiseks on vajalik määrata kavandatava 

tegevuse mõjuala ulatus. Mõjuala ulatus sõltub mitmetest teguritest. Kuivenduse mõju ulatuse hindamisel 

lähtutakse maaeluministri 06.05.2019 määruse nr 45 „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid” lisa 1 
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„Projekteerimisnormide tabelid“ tabelist nr 21 „Metsakuivenduskraavide ligikaudsed vahekaugused“. 

Tabelis on esitatud uute kuivenduskraavide rajamise vahekaugused vastavalt mullastikule ja 

kasvukohatüübile. Kui kraav on ette nähtud korrastada/rajada (rekonstrueerida), siis kraavi suubuvate 

kanalite ümber tõmmatakse piirjoon. Kõikide korrastatavate veejuhtmetega seotud kanalite ümber 

tõmmatud piirjoon  muutubki kogu ehitise kuivendusmõju alaks. Millest lähtuvalt on saadud mõjuala. 

Objektalal on metsamaa, kus on osaliselt tegemist mineraalmuldadega ja osaliselt turvasmudladega. 

Kuivendav mõju kraavist kraavitamata ala suunas ei ületa ~100 meetrit. Kuivenduskraavide settest 

puhastamisel ja uute teekraavide rajamisel on võimalik kõrvalpaikneva ala niiskusrežiimi muutus. Vastavalt 

pinnase iseloomule ja ülalmainitule on projektplaanile märgitud eelduslik kuivenduse mõjuala ringpiir 

projektaladel. Kuivenduse mõjuala ei mõjuta kaitstavaid loodusobjekte, mis on tundlikud veerežiimi 

muutusele. Kuivenduse mõjupiirkond on kantud joonisele 1. 

Projektalal asuvad ja piirnevad kaitse all olevad objektid on näidatud joonisel 1. Nimetatud objektide 

piirangud mõjutavad projekteerimis- ja ehitustöid. Projekteerimise käigus on arvestatud RMK  

keskkonnamõju analüüsis ja Keskkonnaameti vastukirjas 25.10.2022 nr 7-9/22/18859-2 Keresoja 

metsaparandusobjekti uuendustööde kava koostamise lähteülesandele välja toodud nõuete ja 

piirangutega, millega kavandatakse vältida või ennetada muidu ilmneda võivat olulist ebasoodsat 

keskkonnamõju. 

Kui rakendatakse ehitusprojektis ettenähtud meetmeid, siis töö koostaja on seisukohal, et kavandatavad 

tegevused ei too kaasa suuri negatiivseid mõjusid keskkonnale. 

Keresoja tee ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise eelhinnagu kokkuvõttes (Kobras OÜ, töö nr 2024-

267, Tartu 2024) on märgitud järgmist:  

Keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kokkuvõttena ei ole alust eeldada olulise keskkonnamõju 

teket, kuna planeeritud  tegevustega ei ületata  mõjuala keskkonnataluvust, ei põhjustata 

keskkonnas pöördumatuid muutusi ega seata ohtu inimese tervist ja heaolu, kultuuripärandit või 

vara.  

Eeltoodu tähendab, et ei ole vajalik algatada hinnangu aluseks olnud projektis kavandatule 

keskkonnamõju hindamist  ega  sealjuures  läbi  viia  võimaliku  mõju  väljaselgitamiseks  Natura 

asjakohast  hindamist,  kuna kavandatav tegevus ei mõjuta ebasoodsalt Natura 2000 võrgustiku 

ala(de) terviklikkust ega kaitse-eesmärke. 
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9. EHITUSTÖÖDELE SEATUD PIIRANGUD 

9.1. TEHNOVÕRGUD JA KOMMUNIKATSIOONID 

Enne ehitustööde algust tuleb välja kutsuda projektiga haaratud alal asuvate tehnorajatiste ja 

kommunikatsioonide valdajad vastavalt kooskõlastuste tingimustele (vt lisa 1a).  

9.2. ERAISIKUTE JA ETTEVÕTETE TINGIMUSED/PIIRANGUD 

Ametiasutuste kooskõlastused on esitatud lisas 1a.   
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12. Trükis “Kuivendussüsteemide majandamise strateegia”, Riigimetsa Majandamise Keskus, 
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Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud

I-II III Kaevest
Vana 

pinnase-
vall

Madal       
h ≤ 3m 
(MV)

Kõrge       
h ≥ 3m    
(KV) 

Peen      
Ø=8-15cm          

(PP)

Jäme 
Ø=15+cm     

(JP)

m m m m² m3 m3 m3 m3 m3 tk m3 m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha ha ha m² ha m tm tk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH

1 201 EH2 RT 196 0.6 1.75 1.2 2 392 392 235 235 Keresoja tee

2 201 EH2 ET 76 0.4 1.75 1.2 2.9 220 220 132 132 Keresoja tee

3 202 EH2 ET 243 0.4 1.75 1.2 2.9 705 705 423 423 Keresoja tee

4 203 EH2 ET 62 0.4 1.75 1.0 2.2 136 136 82 82 Keresoja tee

5 203a EH2 ET 38 0.4 1.75 1.0 2.2 84 84 50 50 Keresoja tee

6 204 EH2 N 209 1.5 0.45 0.3 63 63 38 38 Keresoja tee

7 205 EH2 N 217 1.5 0.45 0.3 65 65 39 39 Keresoja tee

8 TEETRASS 0.84 0.18 0.32 1.35 0.07

RT 196 392 392 235 235 0 0 0 0 0

ET 419 1145 1145 687 687 0.00 0 0.00 0.00 0

N 426 128 128 77 77 0 0 0 0 0

TEETRASS 0 0.84 0.18 0.32 1.35 0.07

1041 1665 1665 999 999 0.84 0.18 0.32 1.35 0.07

Märkused:

1 Liigitähiste selgitus: 2 Võsa- ja puittaimestiku määratlemine:

ET ehitatav teekraav MV madal võsa - puittaimede kõrgus on kuni 3 m, tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt mõõdetuna on 2-8 cm

RT rekonstrueeritav teekraav KV kõrge võsa - puittaimede kõrgus on 3 m ja enam, tüve läbimõõt on 1,3 m kõrguselt mõõdetuna 2-8 cm

N ehitatav nõva PP peenpuistu - puude tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt mõõdetuna on 8-15 cm, puuvõrade liitus on 30% ja enam

TEETRASS teetrass (kraavita pool) JP jämepuistu - puude tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt mõõdetuna on 15 cm ja enam, puuvõrade liitus on 30% ja enam

üksikutega puudega maa-alal on puuvõrade liitus kuni 30%

3 juhul kui kraavidest/nõvadest teemuldesse ettenähtud materjali jääb üle, tuleb see objektalal laiali ajada

Üksikute 
puudega maa-

ala

Võsa Ø=2-8 cm Puistu

kõik kokku

Jrk 
nr

Veejuhtme

kokku

kokku

kokku

Ehitise 
lühitähis

Lama-
puit

Keskmine

Pinnase 
ära 

vedamine 
500 m

kokku

Pinnasevalli 

laialiajamine m3 Pinnase 
paigalda-
mine tee-
muldesse

Täiendav 
kaeve

Kaevemaht 

Kraavi-
laiendite 
rajamine

kokku

Kokku
Käsitsi

Kraavi-
laiendite 
rajamine

Ära 
vedamine

Veejuhtme 
nõlvade 
niitmine

Juurimine Märkused
Nimetus Kvartali nr Liigi tähis

Pikkus
Põhja 
laius

Nõlvus-
tegur

Sügavus
Kaeve 
ristlõige

Ekskavaatoriga

Puittaimestiku raie ha Kändude
Nõlva 

kindlusta-
mine 

erosiooni-
tõkkematiga

Vooluta- 
kistuse 

likvideeri-
mine 

käsitsi

Sh pinnasegrupp Vee-
viimari 

rajamine
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Tabel 9. Ehitatavate truupide tööde mahud

Äravoolu-
moodul

Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ m m³ tk

A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U

1 T14 EH2 203 0.00 110 0.14 1 4.5 45.66 43.98 1.7 12 40 PT 12 MAOK 18 12 2 Keresoja tee, M3

2 T15 EH2 202 0.02 110 2 pk 5+26 4.5 46.54 44.89 1.65 14 50 PT 14 MAOK 18 40 14 2 Keresoja tee

3 T16 EH2 205 0.02 110 2 pk 3+22 4.5 52.70 51.4 1.30 10 40 PT 10 MAO 16 2 Keresoja tee, M5

36 52 40 26 6Kokku

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus kr. 
suudmest     

Katte/ 
mulde 
laius

Katte/mulde 
kõrgusarv

Põhja 
kõrgusarv 

sv

Märkused

Tabel 9A. Ehitatavad truubid

Jrk. 
nr

Truubi 

nr

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme
Projekteerimisnormide 

kohane arvutuslik

Nimetus
Valgala        

Proj. truubi andmed

Tähis-   
post

Täiendav 
kaeve

Truubi 
palkaluse 
ehitamine

Veejuhtme 
täide (min. 

pinnas)

N

Sügavus 
teepinnast/

muldest   
Pikkus

Tähis

Teekatte 
taastamine 

kruus

Täitepinnas 
truubile (liiv)
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Tabel 10. Truupide/veeviimarite koguste ja ehitusmaterjalide kogused
Maht

sealhulgas

EH2

A B C D E

1 Truupide kogused

2 Ehitatavad truubid tk 3 3

3 Projekteeritud truupide kogupikkused

4 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40PT, SN8 m 22 22

5 plasttruup Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 14 14

6 Truubi otsakud

7 Ø40 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1

8 Ø40 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1

9 Ø50 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1

10 Muud mahud

11 Tähispost tk 6 6

12 Täitepinnas truubile (liiv) m3 52 52

13 Täiendav kaeve m3 40 40

14 Truubi palkaluse ehitamine m 26 26

16 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele

17 Truubi otsaku truubid/veeviimarid

18 tüüp arv (tk) m³/tk m³ m²/tk m³/tk m³ m²/tk m² kg/tk kg tk/tk tk

19 Ø40MAO 1 X X 2.2 2.2 44 44 1.3 1.3 220 220

20 Ø40MAOK 1 2.7 2.7 10 10 3.2 3.2 64 64 1.9 1.9 380 380

21 Ø50MAOK 1 2.7 2.7 12 12 3.2 3.2 63 63 1.9 1.9 380 380

22 Kokku 3 5 22 9 171 5 980

puuvaiad

Jrk. 
nr

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

kivid Ø15-30 cm geotekstiil NGS1 erosioonitõkkematt heinaseemehuumusmuld

Kokku
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Tee lõikude parameetrid                                                      

A B C D E F G H I J K

1

2 MM 0+00-0+20 20

3 4,5-10-20-G RP1 0+20-0+84 64 0.47 30 1.03 66 320

4 4,5-10-20-G RP1 0+84-1+12 28

5 4,5-10-20-G RP2 1+12-3+03 191 0.47 90 1.03 197 955

6 4,5-10-40-GK RP3 3+03-5+32 229 0.47 108 2.18 499 1145

7 4,5-10-40-GK RP3 5+32-5+52 20

8 kõik kokku 552 227 762 1275 1145

Märkused:

1

2 Tee mahtude arvestamisel on maha arvatud tee rajatiste mahud

Tabel 11. Ehitatava tee katendite mahud ristprofiilide lõikes

Geotekstiil 
(b=5,0m)                               
NGS 4          

m²

Jrk. 
nr (tee pealtlaius - katendi 

kihi paksused - 
geosünteet)

m³/m
Kogus           

m³
m³/m

Kogus           
m³

Ristprofiili 
number

Piketivahemik
Lõigu 
pikkus       

m

Purustatud kruus        
fr 0-32 mm,    Pos 

6

Kruus fr 0-63 mm,                 
Pos 4 

Pikettide numeratsiooniks on projekteeritud piketaaž. 

Geokomposiit 
50/50 

(b=5,0m)        
m²

EH2: Keresoja tee

Maantee mahasõit

T-kujuline ristumiskoht (R-T*)

T-kujuline tagasipööramiskoht (TP-T*)
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Tabel 12A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus

Maht
sealhulgas sealhulgas

EH 2      EH2
A C D E F G H I

1
2 ha 0.84 0.84 343.59 H-1 289 289
3 ha 0.84 0.84 460.16 kalk 387 387
4 ha 0.18 0.18 1008.40 H-1/T-20-1 184 184
5 ha 0.18 0.18 1296.12 kalk 237 237
6 ha 0.32 0.32 2706.66 T-20-2/3/4 873 873
7 ha 0.32 0.32 3446.88 T-37-2/3/4 1112 1112
8 ha 1.35 1.35 734.60 T-21 990 990
9 ha 0.07 0.07 891.57 T-33 62 62

10 Kokku 4136 4136

11
12 m 845 845 0.06 A-89 51 51
13 m3 1665 1665 0.52 T-123 866 866

14 m3 167 167 2.09 T-157 348 348

15 m3 1099 1099 0.18 T-301 198 198
16 Kokku 1462 1462

17
18 tk 3 3 23.78 A-91 71 71

19 m 22 22 41.8 S-72 920 920

20 m 14 14 58.22 S-73 815 815

21 2 otsakut 1 1 81.71 S-117 82 82

22 2 otsakut 1 1 183.50 S-118 184 184

23 2 otsakut 1 1 183.50 S-118 184 184

24 tk 6 6 20.00 kalk 120 120
25 m3 52 52 18 kalk 936 936

26 m3 40 40 0.52 T-123 21 21
27 m 26 26 10 kalk 260 260
28 Kokku 3592 3592

29
30 töö 1 1 1500.00 kalk 1500 1500
31 Kokku 1500

10689 €
Märkused 2352 €

1 13041 €

2
Kõik puistematerjalide mahud on profiilsed
geosünteetidel ei ole arvestatud ülekattemahtusid

Tähispostid truubile

Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine
IV.Muud tööd

Truubi palkaluse ehitamine (geokomposiit 50/50+puitmaterjal)

Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP)
Tüveste vedu 600 m, peenpuistu (PP)
Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP)
Tüveste vedu, jämepuistu (JP)
Tee- ja kraavitrassi ning rajatiste alune kändude juurimine 

II.Veejuhtmete tööd

Truupide mahamärkimine

Jrk 
nr

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik Kokku

Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine

Ühiku 
maksum

us (€)
Hinde alus

Töö maksumus (€)

Kõik kokku

Kändude ära vedamine

B

Madala võsa raie (MV)
Madala võsa vedu 600 m  (MV)

I.Ettevalmistustööd

III.Truupide ehitamine

Ø 40 cm truubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) 

Ø 40 cm truubi matt- ja kivikindlustus otsaku ehitamine (tüüp 
MAOK) 

Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. pinnas
Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% 
põhikaevest)
Kaeve laialiajamine (60% kaevest)

Ø 50 cm truubi matt- ja kivikindlustus otsaku ehitamine (tüüp 
MAOK) 

Täitepinnas truubile (liiv)

Täiendav kaeve

Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud 
plasttoru, SN8)

Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud 
plasttoru, SN8)
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Tabel 12B. Tee ehitustööde ligikaudne maksumus

Maht
sealhulgas sealhulgas
Keresoja 
tee eh.   

EH2

Keresoja 
tee eh.   

EH2
A C D E F G H I

1 m 552 552

2

3
m

552 552 0.12 A-90 66 66

4 tk 5 5 25.00 kalk 125 125
5 Kokku 191 191

6

7  m³ 842 842 1.50 kalk 1263 1263

8  m³ 721 721 1.50 kalk 1082 1082

9  m³ 278 278 1.50 kalk 417 417

10 m² 4211 4211 0.10 kalk 421 421
11 m³ 1563 1563 0.30 T-190 469 469
12 Kokku 3651 3651

13

14 m2 1275 1275 1.03 T-959 1313 1313

15 m2 1145 1145 2.7 kalk 3092 3092

16 m 552 552 3.12 T-954k. 1722 1722

17 m3 263 263 15.00 kalk 3940 3940

18 m3 499 499 15.00 kalk 7488 7488

19 m 552 552 3.12 T-957k. 1722 1722

20 m3 227 227 17.00 kalk 3867 3867

21 Kokku 23144 23144

22

23 tk 2 2 Kokku 478 478

24 m3 20 20 1.50 kalk 30 30

25 m2 100 100 1.03 T-959 103 103

26 m3 23 23 15.00 kalk 345 345

27 tk 1 1 Kokku 943 943

28 m3 26 26 1.50 kalk 39 39

29 m2 120 120 1.03 T-959 124 124

30 m3 52 52 15.00 kalk 780 780

Ühiku 
maksumus 

(€)
Hinde alus

Olemasoleva teemulde ja maapinna tasandamine ning töötlemine ühtlaseks 
aluseks

Teemulde põikprofiili kujundamine
Teemulde tihendamine

Geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laisuega 5,0 m, kogus ja 
paigaldamine 

Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm. Pos 4

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 

veoga, H=40 cm

Mahasõidukoht M3 katendi ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5m, L=10m, 
R=10m)

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 

veoga, H=30 cm

Mõõtühik Kokku

IV.Teede rajatised

Purustatud kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Purustatud kruus fr 
0/32 mm. Pos 6

Töö maksumus (€)

II.Mullatööd / teemulde kujundamine

III.Kattekonstruktsiooni rajamine

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi 

kaevest)

sh geokomposiit 50/50, kogus ja paigaldamine

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, 

pealelaadimise ja veoga, H=10 cm

Kõik kokku

B

Ehitatava tee koondpikkus

Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide 
siseservad)
Tee rajatiste mahamärkimine (vt tabel 7)

I.Ettevalmistustööd

Teemulde ehitamine teekraavide/nõvade pinnasest

Teekraavide kaevest saadud pinnase teisaldamine teerajatiste muldesse

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 

veoga, H=50 cm

Jrk 
nr

Ehitustöö kirjeldus

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas kogus ja paigaldamine

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi 

kaevest)

Mahasõidukoht M5 katendi ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5m, L=5m, 
R=5m, H=30cm)

Geokomposiit 50/50, laisuega 5,0 m, kogus ja paigaldamine 

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 

veoga, H=20 cm
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Maht
sealhulgas sealhulgas
Keresoja 
tee eh.   

EH2

Keresoja 
tee eh.   

EH2
A C D E F G H I

Ühiku 
maksumus 

(€)
Hinde alusMõõtühik Kokku

Töö maksumus (€)

Kõik kokku

B

Jrk 
nr

Ehitustöö kirjeldus

31 tk 1 1 Kokku 2560 2560

32 m3 46 46 1.50 kalk 69 69

33 m2 460 460 1.03 T-959 474 474

34 m3 88 88 15.00 kalk 1320 1320

35 m3 41 41 17.00 kalk 697 697

36 tk 1 1 Kokku 1190 1190

37 m2 780 780 1.03 T-959 803 803

38 m3 316 316 15.00 kalk 4740 4740

39 m3 70 70 17.00 kalk 1190 1190

40 Kokku 5170 5170

41

42 tk 1 1 6000.00 kalk 6000 6000

43 kogusumma 1 1

44 kogusumma 1 1

45 kogusumma 1 1

46 kogusumma 1 1

47 kogusumma 1 1

48 kogusumma 1 1

49 kogusumma 1 1

50 kogusumma 1 1

51 m² 670 670

52 m3  50 50

53 m3  100 100

54 m3  60 60

55 m2  230 230

56 m2  230 230

57 m2  85 85

58 m2  210 210

59 m2  155 155

60 m2  160 160

61 m2  60 60

62 tk 1 1

63 tk 2 2

64 kogusumma 1 1

65 m2  85 85

66 Kokku 6000 6000

67

68 töö 1 1 1500.00 kalk 1500 1500

69 Kokku 1500 1500

39658 € 48382 € 39 658 €

8 725 €

Märkused
48 382 €

1 III Kattekonstruktsiooni rajamine. Tee mahtudest on välja arvatud teede ristumiskohtade ja tee teljel asuvate teerajatiste rajamise mahud (TP-T*,R-T*) 13 041 €

2 Teerajatiste teekatte materjalide mahtude arvestamisel on teekatte arvutuslaius analoogne tee katendiga 48 382 €

3 Puistematerjalide mahud on profiilsed 61 423 €

4 Geosünteetide mahtudel ei ole arvestatud ülekattemahtusid

Muldkeha pealispinna planeerimine ja tihendamine

Nõlvade planeerimine ja tihendamine

Killustikalus kiilutud paekivikillustikust fr 32/63, h=30 cm

Ajutine liikluskorraldus (s.h. infotahvlid ja liikluskorraldusprojekt)

Muru kasvualuse rajamine ja külv, h=5..7cm 

Tihedastast asfaltbetoonist AC 12 surf kiht, h=5cm

Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base, h=6cm

Purustatud kruusast sidumata segu nr 6, h=11cm

Liiklusmärk nr 221 koos posti ja vundamendiga (II grupp)

Liiklusmärk nr 644 (II grupp)

Raadamine ja juurimine

Kasvupinnase eemaldamine

Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine  

Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest

Dreenkiht, h=30cm

Keresoja tee

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 

veoga, H=20 cm

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, 

pealelaadimise ja veoga, H=10 cm

R-T*-kujuline ristmik - R-T muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega 
(A=4,5 m, L=20, R=17,75m)

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi 

kaevest)

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas kogus ja paigaldamine

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 

veoga, H=40 cm

sh geokomposiit 50/50, kogus ja paigaldamine

Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine

T*-kujulise tagasipööramiskoha - TP-T* katendi ehitamine koos tihendamisega 
(A=4,5m, L=20m, R=30 m, R=12,5 m)

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, 

pealelaadimise ja veoga, H=10 cm

V. Muud tööd

IV. Ristumine riigiteega

Mahasõidukoht MM ehitamine  

Proovivõtt ja katsetamine 

Load, kindlustused 

Tööpiirkonna ja teede korrashoid  

Ajutised tööd (sh. objektikontorid, ajutised teed) 

Tööde mõõdistamine ja märkimistööd 

Konsultatsioonid projekteerijaga 

Tööprojektide ja tööjooniste koostamine

Muud tööd
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