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1 ULDOSA

1.1 Uldandmed

1.1.1 Ehitise asukoht
Tuulna kila, Laane-Harju vald, Harjumaa

Kapsi (29501:007:0247)

Palli (29501:007:0249)

Raudkotka tee (29501:007:0729)

11390 Tallinn-Rannamdisa-Kloogaranna tee L12 (29501:007:0210)
11390 Tallinn-Rannamadisa-Kloogaranna tee (29501:007:0416)

1.1.2 Ehitise lithikirjeldus
Valisruumi projekteerimine vastavalt detailplaneeringule.

1.1.3 Tellija

Pinered Tuulmanni OU (16946535)
Parnu mnt 105, 11312 Tallinn
Kontaktisik: Andres Utt

Telefon +372 503 6950
andres@pinered.ee

1.1.4 Projekteerija

1.1.4.1 Projekteerimise peatoovotja
Infragate Eesti AS
Maealuse 2/3, 12618 Tallinn
Telefon 6267777
info@infragate.ee
MTR EP10545129-0001
1.1.4.2 Projekteerimise projektijuht
Infragate Eesti AS
Helena Metspalu
Mobiil +372 516 794
helena.metspalu@infragate.ee
1.1.4.3 Teede projekteerija
Infragate Eesti AS
Harley Vaske
Mobiil +372 5309 9380
harley.vaske@infragate.ee

Vastutav spetsialist: R.Sokmann
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1.2 Alusdokumendid

1.2.1 L3hteandmed

1.2.1.1 Lahteiilesanne
e Tellijapoolne lahtellesanne
e Detailplaneering OU Ruum Ja Maastik, t66 nr 11/21 (03.2026)
1.2.1.2 Tehnilised tingimused
Transpordiameti nduded nr. 7.1-2/26/9747-3
Laane-Harju valla valisvalgustuse tehnilised tingimused
AS LaheVesi tehnilised tGldnduded
OU Elektilevi tehnilised tingimused nr. 517832

1.2.2 Ehitusuuringud

Geodeetilised uuringud teostas OU Geodeesia24 t66 nr. 11840-26 (04.2026).
Geoloogilised uuringud teostas OU Maves t66 nr. 23069 (08.2023)
1.2.3 Normdokumendid

Projektlahenduse koostamise aluseks on jargmised standardid ja juhendid:
Seadused

- EV Ehitusseadustik; vastu voetud 11.02.2015 ja tulenevalt kehtestatud nduded,
- Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus; vastu voetud
18.02.2015.

Maadrused

e Kliimaministri maarus: Tee projekteerimise normid; vastu voetud 17.11.2023 nr
71 (redaktsiooni joustumise kp. 25.11.2023)

e Majandus ja taristuministri maarus: Tee ehitusprojektile esitatavad nduded; vastu
voetud 09.01.2020 nr 2 (redaktsiooni joustumise kp. 23.11.2020)

e Majandus- ja taristuministri maarus: Tee ehitamise kvaliteedi nduded; vastu
vOetud 03.08.2015 nr 101 (redaktsiooni joustumise kp. 29.11.2024)

e Majandus- ja taristuministri maarus: Tee seisundinduded; vastu vdetud
14.07.2015 nr 92 (redaktsiooni joustumise kp. 05.11.2018)

e Majandus- ja taristuministri maarus: Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele
esitatavad nduded ja nende vastavuse téendamise kord; vastu voetud 22.09.2014
nr 74 (redaktsiooni joustumise kp. 20.02.2026)

e Majandus- ja taristuministri maarus: Nouded ajutisele liikluskorraldusele; vastu
voetud 13.07.2018 nr 43 (redaktsiooni joustumise kp. 01.01.2019)

Standardid

e EVS 613:2023 Liiklusmargid ja nende kasutamine;

e EVS 814:2020 Normaalbetooni kilmakindlus, Maaratlused, spetsifikatsioonid ja
katsemeetodid;

e EVS 843:2016 Linnatdnavad;

e EVS 901-1:2020 Tee-ehitus Osa 1: Asfaltsegude ja pindamiskihtide
taitematerjalid;
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EVS 901-2:2016 Tee-ehitus Osa 2: Bituumensideained;

EVS 901-3:2026 Tee-ehitus Osa 3: Asfaltsegud;

EVS 901-20:2013 Tee-ehitus. Katsemeetodid;

EVS 932:2017 Ehitusprojekt;

EVS-EN 12591:2009 Bituumen ja bituumensideained. Teebituumenite
spetsifikatsioonid;

EVS-EN 12767:2019+A1:2024 Teeparaldiste tugikonstruktsioonide passiivhe
ohutus. Nouded, klassifikatsioon ja katsemeetodid;

EVS-EN 13242:2006+A1:2008. Ehitustdddel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata
ja hidrauliliselt seotud taitematerjalid;

EVS-EN 13282-1:2013 Hudrauliline teesideaine. Osa 1: Kiirkivistuv htdrauliline
teesideaine. Koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid;

EVS-EN 13285:2018 Sidumata segud. Spetsifikatsioon;

EVS-EN 1338: 2003+AC:2006/AC:2024 Betoonist sillutisekivid. Nouded ja
katsemeetodid;

EVS-EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014 Betoonist aarekivid. Nouded ja
katsemeetodid;

MaaRYL 2010 Ehitustddde ildised kvaliteedinduded. Pinnasetddd ja alustarindid;

Transpordiameti juhised

"A"- ,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis™ (Kinnitanud Transpordiamet
16.04.2021);

Teetddde tehnilised kirjeldused MA 2019-XXX (Kinnitatud Maanteeameti
peadirektori 18.02.2019. a kaskkirjaga nr 1-2/19/096);

"K"- ,Killustikust katendikihtide ehitamise juhis®, kinnitatud Maanteeameti
peadirektori 26.01.2022. a kaskkirjaga;

~Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis" Kinnitatud
Maanteeameti peadirektori 21.12.2020. a kaskkirjaga.;

Geotehniliste uuringute juhis MA 2018-014 (2020);

Kasutus- ja hooldusjuhendi koostamise pohimotted (testversioon 08.05.2015)

1.3 Olemasoleva olukord
1.3.1 Ristumised ja liiklus
Projektalale on ligipaas labi jargmise kinnistu:

Raudkotka tee (29501:007:0729)

1.3.2 Katete iseloomustus

Detailplaneeringu alal teid ei esine, ala on tiihermaa. Tallinna-Rannamdoisa-Kloogaranna tee
on asfaltkattega, Raudkotka tee kruuskattega.

1.3.3 Olemasolevad tehnovorgud
Projektala lahistele esineb sadevetekanalisatsiooni- ja sidetrasse.

2 TL- PROJEKTLAHENDUS

Projekti koostamisel on teostatud jargmised pohilised t66d ja lahendused:
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T66 nimetus Tuulna valisruumi projekteerimine

Objekti aadress  Tuulna kiila, Lédne-Harju vald, Harjumaa
Staadium Pohiprojekt
Seletuskiri

T66 nr PINO1
Projekti osa TL
Versioon 01
Kuupdev 27.08.2026

- Projekteeritud juurdepdasuteed
- Projekteeritud kraavid
- Projekteeritud taastamised
- Projekteeritud parklad/parkimiskohad
- Projekteeritud kdnniteed
2.1.1 Vertikaalplaneerimine

Soiduteede pdikkalded on 0,5-2,5%
Sdiduteede pikikalded on 0,0-3,8%
Kodnniteede poikkalded on 0,3-2,0%
Kdnniteede pikikalded on 0,5-3,1%

Infragate

Hoonete imbruse ja taguse vertikaalplaneering lahendatakse hoonete projektiga.

2.1.2 Ristprofiil

Laiusparameetrid:
e Juurdepdaasutee:4,5m
e KoOnnitee: 1,5-2,0m
e Parkimiskoht: 2,5-2,7x5,0-6,0 m

e Tugevdatud murukattega tugipeenra laius darekivide ja kdnniteede taga 0,25 m,
aarekivideta sbidualadel 0,5 m. Tugipeenra pdikkalle 4 % valjapoole.

2.2 Liikluskorraldus
2.2.1 Liiklusmargid

Projektis on kasutatud jargmisi liiklusmarke (vastavalt asendiplaanile):

1 grupp - 573, 574

2.3 Katendikonstruktsioonid

Soidutee asfaltkatend (tiiiip 1):

-AC 12 surf 70/100 h=6 cm
- Killustik fr. 32/63 mm (kiilutud) Ev2>117 MPa h=25 cm
- Taiteliiv (f7) kt=98 % Ev2>55 MPa hmin=25 cm

- Taitepinnas (f7) kt=98 % (min. 1m projektkdrgusest) Ev2>45 MPa
- Olemasolev mineraalne aluspinnas voi taitepinnas

Konnitee asfaltkatend (tiiiip 2):

- AC 8 surf 70/100 h=5 cm
- Ridakillustik fr. 4/63, Ev2>103 MPa h=20 cm
- Taiteliiv (f7) ke=98 % Ev2>55 MPa hmin=20cm

- Taitepinnas (f7) kt=98 % (min. 1m projektkdrgusest) Ev2>45 MPa
- Olemasolev mineraalne aluspinnas voi taitepinnas
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T66 nimetus
Objekti aadress
Staadium

Tuulna valisruumi projekteerimine

Tuulna kiila, Léane-Harju vald, Harjumaa

Pohiprojekt
Seletuskiri

T66 nr PINO1
Projekti osa TL
Versioon 01
Kuupdev 27.08.2026

Konnitee sillutiskivi (tiiip 3):

- Sillutiskivi

- Paigaduskiht (peeneteraline killustik/paigaldusliiv)

- Ridakillustik fr. 4/63, Ev2>117 MPa
- Taiteliiv (f7) kt=98 % Ev2>55 MPa
- Taitepinnas (f7) kt=98 % (min. 1m projektkdrgusest) Ev2>45 MPa

- Olemasolev mineraalne aluspinnas voi taitepinnas

Soidutee sillutiskivi (tiiiip 4):

- Sillutiskivi

- Paigaduskiht (peeneteraline killustik/paigaldusliiv)

- Ridakillustik fr. 4/63, Ev2>117 MPa
- Taiteliiv (f7) kt=98 % Ev2>55 MPa
- Taitepinnas (f7) kt=98 % (min. 1m projektkdrgusest) Ev2>45 MPa

- Olemasolev mineraalne aluspinnas voi taitepinnas

Murukivi (tiiiip 5):

- Murukivi 80 (parkimiskohad erinevat varvi kiviga)

- Paigaduskiht (peeneteraline killustik)
- Ridakillustik fr. 4/63, Ev2>117 MPa
- Taiteliiv (f7) kt=98 % Ev2>55 MPa
- Taitepinnas (f7) kt=98 % (min. 1m projektkdrgusest) Ev2>45 MPa

- Olemasolev mineraalne aluspinnas voi taitepinnas

Kruuskate (tiiiip 6):

- Kruuskate (positsioon nr. 6)

- Killustik fr. 32/63 mm Evw.>117 MPa
- Taiteliiv (f7) ke=98 % E.2>55 MPa

- Taitepinnas (f7) kt=98 % (min. 1m projektkdrgusest) Ev2>45 MPa

- Olemasolev mineraalne aluspinnas voi taitepinnas

Infragate

hmin=6 cm
hmin=3 cm
h=20 cm

hmin=20cm

hmin=8 cm
hmin=3 cm
h=25 cm

hmin=25cm

hmin=8 cm
hmin=3 cm
h=25 cm
hmin=25 cm

hmin =12 cm
h=25 cm
hmin=25 cm

Raudkotka tee 8 ees vOib kasutada ainult kruuskatte konstruktsiooni pealmist

kihti.

Ménguvailjak (tiiiip 7):

- Liiv

- Olemasolev mineraalne aluspinnas voi taitepinnas

hmin =40 cm

*Aluskihte kasutada tehnovorkude rajamise kohal. Kihid rajada astmelisusega (min 30 cm,
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asfaldikihid min. 50 cm).

**Kruuspeenardel kasutada positsioon nr.6 segu
Taitematerjalide minimaalsed kvaliteedinduded

Kihi Juhend Juhendi Positsioon Markuse nr
paksus, tabel voi
cm punkt
AC 12 surf 6 ST Tabel 7 E5 1.
AC 8 surf 5 ST Tabel 7 F6 1.
killustikalus 25 ST Tabel 8. E5 2.
paekillustikust
fraktsiooniga
32/63
ridakillustikalus 20,25 ST Tabel 8. E5 2.
paekillustikust
fraktsiooniga
4/63
Markused:

Ehituse ajal kasutada hanke ajal kehtivat TRAM/MTM/KLIM poolt
kinnitatud versiooni, mis parameetrid vastavad tabelis olevatele
liiklussagedustele.

T - ,Tallinna tdnavate projekteerimise ja ehitamise nduded".

1. Asfaltsegude tditematerjalide miinimum kvaliteedinduded vastavalt EVS 901-3
2026. Sideaine sisalduse puhul jargida segulehtedel toodud ndudeid.
Asfaldist katendikihid rajada vastavalt ,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis®. Kui
talihooldes kasutatakse lume-ja libedusetdrjeks soolamist, peavad asfaltkatted
olema nende suhtes vastupidavad.

2. "K" - ,Killustikust katendikihtide ehitamise juhis".
Killustikalused rajada vastavalt Tee ehitamise kvaliteedi nduetele. Killustikaluse
kandevdime maératakse staatilise plaatkoormuskatsega vastavalt standardile EVS
934 ja maarusele "TEKN"/Lisaks plaatkoormuskatsele tohib kandevdime
mootmiseks kasutada Taani koolkonna kergseadmeid (naiteks Dynatest LWD, Prima
100, edaspidi Dynatest@100) vdi Saksa koolkonna GDP-seadmeid (naiteks German
Dynamic Plate - Zorn, HMP, Terratest). Kogu konstruktsiooni kandevdimet on
voimalik modta vaid FWD-seadmega.
MTM maarus nr 101;
Ulejddnud nduded vastavalt EVS-901 osadele 1 kuni 3.

3. Haljastatav maapind tuleb eelnevalt planeerida, vajadusel tdita ehitusobjektilt
saadava pinnasega, katta kasvumulla kihiga (h=15 cm) ning kllvata muruseeme.
Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 6,5...7,0) huumuse sisaldusega min 3%,
muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jaatmeid, kive, killustikku jms. Muld
tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ega veelohkusid, ei tohi kasutada kilmunud
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pinnast. Olemasoleva ja rajatava haljasala piir Ghtlustada ja tasandada
niitmiskdlbulikuks.

4, Betoonist darekivid - kasutada soiduteede aares kasutamiseks toodetud darekive,
kilmakindlus vdhemalt Klass 3. Toodang peab olema vastupidav teede talihooldes
kasutatavatele kemikaalidele. Paigaldusbetooni tugevusklass C16/20, margbetoon,
tuleb paigaldada (ihtlasele betoonist sangituskihile. Adrekivi paigaldamisel tuleb
algus ja 10pp viia kdrguslikult kokku olemasoleva aarekiviga ja peab olema tagatud
darekivide vahel normidele vastav vuukide laius. Adrekivi betoonaluse minimaalne
paksus peab olema 5 cm (loetuna aarekivi alt). Ehituse kaigus I6hutud aarekivid
tuleb samuti asendada uutega.

5. Aéarised vdivad olla nii metallist kui ka plastikust (LineFix vdi analoogsed) kdrgusega
vastavalt tootele, paigaldus toimub vastavalt tootja paigaldusjuhendile.
Paigaldamise tulemusel ei tohi aaris takistada sademevee juhtimist.

6. Sillutiskivide paigaldus - kivid laotada tihedalt Uksteise kdrvale. Jalgida tuleb, et
kiviread jookseksid vdimalikult otse, vajadusel kasutatakse néori. Kivide ladumisel
ollakse ise asjapaigaldatud téanavakivide peal, et mitte rikkuda siledat liiva. Iga 6 m
tagant tuleb lisada kummilint. Peale ladumise I8petamist tuleb Idigata parajaks
aarmised kivid. Parast kivide ladumist laotatakse platsile kuiv vuugiliiv ja
harjatatakse kivide vahedesse. Peale seda tuleb kivide peale sdita 90-100 kg
kaaluva pinnasetihendajaga, suunaga uks kord Ghtepidi ja seejarel teistpidi. Peale
kivide tihendamist on kivi vuugivahed taas pooltiihjad ning tuleb uuesti liivatada.
Kdige I6puks puhastada plats liigsest liivast.

3 EHITAMINE
3.1 Uldandmed

Ehitustdddel peab toovotja jalgima ja tdaitma kdiki ndudeid, mis on esitatud Vabariigi
Valitsuse 8. detsembri 1999.a. maaruses nr. 377 “Toodtervishoiu ja tédohutuse
nouded ehituses”. Ehitustodde teostaja peab tagama ehitustbédde teostamise,
ehitusplatsi kontrolli ja tootervishoiu ning tédohutuse nduded vastavalt eelmainitud
maarusele nr. 377. Ehitustodde teostajal peavad olemas olema maaruses ndutud
dokumendid.

Toovotja peab ehitustédde alustamisest teatama Tooinspektsiooni kohalikule
asutusele vahemalt 3 pdeva enne té6dega alustamist. Ehitustdédde ajal ei tohi ehitusel
viibida kdrvalisi isikuid ja ehitustddd ei tohi ohustada ehituse mdjupiirkonnas viibijaid.
Toovotja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud tootajad oleksid
kindlustatud. Tooétajad peavad olema instrueeritud tdé6éohutusalaselt ja olema
varustatud tdédtamiseks vajalike kaitsevahenditega.

Enne ehitust6dde algust tuleb looduses kindlustada kdik olemasolevad piirimargid.
Uldiselt tuleb ehitustodde kaigus tagada kdikide olemasolevate piirimarkide sailimine.
Juhul kui see osutub voimatuks, tuleb sellest teavitada maaomanikku ja parast tédde
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[Opetamist taastada kdik tédde kdigus havinud piirimérgid. Piirimérkide kahjustamisel
on Téovotjal kohustus need taastama.

Osaliselt ehitust6dde ajal ja peale ehitustodode valmimist tuleb teostada koigile
ehitatud rajatistele, haljastusele, trassidele jmt ehitusjargne mooddistus.

Piirinaabreid tuleb teavitada ka koikidest toodest, mis viiakse |abi nende maal voi kui
ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve.

Enne ehitustdédde algust on toovotja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale
kutsuma koikide kommunikatsioonide valdajad. Samuti on t66votja kohustatud enne
toode algust teavitama koiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda kaesolev projekt
puudutab (nt. maaomanikud, t6dde teostamisel nendele kuuluval maatksusel).
Toovotja peab tagama kdigi kooskolastustes esitatud nduete ja tingimuste tditmise
vastavalt projektlahendusele.

Tellija, Toovotja, projekteerija ja omanikujarelvalve teatavad omal algatusel
viivitamatult avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest
projektdokumentatsioonis ning nendest abindudest, millega saab t66d edendada ja
paremate tulemuste saavutamist soodustada.

Toovotja peab teavitama projekteerijat kdigist projektis leitud ebaselgustest ning
vOimalikest vasturaakivustest enne, kui ta votab vastu konkreetse teostamise otsuse.
Koik kooskdlastamata omaalgatuslikud projekti muudatused voi projektlahenduste
eiramised on keelatud.

Eelpoolt toodu eiramisel on Toodvotja kohustatud kdik hilisemad projektlahenduste
eiramistest tulenevad parandused, vajalikud lisa- vOi taastustédd teostama oma
kuludega.

Ehitusperioodil vastutab t6ovotja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu
sellest tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kdrval oleval alal vastavalt Eesti
Vabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele ning Tellija poolsetele juhistele.

Ettevalmistustood

Toovotja peab kavandama ja paigaldama kaitsepiirded ja muud
kaitsekonstruktsioonid, mis on vajalikud tédplatsi piiramiseks ning t660nnetuste voi
varaliste kahjude valtimiseks.

Projektis on nahtud ette hekkide ja vdsade likvideerimine. Enne ehituse algust tuleb
teostata raadamisté6éd koos kandude ja juurte eemaldamisega.

Ehitaja peab eelnevalt projekteeritud 16igu ulatuses tutvuma olemasoleva olukorraga.

3.2.1 Kohalikud geodeetilised punktid

Ehitustoid ei takista Ukski geodeetiline punkt.

3.2.2 Lammutustood

Likvideeritavad aiad demonteeritakse neid kahjustamata ning veetakse tellija poolt
maadratud ladustuskohta.
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3.2.3 Geodeetiline alusvork ja vdljamadrkimine

3.3

3.4

Moddistamine tugineb koordinaatidega L-EST97 slisteemis ja kdrgusega EH2000
sisteemis. Katastriiksuste piirid on saadud Maa-ametist seisuga 06.04.2026.

Liikluskorraldus ehituse ajal

Ajutisel liikluskorraldusel juhinduda majandus- ja taristuministri 13.07.2018 nr 43
maarusest

~Nouded ajutisele liikluskorraldusele®.

Enne t66dega alustamist tuleb koostada ,Ajutise liikluskorralduse projekt®, mis tuleb
kooskolastada Tellijaga ja Kohaliku Linnavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnaga.

Tee Ehitus

3.4.1 Teede liitumine riigiteega

Projektlahendus naeb projektse tee ristumist riigiteega nr 11390 (Tallinna-
Rannamadisa-Kloogaranna tee km 37.03) ja kdnnitee liitumist riigitee nr 2953179
(Keila -Joa-Treppoja kergliiklustee km 9.92). Ehitustddde I6ppedes, tuleb riigitee
kilgnev ala koristada (muldkeha ndlvsuse, teepeenarde ja halasjala taastamine).
Samuti on kehtestub riigitee kaitsevédnd 30 meetrit riigitee valimisest servast.
Kaitsevdondile rakenduvad piirangud on toodud Ehitusseadustikus.

3.4.2 Mullatood

Mulde laienduste laiuses tuleb koorida kasvupinnas ja turvas.

Seejarel tuleb profileerida alus vastavalt vertikaalplaneeringule kattega paralleelseks
aluseks ja eemaldada seejuures kogu olemasolev peenar, tihendada muldkeha.
Seejarel paigaldada taiteliiv, tihendada ning profileerida.

Kasvupinnas koorida eraldi ja kasutada samal ehitusel haljastamiseks voi lle anda
vastavat jaatmeluba omavale isikule. Valistada tuleb kasvupinnase reostamine ja
Ulemaarane tihendamine. Valjakaevatud pinnase kasutamine valjaspool ehitusobjekti
kooskdlastada riigi Keskkonnaametiga.

Muldesse paigaldatav materjali peab olema orgaanikavaba ja tihendatav. Mulde
pealne tuleb planeerida paralleelselt katte projekteeritud vertikaalplaneerimisega.
Konstruktsiooni alune pind tuleb tihendada.

Enne mulde ja katendi ehitustdid tuleb teostada ettendahtud kommunikatsioonide
kaitsemeetmed. Trasside ristumisekohas (nt sidetrass ja veetoru vOi sidetrass ja
truup) tuleb kaabel nihutada torust ettenahtud kaugusele/sligavusele.

3.4.3 Muldkeha ja tditeliiv

Teel tuleb eemaldada mulde osas materjal projekteeritud konstruktsiooni pdhjani.
Ehitamisel tuleb jalgida, et olemasolev voi rajatud mulle ning alus oleksid tihendatud
(tihendustegur minimaalselt 0,98 tookihi Ulakihis ja 0,96 tookihi alakihis) ja
planeeritud poikkaldega tee teljelt serva poole.

Muldkeha tédtsoonis (kuni katte pinnast 1,5 m) tuleb kasutada taiteks liiva, kus
peenosise sisaldus on <7% (kui spetsifikatsioonis ei ole naidatud teisiti). Tookihist
allapoole mineraalmaterjali paigaldatava materjali orgaanikasisaldusega peab olema
<5% (t6okihis <2%). Muldkehade ehitamisel tuleb juhinduda ,Muldkeha ja dreenkihi
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projekteerimise, ehitamise ja remondi juhises™ ja ,Muldkeha remondi projekteerimise
juhisest" (va. materjali nduded).

Mulde laienduste alt tuleb koorida kasvupinnas. Mulde pealne tuleb planeerida ja
konstruktsiooni alune pind tuleb tihendada.

Mulde peale tuleb rajada dreenkiht voi taiteliivast kilmakaitsekiht, mille Cu=6.

Enne kaevettdde alustamist on vajalik trassivaldajate teavitamine To6votja poolt ja
vajalike kaevelubade hankimine.

Kaevetddde labiviimisel arvestada pinnase kvaliteeti ja kaevikute slgavust,
olemasolevaid konstruktsioone ja koormatust ning vee ja transpordi mdjul tekkivaid
ohtusid. Toovotja kindlustab kaeviku maaral, mis tagab ohutu tédde korraldamise.

Peale kasvupinnase eemaldamist kaevatakse olemasolevat pinnast kuni etteantud
kiina poOhjani. Olemasolev pinnas profileeritakse ja tihendatakse vastavusse
projekteeritud katendi alumise pinnaga. Kaeviku paiknemine ja sligavus fikseeritakse
too ajal tehtavate kontrollmdddistuste abil enne aluskihi tegemist. Tuleb valtida liigset
kaevamist nii laiusesse kui ka siigavusse. Valmiskaevatud kaevikust eemaldatakse
lahtised kivid.

Toovotja peab otsima ehituseks sobimatu pinnase ladustamiseks sobiva koha.

Enne katendi aluskihi paigaldamist teostatakse olemasolevate kommunikatsioonide
imberehitus.

Olemasolevatelt haljasaladelt saadav kasvumuld sdelutakse, viiakse vastavusse
haljastamisel kasutatavate nGuetega ja kasutatakse teede aarsete alade haljastamisel
(h=15 cm).

3.4.4 Olemasoleva katendi likvideerimine

Olemasolev likvideeritav asfaltkate veetakse  Tellijaga kooskolastatud
laoplatsile/prligilasse.

3.4.5 Aluse ehitus

Profileeritud ja tihendatud olemasolevale aluspinnasele rajatakse vastavalt
projektlahendusele katendi alumised kihid reeglina taiteliivast. Killustikukihtide
rajamisel tuleb Idhtuda ,Killustikust katendikihtide ehitamise juhisest™ 2022. a.

Piki- ja poOiksuunas profileeritud ja tihendatud aluskihile paigaldatakse vastavalt
tilpldigetes antud fraktsioonidega ja paksustega killustikkihid.

3.4.6 Katendi pealiskihtide ehitus

Koikide asfaldist katendikihtide rajamisel tuleb jargida ,Asfaldist katendikihtide
ehitamise juhendit® 2021. Koikide asfaltbetoonsegude seguretsept ja kasutatava
asfaltsegu omadused peavad vastama standardile EVS 901-3, arvestades projektis ja
~Asfaldist katendikihtide ehitamise juhises" toodud lisandudeid.

Koik pikivuugid tuleb teostada kuumvuukidena. Mahasditude ihendamisel pohitee
kattega kasutatakse pikivuugi kruntimiseks Glemisel kihil bituumen liimi TOK-PLAST
vOi sellega sarnaste omadustega liimi, mis kantakse pikivuugile spetsiaalse masinaga.
Vuugiliimi arvestuslik kulunorm peab vastama tootja poolsetele nduetele (nt Tok-
plasti puhul on 20g/m paigaldatava kihi paksuse (ihe sentimeetri kohta).
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Olemasolevate katenditega kokkuviimine tuleb teostada astmelisusega, min. 30cm
(asfaldikihid min. 50 cm). Kokkuviimise ristdiked on esitatud joonisel PINO1_PP_TL-
6-01_Tuuploiked.

3.4.7 Liikluskorraldusvahendid

Liiklusmarkidele, postidele ja tarvikutele on nduded esitatud Teetddde tehnilistes
kirjeldustes.

Markide valmistamisel kasutada liiklusmarkide suurusgrupp 1. Liiklusmarkidel
kasutada kilet valguspeegeldavuse klassiga R2. Liiklusmargid peavad olema tsingitud
plekist alustel, tekstilised margid alumiinium alustel.

Liiklusmargi alumiiniumalus peab olema vdahemalt paksusega 1,85 mm.
Liiklusmarkide tagumine klilg peab olema kaetud halli varviga. Tekstilistel markidel
kasutada alumiinium aluseid.

Liiklusmarkide postid peavad olema kuumtsingitud terastorud, posti labimddt 60mm.
Ehitaja peab arvestama posti pikkuse valikul postile paigaldatavate liiklusmarkide
arvuga.

Olemasolevad liiklusmargid, mis lahevad vastuollu projekteeritud liikluskorraldusega
voetakse maha.

Liiklusméargid peavad vastama EVS 613 toodud nduetele. Koik liiklusmargid,
liiklusmarkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastama standardile EVS-EN 12899
ning vastu pidama samas standardis kirjeldatud jargmistele
koormusklassidele ja osavaruteguritele.

Markide paigaldamisel arvestada nende nahtavusega, vajadusel korrigeerida
paigalduskoht standardiga EVS 613:2023 antud piires. T66votja peab arvestama posti
pikkuse valikul postile paigaldatavate liiklusmarkide arvuga.

Liiklusmarkide paigaldamisel arvestada, et liiklusmargi serv ei oleks sdiduteele
[dhemal kui 0,5m.

3.4.8 Truubiotsade kindlustamine

Truubiotsad tuleb kindlustada vastavalt asendiplaanile. Kindlustamiseks kasutada
munakivi ja munakivikatte vuukide tditmiseks kasutada vuugisegu ROMPOX D1 voi
analoogset.

3.4.9 Keskkonnakaitse

Ehituse Toovotja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja
sellega vahetult piirnevail aladel Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nduetele ning
Tellija poolt esitatud juhistele vastavalt.

Tahelepanu tuleb po6drata ehitustoodel tekkivate jadtmete kaitlusele. Jaatmed
kaideldakse vastavalt kehtivale korrale. Ehitusjaatmete kaitlemise eest vastutab
jaatmete valdaja. Kaevettddel kaevandatavad kdlbmatu pinnased tuleb utiliseerida
vastavalt jaatmekaitlusseadusele.

Ohtlikud jaatmed tuleb koguda muudest jaatmetest eraldi ning Ulle anda ohtlike
jaatmete kaitlemise litsentsi omavatele ettevotetele.

Kogu ehitusperioodiks, ehitaja peab ehitamisega kaasnhevate veoste vedamisel
kindlustama ehitusobjektilt valjuvate soidukite rehvide puhtuse ja valtima
ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise valjapoole ehitusobjekti piire
(tolmutdrjeks veega kastmine, rajada veoste vedamise alale kdvakattega aluspind,
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pesta sdidukite rehve vOi muud sobiv viis). Selleks tuleb ehitajal kavandada vajalikud
teehooldetddd.

Ehitusmasina juhil peab olema kiituse vdi Olilekete likvideerimise oskus. Vajalik on
ehitustehnika regulaarne llevaatus ja hooldus vahendamaks lekete tekkimise
vOimalust. Masinaid/ mehhanisme tuleb hooldada korraparaselt, et valtida juhuslikke
lekkeid ja reostusohtu. Olide, kiituste jm sarnase kaitlemisel tuleb véltida nende
lekkimist ning valgumist pinnasesse, pinna- ja poOhjavette, samuti jaakide
kontrollimatut kdrvaldamist. Vajadusel kasutatakse vastavaid vanne voi paake.

Kui masinal/ mehhanismil avastatakse 0li/ kltuse leke, tuleb votta kasutusele
meetmed valtimaks pinnasereostust. Juba reostatud pinnas tuleb eemaldada ja viia
saastatud pinnast vastuvotvale ettevottele. Seda ei voi kasutada objektil taiteks ega
segada muu jaakpinnasega. Olenevalt reostuse ulatusest tuleb informeerida
Keskkonnaametit.

Ehitustdédde organiseerimisel arvestada, et raskete veokite liiklemine puude juurtel
vOi ehitusmaterjalide ladustamine puude alla tihendab pinnast ja puude ainevahetus
on hairitud. Seepérast ei tohi puude alla vora ulatuses kuhjata mulda, ehitusmaterjali
jne.

4 TEEDE KASUTAMISE JA HOOLDUSE JUHEND

Teede ehitusjargne kasutamine ja hooldus toimub vastavalt Eesti Vabariigis
kehtivatele Oigusaktidele. Hoolduse puhul tuleb lahtuda jargmistest kehtivatest
Majandus- ja Kommunikatsiooniministri maarustest:

1. Tee ehitamise kvaliteedi nduded;

2. Tee seisundinduded.

Viimati mainitud Oigusaktid on kohustuslikud kdikidele avalike teede omanikele ja
hooldajatele ning need tagavad ndutava tee korrashoiu.

Kéesolevas projektis ei ole kasutatud eri hoolde- ja ekspluatatsioonindudeid vajavaid
lahendusi. Kdnniteid voib hooldada ainult kuni 3,5t hooldusmasin.

JOONISED

- PINO1_PP_TL-4-01_Asukohaskeem

- PINO1_PP_TL-4-02_Asendiplaan

- PINO1_PP_TL-4-03_Vertikaalplaneering

- PINO1_PP_TL-4-03_TehnovorkudeKoondplaan
- PINO1_PP_TL-6-01_Tuuploiked

Dokumendi koostas:
Harley Vaske
Teedeehitus
Kutsetunnistus 244822
(Teedeinsener, tase 6)
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