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SELETUSKIRI 

Käesolev projekt on koostatud Mäeotsa tee 4 OÜ tellimusel. Projekti eesmärk on tagada ligipääs Mäeotsa tee 

äärde rajatavatele elamumaa kruntidele. Projektiga parandatakse Mäeotsa tee seisukorda ning rajatkse 

kruntidele ligipääsu võimaldamiseks Mäeotsa põik. 

Projekti nimetus: Mäeotsa tee projekt 

Töö nr: 230501 

Projekti staadium: Põhiprojekt 

Projekti asukoht: Loo alevik,  Jõelähtme vald, Harjumaa 

 

Tellija andmed: Mäeotsa tee 4 OÜ 

aadress: Vesivärava 50-108, Tallinn, 10152 Harju maakond 

telefon:  +372 501 2440 

e-mail: tarmo.laur@arcovara.ee 

 

Projekteerija andmed: OÜ Esprii  

aadress: Kaisla 3, Tallinn, 13516 Harju maakond 

tel +372 502 6788 

e-mail: esprii@esprii.ee 

reg nr: 12566284 

 

Projekti koostamisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning juhendeid. 

Seadused on leitavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – www.riigiteataja.ee, Standardid – www.evs.ee 

ning juhendid Transpordiameti veebilehel rubriigist „Juhendid“ – https://www.transpordiamet.ee/riigiteede-

juhendid. 

 

 

 

1 ÜLDOSA 

http://www.riigiteataja.ee/
http://www.evs.ee/
https://www.transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid
https://www.transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid


Mäeotsa tee projekt 

OÜ Esprii  Koostanud: Mikk Mutso & Kaspar Mutso 
Töö nr 230501  Dokumendi tunnus: TL-3-01 
Põhiprojekt 4 / 17 Kuupäev: 15.02.2024 

Projektala paikneb Jõelähtme vallas Loo alevikus. Mäeotsa tee saab alguse riigitee 11302 Lagedi-Kostivere 

km 1,416 tee teljest ning käesoleva projektiga remonditav lõik on 258 m pikk. Riigitee ristmikul on välja ehitatud 

8,5 m pikkune asfaltkattega mahasõit. Ülejäänud osas on Mäeotsa tee antud lõigul amortiseerunud ning ca 

3m laiune põldude vahel kulgev pinnastee. Projektiga hõlmatud lõigule jääb kolm erakinnistute mahasõitu. 

Projekteeritud Mäeotsa põigu alale jääb hetkel põllumaa. 

2.1 LÄHTEMATERJALID, PROJEKTID, PLANEERINGUD 

Projekti koostamisel on aluseks Tellija poolt väljastatud lähteülesanne, OÜ Visioonprojekt-i poolt koostatud töö 

„Loo alevik Mäeotsa tee 4 maaüksuse detailplaneering“ ja Arhitektuuribüroo Nafta OÜ poolt koostatud 

üksikelamute arhitektuursed projektid. 

Detailplaneering ja arhitektuurne projekt on kajastatud projekti lisades: 

• Lisa-2_Detailplaneering; 

• Lisa-4_Arhitektuurne-projekt. 

Lisaks on projekti koostamisel arvestatud Jõelähme Vallavalitsuse ning Transpordiameti poolt väljastatud 

tehniliste- ning kooskõlastamistingimustega. 

Tehnilised tingimused ja kooskõlastused on leitavad Lisa-6_Tehnilised-tingimused-ja-kooskõlastused. 

2.2 OLEMASOLEVAD TEHNOVÕRGUD 

Projektiga hõlmatud maa-alal paiknevad järgnevad tehnovõrgud:  

• Elektrilevi OÜ - elektritrassid; 

• Telia Eesti AS - sidetrassid; 

• AS Elveso – kanalistasioonitrass; 

• AS Loo Elekter – elektritrassid. 

Paralleelselt käesoleva projekti koostamisega on rajatud Mäeotsa tee ning Mäeotsa põigu alale uued vee- ja 

kanalisatsioonitorustikud. Trassihaldajaks on OÜ Loo Vesi. VK-torustike teostusjoonis on leitav Lisa-3_VK. 

Lisaks on Mäeotsa põigu äärde projekteeritud ning rajatud tänavavalgustus. Tänavavalgustuse projekt on 

leitav Lisa-4_Tänavavalgustus. 

Olemasolevad trassid on kajastatud joonisel 230501_PP_TL-4-01_AP-VP-LK ning geodeetilisel alusplaanil. 

Trassivaldajate kooskõlastused on leitavad Lisa-6_Tehnilised-tingimused-ja-kooskõlastused. 

2 OLEMASOLEV OLUKORD  
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3.1 GEODEETILISED UURINGUD 

Geodeetiline alusplaan on koostatud Radiaan OÜ poolt märtsis ning lisamõõdistus augustis 2023. aastal (tööd 

nr 1328G23 ja 1628G23). Digitaalne geodeetiline alusplaan on mõõtkavas 1:500. Koordinaadid riiklikus 

koordinaatsüsteemist L-EST'97, kõrgused EH2000 süsteemis. 

Geodeetilised uuringud on leitavad Lisa-1_Geodeetilised-uuringud. 

3.2 GEOLOOGILISED UURINGUD 

Eraldiseivaid geoloogilisi uuringuid käesoleva projekti koostamiseks ei teostatud. 

4.1 ÜLDANDMED 

Käesoleva projektiga antakse lahendus Jõelähtme vallas Loo alevikus asuvale Mäeotsa teele ning Mäeotsa 

põigule, et tagada kavandatavate elumaa kruntide ligipääsetavus. Lisaks tagatakse Mäeotsa teed 

kasutavatele kergliiklejatele juurdepääs olemasolevatele jalgratta- ja jalgteedele. 

Projekteeritud sõiduteede ja jalgratta- ja jalgtee peamised näitajad: 

Pikkus: 

• Mäeotsa tee: 258,00 m; 

• Mäeotsa põik: 127,00 m. 

• Jalgratta- ja jalgtee: 14,05 m. 

Laius: 

• Mäeotsa tee: 4,50 ja 5,50 m (5,50 m - riigitee 11302 ristmiku piirkond ning laiendused); 

• Mäeotsa põik: 5,50 m; 

• Jalgratta- ja jalgtee: 2,50 m; 

Teepeenra laius: 0,25 ja 1,00 m (1,00 m – riigitee 11302 ristmiku piirkond); 

4.2 PLAANILAHENDUS 

4.2.1 MÄEOTSA TEE JA JALGRATTA- JA JALGTEE 

MÄEOTSA TEE 

Projekteeritud Mäeotsa tee saab alguse riigitee nr 11302 Lagedi-Kostivere km 1,416 tee teljest ning käesoleva 

projektiga antakse lahendus 278 m pikkusele lõigule. Projekteeritud lõigule jääb kolm plaanikõverikku 

raadiustega 50 m, 35m  ja 300 m Tee projekteerimisel on lähtutud olemaoleva tee kulgemisest ning 

3 UURINGUD 

4 PROJEKTLAHENDUS 
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kinnistupiiridest. Teed on antud lõigul muudetud sirgemaks ning võimaluste piires laiendatud. Projekteeritud 

tee laiuseks on valdavalt 4,50 m. Riigitee 11302 rismiku piirkonnas (kuni PK 0+22) on tee laiuseks 5,50 m. 

Lisaks on autode üksteisest möödumise hõlbustamiseks projekteeritud kaks laiendust, kus on tee laiuseks 

samuti 5,50 m. Laienduste asukohad on valitud selliselt, et saaks maksimaalselt ära kasutada erakinnistute 

mahasõite ning vältida ebaotstarbekat materjalikulu. 

Mahasõidud: 

• PK 0+28 – Mäeotsa tee 2 (24504:002:0451) – mahasõit on ette nähtud likvideerida ning ala 

haljastada kuni teemaa piirini; 

• PK 0+44 – Mäeotsa tee 1a (24504:002:0583) – mahasõidule on projekteeritud laiendus; 

• PK 1+19 – Mäeotsa tee 2 (24504:002:0451) – mahasõidule on projekteeritud laiendus. 

Lisaks on vastavalt arhitektuursele projektile ettenähtud rajada mahasõit perspektiivse eramu tarbeks: 

PK 2+50 – Mäeotsa põik 1 (24501:001:2638). 

JALGRATTA- JA JALGTEE 

Riigitee 11302 ristmiku piirkonda on Mäeotsa tee paremasse serva projekteeritud jalgratta- ja jalgtee, mis on 

sõiduteest eraldatud äärekivi (h=12 cm) ning sillutiskivist eraldusribaga. Projekteeritud asfaltbetoonkattega 

jalgratta- ja jalgtee on 2,50 m lai ning 14,05 m pikk ning tagab ligipääsu piirkonna kergliiklusteede võrgustikule. 

4.2.2 MÄEOTSA PÕIK 

Projekteeritud Mäeotsa põik saab alguse Mäeotsa tee teljest PK 1+96 ning on 127 m pikk. Plaanikõverikke ei 

ole projekteeritud. Mäeotsa põik lõpeb ümberpöördekohaga, mille mõõtmed on 13x11 m. 

Vastavalt arhitektuursele projektile on ette nähtud rajada mahasõidud perspektiivsete eramute tarbeks: 

PK 0+73 – Mäeotsa põik 3 (24501:001:2636); 

PK 0+84 – Mäeotsa põik 4 (24501:001:2635); 

PK 1+23 – Mäeotsa põik 6 (24501:001:2639); 

PK 1+27 – Mäeotsa põik 5 (24501:001:2637). 

Plaanilahendus on kajastatud joonisel 230501_PP_TL-4-01_AP-VP-LK. 

4.2.3 NÄHTAVUSKOLMNURGAD RIIGITEE 11302 RISTMIKUL 

Riigitee 11302 Lagedi-Kostivere tee ning Mäeotsa tee ristmikule on joonisel 230501_PP_TL-4-02_NK 

kujutatud nähtavuskolmnurgad parameetritega:  

• Nähtavuskaugus peateele = 80 m; 
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• Nähtavuskaugus kõrvalteele = 7 m. 

Nähtavuskolmurgas ei tohi olla nähtavust piiravaid takistusi. Vajadusel tuleb likvideerida nähtavust piiravad 

tegurid teemaa-alal, väljaspool erakinnistuid. 

4.3 VERTIKAALPLANEERIMINE 

Vertikaalplaneeringu koostamisel on arvestatud olemasoleva maapinna ja olemasolevate teekatete 

kõrgustega. 

Mäeotsa tee ja Mäeotsa põik on projekteeritud kahepoolse põikkaldega 2,5% teest eemale, pikikalde 

projekteerimisel on lähtutud olemasoleva maapinna kulgemisest ning teepinda on tõstetud olemaolevast 

maapinnast kõrgemale. Jalgratta- ja jalgtee on projekteeritud ühepoolse põikkaldega 2,0% sõiduteest eemale. 

Teepeenarde põikkalle on projekteeritud 4,0% teest eemale. Sadeveed suunatakse haljasaladele. 

Olemasolevate katete ning maapinna ja projekteeritud katte kokku viimised tuleb teostada sujuvalt. 

Vertikaalplaneering on kajastatud joonisel 230501_PP_TL-4-01_AP-VP-LK ning pikiprofiilid joonisel 

230501_PP_TL-6-01_PP. 

4.4 EELTÖÖD 

Enne ehitustöödega alustamist peab töövõtja teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide 

kommunikatsioonide valdajad. Samuti on töövõtja kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast 

huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab. Tehnovõrkude ümbertõstmisel tuleb edastada 

tehnovõrkude valdajatele teostusjoonised, sealhulgas reserv- ja kaitsetorude paigaldamise teostusjoonised. 

Maa-ala tuleb puhastada puudest, võsast, põõsastest, kividest, prügist jne. 

4.5 MULLATÖÖD 

Projektalalt tuleb eemaldada kasvupinnas kogu paksuses. 

Muldkeha ehitamisel kasutada pinnast, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööpäevas. Muldkeha 

minimaalne tihendustegur kt=0,95. Kui täitematerjalina kasutatakse toodet, mille filtratsioonimoodulit ei saa 

hinnata EVS-901-20 järgi, siis tuleb aluseks võtta EVS-EN 13242 ning lubatud maksimaalne peenosiste 

sisalduse kvaliteedi kategooria f7. 

Täitepinnasse materjali valib ehitaja ja kooskõlastab Tellijaga. 

4.6 KATEND 

Katendi konstruktsioon arvestab koormusena teehooldustehnikat. Riigitee muldkeha nõlva lahti kaevamaisel, 

tuleb arvestada, et viimane võib olla avatud maksimaalselt 30 päeva. 
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4.6.1  KATENDIKONTRUKTSIOONID 

Katendite konstruktsioonid arvestavad koormusena teehooldustehnikat. Kõik AC surf segud on projekteeritud 

tardkivimiga. 

Olemasoleva teekonstruktsiooni taaskasutamine: 

Kokkuleppel Tellija ja kohaliku omavalitsusega võib projekteeritud KONSTRUKTSIOON I alustes 

taaskasutada olemasoleva Mäeotsa tee materjale. 

Riigitee 11302 ristmiku piirkonda projekteeritud KONSTRUKTSIOON II, III ja IV tuleb välja ehitada kasutades 

projektis ette nähtud materjale. 

Projekteeritud katendikonstruktsioonid on järgnevad: 

KONSTRUKTSIOON I 

2x pindamine 

Freespuru fr. 0/32 h=10 cm 

Ridakillustikust alus, fr. 4/32, E=170 Mpa 

(mõõdetuna freespuru pealt) 
h=15 cm 

Liivalus, (k=0,98) hmin=20 cm 

Olemasolev tihendatud alus või täide, 
(k=0,95) 

Vastavalt olemasolevale 
olukorrale 

 

KONSTRUKTSIOON II 

AC 12 surf h=4 cm 

AC 20 base h=6 cm 

Killustikust alus, fr. 32/64 (kiilutud), 
E=170 Mpa 

h=25 cm 

Liivalus, (k=0,98) hmin=25 cm 

Olemasolev tihendatud alus või täide, 
(k=0,95) 

Vastavalt olemasolevale 
olukorrale 

 

KONSTRUKTSIOON III 

AC 8 surf h=5 cm 

Ridakillustikust alus, fr. 4/32, E=140 Mpa h=20 cm 

Liivalus, (k=0,98) hmin=20 cm 

Olemasolev tihendatud alus või täide, 
(k=0,95) 

Vastavalt olemasolevale 
olukorrale 

 

KONSTRUKTSIOON IV 

Sillutiskivi (betoon) h=6 cm 

Paesõlmetest sängituskiht h=3 cm 

Ridakillustikust alus, fr. 4/32, E=140 Mpa 

(mõõdetuna freespuru pealt) 
hmin=20 cm 

Liivalus, (k=0,98) hmin=20 cm 

Olemasolev tihendatud alus või täide, 
(k=0,95) 

Vastavalt olemasolevale 
olukorrale 
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Katendikonstruktsioonid on kajastatud joonisel 230501_PP_TL-6-02_RL. 

4.6.2  LIIVALUS 

Nõuded liivalusele: 

• Liivaluse materjali filtratsioonimoodul – Kf ≥ 1 m/ööp ja/või pärast liivaluse tihendamist võetud proovis 

ei tohi lubatud maksimaalne peenosiste sisalduse kvaliteedi kategooria olla suurem kui f4. 

• Lubatud suurim terasuurus on 31,5 mm 

• Liivaluse elastsusmoodul, mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega, peab olema 

vähemalt 65 MPa. 

• Liivaluse minimaalne tihendustegur kt=0,98. 

Liivaluse materjali valib ehitaja ja kooskõlastab Tellijaga. 

4.6.3 KILLUSTIKALUS 

KONSTRUKTSIOON I, III, IV – killustikalus tuleb ehitada ridakillustikust fr 4/32, juhindudes Majandus- ja 

taristuministri määrusest nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ ning Transpordiameti juhendis 

„Killustikust katendite ehitamise juhis“ toodud kulunormidest ja nõuetest. 

Ehitamisel kasutatavad materjalid peavad minimaalselt vastama Transpordiameti juhendis „Killustikust 

katendite ehitamise juhis“ tabel 1 veerg „AKÖL20 500-3000 ühekihilised alused“ toodud nõuetele: 

• (GC80/20; C50/10; LA35; F4; FI35; f4) 

Minimaalsed elastsusmoodulid tihendatud aluse pinnal (mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-

tüüpi seadmega):  

• Konstruktsioon I - 170 MPa (mõõdetuna freespuru pealt). 

• Konstrukstioon III – 140 MPa 

• Konstrukstioon IV – 140 MPa 

• Äärekivid – 140 MPa 

KONSTRUKTSIOON II - killustikalus tuleb ehitada fraktsioneeritud killustikust fr 32/64 kiilumismeetodil, 

juhindudes Majandus- ja taristuministri määrusest nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ ning 

Transpordiameti juhendis „Killustikust katendite ehitamise juhis“ toodud kulunormidest ja nõuetest. 

Ehitamisel kasutatavad materjalid peavad minimaalselt vastama Transpordiameti juhendis „Killustikust 

katendite ehitamise juhis“ tabel 1 veerg „AKÖL20 500-3000 ühekihilised alused“ toodud nõuetele: 

• (GC80/20; C50/10; LA35; F4; FI35; f4) 

Minimaalne elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal (mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-

tüüpi seadmega): 170 Mpa. 
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Kasutatavad materjalid valib ehitaja ja kooskõlastab Tellijaga. 

4.6.4  PINDAMINE 

Pindamistöödel juhinduda Transpordiameti „Pindamisjuhendist“. Pindamiseks kasutatavad täitematerjalid 

vastavalt „Pindamisjuhendile“ järgnevalt: täitematerjal peab vastama tabeli 5 veerule R1 < 500 a/ööp; (LA30; 

Gc 85/20; C 100/0; AN 19; FNaCl4; FI25; f2; nake löögimeetodil ≥ 90%). 

Peale katte formeerumist pinnatakse 2x meetodil üle. 

Materjalide sobivus pindamistöödeks, sealhulgas sideaine ja killustiku vaheline nake, peab olema kontrollitud 

laboris enne tööde algust. Pindamisel kasutatava sideaine nake killustikuga peab olema löögimeetodil 

vähemalt 90%. Vajaduse korral lisatakse sideainele naket parendavaid pindaktiivseid lisandeid. Pindaktiivsed 

lisandid on teekatte temperatuuril püsivate omadustega, kuid kuumas sideaines nende aktiivsus väheneb, 

mistõttu sideaine tuleb kohe pärast pindaktiivsete lisanditega töötlemist ära kasutada.  

Killustik laotatakse vahetult sideaine laotamise järel. Emulsiooniga pinnates peab täitematerjali laotama enne 

kui emulsioon laguneb. Kui täitematerjali laotamisel tekib viivitus, peab gudronaator peatuma. Esimesel ribal 

puistatakse killustik 5….10 cm võrra laotatud bituumenist kitsamalt. Enne sideaine laotamist teisele ribale 

eemaldatakse sinna pudenenud killustik. Keelatud on killustiku pühkimine alale, mis kaetakse sideainega. 

Põikvuukide juures tuleb enne sideaine laotamist katta kinni eelmise pindamislõigu lõpp, et ei tekiks ülekatet. 

Sideaine maha panekuks vajalikke elektroonilisi seadmeid tuleb kontrollida vähemalt kord vahetuses. 

Kasutada tuleb pestud killustikku parema nakke saamiseks killustiku ja sideaine vahel. 

Pindamiskiht peab pärast töö lõppu visuaalsel hindamisel olema ühtlase tekstuuriga ja tasane, killustikuterad 

peavad asuma tihedalt üksteise kõrval. Põik- ja pikivuukide juures ei tohi olla terade ülekattega ja pindamata 

kohti. 

Nõuded pindamise täitematerjalidele ja sideainetele 

Sideaineks kasutatavad bituumenid või emulsioonid peavad vastama kehtiva EVS 901-2 Osa 2 

kvaliteedinõuetele ja kivimaterjali kvaliteet peab vastama kehtiva EVS-EN 13043 kvaliteedi nõuetele. 

Killustikufraktsiooni terakoostis peab vastama lepingu dokumentidele ja tehnilistele normidele. 

Materjalide sobivus pindamistöödeks, sealhulgas sideaine ja killustiku vaheline nake, peab olema kontrollitud 

akrediteeritud laboris enne tööde algust. Pindamiseks kasutada bituumenemulsiooni. 

Pindamise kvaliteedinõuded 

Pindamistööd peavad vastama harmoniseeritud tootestandardi EN 13043 nõuetele. 

Töövõtja peab määrama igal teelõigul kvaliteetse töö teostamiseks vajaliku sideaine ja mineraalmaterjali 

koguse sõltuvalt liiklusintensiivsusest, tööde teostamise ajast, ilmast ja muudest teguritest sõltuvalt. 
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Pärast töö lõppu peavad kivimaterjali terad olema tihedalt üksteise kõrval. Katte pinnal ei tohi olla vahele jätmisi 

ega liigse bituumeniga kohti. Pindamislõigu algus- ja lõpukohad peavad olema tasased ja ei tohi olla 

sideainega määrdunud, pinnataval alal ei tohi olla terade ülekattega ja pindamata kohti. 

4.6.5 ASFALTBETOON 

KONSTRUKSTIOON II 

• AC 12 surf – kasutatavad materjalid peavad vastama EVS 901-3 tabel 7, veerg „AKÖL 900-1499“ 

toodud nõuetele. 

• AC 20 base – kasutatavad materjalid peavad vastama EVS 901-3 tabel 9, veerg „AKÖL 900-1499“ 

toodud nõuetele 

KONSTRUKSTIOON III 

• AC 8 surf - kasutatavad materjalid peavad vastama EVS 901-3 tabel 7, veerg „AKÖL 900-1499“ 

toodud nõuetele. 

Kõik AC surf segud on projekteeritud tardkivimiga. 

4.6.6 TEEPEENRAD 

Riigitee 11302 Lagedi-Kostivere tee teekaitsevööndisse jäävad teepeenrad kindlustada purustatud kruusaga 

fr. 0-16 (Majandus- ja taristuministri määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“, Lisa 10 pos 5). 

Tugipeenarde elastsusmoodul mõõdetuna LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tugipeenra keskelt 

peab olema vähemalt 130 MPa. 

Mäeotsa tee ning Mäeotsa põigu teepeenrad rajada killustikalusele ning katta seejärel haljastusega. 

4.6.7 KATENDI MATERJALIDE KVALITEEDINÕUDED 

Katendite rajamine teostada vastavalt järgmistele normidele: 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ 

• Transpordiameti juhend „Teetööde tehnilised kirjeldused“ 

• Transpordiameti juhedn „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“; 

• Transpordiameti juhend „Pindamisjuhend; 

• Transpordiameti juhend „Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“; 

• Transpordiameti juhend „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“; 

• Transpordiameti juhend „Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised“; 

• EVS 901-1 Osa 1: Asfaltsegude täitematerjalid; 

• EVS 901-2 Osa 2: Bituumensideained; 

• EVS 901-3 Osa 3: Asfaltsegud. 
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4.7 ÄÄREKIVID JA SILLUTISKIVID 

Jalgratta- ja jalgtee eraldamiseks sõiduteest on projekteeritud betoonist äärekivid mõõtmetega: 

150x290x1000 mm, h=12 cm. 

Jalgratta- ja jalgtee ning sõidutee ristumisel ning kokkuviimisel olemasoleva jalgratta- ja jalgteega langetada 

äärekivi h=2 cm kõrgusele. Äärekivide langetamised teostada kahe kivi ulatuses. 

Üldnõuded 

Äärekivid betoneeritakse projektijärgsele kohale. Betoneerimisel peab kasutatava betooni tugevusklass olema 

vähemalt C16/20. Äärekivid paigaldatakse betoonist sängituskihile ja toestatakse betooniga viisil, mis ei takista 

teiste konstruktsioonielementide paigaldamist ja ehitamist. Sängitusbetooni paksus peab olema vähemalt 

10cm.  

Projekteeritud betoonist äärekivi peab olema valmistatud tardkivimi baasil ja vastama EVS-EN 1340 nõuetele. 

Betoonist sillutiskivid peavad vastama standardile EVS-EN 1338. Sillutiskivi täpne tüüp (mõõtmed, kuju, 

värv jms) tuleb enne töödega alustamist kooskõlastada Tellija ja Transpordiametiga. 

4.8 LIIKLUSKORRALDUS 

4.8.1  AJUTINE LIIKLUSKORRALDUS 

Enne ehituse algust tuleb koostada ehitusaegne liikluskorralduse projekt ja see kooskõlastada 

Transpordiametiga. 

Ajutisel liikluskorraldusel lähtuda Transpordiameti juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse 

korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“ ning majandus- ja taristuministri  määrusest nr 43 

„Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. 

4.8.2  LIIKLUSMÄRGID 

Mäeotsa tee ja Mäeotsa põigu ristmikule on ette nähtud paigalda liiklusmärgid 644 „Tee nimi“ ning liiklusmärk 

221 „Anna teed“. Liiklusmärgid paigaldada sama posti külge, nii et liiklusmärk 221 paikneks madalamal. 

Riigitee 11302 Lagedi-Kostivere tee ning Mäeotsa tee ristmikul paiknevad liiklusmärgid 644 „Tee nimi“ ja 221 

„Anna teed“, mis on ette nähtud ümber paigutada. Uus asukoht on kajastatud joonisel 230501_PP_TL-4-01_ 

AP-VP-LK. 

Projekteeritud liiklusmärgid kuuluvad suurusgruppi I. Liiklusmärkidel kasutada RA2 klassi valgust peegeldavat 

kilet. Liiklusmärgid peavad olema paigaldatud kuumtsingitud postidele.  

Ehitustöödele ettejäävad säilivad liiklusmärgid demonteerida liiklusmärke kahjustamata ning peale ehitustööde 

lõppu paigaldada omale kohale tagasi. Kui liiklusmärgid saavad demonteerimise või hoiustamise ajal 

kahjustada, tuleb olemasolevad liiklusmärgid asendada uute liiklusmärkidega töövõtja kulul. 
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Liiklusmärkide paigaldamisel tuleb juhinduda standardist EVS 613:2023 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine” 

ning Transpordiameti juhendist „Riigteede liikluskorralduse juhis“. 

Projekteeritud ning olemasolevate liiklusmärkide paiknemine on kajastatud joonisel 230501_PP_TL-4-01_ AP-

VP-LK. 

4.8.3 TEEKATTEMÄRGISTUS 

Mäeotsa tee ja riigitee 11302 ristmikul on ette nähtud olemasoleva markeeringu eemaldamine ning 

asendamine Mäeotsa tee mahasõidu laiuselt. Olemasolev markeering on mõeldud kitsama mahasõidu jaoks 

ning seetõttu tuleb antud mahus markeeringut uuendada.  

Vastavalt EVS 614 „Teemärgised ja nende kasutamine“,  on ette nähtud riigitee 11302 sõiduraja serv tähistada 

märgistusega 923b „Võrdsete kriipsude ja vahedega katkendjoon“. 

Teekattemärgistus teostada kuuma valuplastikuga (TVP) ning paigaldada vastavalt standardile EVS 614 

„Teemärgised ja nende kasutamine“ ning Transpordiameti juhendile „Riigiteede liikluskorralduse juhend“. 

4.9 TÖÖDE TEOSTAMINE TEHNOVÕRKUDE PIIRKONNAS 

Enne kaevetööde teostamist peab töövõtja olema tutvunud trassivaldajate kooskõlastustingimustega ja 

teavitama ning vajadusel kohale kutsuma kõikide tehnovõrkude valdajad. Vajadusel tuleb koostöös 

kommunikatsioonivaldajaga täiendavalt märkida välja kõik töötsooni jäävad maa-alused kommunikatsioonid. 

Side- ja elektrikaablite läheduses tuleb kaevamistööd teostada käsitsi, vajadusel tuleb rajatised toestada ja 

kaitsta, et oleks välditud nende vigastamine ja liikumine ehitustööde ajal. 

Juhul kui olemasolevad teadmata asukoha ja sügavusega kommunikatsioonid paiknevad teistel asukohtadel 

ja sügavustel kui projektis näidatud, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde käigus peale 

tegeliku sügavuse ja asukoha selgumist. Sellest tulenevad projekteerimistööde ja ehitustööde kulud 

finantseerib Töövõtja. 

Töövõtja peab tagama kõikide olemasolevate tehnovõrkude toimimise peale ehitustööde lõppemist. 

Kommunikatsioonide ja rajatiste kahjustamise korral peab Töövõtja taastama algse olukorra ja katma kõik 

sellega seotud kulutused ning nõuded. 

Kõik projektalasse jäävad kanalisatsioonikaevud ning veetorustiku kraanid tuleb töövõtjal viia vastavusse 

projekteeritud vertikaalplaneeringuga (st tõsta uuele kõrgusele). Kui selgub, et teleskoope on vaja pikendada 

(teleskoobi pikkusest ei piisa tõstmiseks või kaevukehas on peale tõstmist teleskoobi pikkus vähem kui 20 

cm), siis tuleb antud töö teostada Töövõtja kulul. 

4.10 HALJASTUS 

Projektiga on ette nähtud haljastada tasapinnalised alad klass III murukülviga. Seemne külvamistihedus peab 

olema 10 – 20 g/m² (nõlvadel 20 – 25 g/m²). Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne. Haljasalad rajada 
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5-7 cm paksusele kasvualusele. Kasvualuse rajamiseks võib kasutada eelnevalt kooritud kasvupinnast, millest 

on kivid välja sõelutud ja see vastab kasvualusele esitatud nõuetele. Kasvualus peab olema taimekasvuks 

sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega 

mitmeaastasi juurumbrohte. 

Kõik ehituse käigus rikutud haljasalad tuleb taastada. 

4.11 LIKVIDEERITAVAD OBJEKTID 

Projektalale jäävad mõned üksikud puud, mis on ettenähtud likvideerida. 

Riigitee 11302 ja Mäeotsa tee ristmiku nähtavuskolmnurka jääb üksik puu, mis paikneb Mäeotsa tee 2 

(24504:002:0451) kinnistul. Kokkuleppel kinnistuomanikuga tuleb antud puu livkideerida või kärpida alumisi 

oksi 2 m kõrguselt, et oleks tagatud piisav nähtavus. 

Lisaks jääb projekteeritud kergliiklustee alale võrkaed, mis on ette nähtud likvideerida või tõsta ümber Mäeotsa 

tee 2 kinnistule. Olemasolev aed on rajatud kinnistupiirdest välja ning paikneb nii 11302 Lagedi-Kostivere tee 

L1 (24504:003:0967) kui ka Mäeotsa tee (24501:001:0082) maaüksustel. 

Likvideeritavad objektid on kajastatud joonisel 230301_PP_TL-4-01_ AP-VP-LK. 

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavalt: 

• Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, määrustele, valitsuse ja ministeeriumide otsustele; 

• kohaliku võimu ettekirjutustele; 

• kontrollivate instantside määrustele ja instruktsioonidele; 

• Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele; 

• üldkehtivatele normidele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst. 

Ehitustööde teostamisel tuleb järgida majandus- ja taristuministri määruse nr 43 „Nõuded ajutisele 

liikluskorraldusele“ nõudeid. Tee-ehituslike tööde teostamisel tuleb juhinduda majandus- ja taristuministri 

määrusest nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“. 

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja 

määrdeainete sattumist pinnasesse. Tööde tegemisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid.  

Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali pudenemine (maha voolamine) on välistatud. 

Kõik tööd peab ehitaja tegema vastavuses heade ehitustavadega ning viisil, mis ei kahjusta 

ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. 

Tööde tegemise ajal tuleb pidada kinni sotsiaalministri määrusest nr 42 „Müra normtasemed elu- ja 

puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”. 

5 ÜLDNÕUDED EHITUSTÖÖDE TEOSTAMISEL 
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Kõik ehituse käigus rikutud haljasalad tuleb taastada. 

5.1 TÖÖDE ORGANISEERIMINE 

Tööde teostamisel tuleb arvestada kõikide tööde omavahelist seost, tehnilisi võimalusi ja kasutatavaid 

ehitusmehhanisme.  

Töövõtja peab oma kuludega korraldama geodeetilise mahamärkimise ja kontrollimise ning 

teostusmõõdistuse.  

Ehitaja on täielikult vastutav ohutustehnika, tervisekaitse ja tulekaitse olukorra eest objektil ning peab täitma 

kompleksselt Eesti Vabariigis kehtivaid ohutustehnika, tervise- ja tulekaitse-eeskirju. 

Tööde organiseerimisel tuleb arvestada, et riigitee muldkeha nõlva võib lahti kaevata maksimaalselt 30 

päevaks.  

5.2 TÖÖOHUTUSMEETODID 

Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning 

tööohutuse nõuete täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse 

nõuded ehituses“. 

Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid. Ehitaja peab ehitustööde 

alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt kolm päeva enne töödega alustamist. 

Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid, samuti ei tohi teostatavad ehitustööd ohustada ehituse 

mõjupiirkonnas olevaid/elavaid isikuid. Ehitustööde teostajad peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja 

olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 

Töövõtja on kohustatud teavitama tööde alustamisest kõiki asjast huvitatud osapooli. Kinnistuomanikke tuleb 

teavitada ka likvideerimistöödest (nt puud, piirdeaed, hekk jmt) ning nende poolse soovi korral võimaldada see 

neil endil teostada. Piirinaabreid tuleb teavitada kõikidest töödest, mis viiakse läbi nende maal või kui 

ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve. 

5.3 LOODUSKESKKONNA KAITSE 

Ehitaja vastutab looduskeskkonna kaitse eest ehitusplatsil. Looduskeskkonna kaitse objektiks on pinnas, 

põhja- ja pinnavesi, õhk ja puud (juhul kui puud projekti kohaselt kuuluvad säilitamisele või ümberistutamisele). 

Ehituse käigus tuleb ehitajal juhinduda kehtivatest jäätmekäitluseeskirjadest. Samuti tuleb rakendada kõiki 

sobivaid jäätmetekke vältimise võimalusi ning kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks ülemäärast ohtu 

tervisele, varale ega keskkonnale. Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine toimub vastavalt seadusele. 

Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnal ja veekogudele (kraavidele) lähemal kui 10 m. 

Töökohas peab olema varustus reostuse likvideerimiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. Tulekahju ja 

keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida juhtunust Päästeametit. 
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5.4 PUUDE KAITSMINE EHITUSTÖÖDE AJAL 

Puutüve ümber tuleb siduda püstised prussid, prusside ja tüve vahele panna pehmendus (kivivill, autokummid 

vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tüve kõrguseni) ning jälgida, et ehitustööde käigus ei vigastataks 

puuoksi. Vajadusel võib kärpida puu alumisi oksi, kuid peab säilima antud puule iseloomulik võra kuju. 

Jälgida tuleb, et ehitusseadmetega ei sõidetaks puude juurtel ega ladustataks sinna ehitusmaterjale. Tallamise 

eest kaitset vajav juurestik ulatub vähemalt puuvõra välisjooneni. 

Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, siis kaetakse koht kõigepealt ~200 mm paksuse 

liiva- või kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid ehitusmaterjalide 

ladustamiseks. Ehituse lõppedes koristatakse kaitsekihid. Jälgida, et ehitustööde käigus ei vigastataks puude 

oksi. 

Üle 40 mm läbimõõduga juuri ei tohi läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad kaevetööde alasse, 

siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi. 

5.5 KAEVETÖÖD 

Kaevetöid tuleb alustada ettevalmistustöödest.  

Kõik kaevikud teeb töövõtja nende mõõdete, kallete ja sügavusega, mis on dikteeritud ehitustööde teostamise 

vajadusest. 

Väljakaevatud pinnas tuleb paigutada nii, et see ei segaks edaspidist ehitustegevust ja oleks välditud 

materjalide kaevikusse libisemine ja kukkumine. 

5.6 MATERJALIDE KVALITEET JA GARANTII 

Kõikidel ehituses kasutatavatel materjalidel, toodetel ja seadmetel peavad olema ametlikud sertifikaadid, mis 

kinnitavad tehnilisi omadusi ja garanteeritud kasutusaega. Valmis konstruktsioonidele ja ehitusele annab 

garantii töövõtja. 

Suvine hooldus 

Tee suvine hooldus seisneb puhastamises tolmust ja prahist. 

Muru hooldamine 

Muru tuleb niita 5…10 cm kõrguselt. Põuaperioodil kasta 1 kord nädalas normiga 20...25 l/m2. Pärast kastmist 

peab muld olema 10 cm sügavuselt niiske. 

 

6 HOOLDUSJUHEND 
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Talvine hooldus 

Kasutada elastsest materjalist teraga sahku. Lumi teisaldada haljasalale või tee serva. Teelt lükatud lumi ei 

tohi takistada vete äravoolu ja liiklust. 

Liikluskorraldusvahendite hooldamine 

Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad 30 m kauguselt, 95% märgi pinnast peab olema 

vigastusteta. Juhul kui nimetatud tingimused ei ole tagatud, tuleb märgid korrastada või välja vahetada. 

Liiklusmärkide osas teostada süstemaatilist kontrolli metallpinnale tekkinud vigastuste osas. Mehaaniliste 

vigastuste korral metallil, tuleb koheselt kaitsta korrosioonivastase värviga, et vältida korrosiooni teket. 

Korrosiooni tekkel ala puhastada ja kanda peale korrosioonivastane värv. 


