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1. VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI VÄLISVÕRK 

1.1 ÜLDANDMED 

Käesoleva projektiga on antud Kose Coop kaubanduskeskus, Kose tee 11, Kose alevik, Võru vald, 
Võru maakond veevarustuse ja kanalisatsiooni välisosade lahendus põhiprojekti mahus. 

 LÄHTEANDMED 

Antud seletuskirja kavandamise aluseks on järgmised materjalid:  

• Tellija lähteülesanne 

• Allianss Arhitektid OÜ poolt koostatud arhitektuurne projekt 

• Allianss Arhitektid OÜ poolt koostatud asendiplaan 

• Rlker RMT poolt koostatud maa-ala plaan koos tehnovõrkudega 

• AS Võru Vesi poolt välja antud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumistingimused 

 NORMATIIVNE BAAS 

Antud seletuskiri on koostatud järgmiste teineteist täiendavate dokumentide alusel: 

• Vee tarbimisnormid, Keskkonnaministeeriumi määrus Nr. 24, 28.09.93; 

• EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 

• EVS 835:2022 Hoone veevärk; 

• EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk; 

• EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon; 

• EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk; 

• EVS 812-6:2012 + A1 ja A2 Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus; 

• RIL 77 – 2013 – Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 

• Keskkonnaministri määrus nr 31 (31.07.2019): Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja 
kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus; 

• Siseministri 30. märts 2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad    tuleohutusnõuded ja nõuded 
tuletõrje veevarustusele“; 

• Keskkonnaministri 16. detsembri 2005. a määrus nr 76: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
kaitsevööndi ulatus; 

• Keskkonna ministri määrus nr 61, 08.11.2019  Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, 
kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise 
meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr. 97 17.07.2015 “Nõuded ehitusprojektile”; 

• MaaRYL 2010 - Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd; 

• TA juhend „Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel“. 

 KASUTATUD TARKVARA 

AutoCad 2015 
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MagiCad 2019 Heating and Piping, Ventilation 
Microsoft Office 365 
VK-torustikud 3 

1.2 VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK 

 VEEVARUSTUSE ÜLDNÕUDED 

Projekteeritud välisveetorustike eluiga – 50 aastat. 

 PROJEKTEERITUD VEEVARUSTUS 

1.2.2.1 Olemasolev olukord 

Hetkel kinnistul veeühendus puudub.  

1.2.2.2 Arvutuslik vooluhulk 

Arvutuslik majandus – joogivee vajadus: 
- sekundiline  0,8 l/s; 
- ööpäevane  9,1 m³/d  
- suurim tunnine tarbimine  2,1  m3/h 

1.2.2.3 Veevarustuse allikas 

Kinnistu veevarustus saadakse Pappjärve tee ja Võru-Verijärve tee ristmikul asuvast veetorust. 
Krundi piirile paigaldada maakraan De32, mis on ka käesoleva projekti liitumispunktiks. 
Maakraan peab olema el.keevismuhvidega ühendatav, teleskoopse spindlipikendusega ja 
kapega. Maakraanist hooneni vedada vesi toruga PE40. Väljavõte peatorust teha 
sadulühendusena PE110/PE110. Krundile paigaldada ka tuletõrje hüdrant. Torustik paigaldada 
1,8 meetri sügavusele maapinnast. Torustikule paigaldada signaalkaabel ja märkelint. 
Ühenduste tegemiseks kasutada ainult elekterkeevisliitmikuid. 

1.2.2.4 Veemõõdusõlm 

Kinnistu veemõõdusõlm tehakse hoonesse tehnilisse ruumi, vahetult välisseina taha. Vastavalt 
vooluhulkadele on sobilikuks veemõõtjaks DN25. Veemõõdusõlm peab lisaks veemõõtjale 
sisaldama ka sulgeventiile, tagasilöögiklappi, tühjendusotsa/proovivõtukraan. Peakraanina 
kasutada spindliga, pronksist sulgeventiili. Veemõõtja peab olema varustatud kauglugemise 
võimalusega. Veemõõdusõlm peab vastama AS Võru Vesi nõuetele. Kaugloetava veearvesti 
veemõõdusõlme paigaldab pärast teenuslepingu sõlmimist vee-ettevõtja 

 VÄLINE TULETÕRJEVEEVARUSTUS 

Väline tuletõrje veevarustus on ette nähtud projekteeritud hüdrandi baasil. 
Hüdrandina kasutada maapealset tuletõrjehüdranti DN100. Hüdrant paigaldada joonisel 
ettenähtud kohta 1 m kaugusele parkimisplatsi äärekivist. 
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Vajalik vooluhulk 10 l/s, vastavalt EVS 812-6 
Katsetuse protseduur: 
 

- Paigalda voolumõõtja või mõõteseade. Kui kasutatakse pitot-meetodit, paigalda pitot-
sensor õigesse väljalasketoru positsiooni ja mõõda düüsi/kõrvalkanali 
kiirusepeakomponendid. 

- Ava hüdrant täielikult ja alusta voolumõõtmist. 
- Mõõda ja registreeri residuaalne rõhk (rõhk voolamise ajal) manomeetrilt. 
- Mõõda vooluhulk l/s vastava seadmega või arvuta: Q = A * v (A = avausala m2, v = kiirus 

m/s), teisenda m3/s → l/s (1 m3/s = 1000 l/s). 
- Teosta vähemalt 1–3 minutit pidevat mõõdetavat voolu, et kinnitada püsivust. Kui 

võimalik, kordada test 2–3 korda. 
- Vooluhulk peab olema vähemalt 10 l/s pidevalt nõutud mõõteperioodi jooksul. 
- Residuaalne rõhk ja vooluhulga varieeruvus dokumenteerida; võrrelda EVS 812-6 

nõuetega (nt minimaalne jääkrõhk, lubatud langus voolamisel). 
- Kontrolli, et hüdrandi korpus ja liitmikud ei leki voolamise ajal. 
- Jälgi, et konstruktsioon ei liigu/ei tekiks anomaaliaid (vibratsioon, hääl). 
- Sulge hüdrant ja tee tihedus-/survetest vastava manomeetriga: jälgi rõhu langust 

määratud ajaperioodil (vastavalt standardile). Registreeri lekkekiirus või rõhu langus. 

 TORUSTIKUD JA ARMATUUR 

1.2.4.1 Torustike materjal 

Vee survetorustiku rajamiseks kasutada PE-100 materjalist jäikasid survetorusid De50-De40 
PN10, mis vastab standardile EVS-EN 12201-1:2011.  
Plasttorustike paigaldustöödel järgida RIL77-2013 ja materjalide tootjate ettekirjutusi. 
 
Torustiku ühendusteks piki trassi ja sõlmedes kasutatakse põkk- või muhvkeevitust. 
Keevisliitmike surveklass peab olema vähemalt võrdne torude surveklassiga.  Käänakud 
paigaldatakse elektrikeevispoognatega või PEH poognatega kas põkk-või elekterkeevismuhvide 
abil. Väiksemate toruläbimõõtude puhul võib väiksemad käänakud (pöördenurk alla 30°) 
tekitada ka torustikku sujuvalt painutades, kusjuures minimaalne pöörderaadius R=50 x De. 
Kõik torustike rajamiseks kasutatavad materjalid peavad olema uued. Defektsed materjalid ja 
tooted tuleb ehitusplatsilt eemaldada. 

1.2.4.2 Armatuur 

Siiber  
Torustikuga ühendatavad seadmed peavad survekindluse, materjali ja pinnakäsitluse poolest 
vastama projektis esitatud torustikule ja täitma üldiseid materjalinõudeid. Erilist tähelepanu 
peab tarvikute valikul pöörama sellele, et materjalide ühenduspunktides ei tekiks korrosiooni 
või muid vigastusi. Joogivee torustikule paigaldatud seadmed ei tohi otse ega kaudselt 
kahjustada vee kvaliteeti. Maa-aluste veetorustike sulgarmatuurina kasutada pinnasesse 
paigaldatavaid kummikiilsiibreid (maasiibrid). Kummikiilsiibrid peavad vastama standardile DIN 
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3202 F4 (EN558), rõhuklass PN10, kere ja kate kõrgtugevast malmist. Kummikiilsiibrid peavad 
olema kaetud korrodeerumist takistava epoksiidvaigust kattega vastavalt standardile DIN 
30677.   
 
Kaped  
Kaped peavad vastama standardile EVS-EN 124. Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult 
ujuvat tüüpi, tihendita ja eeltöödeldud kontaktpindadega mittekolksuvaid kapesid. Kape 
puhasava peab olema minimaalselt 140mm. Poltkinnitustega kape luukide kasutamine ei ole 
lubatud. Haljasaladel paigaldada kapede alla tihendatud liivalusele betoonist tugirõngas. Kaped 
peavad olema kaetud korrodeerumist takistava värvkattega. Asfalteeritud pindadel tuleb 
kasutada ainult roostevabast terasest teleskoopseid spindlipikendusi. Poldid peavad olema 
roostevabast terasest, pead tihendusmassi valatud. Spindlipikenduse ümber peab olema 
teleskoopne kaitsetoru mis ulatub kapest kuni siibrini välja. Kaitsetoru alumine osa kuhu sisse 
teleskoop kinnitatakse peab olema killustikaluse sees. Kaitsetoru teleskoop peab olema 
killustikalusest kõrgemal. Spindlipikenduse ülemise osa kaugus kape luugist peab olema 
vahemikus 10-15 cm. Kaitsetoru ümbrus peab olema tihendatud liivaga. Kummikiilsiibrite ja 
maakraanide spindlipikenduste kapede kandevõime peab olema 400 kN, väljaspool liiklusala 
250 kN. Siibrite ja maakraanide spindlipikendused peavad olema avatavad maksimaalse jõuga 
200 N. Spindlipikendused peavad tõmbekindla keermega kinnituma maakraanile, siibrile.  

1.3 REOVEEKANALISATSIOONI VÄLISVÕRK 

 REOVEEKANALISATSIOONI ÜLDNÕUDED 

Projekteeritud reoveekanalisatsiooni eluiga – 50 aastat. 

 PROJEKTEERITUD REOVEEKANALISATSIOON 

1.3.2.1 Olemasolev olukord 

Hetkel on krundil olemasolev kanalisatsioonitoru, mis käesoleva projekti käigus tuleb osaliselt 
likvideerida ja ehitada uus torustik, mis kulgeb ümber ehitatava hoone.  

1.3.2.2 Arvutuslik vooluhulk 

Arvutuslik reovee vooluhulk: 
- sekundiline 1,8 l/s; 
- ööpäevane 9,2 m³/d; 
- tunnine suurim vooluhulk 2,1 m3/h 

1.3.2.3 Eelvool 

Kinnistu reovee eelvooluks on krundil paiknev reoveetorustik. Käesoleva projekti käigus 
likvideerida hoone alla jääv toru ning ehitada uus torustik ümber planeeritava hoone. Selleks 
teha uued ühendused olemasolevatesse kaevudesse Bet1000, mis asuvad kummalgi pool 
planeeritavat hoonet. Samas likvideerida mittetöötav olemasolev kaev (joonisel OL-2 1000bet). 
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Nende kahe kaevu vahele paigaldada uued pöördekaevud K-2, K-3, K5. Torudena kasutada 
De160-De200 kanalisatsioonitorusid.  

 TORUSTIKUD JA KAEVUD 

1.3.3.1 Torustike materjal 

Reoveekanalisatsiooni välistorustik paigaldatakse PVC plasttorudest De160-De200 mm SN8 
(standard EN 1401). 

1.3.3.2 Kaevud 

Kontrollkaevudena kinnistul kasutada teleskoopseid plastkaeve läbimõõduga 400/315 mm ja 
560/500 mm malmluugiga raskusklassiga 40 t. Reoveekanalisatsioonikaevud on ette nähtud 
torustiku suuna-, kaldemuutus- ja torustike ühinemiskohtadesse. Kasutada rennpõhjaga kaeve. 
Paigaldatavad kaevud on teleskooptüüpi PE-plast kaevud, mis vastavad standardile EVS-EN 
13598-2:2020 nõuetele. Paigaldatavate kaevude luukidel peab olema sissevalatud tekst 
“KANAL”. 
Olemasoleva kaevu seina uue ühenduse projekteerimisel peab kasutama torusadulat, mis 
kinnitub kaevu seina külge happekindlate poltidega (A4) (järelühendussadul). 

1.3.3.3 PP toru ühendamine betoonkaevu 

Kaevu seina õigele kõrgusele puurida sobiva diameetriga ava, selliselt, et jääks 10-20mm 
lisaruumi tihendusrõnga jaoks. Eemaldada tolm ja betoonikillud. 
Toru tuleb lõigata õigesse pikkusesse ja toru servad viimistleda selliselt, et ei jääks teravaid 
servasid. 
Paigaldada kaevu avasse tihend ning paigaldada toru. Toru kinnitada roostevabade klambritega. 
Vajadusel tihendada toru ja tihendi vahelised tühimikud. 
Kõikide materjalide puhul lähtuda tootja juhistest. 

1.4 SADEMEVEE KANALISATSIOONI VÄLISVÕRK 

 SADEMEVEEKANALISATSIOONI ÜLDNÕUDED 

Projekteeritud reoveekanalisatsiooni eluiga – 50 aastat. 
Sademevee juhtimine/imbumine ühiskanalisatsiooni on keelatud. 

 PROJEKTEERITUD SADEMEVEEKANALISATSIOON 

Kinnistult kogutakse sademevesi kokku asfaltplatsidelt ja tänavakividega aladelt. Sademevesi 
kogutakse krundilt kokku restkaevude R-1 ja R-2 abil. Vesi juhitakse läbi uute kaevude SK-1…SK-
3 ja immutatakse krundil läbi imbväljaku maasse. Kogu sademevesi juhitakse 
sademeveesüsteemi läbi I-klassi õli-liivapüüduri OP-1 ja läbi proovivõtukaevu PVK-1. 
Enne imbväljakut paigaldada jaotuskaev. 
Hoone katuselt tulev sademevesi juhitakse hoonest eemale ja immutatakse krundile. 
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 ARVUTUSÄRAVOOL 

Sademevee vooluhulkade arvestamisel lähtutakse EVS 846:2021 „Hoone kanalisatsioon“ 
standardis toodud arvutusmetoodikast. 
Parklate ja kõvakattega alade pindala, kust sademeveed juhitakse läbi õlipüüdja on ~1000 m2, 
sealt tuleva sademevee vooluhulk on ~20 l/s. 

 TORUSTIKUD JA KAEVUD 

1.4.4.1 Torustike materjal 

Kinnistusisene isevoolne sademevee torustik on ette nähtud paigaldada plasttorudest PP/PE 
SN8 välisläbimõõtudega De160...250mm. Sademeveetorustik PP peab vastama standardile EVS-
EN 13476-3:2018+A1:2020. Kõikide torude rõngasjäikus peab olema SN8. Liiklusaladel, kui 
torustiku lae ning maapinna vahele jääb vähem kui 1,0 m, tuleb kasutada torustikku 
rõngasjäikusega SN16. Torustiku kohale (0,3 m toru laest) paigaldada märkelint vastava 
kommunikatsiooni nimega. 

1.5 DRENAAŽ 

Krundil drenaažitorustik puudub. 

1.6 VÄLISTORUSTIKE PAIGALDUSNÕUDED 

 TORUSTIKE JA KAEVUDE PAIGALDUS 

Välisvõrkude paigaldamisel juhinduda EVS-EN 1610:2015 „Dreenide ja kanalisatsioonitorustike 
ehitamine ja katsetamine“. 
Veevarustuse ja kanalisatsiooni välistorustikud ehitatakse vastavalt projektile, kasutades uusi, 
kvaliteetseid ja tuntud tootjatelt hangitud torusid, torude ja kaevude osi ning liidestarvikuid. 
Paigalduses järgitakse torustike ja tarvikute valmistaja juhiseid. Kui paigalduskohas on 
õhutemperatuur madalam torustike või tarvikute valmistajate poolt soovitatavast minimaalsest 
paigaldustemperatuurist, siis paigaldustöid ei tehta. Enne torude paigaldamist kontrollitakse, et 
toru kaevik ja tasanduskiht vastaks projektile. Torusid ei tohi paigaldada jäätunud alusele. Toru 
paigaldamisel kontrollitakse, et torud ja tarvikud oleksid veatud. Kui toru või tihend saab 
paigaldustööl vigastada, siis vahetatakse ta uue vastu välja. Vigastatud tarvikud tuleb koheselt 
paigalduskohast kõrvaldada. Enne paigaldamist puhastatakse tarvikud hoolikalt. Torud 
paigaldatakse nii, et nad kogu pikkuses toetuvad tihendatud tasanduskihile. Muhvide jaoks 
kaevatakse tasanduskihti süvendid nii, et torud ei jääks kandma muhvidele. Paigaldamise ajal 
tuleb torude otstes hoida tihedat kaitsekorki, mis takistab võõrkehade pääsu torusse. Veetoru 
otsad, kust otseselt paigaldamist ei jätkata, korgitakse ja toestatakse. Ehitamise ajal hoitakse 
kaevikus veetase piisavalt madal, et vesi ei tõstaks toru ega pääseks kahjustama paigaldatud 
torustikku või täidet. PE-torud ühendada elektrikeevisega või muude ettenähtud liidete abil. 
Isevoolse torustiku paigaldamist alustatakse kaevuvahe või muu liini-osa madalamast otsast. 
Torud paigaldatakse ühtlase kaldega, et muhvid jääksid vastu voolusuunda. Kui paigaldustöö 



 

 
Töö nr:  1625  Eriosa:  VV 
Ehitis: Kose COOP kaubandushoone  Staadium:  PP 
Aadress:  Kose tee 11, Kose alevik, Võru vald, Võru maakond Kuupäev:  02.06.2026 

OVENTREX OÜ  MTR: EEP002581 Page 10 of 16 

  

 

katkestatakse, siis torustiku lahtine ots suletakse veekindlalt. Kui esmast täitmist ei tehta kohe 
pärast paigaldamist, kaitstakse torustik vajadusel kukkuvate kivide ja muu kahjustamise eest 
seniks kuni esmane täide on tehtud. 
Veetorustik paigaldatakse maapinna külmumispiirist allapoole. Pinnase paksus torustiku peal 
peab olema vähemalt 1,8m. 
Kanalisatsiooni kontrollkaevude ümbruse täide tehakse mitte külmakerkelisest pinnasest ja 
vähemalt 0,3 m laiuselt. Tera mõõtmed on samad kui sama läbimõõduga plastiktoru puhul. Kui 
täitepinnas on siiski külmakerkeline, peab elementidest koosneva kaevu ümber mähkima 
vähemalt kaks kihti hõõrdejõudu vähendavat ehituskilet, mis katab põhjaosa ülemise poole, 
tõusutoru ning teleskooptihendi. Nii nihutab võimalik pinnase külmumine pealmist kihti ja ei 
kergita tõusutoru või teleskooptihendit oma kohalt ära. Täide pannakse labidaga kaevu ümber 
ning tihendatakse ca 20 cm kihtide kaupa. Jälgida tuleb pidevalt kaevu vertikaalsust. Tõusutoru 
(kaevukorpuse) kõrgus on sobiv siis, kui ülaserv on 30-50 cm kaugusel lõplikust maapinnast. 
Teleskoop ei tohi jääda toetuma pika tõusutoru peale. Kaevud paigaldatakse vertikaalselt. Hälve 
tohib olla maksimaalselt 10mm 1m kohta. Kaevude paigaldamisel on lubatav maksimaalne 
horisontaalne hälve 100 mm. Kaevude veetihedust kontrollitakse üldiselt visuaalsel vaatlusel. 
PEH-kaev lühendatakse kaevu korpusest osa maha lõigates. Ülemisse otsa paigaldatakse 
poltidega kinnitatav teleskooprõngas koos tihenditega. Kui PEH-kaev on liiga lühike, siis 
lisatakse pikem teleskooptoru. 

 PUMPLATE JA PÜÜDURITE PAIGALDUS 

Kinnistule on ette nähtud paigaldada I-klassi õli-liivapüüdur q=20 l/s. Pärast püüdurit paigaldada 
proovivõtukaev koos sulgemisvõimalusega. 

 KAEVIK 

Kaevik teha võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite jaoks vajalikku laiust, 
töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks nõuetekohaselt tihendada. 
Kaeviku minimaalne laius sõltuvalt kaeviku sügavusest: 
 
 

Kaeviku sügavus, m Kaeviku minimaalne laius, m 

≥1m ≤ 1,75m 0,80 

≥1,75m 0,90 

 
Kaeviku põhja minimaalne laius peab olema vähemalt 0,4m laiem toru läbimõõdust.  
Kaeviku nõlvus ja toestamisvajadus määratakse vastavalt vajadusele ja tööohutusnõuetele. 
Töötamisel allpool pinnasevee taset eemaldatakse vesi. 

 TASANDUSKIHT 

Kaeviku põhja on ette nähtud alumine aluskiht paksusega 20cm, mis tehakse liivast. Aluskihi 
tihendusaste peab olema ≥95%. 
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 TORUSTIKU PAIGALDUS JA KAEVIKU TÄIDE 

Torustiku paigaldamisel peab kontrollima, et torud ja ühendusosad ei saaks vigastatud. Torud 
asetatakse kaeviku tasanduskihile nii, et toru toetuks pinnasele ühtlaselt terves pikkuses. 
Paigaldamistööde ajaks tuleb veetorude otsad tihedate kaitsekorkidega sulgeda. 
Peale toru kaevikusse paigaldamist lisatakse liivast algtäitematerjali kiht, enne mehhanismidega 
tihendamist peab olema plastmasstorudele asetatud vähemalt 0,3m paksune täitekiht. 
Liikluspiirkonnas peab lõpptäitematerjal olema tihendatav. Kui kaevisest saadav pinnas on 
tihendatav, võib seda kasutada, muudel juhtudel tuleb kasutada juurdeveetavat lõpptäiteks 
sobivat pinnast. Väljaspool liikluspiirkonda kasutatakse lõpptäiteks kaevikust väljatõstetud 
pinnast. Tagasitäite tihedus peab liikluspiirkonnas olema ≥98%, väljaspool liikluspiirkonda 
(haljasaladel) ≥90%. 

 KÜLMUMISKAITSE, SOOJUSISOLATSIOON 

Veetorustik paigaldatakse maapinna külmumispiirist allapoole. Pinnase paksus torustike peal 
peab olema vähemalt 1,8m. Kanalisatsioonitorudel(k.a sademeveekanalisatsioon, drenaaž) 
arvestada toru peale vähemalt 1,2m. Toru rajamissügavusel kõrgemal kui tema külmumispiir 
tuleb torud soojustada.  

1.7 KESKKONNAKAITSE 

Ehitusjäätmed ladustada selleks ettenähtud kohta, jäätmete ladustamise kohta on ehitajal vaja 
esitada pärast ehitustööde lõppu jäätmete vastuvõtu kohta tõend. Ehituse käigus tuleb järgida 
keskkonnakaitse reegleid. Ehitustööde ajal tuleb kaitsta puu võra, tüve ja juurestikku. Juurestiku 
kaitseks paigaldatakse ehitustööde ajaks puude ümber puidust kilbid. Puu tüve kaitstakse tüve 
ümber seotud laudadega. Puu võra kaitseks on vajadusel võimalik siduda ette jäävad oksad 
kokku, neid sealjuures murdmata või tõmmata oksad kokku võrguga. Puude ümbruses kaevata 
käsitsi.  
Torustike rajamise järel taastatakse endine olukord või teostatakse haljastamine vastavalt 
projektile (vt arhitektuurne asendiplaan). 

1.8 KVALITEEDI- JA KONTROLLNÕUDES EHITAJALE 

 ÜLDNÕUDED 

Vastuvõtudokumentatsioon tuleb koostada kahes eksemplaris Tellija poolt heakskiidetud kujul 
ning peab sisaldama vähemalt järgmist: 
 

- ehitusluba; 
- ehitusprojekt, s.h. Töövõtja poolt koostatud joonised; 
- ehitusprojekti muudatused; 
- tehniline informatsioon kasutatud materjalide ja seadmete kohta (sertifikaadid jne); 
- ehituspäeviku 1. ja 2. koopia; 
- kaetud tööde aktid; 
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- teostusjoonised; 

- katsetuste ja kontrolltoimingute aktid. 

Teostusdokumentatsioon vormistada projekti tööjooniste vajalike paranduste näol, kuhu lisada 
kasutatud materjalide sertifikaadid, torustike surveproovide, videovaatluste ja veeanalüüsi aktid 
ja pinnase tihedusaktid ning ehituspäevik. Mõõdistus tuleb koostada mahus, mis võimaldab 
ehitusjärgselt kindlaks teha kasutusse antud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). 
Teostusmõõdistusel tuleb kasutada projektiga identset kaevude ja sõlmede tähistust. 
Teostusjoonistele kantud informatsioon peab kajastama rajatist iseloomustavaid parameetreid – 
torustiku kõrgusmärgid kaevudes ja väljavooludes kraavi, kaevude parameetrid (läbimõõt, kaane 
mark, kaane ja põhja kõrgus). Samuti peavad olema teostusjoonistele kantud ehituskaevikuga 
avatud olemasolevad ehitised ja nende parameetrid. Sidumismõõte võib esitada ainult püsivate 
objektide kaudu (nendeks ei ole puud, valgustus- ja liiklusmärgipostid, lammutamisele kuuluvad 
vanad rajatised jne). Mõõdistus tuleb teha enne ehituskaeviku tagasitäitmist ja on soovitav 
ühildada paigaldustäpsust kontrolliva mõõtmisega. Muud nõuded (vormistus, andmete esitus 
jne.) teostusjoonistele tulenevad kohaliku omavalitsuse kehtivast korrast ja Tellija poolt 
esitatavatest nõuetest. 

 HÜDRAULILISED KATSETUSED 

1.7.2.1 Veetorustiku testimine 

Veetorustiku pesemine 
Pesemiseks kasutatakse olemasoleva veevõrgu vett. Pesemiseks kasutatud vesi juhitakse 
kanalisatsioonisüsteemi, kraavi või eelnevalt ehitaja poolt kooskõlastatud sobivale alale. 
Torustikku pestakse 10-15 minuti jooksul maksimaalse vooga, sõltuvalt toru suurusest ja 
pikkusest. Visuaalselt hinnatakse, kas väljavoolav vesi on täiesti selge, seejärel võib pesemise 
lõpetada. Pärast pesemist jäetakse toru surveproovi tegemiseks vett täis. 
Hüdrauliline test 
Pärast pesemist tehakse kõikidele veetorudele surveproov. Surveproov tehakse toruosade 
kaupa. Toruosade pikkus sõltub torustiku konfiguratsioonist. Toruosad ei tohiks olla pikemad 
kui 500m. Katsesurve peab ületama torustiku projekteeritud surveklassi vähemalt 20% ulatuses. 
Survestamist teostatakse 1 tunni jooksul. Selle aja jooksul võib surve langeda 0.2atm. 
Surveproovi järel koostatakse vastav protokoll, kuhu kantakse vähemalt järgmised andmed: 

- maksimaalne projekteeritud töörõhk; 
- katsesurve; 
- proovi ajal registreeritud vead ja lekked; 
- proovi teostamise aeg ja koht; 
- proovi teostaja; 
- proovi järelvalvaja. 

Pärast surveproovi tühjendatakse toruosa puhastamiseks. 
Veetorustiku puhastamine 
Enne veetorustiku kasutuselevõttu tuleb süsteem joogiveega läbi uhta. Kui võib oletada, et 
torustikku on sattunud tõvestavaid baktereid või tervisele ohtlikke aineid, tuleb kasutada 
erimeetmeid, et kindlustada veevarustussüsteemis puhtus. Erimeetmed kooskõlastatakse 
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vastava võimkonnaga. 

1.7.2.2 Kanalisatsioonitorustike tihedusproov 

Esmalt tuleb teha kaldegraafikuga kaamerauuring ja täiendav kontrollmeetodina isevoolse 
torustiku mingi lõigu veepidavus-katse tegemine. 
Isevoolsetele torustikele tehakse tihedusproov veega. Tihedusproov tehakse korraga ühe 
kaevelõigu (umbes 20-100m torustiku) ulatuses, kui kaevik on täidetud. Selle meetodiga on 
võimalik teha eelkontroll ka lahtisel torustiku osal. Seda võib teha ka osaliselt täidetud kaeviku 
korral nii, et liitekohad on jäetud katmata võimaliku lekkekoha avastamiseks ja parandamiseks. 
Testides pikki või suurte kõrguste erinevustega torustiku osi, tuleb testitava lõigu pikkus valida 
selline, et rõhu erinevus madalaima ja kõrgeima osa vahel ei ületaks 50kPa (5mS). 
Enne proovi puhastatakse torustik mullast ja muudest osistest. Torustik, kus proovi tehakse, 
suletakse troppidega. Tropid tuleb asetada nii, et nad proovi ajal lahti ei tuleks. Kui torustikul on 
harusid, suletakse ka need troppidega tihedusproovi ajaks. Kui proovi tulemus pole 
vastuvõetav, tuleb lekkekoht avastada ja parandada. 

1.9 KVALITEEDI- JA KONTROLLINÕUDED EHITAJALE 

 ÜLDNÕUDED 

 
Kvaliteedinõuded 
VK-töövõtt tuleb teostada ametivõimude eeskirju ja häid ehitustavasid järgides ning kasutades 
ettenähtud kvaliteedinõuetele vastavaid seadmeid ja materjale. 
Sisevõrkude paigaldamisel juhinduda „Hoone tehnosüsteemide RYL 2002“ toodud ehitustööde 
üldistest kvaliteedinõuetest, -tasemest ja tööviisidest. 
 
Töövõtja peab enne tööleasumist veenduma, et projekt on kooskõlastatud vastavates 
instantsides ametivõimude poolt. 
 
Tehnosüsteemid on projekteeritud vastavalt Eesti Vabariigi Standarditele. Tööde teostamisel 
juhinduda ülalpool nimetatud dokumentidest ja EV ohutustehnika eeskirjadest. 
 
Reguleerimised ja mõõtmised 
Töövõtja hangib reguleerimisel ja mõõtmisel vajalikud mõõteriistad ning koostab mõõtmiste 
kohta protokollid. Reguleerimised ja mõõtmised teostatakse Tellija järelvalve all ja need tuleb 
Tellija juures kinnitada. Reguleerimistöid võib alustada, kui võrgud on ühendatud, läbi pestud, 
täidetud ja õhustatud. 
 
Reguleerimiste ja mõõtmiste kohta koostada protokollid tabeli vormis. Kõikides protokollides 
peavad olema järgmised põhiandmed: 
Kõik mõõtmised: 

- mõõtmiste teostaja, töövõtja; 
- mõõtmise teostamise aeg; 
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- kasutatud mõõteriistad ja mõõtmismeetodid; 
- reguleerimise ja mõõtmise objekt, ruumi ja seadme individuaalne kood; 
- mõõteriista näidud; 
- projektile vastavad ja mõõdetud näidud. 

Torujuhtmete võrgud üldiselt: 
- veevoolud ja mõõdetud rõhuvahed; 
- ühekordse reguleerimisega ventiilide mudel, mõõdud ja reguleerimisnäit; 
- märkused paigaldamistehniliselt ebasobivate mõõtmispunktide kohta. 

 
Seadmete ja torustike tähistamine 
Tähistused tehakse joonistel kasutatud nimetusi ja lühendeid kasutades. 
 
Tähiste materjalina on soovitatav kasutada plastmaterjale. Siltidel kasutatava kirja kõrgus: 

- peatekst vähemalt 10 mm; 
- alltekst vähemalt 7 mm. 

Tähistuse näidised esitatakse Tellijale kooskõlastamiseks enne tähiste valmistamise alustamist. 
Torustikud markeeritakse vastavalt voolusuuna noolte kleebistega, mille värv ja tekst näitavad 
võrgu kasutamisotstarvet või teenindamisala. 
Kleebised kinnitatakse torustikule nii, et need oleks võimalik määratleda ilma suurema vaevata. 
Need peavad olema näiteks tehnilistes ruumides, keldrikoridorides jms. kohtades vahemaaga 
umbes 5m, ventiilide juures, seinaläbistuskohtades mõlemal pool, kõikide kontroll-luukide 
kohal jne. 
 
Seadmed varustatakse siltidega. Tekstis tuuakse ära seadme nimetus ja jooniste kohane 
numbriline või tekstiline tähis. 
 
Katsetused 
Survekatsetuste teostamine ning neis vajalikud abi- ja mõõteseadmed sisalduvad töövõtus. 
Survekatsetused teostatakse Tellija ning järelevalve kontrollimisel ja need peavad olema Tellija 
ning järelevalve poolt kinnitatud. Varjatud torustike survekatsetused teostatakse enne 
kinnikatmist. 
 
Töövõtja koostab tellijale survekatsetuste kohta protokollid. 
 
Torustike osas protokollis näidatakse ära: 
 - mõõtmiste aeg 
 - töövõtja 
 - mõõtja 
 - mõõdetav võrgu osa 
 - katsetussurve 
 - kinnitaja allkiri 
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Survekatsetused teostatakse üldjuhul veega. Vee külmumisohu korral võib selle asendada 
veeglükooli seguga (kuid mitte tarbevee võrgus). Sellisel juhul torustik pestakse hoolikalt läbi 
koheselt pärast katsetust. 
Ekspluatatsioonipersonali koolitus, hooldusjuhendid 
Tehnilisele kasutajale ja muule kinnistu hooldusega tegelevale personalile korraldab tööde 
töövõtja kokkulepitud ajal paigaldatud süsteemide ja toodete toimimise, kasutuse ja hoolduse 
koolituse. Töövõtja toimetab töövõttu kuuluvate seadmete ja toodete eestikeelsed 
ekspluatatsiooni- ja hooldusjuhendid, millest on näha: 

- seadmete perioodiliselt teostatavad ülevaatused ja hooldused; 
- seadmenäitude jälgimine ning reguleerimis-, hoiatus- ja häirefunktsioonide katsetused 

(mida kontrollitakse või katsetatakse ja kuidas); 
- üksikasjalised hooldus- ja remondijuhendid abinõude kohta, mida 

ekspluatatsioonipersonal võib teostada ise; 
- tagavaraosade nimekirjad ja kontaktandmed tagavaraosade tarnijate kohta. 

 
Juhendeid antakse üle kaks komplekti kogutuna rõngasmappidesse. 
Juhendid peavad olema näitlikud ja eesti keeles. Valmistajate käsiraamatutest lisatakse 
juhenditele ainult nimetatud seadmeid puudutavad leheküljed. 
Üleandmis- ja kasutusdokumendid 
Mitteköidetavad dokumendid: 
- seadmete ruumidesse kõvale alusele kinnitatavad skeemid (torutööd), milledel on ära 

toodud paigaldatud seadmete margid; 
- teostusjoonised CAD formaadis. 
 
Kiirkötjatesse paigutatavad dokumendid: 
- seletuskiri tehtud parandustega; 
- teostusjoonised; 
 
Joonistele kantakse järmised märkused: 

- lõpujoonis, kuupäev, allkiri, töid teostanud firma logo; 
- märkused peavad olema nähtaval, kui joonised on kokku murtud ja paigutatud kiirköitjasse. 
- paigaldatud seadmete tehnilised andmed: 
- pumbad; 
- segistid; 
- ventiilid; 
- reguleerimisventiilid; 
- automaatikaskeemid. 
- mõõtmiste protokollid; 
- torustike surveproovid; 
- vooluhulgad ja reguleerimisventiilide seaded; 
- ametiisikute poolt allakirjutatud dokumendid. 
- seadmete kaardid 

 
Masinakirjas kirjutatult ja peavad sisaldama järgmisi andmeid: 
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- elektritöövôtja poolt teostatud tööde maht 
- seadme nimi, asukoht ja number 
- tehnilised andmed ja paigalduskeskkonna parameetrid 
- seadmes kasutatud pôhimaterjalid 
- seadme karakteristikud (näiteks pumba puhul rõhk tootlikkuse funktsioonina) 
 
Esitada nõuded dokumenteerimisele, reguleerimisele, katsetustele, mõõtmistele ja tähistustele 
ning tööde kvaliteedile (torustike paigalduse kontroll ja üleandmine, erinõuded hooldusele 
jms). Hooldusele esitatavad erinõuded ei ole ehitise hooldusjuhend. 
 

 HÜDRAULILISED KATSETUSED 

Rõhu püsivust tuleb kontrollida kogu torustiku ulatuses. Veevarustuse torustike katsetamine 
tuleb teostada vastavalt torude katsetamise nõuetele, tootja firma (tehase) tehnilisele 
informatsioonile (juhendis antud juhistele). 
Veetorustikud 
Veevarustuse torustike katsetamine tuleb teostada vastavalt torude katsetamise nõuetele, 
tootja firma (tehase) tehnilisele informatsioonile (juhendis antud juhisele). 
Allkirjeldatud katsetusprotseduur vastab standardile DIN 1988, osa 2. 
- Katsetusrõhk: 1,5- kordne töörõhk (max 15bar) 
- Katsetuse kestus: kahe tunni vältel pärast temperatuuri ühtlustumist süsteemis 
- Katsetuseks kasutatava rõhu lubatud hälve: 0,2 baari 
- Pärast katsetuse lõpetamist tuleb kontrollida kõiki torustiku ühenduskohti. 
Surveproov tehakse enne seadmete kinnitamist ja torustike katmist isolatsiooniga, kuid kõik 
toruühendused peavad olema valmis. Enne surveproovi tuleb torustik hoolikalt läbi pesta 10-15 
min jooksul, peale surveproovi veetorustik desinfitseeritakse. 
Kanalisatsioon 
Kanalisatsioonitorustikel kontrollitakse visuaalselt lekete puudumist. Tellijal või peatöövõtjal 
on õigus nõuda ka kanalisatsioonitorustike survestamist lekkekontrolliks kuni 5 mVs-ga, kuid 
sellest tuleb töövõtjat enne seadmete montaazi teavitada (surveproov tehakse sellisel juhul 
suletud otstega torustikuga). 
Sademeveekanalisatsioon 
Sademeveesüsteemi katsetamisel täidetakse süsteem veega kuni katuseni, survekatse aeg on 
kaks tundi. 
 
Projekt on koostatud vastavalt projekteerimise lähteülesandele/tehnilisele kirjeldusele ning 
kehtivatele normidele ja nõuetele.  
 
 
Projekteeris: Ivar Pärn ....................................................................... 02.06.2026 


