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III SELETUSKIRI 
 

Kasutatud viited ja lühendid  

 

EVS – Eesti standard; 

TEK nõuded – Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; 

KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis; 

MEJ 

– „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis„ 
Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised“, „Teealade 
kuivenduse projekteerimise juhend“, Muldkeha remondi projekteerimise 
juhis“ (peatükid 2 ja 3); 

RHS – Riigihangete seadus; 

Normid – viide MKM määrusele „Tee projekteerimise normid“; 

AKÖL – aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus; 

a/ööp – autot ööpäevas; 

MS – mahasõit; 

AB – bussipeatus; 

fr. – fraktsioon; 

KOV – kohalik omavalitsus; 

TTK – Teetööde tehnilised kirjeldused; 

lm. – Liiklusmärk. 
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1. ÜLDOSA 
Käesolev projekt on koostatud Siivi Palk tellimusel. Projekti eesmärk on rajada uus juurdepääs 
maaüksusele Tiigi tn 11a (katastritunnus 79601:001:1022). 

Projekteeritav mahasõit asub Tartu maakonnas, Tartu vallas, Tabivere alevikus. 

• Mahasõit asub olemasoleva riigitee nr 14203 Tabivere jaama tee 0,76 km. 

 

1.1 TÖÖ ÜLDANDMED 

Töö nimetus: Tiigi tn 11a kinnistu mahasõidu ehitamise projekt 

Töö teostaja: Landverk OÜ Töö tellija: Siivi Palk 

Esindaja: Ott Ojaperv Aadress: -  

Kontakt tel +372 522 7240 Kontakt tel 

Kontakt e-post: ott@landverk.ee Kontakt e-post: 

1.2 LÄHTEMATERJALID 

1.2.1 Lähteülesanne 

Projekti koostamisel on aluseks võetud Tellija poolt väljastatud hanke alusdokumendid ja 
Transpordiameti tehnilised tingimused. 

1.2.2 Kasutatud õigusaktid, standardid ja juhendid 

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning juhendeid, 
mis on kätte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist, Standardikeskus ning Transpordiameti 

Mahasõidu asukoht 

TARTU

 

http://www.landverk.ee/
mailto:ott@landverk.ee
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veebilehel rubriigist „Juhendid“. Juhul kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil leiavad 
nimetatud dokumentides aset muutused või need asendatakse uute asjakohaste dokumentidega, 
tuleb lähtuda hanke ajal kehtivatest dokumentidest. 

1.2.3 Lähteandmed projekteerimiseks 

Projekteerida tehniliselt optimaalsed ja finantsiliselt mõistlikud lahendused.  

Projekteerimise lähtetase – rahuldav 

Projektkiirus – 50 km/h 

Liiklussagedus – 2017 aasta keskmine liiklussagedus 349 autot ööpäevas. 

1.2.4 Seotud planeeringud 
• Seotud planeeringud puuduvad. 

1.2.5 Seotud projektid 
• Seotud projektid puuduvad. 

 

1.2.6 Uuringud 

Nimetus Ettevõte Töö number Valmimise aeg 

Geodeesia DESMONTES OÜ T11a-06-2024 10.06.2024 

2. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 
Mahasõit asub olemasoleva riigitee nr 14203 Tabivere jaama tee 0,76 km-l. 

Riigiteel nr 14203 AKÖL aastal 2017 oli 349 autot/ööp, riigitee kiirusepiirang on 50 km/h. 

Maantee sõidutee laius on 6m, tee kulgeb läbi Tabivere aleviku. 

2.1 LIIKLUSEST PÕHJUSTATUD HÄIRINGUD 

Lähtuvalt asjaolust, et projektiga hõlmatav ala ulatub riigitee kaitsevööndisse, tuleb kinnistu omanikul 
arvestada olemasolevast ja perspektiivsest liiklusest põhjustatud häiringutega (müra, vibratsioon, 
õhusaaste). Vähendamaks müra ja õhusaastet, tuleks kinnistu omanikul rajada maantee äärde enda 
kinnistule plankaed või hekk (võib ka mõlemad koos rajada). Transpordiamet on projekti koostajat 
teavitanud liiklusest põhjustatud häiringutest ning ei võta kohustusi rakendada leevendusmeetmeid 
riigitee liiklusest põhjustatud häiringute leevendamiseks projektiga käsitletaval alal. Kõik 
leevendusmeetmetega seotud kulud tuleb kanda arendajal.  

2.2 UURINGUTE TULEMUSTE KOKKUVÕTE 

2.2.1 Geodeetilised uuringud 

Geodeetiline alusplaan on koostatud DESMONTES OÜ poolt, töö number T11a-06-2024. Tööde 
teostamise aeg oli 12.05.2024. 

Koordinaadid L-Est 97 aasta süsteemis. Kõrgused EH2000. 
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2.3 KAITSEALUSED OBJEKTID 

2.3.1 Keskkonnakaitse 

• Projektalal puuduvad kaitsealused objektid. 

2.3.2 Muinsuskaitse 

• Projektalal puuduvad kaitsealused objektid. 

Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§§ 30-33, 44-3) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma 
leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametit. 

2.3.3 Veekaitsealad 

• Projektala asub Pulgaoja ranna või kalda ehituskeeluvööndi vahetus läheduses. Ehitustöid 
keeluvööndis pole ette nähtud. 

2.3.4 Geodeetiline mõõdistusvõrk 

• Töötsoonis geodeetilise mõõdistusvõrgu punktid puuduvad. 

2.4 PROJEKTALAL PAIKNEVAD TEHNOVÕRGUD 

Projektala läheduses asuvad olemasolevad kanalisatsiooni, vee- ning drenaaži torustikud. Samuti asub 
projektala lähistel elektrivarustuse keskpinge õhuliin mille haldajaks on Elektrilevi OÜ. 

3. PROJEKTLAHENDUS 
Ehitusprojekt koosneb seletuskirjast, joonistest ja muudest asjakohastest dokumentidest s.h 
töömahtude loend. Töömahtude loendis on toodud konstruktiivsed põhitööde mahud, mis võimaldab 
hinnata tööde eeldatavat maksumust. Töövõtjal tuleb hanke maksumuse arvutamisel kontrollida 
projekti mahte ning arvestada kõigi asjakohaste ehitustehnoloogiast tingitud kuludega, et mitte eksida 
ehitusprojekti realiseerimise kogumaksumuses ning tagada ehitusprojekti kogu mahus 
väljaehitamiseks vajalikud vahendid. 

Ehitusprojekti dokumendid täiendavad üksteist ja moodustavad terviku. Vastuolude esinemisel sama 
staadiumi erinevate ehitusprojekti dokumentide vahel lähtutakse kõigepealt seletuskirjast, seejärel 
joonistest ja viimasena muudest ehitusprojektis sisalduvatest dokumentidest. 

Täiendavalt tuleb töövõtjal arvestada valitud ehitustehnoloogiast või ehitustoodetest tulenevalt 
vajalike tööjooniste ning monteeritavate, tehases toodetavate elementide tootmiseks vajalike töö- ja 
tootejooniste koostamisega ning kaasnevate kuludega. Toote- ja tööjoonised ei ole koostatud 
ehitusprojekti osa. Töövõtjal tuleb arvestada kõigi vajalike kooskõlastuste ja lubade hankimisega ning 
seonduvate kuludega s.h vee erikasutusluba vajadusel. 

3.1 ÜLDANDMED 

Mahasõidu projekteerimisel on aluseks võetud Transpordiameti poolt väljastatud tehnilised 
tingimused, Tellija poolt väljastatud lähtematerjalid. 

Lubatud sõidukiirus riigiteel  14203 on 50 km/h, sõidutee mustkatte kogulaius kahesuunalisel teel on 
6.0 m. 

Mahasõit 

• Projekteerimise lähtetase       50 km/h  „rahuldav” 

• Mahasõidu tüüp       Betoonkivi kattega mahasõit 
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• Mahasõidu kate         Betoonkivi 

• Tolmuvaba katte laius                     6,15 m 

• Mulde nõlvus         1:3 

• Mahasõidu pikikalle riigitee servast 4 m ulatuses    2,5% 

3.2 PLAANILAHENDUS 

3.2.1 Asendiplaan 

Projekteeritud plaanilahendus on välja toodud joonisel 4-01 „Asendiplaan, vertikaalplaneering, 
pikiprofiil ja lõige A-A“. 

Mahasõidu projekteerimisel on arvestatud, et vastavalt Transpordiameti tingimustele oleks tagatud 
juurdepääs Tiigi tn 11a kinnistule 

3.2.2 Ristlõige ja vertikaalplaneerimine 

Projekteeritud ristlõige ja vertikaalplaneering on välja toodud joonisel 4-01 „Asendiplaan, 
vertikaalplaneering, pikiprofiil ja lõige A-A“. 

Mahasõidu laius on valitud vastavalt kinnistu autovärava laiusele 6,15 m. 

Mahasõidu pikikalle alates riigitee servast 5m kaugusele on 2,5%, põikkalle 0,7 kuni 1,5%. 

Mahasõidu alla ei ole kavandatud truupi, kuna rajatav mahasõit ei sea takistusi sademevete 
ärajuhtimisele riigitee katetelt, muldkehast ja riigiteealuselt maalt. 

Mahasõidu nõlvad viiakse kokku olemasoleva maapinnaga nõlvusega 1:3. 

3.2.3 Nähtavus 

Tee projekteerimisnormide tabeli 20 „Ristmiku nähtavusala parameetrite PN 1 ja LN1 väärtused" järgi 
on vähim nähtavuskolmnurk 5x105m.  

Nähtavuskolmnurgad on kantud asendiplaani joonisele.  
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Tabel 20. Ristmiku nähtavusala parameetrite PN1 ja LN1 väärtused 

Peatee 
projektkiirus, 

km/h 
PN1, m LN1, m 

30 30 60 / 401 

40 45 80 / 601 

50 60 105 / 801 

60 75 130 / 1001 

70 95 160 / 1201 

80 120 200 / 1501 

90 150 230 / 1901 

100 180 270 / 2401 
1 Kehtib liituva tee liiklussagedusel alla 100 sõiduki ööpäevas ning peatumiskohustusega ristmikul 

 

Maa-ameti ortofoto. Nähtavus vasakule 5*105 ja paremale 5*105. 

 

 

Vaade mahasõidul vasakule raudtee suunas 5*105m. 
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Vaade mahasõidul paremale T39 suunas 5*105m. 

 

 

3.2.4 Olemasoleva mahasõidu likvideerimine 

Olemasolev mahasõit likvideeritakse, olemasoleva mahasõidu alale rajada uus kasvumuld koos 
murukülviga vastavalt asendiplaanile. Riigiteeserv taastatakse asfaltiga AC 12 surf (konstruktsioon 1) 

3.3 EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE 

3.3.1 Olemasolevate konstruktsioonide lammutamine 

Olemasolev tehiskivi kattega ala, mis on rajatud liiga laialt, likvideeridakse koos äärekividega. Samuti 
likvideeritakse kruuskattega ala Jaama tee servas mahasõidust paremal. Likvideeritavad alad 
haljastatakse muru ning murukülviga, Jaama teel taastatakse kruuskattega peenar. 

Likvideeritavad ning haljastatavad alad on näidatud asendiplaani joonisel 4-01 „Asendiplaan, 
vertikaalplaneering, pikiprofiil ja lõige A-A“. 

3.4 MULLATÖÖD 

3.4.1 Kasvupinnase eemaldamine 

Uue konstruktsiooni asukohas, kohtades kus ei ole olemasolevat muldkeha, on ette nähtud 
kasvupinnas kogu paksuses eemaldamine. 

3.4.2 Mullete ehitamine 

Uus katendi konstruktsioon projekteeritud olemasolevale muldele. 

3.4.3 Dreenkiht 

Mahasõidu konstruktsioonile on ette nähtud dreenkihi rajamine. 

3.5 KATEND 

3.5.1 Katendikonstruktsioonid 

Katendite konstruktsioonid on näidatud plaanijoonistel erinevate värvide ja viirutustega. 
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1. KONSTRUKTSIOON 1 

Katendi kiht Kihi paksus 

Asfaltbetoon AC 12 surf 70/100 6 cm 

Killustikust alus hmin 20cm 

Profileeritud olemasolev aluspinnas  

2. KONSTRUKTSIOON 2 

Katendi kiht Kihi paksus 

Optimaalse terakoostisega segu 6 cm 

Profileeritud olemasolev aluspinnas  

3. KONSTRUKTSIOON 3 

Katendi kiht Kihi paksus 

Murukülv  

Kasvualus 15cm 

4. KONSTRUKTSIOON 4 

Katendi kiht Kihi paksus 

Betoonist sillutiskate, hall 

Koos paigalduskihiga 

8cm 

3cm 

Killustikust alus 20cm 

Dreenkiht hmin 20cm 

Täitepinnas (vajadust vt mullamahtude aruandest)  

Profileeritud olemasolev aluspinnas  

 

4. TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.1 AJUTINE LIIKLUSKORRALDUS 

Enne töödega alustamist tuleb koostada Ajutise liikluskorralduse projekt, mis tuleb kooskõlastada 
Tellija ja Transpordiametiga vähemalt 10 päeva enne ajutise liikluskorralduse kehtestamist. 

Ajutisel liikluskorraldusel lähtuda Transpordiameti peadirektori käskkirjaga  14.11.2018.a nr 1-
2/18/458 kinnitatud juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks 
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riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel MA 2018-009“ ning majandus- ja taristuministri 13.07.2018 nr 
43 määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. Liikluse sulgemine riigiteel ei ole lubatud. 

4.2 ÜLDISED NÕUDED EHITUSTÖÖDE TEOSTAMISEKS 

Tööde teostamisel lähtuda hanke ajal kehtivast „Teetööde tehniline kirjeldus“ esitatust. 

Kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil toimuvad kehtivates asjakohastes norm-
dokumentides muudatused, siis peavad need kajastuma pakkumisdokumentides.  

Pakkumisdokumentatsiooni vastuolu korral projektiga tuleb lugeda õigeks 
pakkumisdokumentatsioonis toodu. 

Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heale ehitustavale ning tegema seda viisil, mis ei kahjusta 
ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. 

Kasutada võib ainult materjale ja tooteid, milliste vastavus on tõendatud Eesti Vabariigis kehtivate 
protseduuridega. 

Kui projektlahendis on viide mingile kindlale tootele, siis tuleb lähtuda RHS §88 lg  6 „või sellega 
samaväärne“, mis lubab kasutada mistahes samasuguste või paremate näitajatega toodet. 

Ehitustööde teostamisel erakinnistutelt lähtuda maaomanike kooskõlastusteste tingimustest. Kõik 
tööd, mis teostatakse erakinnistutel, tuleb eelnevalt kinnistu omanikega kirjalikult kooskõlastada. 

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt tähistada ning paigaldada ehitusaegne 
liikluskorraldus. 

Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb välja märkida kõik iseloomulikud tee-elemendid. Väljamärgitud 
punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada või uuesti välja märkida. 

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga 
konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja kohustatud ise enne tööde 
algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb 
ajutiste laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt KOV-iga enne ehitustööde 
algust. Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle tee valdajale, ülejääk utiliseerida vastavalt 
jäätmekäitlusseadusele. 

Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööde käigus teostataks kõik seaduste ja määrustega määratud 
ülevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Kontrollidest tuleb eelnevalt Tellijat teavitada, 
kuid mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks ülevaatustest osa võtta. 

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude 
täpne asukoht surfimise teel. 

Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema kooskõlas 
tööde Tellijaga. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud 
ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide kaitsevööndis kaevetööd teostada käsitsi. 
Kaitsevööndi ulatus valikul lähtuda määrusest „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise 
kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ 

Töövõtja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipääsu oma kinnistutele, mis piirnevad 
ehitusobjektiga. 

Kui piiritähis looduses puudub, tuleb see fikseerida maaomaniku ja Tellija esindaja juuresolekul. 
Piirinaabrite piiride tähised, mis on looduses leitud ja fikseeritud, peavad säilima ehitusperioodi lõpuni. 
Kui ehituse käigus piirinaabrite piiride tähised saavad kahjustada või hävinevad, peab need töövõtja 
oma kuludega taastama. 
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4.3 TEETÖÖDE KIRJELDUS 

4.3.1 Ehitusobjekti väljamärkimine 

Ennem põhiliste ehitustööde algust tuleb maha märkida vajalikud elemendid.  

Olemasolevad geodeetilised punktid tuleb säilitada. 

4.3.2 Raadamine, juurimine ja puhastamine 

Kogu maa-ala, kus töid teostatakse, tuleb puhastada metsast, võsast, põõsastest, kividest, prügist jne. 
Likvideerida tuleb asendiplaanil näidatud hekk. Jäätmete utiliseerimise kohustus on Töövõtjal. 

4.3.3 Olemasoleva kõrghaljastuse kaitsmine 

Olemasolevad töötsooni jäävad säilitatavad puud tuleb ehitustööde vältamise ajaks kaitsta. 

Puu tüve ümber siduda püstised prussid, prusside ja tüve vahele panna pehmendus (kivivill, 
autokummid vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tüve kõrguseni) ning jälgida, et ehitustööde 
käigus ei vigastataks puu oksi. Vajadusel võib kärpida puu alumisi oksi, kuid peab säilima antud puule 
iseloomulik võra kuju. 

Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohiks läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad kaevetööde 
alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi. 

Samuti tuleb jälgida, et ehitusseadmetega ei sõidetaks puude juurtel ega ladustataks ehitusmaterjale 
sinna. Tallamise eest kaitset vajav juurestik ulatub vähemalt puu võra välisjooneni. 

Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, kaetakse koht kõigepealt ~20 cm paksuse 
liiva- või kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid ehitusmaterjalide 
ladustamiseks. 

Ehituse lõppedes koristatakse kaitsekihid.  Viide: Kadi Tuul, 2006 „Linnahaljastus“ 

4.3.4 Mullatööd 

Enne kaevetööde alustamist on vajalik trassivaldajate teavitamine Töövõtja poolt  ja vajalike 
kaevelubade hankimine. 

Kaevetööde läbiviimisel arvestada pinnase kvaliteeti ja kaevikute sügavust, olemasolevaid 
konstruktsioone ja koormatust ning vee ja transpordi mõjul tekkivaid ohtusid. Töövõtja kindlustab 
kaeviku määral, mis tagab ohutu tööde korraldamise. Vajadusel toestada olemasolevad aiad ja 
väravad. 

Et töid saaks teostada kuivades oludes, peab Töövõtja kõik kaevikud, kaevekohad ja muldkeha hoidma 
veevabad. Vajadusel peab rajama ajutised äravoolud, voolusängid või truubid vete juhtimiseks 
töövõtja poolt rajatud veekogumiskohtadesse. Üheski ehituse faasis ei tohi lubada vee püsimist 
kaevendites ja aluspinnase läbi leondumist. Kraavide kaevamist tuleb alustada eesvoolu poolt. 

Kasvupinnase eemaldamine 

Projekteeritavate uute konstruktsioonide alla jääv kasvupinnas tuleb eemaldada kogu paksuses. 

Kõlblik kasvumuld tuleb ladustada teemaa-alal ja kasutada hiljem haljastamisel. Haljastustöödeks 
kõlbmatut kasvumulda saab võimalusel kasutada re-kultiveeritavate- ja haljasalade täiteks. Ülejääva 
kõlbmatu pinnase peab töövõtja utiliseerima vastavalt jäätmeseaduses ja maapõueseaduses toodule. 

Kaevetööd 

Objektil ülejääv ehituseks sobimatu pinnas tuleb töövõtjal utiliseerida vastavalt jäätmeseadusele.  

Kui ühes kaevikus on nii sobivat kui ka sobimatut pinnast, tuleb need kaevata eraldi, vältides 
seejuures pinnaste segunemist. 
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Muldkeha ehitamine 

Muldkeha pealispind tuleb planeerida ning tihendada. 

Täitepinnas, mis paigaldatakse muldkeha laienduste all, tuleb paigaldada ning tihendada mitte üle 
0,3m paksuste kihtidena, tagades seejuures normikohase niiskusrežiimi (kuiva ilma korral täiendavalt 
niisutades). 

Juurdeveetava täitepinnase filtratsioonimoodul olema vähemalt 0,5m/ööp. 

Dreenkihi ehitamine 

Dreenkihi ehitamiseks kasutatava materjali filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0,5m/ööp 
(filtratsioon EVS 901-20 järgi). 

4.3.5 Katend 

Killustikust aluste rajamine 

Õigele kõrgusele välja ehitatud ja tihendatud muldkehale ja dreenkihile rajatakse projektsed 
killustikalused. 

Killustikalused ehitada vastavalt juhisele KKEJ. 

4.3.6 Äärekivid ja sillutiskate 

Betoonist äärekivid (ristl.80x200mm) on projekteeritud järgnevalt: 

• 0 cm – betoonkivist sillutiskattega mahasõidu ümber. 

Betoonist sillutiskate, hall (h=8 cm): 

• Mahasõidul, olemasoleva kivi ümberladumine. 

Projekteeritud betoonäärekivi peab olema valmistatud vastavalt EVS-EN 1340 nõuetele. Üldised 
nõuded projekteeritud äärekivi paigaldamisele ja materjalidele on toodud määruses „Tee ehitamise 
kvaliteedi nõuded“. 

Betoonist sillutiskivid peavad vastama standardile EVS-EN 1338. 

4.3.7 Nõuded materjalidele 

KONSTRUKTSIOON 1 

• AKÖL 900-1499 (EVS_901_3, Tabel 7)  

KONSTRUKTSIOON 2 

• Optimaalse terakoostisega segu (pos 6) (TEK nõuded lisa-10). 

KONSTRUKTSIOON 4 

• Killustik:     „AKÖL 20“ 500–3000 (KKEJ, Tabel 1, veerg 6); 

4.3.8 Tehnovõrgud 

Kõikide maa-aluste kommunikatsioonide paigaldamisel tuleb sügavusgabariidi arvestamisel lähtudes 
mitte olemasolevast, vaid projektsest maapinnast! 

Nõutav on kõikide töötsooni jäävate maa-aluste kommunikatsioonide väljamärkimine looduses 
koostöös kommunikatsioonide valdajatega. 

Töövõtja peab olema tutvunud eelnevalt kommunikatsioonivaldajate kooskõlastustingimustega ja 
neid täitma. 
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Enne tööde algust kommunikatsioonide kaitsetsoonis peab Töövõtjal olema kommunikatsioonivaldaja 
kirjalik nõusolek. Tööd kaitsetsoonis võivad toimuda ainult kommunikatsioonihaldaja (omaniku) 
järelevalve all. 

Kõik kommunikatsioonide ümbertõstmise ja ehitusega seotud töid peab teostama vastavaid Eesti 
Vabariigis nõutavaid lubasid ja litsentse omav ettevõte. 

Olemasolevate kaevude (sh. kaablikaevude) luugid peavad jääma teekattega (sõidu- ja kõnniteega) 
ühele tasapinnale, need tööd toimuvad tellija või peatöövõtja kulul. 

Töövõtja peab teavitama kohalikku omavalitsust ehituse algusest, et vajadusel saaks organiseerida 
võimalike vajalike reservtorude ja kommunikatsioonide paigaldamise enne katte ehitust. 

Juhul kui maapinnas või veekogus töid teostav isik avastab teadmata omanikuga liinirajatise või selle 
olemasolule viitavat märgistust, tuleb tööd koheselt peatada ja võtta tarvitusele abinõud võimaliku 
liinirajatise kaitseks ja omaniku väljaselgitamiseks. 

Raskete vibraatoriga tihendusmasinate kasutamine mulde, süvendi põhja ja dreenkihi tihendamisel 
maa-aluste kommunikatsioonide peal ja kaitsetsoonis on keelatud! 

Töövõtja peab tagama kõikide olemasolevate torustike (drenaažitorud, sademeveetorud, truubid, 
veetorud jms) ja kraavide töötamise peale ehitustööde lõpetamist. Vajadusel tuleb olemasolevad 
torustikud asendada uutega. 

4.3.9 Maastikukujundustööd 

Projekteeritud haljastus 

Projektiga on ette nähtud haljastada tasapinnalised haljasalad ja mulde nõlvad murukülviga (klass III). 

Haljasalad rajada kasvualusele. Kasvualuse projekteeritud paksus on 15 cm. 

Kasvualuse rajamiseks on lubatud kasutada välja kaevatud kasvupinnast, kui see vastab kasvualusele 
esitatud nõuetele. 

Kasvualus peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. Kasvumuld 
ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastaseid juur-umbrohte. Kasvumuld ei tohi olla liiga tihke ja 
kõvastunud: peab surumisel kergesti lagunema. 

Uue kasvualuse rajamisel tuleb kasvualuse materjal laotada eelnevalt planeeritud pinnale, seda veidi 
aluspinda segades, et ei tekkiks järsku üleminekut eri kihtide vahel. Tihedatel liigniisketel savimaadel 
võib puude ja põõsaste kasvualuse rajada aluspinnase peale, et vesi ei koguneks istutusauku, kuid 
kasvualus ei tohi olla väiksema mahuga kui nõutud. 

Töövõtja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui 
kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru külviks tuleb kasutada 
kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused. 

Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada. 

5. KESKKONNAKAITSE 
Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda. 

Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja) vette. Kütused ja õlid peavad 
olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi 
toimuda veekogule lähemal kui 30 meetrit. Töövõtja peab olema valmis hädaolukordadeks ja nende 
puhul vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat teavitama õnnetusjuhtumistest, mis võivad 
olla keskkonnale ohtlikud. 
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Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 
piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud 
juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed  
tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele 
ettevõtetele. 

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus. 

Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada sinna. 
Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Kõik ehitustööde ajal ajutiselt 
hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu lõppedes taastada nende endises seisukorras. 

6. OBJEKTI PILDISTAMINE 
Enne ehitustööde algust peab Töövõtja üle vaatama ja fikseerima ehitusobjektil ning selle vahetus 
läheduses piirnevate kolmandatele isikutele kuuluva vara (hooned, rajatised, piiritähised jms) 
seisukorra. 

Antud fotod on tõestusmaterjaliks ehitustegevusele eelnenud olukorra fikseerimisel. Pildistamisel 
tuleb fikseerida hooned (pöörates erilist tähelepanu olemasolevatele kahjustustele – praod, vajumise 
ilmingud jms), teekatted, äärekivid, kraavid, haljasalad, puud, põõsad, liikluskorraldusvahendid, 
tehnovõrkude maapealsed elemendid (kaevud, postid), piirded, piirdeaiad, väravad, piirinaabrite 
piiritähised, säilitatavad puud, hekid jms. Fotod tuleb teha vahetult enne ehitustegevuse algust. 

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud CD-le või DVD-le, need tuleb nimetada ja 
süstematiseerida nii, et on tagatud vajaliku info kiire ülesleidmine ja pildistuse asukoht üheselt 
määratletav. Üks eksemplar igast CD–st või DVD–st tuleb esitada Tellijale enne ehitustööde alustamist 
vastaval lõigul. 

Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade kindlaksmääramiseks 
ning kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele, piiritähistele jne tekitatud 
kahjude) õigustatuse hindamiseks. Kui Töövõtja ei ole täitnud eeltoodud nõudeid ehituseelse olukorra 
fikseerimisel ega suuda seetõttu tõendada, et ta ei ole vastutav Tööde tegemise piirkonnas olevate 
ehitiste või muude objektide kahjustuste eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest vastutavaks 
ning defektide likvideerimine ja sellega seonduvate kulude kandmine kuulub Töövõtja kohustuste 
hulka. 
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