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Ettevaatust, 10kV õhuliin!
Madalpinge õhukaabli montaažil jälgida MP ja KP õhuliinide
gabariidi nõuet: välistemperatuuri +30 kraadi juures ei tohi KP ja
MP liinide vahekaugus olla vähem, kui 2,0m
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Vassa
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Asendada mast M4 uue puitmasti vastu
TAN 10,0 3kl
Mastile paigaldada tugi
TAN 11,0 2kl
Ehitada kordusmaandus
Olemasolev madalpinge kaabel
kinnitada uuel mastil.

Mastile M3 ehitada kordusmaandus

Mastile M2 ehitada kordusmaandus

Demonteerida olemasolev tõmmits
mastil M1 ja paigaldada uus
tõmmits uues kohas

Demonteerida olemasolev mast M41 koos toega

Demonteerida olemasolev mast M40

Demonteerida olemasolev mast M39

Asendada M38 uue puitmasti vastu
TAN 10,0 3kl
Paigaldada tugi M3 suunas
TAN 11,0 2kl
Olemasolev tõmmits demonteerida
Olemasolev tugi asendada tõmmitsa vastu
Ehitada kordusmaandus

Asendada olemasolev madalpinge visang
uue AMKA 3x70+95 õhukaabli vastu
F2:Tuhu:(Risti)
M1-M4
Ltrass=135m

Asendada olemasolev õhuliini visang
AMKA 3x120+95 õhukaabli vastu
Õhulini kulgnemine:
F1:Tuhu AJ -  M1(F1/F2) - M1(F1) - M6 - M25
Ltrass=1177m

Asendada mast M1 koos toega uute vastu
Mast - TAN 10,0 3kl
Tugi - TAN 11,0 2kl
Mastile paigaldada tõmmits, ehitada
kordusmaandus. Kinnitada mastil
olemasolev mõõtekilp MK11445

Asendada mast M1 uue vastu
TAN 11,0 2kl

Asendada mast M3 uue vastu
Mast - TAN 11,0 3kl
Demonteerida olemasolev tugi ja paigaldada 2tk
uued mastitoed
Tugi - TAN 12,0 2kl

Asendada olemasolev madalpinge visang
uue AMKA 3x70+95 õhukaabli vastu
M3 - M38
Ltrass=56m

Asendada mast M4 uue vastu
KREO 10,0 2kl

Asendada mast M5 uue vastu
KREO 11,0 2kl
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Asendada mast M32 koos toega uute vastu
Mast - TAN 10,0 3kl
Tugi - TAN 11,0 2kl
Mastile paigaldada olemasolev liitumiskilp
LK201950 mastilt M35 mastilt.
Liitumiskilbile paigaldada uus tähistusplaat
Mastile rajada kordusmaandus

Demonteerida olemasolev mast M35
ja õhuliini visang M32-M35
AMKA 3x16+25
Ltrass=29m
Liitumiskilp LK201950 paigaldada
mastile M35

Asendada mast M33 koos toega uute vastu
Mast - TAN 10,0 3kl
Tugi - TAN 11,0 2kl

Asendada mast M34 koos toega uute vastu
Mast - TAN 10,0 3kl
Tugi - TAN 11,0 2kl
Olemasolev liitumiskilp LK208476 kinnitada
uuel mastil ja taastada võrguühendus
Kilbi välisuksele paigaldada uus tähistusplaat
Ehitada kordusmaandus
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Ristumine riigineega
16178 Tuudi-Risti tee
km 10,06
Visangu ripe vähemalt 7m kogu tee ulatuses.
Ristmevälja joonis - E209
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Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

24.04.2024

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Lehtede paigutus

E200

Tuhu:(Risti) alajaama elektrivõrgu rekonstrueerimine

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

V. Romanjuk
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Ettevaatust, 10kV õhuliin!
Madalpinge õhukaabli montaažil jälgida MP ja KP õhuliinide
gabariidi nõuet: välistemperatuuri +30 kraadi juures ei tohi KP ja
MP liinide vahekaugus olla vähem, kui 2,0m
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Asendada mast M4 uue puitmasti vastu
TAN 10,0 3kl
Mastile paigaldada tugi
TAN 11,0 2kl
Ehitada kordusmaandus
Olemasolev madalpinge kaabel
kinnitada uuel mastil.

Mastile M3 ehitada kordusmaandus

Mastile M2 ehitada kordusmaandus

Demonteerida olemasolev tõmmits
mastil M1 ja paigaldada uus
tõmmits uues kohas

Asendada M38 uue puitmasti vastu
TAN 10,0 3kl
Paigaldada tugi M3 suunas
TAN 11,0 2kl
Olemasolev tõmmits demonteerida
Olemasolev tugi asendada tõmmitsa vastu
Ehitada kordusmaandus

Asendada olemasolev madalpinge visang
uue AMKA 3x70+95 õhukaabli vastu
F2:Tuhu:(Risti)
M1-M4
Ltrass=135m

Asendada olemasolev õhuliini visang
AMKA 3x120+95 õhukaabli vastu
Õhulini kulgnemine:
F1:Tuhu AJ -  M1(F1/F2) - M1(F1) - M6 - M25
Ltrass=1177m

Asendada mast M1 koos toega uute vastu
Mast - TAN 10,0 3kl
Tugi - TAN 11,0 2kl
Mastile paigaldada tõmmits, ehitada
kordusmaandus. Kinnitada mastil
olemasolev mõõtekilp MK11445

Asendada mast M1 uue vastu
TAN 11,0 2kl

Asendada mast M3 uue vastu
Mast - TAN 11,0 3kl
Demonteerida olemasolev tugi ja paigaldada 2tk
uued mastitoed
Tugi - TAN 12,0 2kl

Asendada olemasolev madalpinge visang
uue AMKA 3x70+95 õhukaabli vastu
M3 - M38
Ltrass=56m

Asendada mast M4 uue vastu
KREO 10,0 2kl

Asendada mast M5 uue vastu
KREO 11,0 2kl

Ristumine riigineega
16178 Tuudi-Risti tee
km 10,06
Visangu ripe vähemalt 7m kogu tee ulatuses.
Ristmevälja joonis - E209

TINGMÄRGID

ASENDATAV MADALPINGEÕHULIIN

PROJEKTEERITUD MASTITÕMMITS MADALPINGE MASTILE

PROJEKTEERITUD MASTITUGI MADALPINGE MASTILE

PROJEKTEERITUD MADALPINGE PUITMAST

PROJEKTEERITUD MASTI MAANDUS

OLEMASOLEVA MASTALAJAAMA UMBKAUDNE ASUKOHT,
ALAJAAMA ASUKOHT ON VÕETUD ELEKTRILEVI KAARDILT

LIKVIDEERITAVA MASTI UMBKAUDNE ASUKOHT, MASTI
ASUKOHT ON VÕETUD ELEKTRILEVI KAARDILT

OLEMASOLEVA LIITUMISKILBI ÜMBERTÕSTMINE

OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN

OLEMASOLEV KESKPINGE ÕHULIIN

OLEVASOLEV ELEKTRIKILP

OLEMASOLEV MASTALAJAAM

LIKVIDEERITAV OBJEKT

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

~ ~

AJ TUHU:(Risti)

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

24.04.2024

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Asendiplaan

E201

Tuhu:(Risti) alajaama elektrivõrgu rekonstrueerimine

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

V. Romanjuk

11233P_JTI121TP 1:500



41101:004:0591

Kivisauna

41101:004:0076

Päikese
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 14.92
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 14.92
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 15.99
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 16.43
 16.39

 16.36
 16.83

 16.23

 15.70

 15.17

 15.05

 14.81

 14.82
 14.81

 14.87

 16.23
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 16.40

41101:004:0021

16178 Tuudi-R
isti tee

M17
M18M19

M20

M21

M22

M23

M24
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41101:004:0044

Lilleallika

N

Asendada mast M17 uue vastu
KREO 10,0 2kl

Asendada mast M18 uue vastu
KREO 10,0 2kl

Asendada mast M19 uue vastu
KREO 10,0 2kl

Asendada mast M20 koos toega uute vastu
Mast - KREO 10,0 3kl
Tugi - KREO 11,0 2kl
Ehitada kordusmaandus

Asendada mast M21 uue vastu
KREO 10,0 2kl

Asendada mast M22 uue vastu
KREO 10,0 2kl

Asendada mast M23 uue vastu
KREO 10,0 2kl

Asendada mast M24 uue vastu
KREO 10,0 2kl

Asendada mast M25 koos toega uute vastu
Mast - TAN 10,0 3kl
Tugi - TAN 11,0 2kl
Olemasolev liitumiskilp kinnitada uuel mastil ja
taastada liitumiskilbi võrguühendus. Liitumiskilbi
välisuksele paigaldada uus tähistusplaat.
Ehitada kordusmaandus

TINGMÄRGID

ASENDATAV MADALPINGEÕHULIIN

PROJEKTEERITUD MASTITÕMMITS MADALPINGE MASTILE

PROJEKTEERITUD MASTITUGI MADALPINGE MASTILE

PROJEKTEERITUD MADALPINGE PUITMAST

PROJEKTEERITUD MASTI MAANDUS

OLEMASOLEVA MASTALAJAAMA UMBKAUDNE ASUKOHT,
ALAJAAMA ASUKOHT ON VÕETUD ELEKTRILEVI KAARDILT

LIKVIDEERITAVA MASTI UMBKAUDNE ASUKOHT, MASTI
ASUKOHT ON VÕETUD ELEKTRILEVI KAARDILT

OLEMASOLEVA LIITUMISKILBI ÜMBERTÕSTMINE

OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN

OLEMASOLEV KESKPINGE ÕHULIIN

OLEVASOLEV ELEKTRIKILP

OLEMASOLEV MASTALAJAAM

LIKVIDEERITAV OBJEKT

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

~ ~

AJ TUHU:(Risti)

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

24.04.2024

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Asendiplaan

E202

Tuhu:(Risti) alajaama elektrivõrgu rekonstrueerimine

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

V. Romanjuk

11233P_JTI121TP 1:500
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 RV-5.90m Tuudi-Risti tee
Kr
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41101:004:0044

Lilleallika

41101:004:0021

16178 Tuudi-Risti tee
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41101:004:0076

Päikese

43001:001:0872

Vana-Kooli

41101:004:0100

 Kooli

N

Asendada mast M9 uue vastu
KREO 11,0 2kl

Asendada mast M10 koos toega uute vastu
Mast - KREO 12,0 3kl
Tugi - KREO 13,0 2kl

Asendada mast M26 koos toega uute vastu
Mast - TAN 10,0 3kl
Tugi - TAN 11,0 2kl
Olemasolev liitumiskilp LK208475 kinnitada uuel mastil ja taastada
liitumiskilbi ühendus elektrivõrguga.
Liitumiskilbi välisuksele paigaldada uus tähistusplaat.
Olemasolev AMKA 3x16 sisustusõhukaabel kinnitada uuel mastil.
Ehitada kordusmaandus

Asendada mast M11 uue vastu
KREO 11,0 2kl

Asendada mast M12 uue vastu
TAN 10,0 2kl

Asendada mast M13 uue vastu
TAN 10,0 2kl

Asendada mast M14 uue vastu
KREO 10,0 2kl

Asendada mast M15 uue vastu
KREO 10,0 2kl

Asendada mast M16 uue vastu
KREO 10,0 2kl

Ristumine riigineega
16178 Tuudi-Risti tee
km 10,40
Visangu ripe vähemalt 7m kogu tee ulatuses.
Ristmevälja joonis - E211

TINGMÄRGID

ASENDATAV MADALPINGEÕHULIIN

PROJEKTEERITUD MASTITÕMMITS MADALPINGE MASTILE

PROJEKTEERITUD MASTITUGI MADALPINGE MASTILE

PROJEKTEERITUD MADALPINGE PUITMAST

PROJEKTEERITUD MASTI MAANDUS

OLEMASOLEVA MASTALAJAAMA UMBKAUDNE ASUKOHT,
ALAJAAMA ASUKOHT ON VÕETUD ELEKTRILEVI KAARDILT

LIKVIDEERITAVA MASTI UMBKAUDNE ASUKOHT, MASTI
ASUKOHT ON VÕETUD ELEKTRILEVI KAARDILT

OLEMASOLEVA LIITUMISKILBI ÜMBERTÕSTMINE

OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN

OLEMASOLEV KESKPINGE ÕHULIIN

OLEVASOLEV ELEKTRIKILP

OLEMASOLEV MASTALAJAAM

LIKVIDEERITAV OBJEKT

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

~ ~

AJ TUHU:(Risti)

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

24.04.2024

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Asendiplaan

E203

Tuhu:(Risti) alajaama elektrivõrgu rekonstrueerimine

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

V. Romanjuk

11233P_JTI121TP 1:500



41101:001:0707

Tuhu tee
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 15.93

41101:001:0707

Tuhu tee
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41101:004:0044

Lilleallika

41101:004:0171

Tõnise-Ado

41101:004:0279

 Põdra

41101:004:0100

 Kooli

N

Asendada m
ast M

5 uue vastu

KREO 11,0 2kl

Asendada mast M6 uue vastu
KREO 12,0 3kl
Demonteerida olemasolev tugi ja paigaldada 2tk
uued toed
2xKREO 13,0 2kl

Asendada mast M27 uue vastu
KREO 11,0 2kl

Asendada mast M36 uue vastu
TAN 10,0 2kl

Asendada mast M37 koos toega uute vastu
Mast - TAN 10,0 3kl
Tugi - TAN 11,0 2kl
Olemasolev liitumiskilp LK201949 kinnitada uuel mastil ja taastada
liitumiskilbi võrguühendus. Liitumiskilbi välisuksele paigaldada uus
tähistusplaat.
Olemasolev AMKA 3x16 sisustusõhukaabel kinnitada uuel mastil.
Ehitada kordusmaandus

Asendada mast M28 koos toega uute vastu
Mast - KREO 10,0 3kl
Tugi - KREO 11,0 2kl
Tugi paigaldada M36 suunas

Asendada mast M29 uue vastu
KREO 10,0 2kl

Asendada olemasolev õhuliini visang
AMKA 3x70+95 õhukaabli vastu
M6 - M34
Ltrass=409m

Asendada mast M30 uue vastu
KREO 10,0 2kl

Asendada mast M31 uue vastu
TAN 10,0 3kl
Demonteerida olemasolev tugi

Demonteerida olemasolev mast

Asendada mast M7 uue vastu
KREO 12,0 2klAsendada mast M8 uue vastu

KREO 11,0 2kl

Ristumine riigineega
16178 Tuudi-Risti tee
km 10,20
Visangu ripe vähemalt 7m kogu tee ulatuses.
Ristmevälja joonis - E210

TINGMÄRGID

ASENDATAV MADALPINGEÕHULIIN

PROJEKTEERITUD MASTITÕMMITS MADALPINGE MASTILE

PROJEKTEERITUD MASTITUGI MADALPINGE MASTILE

PROJEKTEERITUD MADALPINGE PUITMAST

PROJEKTEERITUD MASTI MAANDUS

OLEMASOLEVA MASTALAJAAMA UMBKAUDNE ASUKOHT,
ALAJAAMA ASUKOHT ON VÕETUD ELEKTRILEVI KAARDILT

LIKVIDEERITAVA MASTI UMBKAUDNE ASUKOHT, MASTI
ASUKOHT ON VÕETUD ELEKTRILEVI KAARDILT

OLEMASOLEVA LIITUMISKILBI ÜMBERTÕSTMINE

OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN

OLEMASOLEV KESKPINGE ÕHULIIN

OLEVASOLEV ELEKTRIKILP

OLEMASOLEV MASTALAJAAM

LIKVIDEERITAV OBJEKT

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

~ ~

AJ TUHU:(Risti)

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

24.04.2024

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Asendiplaan

E204

Tuhu:(Risti) alajaama elektrivõrgu rekonstrueerimine

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

V. Romanjuk

11233P_JTI121TP 1:500
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Lepiko
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N

Asendada mast M32 koos toega uute vastu
Mast - TAN 10,0 3kl
Tugi - TAN 11,0 2kl
Mastile paigaldada olemasolev liitumiskilp
LK201950 mastilt M35 mastilt.
Liitumiskilbile paigaldada uus tähistusplaat
Mastile rajada kordusmaandus

Demonteerida olemasolev mast M35
ja õhuliini visang M32-M35
AMKA 3x16+25
Ltrass=29m
Liitumiskilp LK201950 paigaldada
mastile M35

Asendada mast M33 koos toega uute vastu
Mast - TAN 10,0 3kl
Tugi - TAN 11,0 2kl

Asendada mast M34 koos toega uute vastu
Mast - TAN 10,0 3kl
Tugi - TAN 11,0 2kl
Olemasolev liitumiskilp LK208476 kinnitada
uuel mastil ja taastada võrguühendus
Kilbi välisuksele paigaldada uus tähistusplaat
Ehitada kordusmaandus

TINGMÄRGID

ASENDATAV MADALPINGEÕHULIIN

PROJEKTEERITUD MASTITÕMMITS MADALPINGE MASTILE

PROJEKTEERITUD MASTITUGI MADALPINGE MASTILE

PROJEKTEERITUD MADALPINGE PUITMAST

PROJEKTEERITUD MASTI MAANDUS

OLEMASOLEVA MASTALAJAAMA UMBKAUDNE ASUKOHT,
ALAJAAMA ASUKOHT ON VÕETUD ELEKTRILEVI KAARDILT

LIKVIDEERITAVA MASTI UMBKAUDNE ASUKOHT, MASTI
ASUKOHT ON VÕETUD ELEKTRILEVI KAARDILT

OLEMASOLEVA LIITUMISKILBI ÜMBERTÕSTMINE

OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN

OLEMASOLEV KESKPINGE ÕHULIIN

OLEVASOLEV ELEKTRIKILP

OLEMASOLEV MASTALAJAAM

LIKVIDEERITAV OBJEKT

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

~ ~

AJ TUHU:(Risti)

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

24.04.2024

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Asendiplaan

E205

Tuhu:(Risti) alajaama elektrivõrgu rekonstrueerimine

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

V. Romanjuk

11233P_JTI121TP 1:500



M39

M40

M41

43001:001:1507
Vassa

41101:004:0045
Päevalille

41101:004:0234
Salmu

N

Demonteerida olemasolev mast M41 koos toega

Demonteerida olemasolev mast M40

Demonteerida olemasolev mast M39

TINGMÄRGID

ASENDATAV MADALPINGEÕHULIIN

PROJEKTEERITUD MASTITÕMMITS MADALPINGE MASTILE

PROJEKTEERITUD MASTITUGI MADALPINGE MASTILE

PROJEKTEERITUD MADALPINGE PUITMAST

PROJEKTEERITUD MASTI MAANDUS

OLEMASOLEVA MASTALAJAAMA UMBKAUDNE ASUKOHT,
ALAJAAMA ASUKOHT ON VÕETUD ELEKTRILEVI KAARDILT

LIKVIDEERITAVA MASTI UMBKAUDNE ASUKOHT, MASTI
ASUKOHT ON VÕETUD ELEKTRILEVI KAARDILT

OLEMASOLEVA LIITUMISKILBI ÜMBERTÕSTMINE

OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN

OLEMASOLEV KESKPINGE ÕHULIIN

OLEVASOLEV ELEKTRIKILP

OLEMASOLEV MASTALAJAAM

LIKVIDEERITAV OBJEKT

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

~ ~

AJ TUHU:(Risti)

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

24.04.2024

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Asendiplaan

E206

Tuhu:(Risti) alajaama elektrivõrgu rekonstrueerimine

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

V. Romanjuk

11233P_JTI121TP 1:500
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Demonteerida olemasolev mast

Demonteerida olemasolev mast koos toega

Demonteerida olemasolev mast
Demonteerida olemasolev mast

Demonteerida olemasolev mast
Demonteerida olemasolev mast

TINGMÄRGID

ASENDATAV MADALPINGEÕHULIIN

PROJEKTEERITUD MASTITÕMMITS MADALPINGE MASTILE

PROJEKTEERITUD MASTITUGI MADALPINGE MASTILE

PROJEKTEERITUD MADALPINGE PUITMAST

PROJEKTEERITUD MASTI MAANDUS

OLEMASOLEVA MASTALAJAAMA UMBKAUDNE ASUKOHT,
ALAJAAMA ASUKOHT ON VÕETUD ELEKTRILEVI KAARDILT

LIKVIDEERITAVA MASTI UMBKAUDNE ASUKOHT, MASTI
ASUKOHT ON VÕETUD ELEKTRILEVI KAARDILT

OLEMASOLEVA LIITUMISKILBI ÜMBERTÕSTMINE

OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN

OLEMASOLEV KESKPINGE ÕHULIIN

OLEVASOLEV ELEKTRIKILP

OLEMASOLEV MASTALAJAAM

LIKVIDEERITAV OBJEKT

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

~ ~

AJ TUHU:(Risti)

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

24.04.2024

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Asendiplaan

E207

Tuhu:(Risti) alajaama elektrivõrgu rekonstrueerimine

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

V. Romanjuk

11233P_JTI121TP 1:500
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Demonteerida olemasolev mast Demonteerida olemasolev mast Demonteerida olemasolev mast

Demonteerida olemasolev mast

Demonteerida olemasolev mast Demonteerida olemasolev mast

Demonteerida olemasolev mast koos toega

TINGMÄRGID

ASENDATAV MADALPINGEÕHULIIN

PROJEKTEERITUD MASTITÕMMITS MADALPINGE MASTILE

PROJEKTEERITUD MASTITUGI MADALPINGE MASTILE

PROJEKTEERITUD MADALPINGE PUITMAST

PROJEKTEERITUD MASTI MAANDUS

OLEMASOLEVA MASTALAJAAMA UMBKAUDNE ASUKOHT,
ALAJAAMA ASUKOHT ON VÕETUD ELEKTRILEVI KAARDILT

LIKVIDEERITAVA MASTI UMBKAUDNE ASUKOHT, MASTI
ASUKOHT ON VÕETUD ELEKTRILEVI KAARDILT

OLEMASOLEVA LIITUMISKILBI ÜMBERTÕSTMINE

OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN

OLEMASOLEV KESKPINGE ÕHULIIN

OLEVASOLEV ELEKTRIKILP

OLEMASOLEV MASTALAJAAM

LIKVIDEERITAV OBJEKT

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

~ ~

AJ TUHU:(Risti)

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
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