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1. ÜLDOSA 

Käesoleva projektiga lahendatakse Mihkli ja Paunamäe kinnistute, Saku vald, Harju maakond, kinnistute gaasivõrguga 

liitumine. Uus torustik on maa-alune ja PE100 torumaterjalist. 

• Gaasitorustiku projekteerimisel on lähtutud Adven Eesti AS-i poolt väljastatud tehnilisetest lähteandmetest 

Mihkli ja Paunamäe kinnistutele Saku vallas Harjumaal tarnegaasitorustiku ja liitumispunktide 

projekteerimiseks 

• Gaasitorustik on projekteeritud EV-s kehtivate normide kohaselt, sealhulgas: 

o EVS-EN 1775:2008 

o EVS-EN 12007-1:2012 

o EVS-EN 12007-2:2012  

o EVS-EN 12327:2012 

o EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ 

o EVS 843:2016 „Linnatänavad“ 

o Eesti Gaasiliidu juhend G2-1 

o Eesti Gaasiliidu juhend G3-1 

o Majandus- ja taristuministri 10. juuli 2015. a määrus nr 87 

o Seadme ohutuse seadus 1.07.2015 

o Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ 

o maanteeameti juhend MA 2018-015 "Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale 

kavandamisel 

• Projekti koostamisel on arvestatud torumaterjali ja gaasiseadmete tootjatehaste tavapäraste üldiste 

soovitustega. 

 

1.1. PROJEKTEERIJA 

1.1.1. GAASITORUSTIKU PROJEKTEERIJA 

HeatConsult OÜ 

Registrikood: 12049862  

Valukoja tn 8/1, Tallinn 11415 

MTR reg: EEP002074 04.02.2011 

Vastutav spetsialist: Igor Krupenski 

Tel: 600 6169, E-post:  info@heatconsult.ee 

 

1.2. PROJEKTIS KASUTATAVAD MATERJALID 

Käesolevas projektis on arvestatud järgmiste materjalidega: 

• Merindorf OÜ, töö nr 022016 

• ViaVelo Inseneribüroo OÜ, töö nr 6922 

• Edites OÜ, töö nr 22030K1 

 

1.3. TORUSTIKU ASUKOHT 

Kinnistu nimetus Kinnistu number 

Paunamäe 71801:001:1801 

Mihkli 71801:001:1272 

 

2. GEODEETILINE ALUS JA EHITUSGEOLOOGILISED UURINGUD 

• Asendiplaani aluseks on kasutatud OÜ HADES Geodeesia poolt teostatud mõõdistustööd nr 3423 (2022. 

a).  

 

3. ARVUTUSLIKUD PARAMEETRID 

Projekteeritud hoonevälise B-kategooria gaasitorustiku arvutuslikud parameetrid on: 

mailto:info@heatconsult.ee


 

17.08.23 22019  

Vastutav isik: I. Krupenski Mihkli ja Paunamäe gaasivarustus Tööprojekt 
 

5/9 

Pos Nimetus Ühik Suurus 

1 Torustiku maksimaalne töörõhk (MOP) bar 5,0 

2 Torustiku töörõhk (OP) bar 3,8±0,2 

3 Torustiku surve- ja lekkeproovi rõhk bar 7,5 

4 Prooviaeg tundi 24 

 

• PE100 torumaterjal (torud, elemendid, sulgarmatuur jm) peavad vastama standardites EVS-EN 1555-1, -

2, -3, -4, -5 määratud nõuetele. 

• Torustiku paigaldustöö peab vastama punktis 1. „Üldosa“ toodud standarditele, seadustele ja määrustele. 

 

4. VÄLINE GAASITORUSTIK 

 

4.1. TEHNILISED LAHENDUSED 

Gaasitorustiku pikkus 

Läbimõõt Torustiku pikkus, m 

PE Ø90 114,8 

PE Ø63 327,4 

 

Mihkli ja Paunamäe kinnistute gaasivõrguga liitumiseks on projekteeritud: 

• B-kategooria gaasitorustik PE-gaasitorudest SDR11 PE100 läbimõõtudega: 

o Ø90x8,2 mm ning Ø63x5,8 mm 

 

Uus gaasitorustik on projekteeritud maa-alusena. Torustik on ette nähtud paigaldada avatud meetodil vastavalt 

asendiplaanile. 

 

Ühendus olemasoleva gaasitoruga PE Ø160 mm on ette nähtud teostada PE elekterkeevise sadul-kolmik Ø160-Ø90.  

Selleks tuleb: 

• sadul-kolmiku külge paigaldada täisavaga maasiiber DN80 plastotstega Ø90; 

• maasiibri otsa külge tihedalt ühendada puurimismasin; 

• teostada rõhu all sisselõike olemasolevasse PEØ160mm torusse puurimise teel; 

• edasi jätkata toruga Ø90 mm. 

 

Moodustatavate kruntide on ette nähtud teha väljavõtted elekterkeeviskolmikutega Ø63 – Ø63mm.  

 

Gaasitorustiku liitumispunktid on projekteeritud vastavalt detailplaneeringu moodustatava krundi piiride jagamisele. 

(Pos. 1 – Pos. 7) 

 

Iga moodustatavate kruntide piiri ees on ette nähtud paigaldada PE maakraan Ø63mm. Pärast maakraani on ette 

nähtud paigaldada ca. 0,5 meetrine PE torujupp ning vabaots sulgeda PE otsakorkiga Ø63mm. 

 

PE gaasitorustikule paigaldatakse kontrolltraadiga märkekaabel NYY-0, 2x2,5. Märkekaabel on ette nähtud viia iga 

sulgarmatuuri kape alla. 

 

Uus gaasitorustik paigaldada hülssidesse vastavalt joonistele tsentraatorite kasutamisel. 

 

Kõrvale kalded kooskõlastatud projektist on keelatud 

 

4.2. ÜLDISED NÕUDED 

Torustiku suuna muutused on ette nähtud teostada elekterkeevispõlvedega 90° Ø63mm. Suuna muutused alla 30
o
 on 

ette nähtud teostada külmpaindega. 
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Projekteeritud gaasitorustiku ristumisel teiste kommunikatsioonidega, lähemal kui 0,5 m, teostada kaevamistöid 

käsitsi. Ristumisel vee- ja kanalisatsioonitorudega peab vahe olema vastavalt 0,15 m ja 0,20 m, sidekaabliga 0,1 m 

ning elektrikaabliga 0,3 m. Uue torustiku täpne paigaldussügavus vaata jooniselt G-2. 

 

Kõik lahtise meetodiga projekteeritud torud paigaldatakse 150 mm paksusele tihendatud liivast alusele. Toru kaetakse 

pealt vähemalt 200 mm paksuse liivakihiga. Haljasala all on lubatud teostada edasine tagasitäide kohaliku pinnasega. 

Täitepinnases ei tohi olla orgaanilist materjali, prügi ega suuri kive. Teealuses (sõidu- ja kõnnitee jne) osas peab 

kaeviku tagasitäide olema tehtud liivaga, mille filtratsioonimoodul on min. 0,5m/ööpäevas. Katete taastamine 

teostada vastavalt katete taastamise projektile. PE-toru külge on ette nähtud kinnitada kontrolltraadiga märkekaabel 

ja 400 mm kõrgusele torust turvalint „GAAS”. 

 

Gaasitorustiku ehitamise ajal tuleb jälgida, et võõrkehad (näiteks mustus, vesi, laastud) ei satuks torustikku. 

Torustikku sattunud võõrkehad tuleb eemaldada. Gaasitorustiku ja armatuuri lahtised otsad tuleb sulgeda sobivate 

sulguritega. Gaasitorustiku ehituse korraldab Adven Eesti AS poolt aktsepteeritud ehitaja ning ehitustööd tuleb 

teostada Adven Eesti AS järelevalve all. 

 

PE-torude keevitusaparaat peab olema väljatrüki võimalusega. 

 

PE torustik Ø90mm ja väiksema läbimõõduga on ette nähtud ühendada elekterkeevismuhvidega, suuna muutus alla 

30° teha üldjuhul külmpaindega. Ühenduse kvaliteeti tuleb kontrollida kohapeal keevistööde välise ülevaatusega. 

Ühenduse väline ülevaatus tuleb teha pärast keevituse lõpetamist visuaalselt. 

 

PE toru kaevikusse laskmisel peab vältima painutamist ja väänamist või muid tegevusi, mis võivad toru üle 

pingestada. Kui vajalik, peab kasutama planke ja köisi, mitte aga terasest troppe või haaratseid. Toru peab 

paigaldama pidevalt toetatuna kogu pikkuses, ilma tugiplokke kasutamata. PE materjali suure soojuspaisumise tõttu 

peab torustik olema paigaldatud küllaldase lõtvusega, et võimaldada kokku tõmbumist. 

 

PE keevitamist miinustemperatuuridel tuleb teostada soojendatud telgis. PE materjali temperatuur peab olema 

tõstetud üle 0
o
C enne sulatamise algust. Toru ja kasutatava liitmiku temperatuurivahe ei tohi ületada 6

o
C. Keevituse 

ajal ei tohi lubada töötsooni liigkiiret jahtumist. 

 

Maa-alused maakraanid paigaldada betoonaluse peale, spindlipikendused kape alla. 

 

4.2.1. TORUSTIKU KATSETAMINE 

Gaasitorustikku võib kasutusele võtta pärast edukat surve- ja lekkeproovide läbimist ning kasutusloa saamist. Enne 

proovimist peavad kõik torustiku lahtised otsad olema suletud. Iga sulgemiseks kasutatav abinõu peab olema 

lekkekindel ja võimeline taluma proovirõhku. Surve- ja lekkeproovi rõhud võtta punktis 3. „Arvutuslikud parameetrid“ 

esitatud tabeli järgi. Kuna projektis nähakse ette kombineeritud katseproovi, siis katsetusaeg mõlemal juhul on 24 

tundi. 

 

Juhul, kui katseaja on vaja vähendada (nt ei ole võimalik hoida lahtine kaevik pika aja jooksul) siis peale katserõhu 

saavutamist tuleb torustiku liitekohad kontrollida lekkekontrolliainetega (nt pindaktiivne aine lahus või vaht). 

Tagasitäide on lubatud teostada kui peale lekkekontrolliainetega kontrollimist ei ole ühtegi lekkekoha avastatud. 

Torustikku hoitakse niikaua proovirõhu all, kui kõik liitekohad ja tarvikud on üle kontrollitud. 

 

Tehtud katseproovide ja katsetuste tulemused peab dokumenteerima. 

 

Pärast torustiku paigaldamist taastada pinnas ja teed endise kuju ja kvaliteediga vastavalt katete taastamise 

projektile. 
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4.3. ERINÕUDED 

Töövõtja kohustub jälgima ja täitma Eesti Vabariigis ehitamisele kehtestatud seadusi (sh Ehitusseadustiku ja 

planeerimisseaduse rakendamise seadust) ja määrusi ning Saku vallas kehtestatud õigusakte. 

 

Töövõtja on kohustatud jälgima ja täitma projekti kooskõlastustes toodud nõudeid (vaata projekti kooskõlastuste 

koondtabelit). 

 

Töövõtja kohustub järgima Töötervishoiu ja Tööohutuse Seadust ning sellest tulenevalt EV Valitsuse määrust nr 377 

(08/12/1999) „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”. 

 

Töövõtja on ehitus- ja lammutustöödest tekkivate jäätmete valdajaks ja teostab oma kulul kõik jäätmekäitlusest 

tulenevad kohustused ja vastutab jäätmekäitlust käsitlevate õigusaktide täitmise eest. 

 

4.4. MATERJALI LADUSTAMINE 

Töövõtja peab ladustamiskoha kooskõlastama territooriumi valdaja ja vallavalitsusega. 

 

Materjali saabumisel platsile tuleb teha sellele esmane ülevaatus (toru ja / või isolatsiooni vigastused). Materjalid 

tuleb ladustada vastavalt valmistajatehase nõuetele. Jälgida tuleb nõudeid torumaterjalile kehtestatud piirangute 

osas (aluspuude kogus/samm ja nende minimaalne laius, toruvirna kõrgus, otsakorgid, isolatsioonimaterjalide 

ladustamiskoht ja tingimused, nõutav temperatuur  jms). 

 

Kasutada tuleb valmistajatehase poolt tõstmiseks soovitatavaid abivahendeid (nõutavast materjalist vajaliku 

laiusega tõstetroppe / rihmu jms). Tõstetööde tegemisel tuleb jälgida ohutusnõudeid ja kasutada isikukaitsevahendeid 

(kiivrid jms). 

 

Ladu(stamine) peab olema ümbritsevale (inimesed, hooned jm) ohutu. Ladustatud torumaterjal peab olema toestatud 

ja piisavalt kinnitatud / fikseeritud (kiilud jms) ja nõuetekohaste otsakatetega / korkidega. 

 

4.5. KAEVETÖÖD 

Kaevetööd tuleb läbi viia ohutult jälgides kehtestatud nõudeid (Saku valla kaevetööde eeskiri jm). Tööd peavad olema 

kooskõlastatud Tellijaga ja maaomanikuga ning nende tegemiseks peavad olemas olema vajalikud load (kaevetööde 

luba jms). 

 

Kaevetööde ajal kasutatav ja tavapärasest erinev liikluskorraldus peab olema eelnevalt kooskõlastatud ja tuleb läbi 

viia  vastavalt Saku vallas kehtestatud korrale. 

 

Kaevetööde tegemiseks olemasoleva gaasitorustiku tsoonis on vajalik kinnistu omaniku ja torustiku valdaja kirjalik 

tööluba. 

 

Tööde tegijal peab olema määratud kaevetöid läbiviiv ja nende ohutuse eest vastutav isik. Isik peab kaevetööde ajal 

ehitusmaal viibima ja juhtima kaevetööde ohutut läbiviimist. Tuleb kontrollida kaeviku stabiilsust ja püsimist ning 

selle ohutust kaevikus olijatele ja ümbritsevale. 

 

Kaevikus töötavad inimesed peavad kandma isikukaitsevahendeid ja ohutusveste. Kaevikus olijad peavad arvestama 

kaeviku sügavusest tulenevate nägemispiirangutega ja ekskavaatorijuhtide piiratud nähtavusega ning hoolitsema 

selle eest, et nad kogu aeg nähtavad oleksid. Ekskavaatori- ja muu tehnika juhid ei tohi teostada ühtegi 

tööoperatsiooni, kui nad pole kindlad, et see on kõigile ohutu. 

 

Kaevikul peab olema ohutu kaldega nõlv ja see peab olema nõuetekohaselt toestatud. Nõutava tugevuse ja 

stabiilsusega toestuse konstruktsiooni väljatöötamine ja selle paigaldus on töövõtja kohustus. Vähimagi kahtluse 

juures, et kaevik võib olla ebastabiilne, tuleb võtta meetmeid inimeste ja ümbritsevate hoonete ohutuse tagamiseks. 
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Tõste- ja veotehnikaga ei  tohi kaeviku äärele liiga lähedale minna (ehitustööde käigus tuleb määrata minimaalne 

vahekaugus sõltuvalt asjaoludest). Väljakaevatud pinnast ei tohi ladustada kaeviku äärtele liiga lähedale 

(minimaalselt 1m). 

 

Kaevetööde ala tuleb tähistada ja piirata ohutuspiiretega. Pimedal ajal peab lahtine kaevik olema valgustatud. 

Välistada tuleb kõrvaliste isikute pääs töömaale (piirded ja valve). 

 

Kaevetööde ajal peab olema tagatud transpordi (sh tuletõrje ja kiirabi) ja jalakäijate ohutud ligi- ja juurdepääsud 

elukohtadele ja kinnistutele (ülekäigud, sillad, ohutud ligipääsud jms). 

 

Kaevetööde tegemisel peab kaevetööde tegija koheselt kõik kaevetööde käigus avatud kommunikatsioonid ja 

kaevetööde lähedusse jäävad valgustuspostid / kandemastid ning ka puud kindlalt toestama (alustoed, kandetoed, 

kinnitused, puujuurte toestus jms), et oleks välistatud nende kahjustamine (lubatavast suuremad läbivajumised jms).  

 

 

4.6. KAEVIKU TAGASITÄIDE JA TIHENDAMINE. TAASTAMISTÖÖD 

Enne tagasitäidet tuleb kaevikust eemaldada kõik sinna montaaži ajal selle hõlbustamiseks pandud toed, aluspuud 

ja rullikud ning teostada torustiku ülevaatus. 

 

Torud peavad kaevikus paiknema sirgelt ilma suuremate jõnksudeta. 

 

Vältimaks masinatega tehtavate tagasitäite- ja tihendamistööde aegseid läbivajumisi ja sellest tulenevaid 

kontrollimatuid paindepingeid tuleb kõik toru ümbritsevad tühimikud täita ehitusliivaga (jämeliiv) ja tihendada (kinni 

tampida) käsitsi määrani, mis tagab tühimike täitumise. 

 

200 mm kuni 500 mm kõrgusel toru kohal võib pinnast tihendada pinnasetihendajaga, mille maksimaalne 

tasandusrõhk ei ületa 100 kPa. 

 

Torude ümber olev liivapadi tuleb paigaldada ja tihendada kihtide kaupa (ca 300 mm) arvestades projekti vastavate 

konstruktsioonidega (lõigetega) ja ka teedeehituse nõuetega. 

 

Pärast seda võib kaeviku ülejäänud osa, mis ei paikne sõiduteel, täita mingi sobiva täitepinnasega, mis ei tohi 

sisaldada suuri (≥ Ø 150 mm) kive, kõrvalisi esemeid ning lund, jääd ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid). 

Kaeviku tagasitäitel tuleb juhinduda torustiku tüüplõike juhistest. 

 

Taastada lõhutud katendi konstruktsioon vastavalt ViaVelo Inseneribüroo OÜ töö nr. 6922 projektile. Tuleb kasutada 

teekatteid ja haljastust määravatel lõigetel näidatud materjale ja tuleb jälgida seal näidatud joonmõõte (kihtide 

paksusi jms). 

 

4.7. OLEMASOLEVATE INSENERVÕRKUDE KAITSMINE KAEVETÖÖDE KÄIGUS 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste 

asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid 

(näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel. 

 

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomule tuleb nende läheduses tööde teostamiseks valida sobiv 

tehnoloogia ja tehnika näit. vibratsiooni vms. kahjustava mõju vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest 

kirjalikult informeerida nii ehitise valdajat kui Inseneri. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult lühikese 

ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, samuti nende mittefunktsioneerimisest 

põhjustatud kahjude hüvitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda tööde teostajal. 
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Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne kõrgus ja läbimõõt ka valdajatele teada (näit. olemasolevad 

veetorustikud, elektrikaablid, gaasitorustikud, sidekaablid ja –kanalisatsioon, ka kanalisatsioonitorustikud). Tööde 

teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva 

kuluga (alternatiiviks on projekteeritud rajatise ehitamine projektiga näidatust erinevale kõrgusele). Projekteeritud 

torustike ühendamisel olemasolevate torustikega tuleb nende läbimõõdud täpsustada tööde käigus kohapeal. Tööde 

teostajal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate torustike 

ühendamiseks vajaminevate detailide erinevusest. 

 

Olemasolevad, säilitatavate kaevude kaaned ning maakraanide ja siibrite kaped tuleb tõsta projekteeritud teekattega 

ühte tasapinda (vt. ViaVelo Inseneribüroo OÜ töö nr. 6922). Tööde teostaja peab arvestama ümberehitusest tulenevate 

kulutustega. 

 

4.8. LÕHUTUD KATENDIKONSTRUKTSIOONI JA HALJASALADE TAASTAMINE 

Kõik tänavaelemendid, nagu tänavakate, äärekivid, kõnniteed, piirded, teekattemärgistus, haljasalad jne, mis on 

Töövõtja tegevuse või tegevusetuse tõttu kas kõrvaldatud või kahjustatud, tuleb taastada või samale kohale tagasi 

paigaldada Töövõtja kulul vastavalt kehtivatele nõuetele ja normdokumentidele. Kõik tänavarajatised tuleb viia 

vähemalt nende endisesse tehnilisse seisukorda. 

 

NB! Lõhutud katendi konstruktsioon taastatakse vastavalt ViaVelo Inseneribüroo OÜ töö nr. 6922 projektile.  

 

Enne ehitustööde vastuvõtmist Inseneri poolt peab Saku vallavalitsus  ja vajadusel ka eraomanik(ud) olema haljastus 

ning teekatete taastamise tööd heaks kiitnud. Samuti enne ehitustööde vastuvõtmist tuleb haljastustööd 

kooskõlastada Saku vallavalitsusega. 

 

Liiklusmärkide, piirdepostide, teetruupide, kirjakastide ja teiste ehitustööde käigus ajutiselt eemaldatud objektide 

algne seisukord tuleb taastada. 

 

Tänavakatete korrektse taastamise eelduseks on nõuetekohaste materjalide kasutamine ja paigaldustehnoloogiate 

järgimine. Teealuses osas peab kaeviku tagasitäide olema tehtud liivaga, mille filtratsioonimoodul on min. 

0,5m/ööpäevas. 

 

4.9. JÄÄTMEKAVA 

Töövõtja kohustub täitma Jäätmehoolduseeskirja (määrus nr 14; 18.10.2012). Ehitustööde käigus tekkivad jäätmed 

tuleb utiliseerida vastavalt Tallinna linnas kehtestatud korrale. 

 

Lammutusjäätmete vedaja peab olema registreeritud Keskkonnaametis. Töövõtja peab vormistama Jäätmeõiendi, 

mille kinnitab Saku vallavalistus. 

 

Ohtlikud jäätmed kogutakse liikide kaupa ehitusobjektil olevasse kinnisesse lukustatavasse konteinerisse (või 

koheselt ära vedada) ja antakse üle ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavale ettevõttele (või koheselt ära 

vedada). 

 

 

 

Koostas:  Igor Krupenski     Allkiri: ............................. 

 

 

 

NB! Juhul, kui jooniste ja seletuskirja andmed on vastuolus tuleb koheselt teatada projekteerijale. 

 


