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1. TEHNOVÕRKUDE LAHENDUSED 

1.1 Üldosa 
Käesolev ehitusprojekt on koostatud Saue Vallavalitsuse tellimusel. Töö eesmärk on 
anda lahendus Trelli tee jalg- ja jalgrattatee valgustuseks. 

Käesolevas projektiosas on kirjeldatud välisvalgustuse tugevvoolu projekteerimine. 
Põhiprojekti koostamine on teostatud vastavalt Tellija poolt väljastatud tehnilisele 
kirjeldusele. 

Projekteeritav piirkond asub Harju maakonnas Saue vallas, Maidla külas. Nimetatud 
osades projekteeritakse uus jalg- ja jalgrattatee valgustus leedvalgustite, metall-
mastide ja maakaabelliiniga.  

Projekti koostamisel on lähtutud: 

1. CEN/TR 13201-1:2014/AC:2016 Teevalgustus. Osa 1:Valgustusklasside valik;  
2. EVS-EN 13201-2:2015 Teevalgustus Osa 2: Toimivusnõuded;  
3. EVS-EN 13201-3:2015 Teevalgustus Osa 3: Toimivuse arvutamine;  
4. EVS-EN 13201-4:2015 Teevalgustus Osa 4: Valgusliku toimivuse 

mõõtemeetodid;  
5. EVS 843:2016 Linnatänavad;  
6. EVS-EN 13201-5:2015 Teevalgustus. Osa 5: Energiatõhususnäitajad 
7. EVS 935-1:2017 „Jalakäijate ülekäiguradade valgustamine lisavalgustusega 

Osa 1: Kvaliteedi üldnäitajad ja juhisväärtused“ ning EVS 935-2:2017„Jalakäijate 
ülekäiguradade valgustamine lisavalgustusega Osa 2: Arvutamine ja 
mõõtmine." 

8. EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: 
Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest;  

9. Elektrilevi 0,4 – 20 kV võrgustandard;  
10. EVS-HD 60364-7-714:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-714: 

Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Välisvalgustuspaigaldised;  
11. MKM määrus nr 97, 08.07.2023 Nõuded ehitusprojektile;  
12. EVS 932:2017 Ehitusprojekt;  
13. “Elektriohutusseadus",  
14. EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: 

Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest  
15. EVS-HD 60364 4 42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. 

Kaitse kuumus-toime eest  
16. Eesti Vabariigi seadused ja õigusaktid; 
17. Ehitusmaterjali ja -toote nõuetele vastavuse tõendamise kord ja eri liiki 

ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikud vastavushindamise 
protseduurid (MKM 02.02.2005.a määrus nr 19). 

18. Standardite seeria EVS-EN 50173 Information technology - Generic cabling 
systems. 

19. Maa RYL 2000 - Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja 
alustarindid. 

Projekti koostamisel on lähtutud kehtivatest elektriseadmete ehituse normatiiv-
dokumentidest.  
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Töövõtja võib projektis näidatud seadmeid ja materjale asendada samaväärsetega  
ja kooskõlastatult Tellijaga muuta vajadusel kaablitrassi paigutust.  

Kaablitrasside ja postide mahamärkimine looduses peab toimuma digitaalselt. 
Ehitustööde teostamisel tuleb arvestada kooskõlastuste koondnimekirjas märgitud 
tingimustega. 

Spetsifikatsioonis ei ole arvestatud ehituse käigus tekkivate võimalike ajutiste 
võrgukonfiguratsioonide materjalidega.  

Käesolev projekt ei sisalda ehitustööde organiseerimise osa. Ehitustööde teostaja 
lahendab tööde teostamise tehnoloogilise järjekorra koos sellega kaasnevate 
töödega, sh ehitusaegsete ajutiste tehnovõrkude rajamisega või ümberehitustega. 
Lahendused ümberehitustele kuuluvad ehituse töövõttu.  

Töövõtjal on kohustus enne hinnapakkumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal. 
Enne tööde algust tutvuda kooskõlastuste tingimustega ning arvestada nende 
nõudmistega. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrass maha 
märkida. Vähemalt kolm päeva enne liiniehitustööde algust tuleb võtta ühendust 
kinnistute valdajatega ning teavitada neid tööde teostamisest nende maaüksusel. 
Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja täpsustada 
tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel.  

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid lahendada töö käigus 
kooskõlastatult projekteerija ja Tellijaga. Ehituse käigus kahjustada saanud maa-
alune kommunikatsioon tuleb töövõtjal nõuetekohaselt taastada. Ehitustöödeks 
valida aeg kui maapinna kahjustused on minimaalsed.  

Kaeviku tagasitäide tee muldkehas tihendada 0,20…0,25 m kihtide kaupa. 
Väljaspool tee-ehitus-tööde muldkeha taastada peale kaevetööde lõppu eelnenud 
olukord. Liinitööde ladustamise ala täpsustada maaomanikega.  

Risti- ja rööpkulgemistel teiste kommunikatsioonidega lahtuda kehtivatest norma-
tiividest: „Linnatänavad“ EVS 843:2016 ja „Tee projekteerimise normid ja nõuded“. 
Kaevetööd ristumisel teiste kommunikatsioonidega ja nende kaitsetsoonis teostada 
käsitsi. Kaevetöödel säilitada olemasolevad piirimargid ja geodeetilise alusvõrgu 
punktid.  

Allmaarajatiste kaitsevööndist väljaspool olevaid kaablitrassi kaevetöid teostada 
mehhaniseeritult, kontrollides enne, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata 
rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kutsuda kohale trassi esindaja ning 
paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes kindlaks täpse 
asukoha ja suuna ning vastavalt vajadusele paigaldada kaabel lubatud kõrgus 
gabariidile. Kaevetoode käigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti 
paiknemisel teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide esindajaid.  

Kaablite montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi, paigaldus-
temperatuure ja tõmbejõudusid. Maakaablite otsad varustada termokahanevate 
sõrmikmuhvidega. 
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1.2 Nõuded olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmiseks kaevetöödel 

Projekti koostamisel on eeldatud, et geodeetiliste tööde aruandes esitatud 
informatsioon olemasolevate insenertehniliste kommunikatsioonide asukoha kohta 
on tõene.  

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja 
nõuetega, projekt-lahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning üld 
kehtivatele põhimõtetele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst.  

Töövõtja peab enne tööde algust veenduma, et ta ei kahjustaks ühtegi olemasolevat 
rajatist ja kommunikatsiooni. Enne töödega alustamist tuleb Töövõtjal koostöös 
olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohad ja sügavused 
täpsustada ja tähistada, et vältida ehitustööde käigus tekkida võivat kahju.  

Rajatiste, kommunikatsioonide rikkumise korral peab Töövõtja heastama ja 
taastama olemasoleva olukorra ja katma kõik sellega seotud kulutused ja 
ametkondade nõuded.  

Töövõtjal tuleb rajatiste ja kommunikatsioonide vahetus läheduses töötamisel täita 
valdajate poolt esitatavaid nõudeid. Tööd elektri-ja siderajatiste kaitsevööndis tuleb 
teostada kooskõlastatult omanikega ja siderajatiste korral. Kaevetööde teostamisel 
tuleb lähtuda määrusest „Liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja 
kord“.  

Olemasolevate kaablite, õhuliinide, jm vahetus läheduses tuleb kaevetöid teha 
nende ehitiste omaniku juhendite kohaselt. Siderajatiste kaitsetsoonis võib töid 
teostada volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel.  

Kaevetööde teostamisel olemasolevate elektri-ja sideliinirajatiste vahetus läheduses 
tuleb rajatised toestada ja kaitsta nii, et need ei liiguks ehitustööde jooksul või neid ei 
vigastataks. Tänavavalgustuse maakaabelliinide paigaldamine toimub ainult 
sidekanalisatsioonitorustike alt. Kaablite vahetus läheduses kaevata käsitsi.  

Valgustusposti paiknemisel tehnovõrkude vahetus läheduses, tuleb tehnovõrgud 
käsitsi lahti kaevata ja tõsta valgustusposti jalandi kõrvale, vigastamata kaablit.  

Töövõtja peab kindlustama kaeviku seinad, vältimaks kaeviku seinte varisemist koos 
vahetus läheduses oleva sidekaabliga. Kaeviku toestus peab ära hoidma külgnevate 
pinnaste, vundamentide, sidekaabli, rajatiste ja muu omandi häirimise või 
kokkuvarisemise.  

Töövõtja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitäitmisel läbi viima selliselt, et 
ei kahjustataks torustikku ja võimalikke kaableid ning saavutatakse nõutava pinnase 
taastamine. Tagasitäite tegemisel tuleb jälgida, et materjal ei sisaldaks näiteks suuri 
kive, mis võivad oma kukkumisega mõjutada nii torustikku kui näiteks erinevaid 
kaableid (elekter, side).  

Lahtikaevatud kaablitel (nii side kui ka elekter) ja torustikel (vesi jm) tuleb alus hooli-
kalt tihendada, et kaablid ei jääks pingesse ning tagasitäide tuleb teha hoolikalt, s.t. 
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tagasitäite materjal ei tohi kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste läbimõõt ei tohi 
ületada 2/3 tihendatava kihi paksusest.  

Torustike rajamisel kinnisel meetodil (puurimistööd, rammimine) tuleb määrata 
enne tööde algust olemasolevate, ristuvate kaablite sügavus (määrata surfimise teel 
omaniku juuresolekul).  

Töövõtja peab kõik kaeviku vahetus läheduses olevad õhuliini postid toestama ning 
tagama, et post ei liiguks, kuna liinid on jäigad. Vajaduse korral tuleb ehitustööde 
ajaks olemasolevate postide toed ja tõmmitsad teisaldada, seda aga pärast posti 
toestamist.  

Pärast tööde lõpetamist tuleb taastada ehituseelne olukord, kontrollida, et postid 
oleks vertikaalsed.  

Kõik ehitustööde käigus rajatavate torustikega ristuvad olemasolevad kommunikat-
sioonid tuleb vigastamise korral taastada ja kanda teostusjoonistele. 

2. VÄLISVALGUSTUS 

2.1 Elektrivarustus 

Projekteeritud tänavavalgustus saab toite olemasolevast valgustus-juhtimiskilbi VJK 
projekteeritud välisvalgustus liinist F3. Olemasoleva tänavavalgustuskilbi peakaitse 
on C10A ja olemasoleva F1 kaitse C10 A ning projekteeritud F3 fiidri kaitse C10 A. 
Vajadusel suurendada liitumise ja VJK kaitsmeid. 

2.2 Valgustehnilised andmed 

Valgustusklasside valik ja tänavavalguste valgustehnilise näitajad on toodud välja 
valgusarvutusetes. Säilivusteguriks on valitud 0,8.  

Valgustite valik toimus eelkõige energiasäästlikkus põhjal. Mastide asukohad ja 
valgustite optikate liigid on näidatud asendiplaanil ja elektriskeemidel.  

Valgustid paigaldada vastavalt asendiplaani joonistel. Lühise eest kaitsta kaabel 
metallmastis mastikaitsme komplektiga. Valgustid tarnida koos piisava varuga 
installatsioonikaabliga.  

Tänavavalgustuse valgustustehnilised näitajad vastavalt säilivustegurile on välja 
toodud valgusarvutustes. 

2.2.1 Teekate  

Seoses sellega, et kavandatud paigaldatava asfaltkatte peegelduvuse andmed 
puuduvad, ei ole teada ka täpne katte peegelduse väärtus (Reflection table).  

Sel juhul, vastavalt CIE soovitustele (1984, CIE Publication 66 Road Surfaces and 
Lighting), kasutatakse käesolevas projektis peegeldustabelit C3, mis katab tabelid 
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R2…R4. (Vt. ka 1999.a, CIE Publication 13x-1999 Road Surface and Road Marking 
Reflection Characteristics). 

2.2.2 Valgustusklassid 

Valgustusklasside valik on tehtud vastavalt normile CEN/TR 13201-
1:2014/AC:2016 Teevalgustus. Osa 1: „Valgustusklasside valik“. Projekti valgus-
arvutused on teostatud tüüpolukordade kohta. Valgusarvutus on tehtud lähtudes 
standarditest CEN/TR 13201-1:2014 ja EVS-EN 13201-2:2015.  

Valgustusklassiks on valitud P6. 

2.3 Valgustid 

Jalg- ja jalgrattatee valgustamiseks on projekteeritud 6 ja 8 m mastile leedvalgustid 
värvsustemperatuuriga 3000 K, võimsusega 10,2 ja 21,5 W. Kasutatud on Philips 
UniStreet gen2 BGP281 T25 1 xLED30-4S/730 DM12 (valgustuspunkti tüüp A1) 
ning  Philips UniStreet gen2 BGP281 T25 1 xLED14-4S/730 DN10 (valgustuspunkti 
tüüp A2 ja A3) 

Projektalale paigaldatakse kokku 26 valgustit, koguvõimsusega 290 W. Valgus-
tuspunktides kasutatavad valgustitüübid on toodud joonisel EL-4. 

Valgustitena ette nähtud  leedlampidega välisvalgustid vandalikindlusega IK08 ning 
tolmu- ja niiskuskindluse kaitseklassiga vähemalt IP66. Kõik kasutatavad valgustid 
peavad olema uued ning omama vähemalt 5 aastast garantiid valgustile tervikuna. 
Valgusti varuosad peavad olema kättesaadavad 10 paigaldusajale järgneva aasta 
jooksul.  

Projektis on kasutatud ilmastikukindlat, kiulist kummikaablit H07RN-F 5G1,5 
paigalduskaablit (ilmastikukindel, kiuline kummikaabel), mis peab olema tellitud 
piisava kaablivaruga, et objektil ei peaks valgusti korpust paigaldamisel ja 
ühendamisel avama. Valgusti kaabel peab ulatuma terviklikult (lisaühendusteta) 
masti ühendusklemmideni, mis asuvad teenindusluugi ava kohal/taga. 

Valgustitega on teostatud valgusarvutused, et oleks tagatud minimaalne vajalik 
valgustatus. Projekteeritud valgustuslahendus ei häiri valgusreostusega. Tagatud on 
vähim lubatud pimestusteguri klass igal valgusti paigutusel minimaalselt D.4 
Valgusti eluea minimaalsed toimivusnäitajad L90B10 100 000h +25°C juures 
peavad on tagatud kogu valgustile (mitte üksnes leedmooduli valgusallikale). 

Objekti valgustitena on ette nähtud leedvalgustid. Valgustite toiteseadmete 
kasutegur peab olema vähemalt 0,8. Valgustid paigaldatakse vastavalt plaanile ja 
skeemile. Valgustid tuleb tarnida liigpinge kaitsega SRG10 10kV 10kA (valgusti-
sisene jadamisi ühendatud leedindikaatoriga).  

Valgustite sertifikaadid ja tootelehed on projektdokumentatsiooni lisades. 

Valgustid paigaldatakse metalltorumastidele vastavalt plaanile ja skeemile.  

Käesolevas projektis lampide asetus on näidatud joonisel EL-4.  
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2.3.1 Valgustuse juhtimine 

Käesoleva projekti tööd välisvalgustusega toimuvad olemasoleva tänavavalgustuse 
juhtimiskilbi VJK F3 piirkonnas. Valgustite sisse- ja väljalülitamine toimub vastavalt 
olemasolevale juhtimisele hämaralülituga. 

Valgustid on varustatud DALI liiteseadmega ning tootjapoolset hämardamiseks 
eelprogrammeeritud.  

Hämardamine. hämardamiskoefitsiendid valgustuse juhtimissüsteemi tarbeks on 
määratud Tellija poolse ajaskaalale. 

ajaskaala 
Valgustite eelhäälestus 

Punane lõik 
(A1 ja A2) 

Sinine lõik 
(A3) 

T1 (15:30…21:00) 100% 100% 

T2 (21:00…23:00) 80% 80% 

T3 (23:00…06:00) 50% 35% 

T4 (06:00…09:00) 100% 100% 

 
Joonis 1 hämardamistsoonide kaart 

2.4 Olemasolev tänavalgustus 

Tõsta ringi olemasolev tänavavalgus mast koos valgusti ja õhuliiniga. Vajadusel 
vahetada välja olemasolev puitmast.  



Projekti nimi:     Trelli tee jalg- ja jalgrattatee | Maidla küla Saue vald, Harju maakond Leht 9 
Dokument          Seletuskiri Lehti 14 

 

Projekti 
osa Tänavavalgustus 

Projekti 
tunnus ELV Staadium PP 

Projekteerija Mihkel Oitsalu Projekti 
number E2314 Versioon v01 

Vastutav 
spetsialist Andrus Oitsalu 

Dokumendi 
tähis EL-3-01 Kuupäev 22.12.23 

 

 

 

2.5 Kaitse ja maandamine 

Tänavavalgustuse kilbi ja fiidrite juhistikusüsteem on TN-C.  

Inimeste kaitse elektrilöögi eest peab tagama elektripaigaldise pingealtite osade 
puutepinge <50V. See saavutatakse toite kiire väljalülitamise, kaitsemaanduse ja 
potentsiaaliühtlustusega. Elektriseadmete normaalselt  pingevabad metallkonst-
ruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja ei näe ette teisiti (näiteks kahekordse 
isolatsiooniga seadmed). 

Tänavavalgustuse liini hargnemise ja haru viimase valgustusmasti juures on ette 
nähtud kordus-maandus. Maanduspaigaldise konstruktsioon koosneb kahest 3-m 
elektroodist (FS-tüüp). Kuna iga projekti maanduskontuuri kohta puuduvad pinnase 
eritakistuse andmed ja geoloogilised uuringud, siis tuleb ehitustööde käigus 
teostada maandustakistuse mõõtmised ja vajadusel lisada vertikaalseid maandus-
elektroode. Valgustite pingealtid juhtivosad maandatakse kaitsejuhi PE abil. 
Metallmastid ühendada PE juhiga. Mastidesse näha ette kaitseautomaat B6A mastil 
paikneva valgusti kaitseks. Kaitseautomaadi võib asendada sama nominaalvooluga 
ja gG karakteristikuga sulariga. 

3. EHITAMINE 

3.1 Maakaablite ehitus 

Enne ehitust kaablitrass lahtise kaeve korral puhastada, st eemaldada suuremad 
kivid, liiklusmärgid, pingid, dekoratiivhekid- ning põõsad, jms. Peale taastamistöid 
paigaldada objektid algsetele asukohtadele ning tagada nende püsivus.  

Kaabli paigaldamisel järgida nõutavat vähimat horisontaalset ja vertikaalset 
vahekaugust teiste kommunikatsioonidega. Maakaabli ristlõike valikul on arvestatud 
perspektiivse koormuse juurde lülitamise võimalusega. Kaabli montaažil jälgida 
kaablitootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid. Kaevamistööd teiste 
kommunikatsioonide kaitsevööndis ja puutüvele kaugusel ≤2m teostada käsitsi.  

Uued valgustusliinid ehitada välja AXPK tüüpi maakaabliga (või samaväärse 
analoogiga), mis paigaldada kogu pikkuses 750N Ø75mm torusse (kollane).  

Kaablite paigaldamisel kahjustada võimalikult vähe olemasoleva puittaimestiku 
juuri.  

Kogu ulatuses tähistada kaablitrass markerlindiga, mille kõrgus kaablist ca 0,3 m. 
Maakaablite otsad kinnastada ja sildistada.  

Kaablikaitsetorud peavad vastama standardile EN-EVS61386-24:2010. „Elektripai-
galdustorud / osad 2-4: erinõuded maa-alustele kaablipaigaldustorudele“. Kaabel 
postil tuleb kaitsta normidega nõutud kõrguseni.  



Projekti nimi:     Trelli tee jalg- ja jalgrattatee | Maidla küla Saue vald, Harju maakond Leht 10 
Dokument          Seletuskiri Lehti 14 

 

Projekti 
osa Tänavavalgustus 

Projekti 
tunnus ELV Staadium PP 

Projekteerija Mihkel Oitsalu Projekti 
number E2314 Versioon v01 

Vastutav 
spetsialist Andrus Oitsalu 

Dokumendi 
tähis EL-3-01 Kuupäev 22.12.23 

 

 

 

Maanduselektroodi ülemise otsa min sügavus maapinnast on 1,0 m. Ohu 
minimeerimiseks on kordusmaandustega kõik valgustusmastid, mille sattumine 
liiklusõnnetusse on tavalisest tõenäolisem.  

Ühendused mastiklemmidelt valgustini teha valgusti komplektis oleva toitekaabliga 
5G1,5mm2 paigalduskaabliga. Üleminek TN-C süsteemilt TN-S süsteemile on masti 
klemmidel.  

3.2 Mastid 

Projekteeritav ala on lahendatud kooniliste, metallmastidega, kõrgusega 8 ja 6 m. 
Betoonjalandi ülemine serv võib jääda maa peale 4…5 cm. Valgustimastid on 
projekteeritud asetusega, et  masti välispinna kaugus sõidutee äärekivi servast oleks 
vähemalt 0,5 m. 

Projekteeritud leedvalgustite paigaldamiseks tüüpseid tsingituid koonilisi 
metallmaste.  

Valgustuse tsingitud koonusmastid paigaldatakse tüüpsetele raudbetoonist 
vundamentidele. Jaland paigaldada tasandatud ja tihendatud aluspinnasele, pehme 
pinnase puhul paigaldada jalandi alla 15...25 cm killustikukiht. Jalandi peale 
paigaldada kummitihend. Mastide jalandid paigaldada selliselt, et masti fikseerimise 
reguleerimispoldid jalandile oleksid ligipääsetavad. 

Valgustimastidele on  ette nähtud paigaldada kaitseaparatuur valgusti kaitsmiseks 
ja kaablite ühendamiseks.  

Ühenduskarp on valgustimasti tootja poolt sisse ehitatud ning ei vaja erilahendust. 
Ühenduskarbi teenindamiseks peab mastil olema ette nähtud tootja poolt 
teenindusluuk, mis peab olema vandalismikindla poltkinnitusega.  

Rikkevoolu kaitsmed peavad olema eelnevalt kontrollitud. Valguse mõõtmised 
peavad olema tehtud. Töövõtja peab osalema komplekstestidel, mis organiseerita-
kse peatöövõtja ja Tellija poolt. 

Mastide paigalduskohad ja välisvalgustuse skeem on esitatud joonistel ELV-4. 

Mastid paigaldada selleks ette nähtud betoonjalandisse, mille peale paigaldada 
kummitihend. Iga valgusti kaitseks kasutada eraldi gG6A (igale valgustile eraldi) 
tüüpi sulavkaitset koos ühendusklemmidega, mis paigaldada masti sisse. Lampide 
ühendamiseks ühendusklemmidega kasutada valgustitega kaasas olevat kaablit. 
Mastide paigutamisel on arvestatud lumekoristuse- ja teehooldusega. Valgusti-
mastide paigaldamisel ei tohiks klemmliistu avad jääda sõidutee poole.  

3.3 Kaabelliinid 

Elektrikaablid pinnases paigaldada kogu pikkuses kaitsetorusse. Haljastuse all 
paigaldada kaabel 0,7 m, teekatte all 1,0 m sügavusele planeeritud maapinnast. 
Haljastuse alla kasutada torusid jäikusklassiga 450 N, teekatte all 750 N. Kaabel ca 
0,3 m kõrguselt märgistada märgistuslindiga. 
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Kaablikaevikust välja kaevatavat pinnast ei tohi kasutada kaablit ümbritsevaks 
esmaseks tagasitäiteks, kaabel paigaldada liivapadjale ning kaitsta pealt liivakihiga. 
Kaablitoru ümber kasutada esmase tagasitäitena kivivaba pinnast. Kaevikute kaeva-
misel kaevata V– kujuline kaevik või toestada kaeviku sein, et vältida vajumisi ja 
varinguid, mis võivad kahjustada kaableid. 

Kaablite paigaldamisel järgida tootjapoolseid ettekirjutisi minimaalsetele pöörde-
raadiustele. 

Ristumised teiste maa-aluste kommunikatsioonidega teostada vastavalt standardile 
EVS 843:2016. 

Maakaablina kasutada alumiiniumsoontega ja vasest signaalsoonega 1 kV välisval-
gustuse jõukaablit ja selleks ettenähtud viie soonelist kaablikaitse sõrmikut. 

Valgustite liinid ehitatakse kaabliga AXPK 1kV 4G25 mm². Maakaablid 
paigaldatakse plastmontaažitorus Ø75 mm. Kaablite paigaldussügavus on 1,5 m 
sõidutee all ja hoovi sissesõitude all ning mujal 1,0 m.  Kaablitorud tuleb vajadusel 
vahetada sama läbimõõduga painduva toru vastu. Kaabikaitsetorud peavad 
vastama  standardile  EN-EVS61386-24:2010.  „Elektripaigaldustorud / osad 2-4: 
erinõuded maa-alustele kaablipaigaldustorudele“. 

Valgustuse magistraalliinideks paigaldatavad maakaablid ühendada TN-C 
süsteemi, pingesüsteem 3x230/400V 50HZ. Kaablite montaažil jälgida kaabli 
tootja poolt lubatud painderaadiusi, paigaldustemperatuure ja tõmbejõudusid. 
Maakaablite otsad kinnastada ja sildistada. Kaablitöödel võtta aluseks Elektrilevi OÜ 
0,4 kV kaabelliinide võrgustandard P342. 

3.4 Kaevik 

Kaabli/toru min. paigaldussügavus on vähim sügavus peab tugi- või kõrvalmaantee 
katte ja mulde all (ristumised) olema 1,5 m; teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m 
kaugusel 1,2 m; teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjas 
1,0 m;  vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu 
ning truubi põhjast peab olema 1,0 m. Kogu ulatuses tähistada kaablitrass 
märkelindiga, mille kõrgus kaablist ca 0,3 m. 

Kaeviku tagasitäimisel tohib kasutada kohaliku liivpinnast, kui selles ei esine 
huumust sisaldavat materjali, ning on seda võimalik tihendada kuni K=0,98 
(kõvakatendiga aladel) ja kuni K=0,92 (haljasaladel). 

Kaeviku tagasitäitele teostada tihendamine 0.40…0.50 m kihtide kaupa ja olemas-
oleva katte taastamine. Peale kaevetööde lõppu taastada vähemalt kaevetööde 
eelne heakord. Liinitööde ladustamiseala täpsustada maaomanikega. 
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3.5 Olemasolev juhtimiskilp 

Käesoleva projekti tööd välisvalgustusega toimuvad olemasoleva tänavavalgustuse 
juhtimiskilbi VJK projekteeritud fiidri (F3) piirkonnas. Valgustite sisse- ja 
väljalülitamine toimub vastavalt olemasoleva liini sisse- ja väljalülitamise režiimile. 

Olemasolevale tänavavalgustuse juhtimiskilpi (VJK) rekonstrueerida vastavalt 
skeemile (ELV-6-01).  

3.6 Tähistused 

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel tähistada vajalike märkesiltidega. Kaablid tuleb 
kogu trassi ulatuses tähistada hoiatuslindiga, mis peab olema kollast värvi ning 
sisaldama musta värviga hoiatust, et tegemist on elektrikaabliga. Märkelint 
paigaldada elektrikaabli kaitsetorust 0,3 m ülespoole. Tähistused peavad olema 
vastupidavad keskkonnamõjudele. 

Kaabli otsad tuleb tähistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda järgmised 
andmed: 

 Kaabli algus- ja lõpp-punkt; 
 Kaabli tootemark; 
 Kaabli ristlõige;  
 Kaabli pikkus. 

Kaablimuhvide faasid tähistada faasinumbritega. Numbrid peavad olema selgesti 
eristatavad (must number kollasel/valgel taustal), tähe kõrgus vähemalt 6 mm. 

3.7 Ehitusplatsi ettevalmistus 

Kõik liinide ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja 
joonistel toodu kohaselt. Töövõtja on arvestanud kõigi aparaatide, kaablite, materjali, 
tööjõu, transpordi paigalduse jm maksumusi, arvestusega, et tööd oleksid tehtud 
kuni täieliku valmiduseni. 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud 
nimetatud tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu 
kirjeldatud kuid mis kuuluvad Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. 
Normatiivides toodud teimid kuuluvad töövõttu. 

Enne ehitustööde alustamist ehitatav trassilõik tellijaga üle vaadata. Töövõtja peab 
Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama omapoolse 
tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. 

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas 
projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja 
töö tellijaga. 
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3.8 Ohutuse tagamine 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja 
vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda 
läbivate või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna 
tähistamisest tulenevate kulutustega. Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete 
ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise 
eest. Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika 
nõuetes. Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema 
tõkestatud. Ohutuse eest töötsoonil vastutab täielikult Töövõtja. 

3.9 Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust”. 
Ehituse järelevalvet teostab tellija poolne pädev isik. Tööde lõpetamisel peab 
Töövõtja teostama kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde 
kvaliteetset teostust (Tellija kohustus on tagada rajatava võrgu elektriliitumine 
kontrolltoimingute läbiviimiseks). On kohustuslik, et kontrollmõõtmised teeb mitte 
Töövõtja vaid teine vastavaid lube ja registreeringuid omav ettevõtja. 

Elektritöid ei loeta valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud ning nende 
tulemused vastavad nõuetele. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja 
projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult. 

Ehitustööd korraldada hea ehitustava kohaselt. 

3.10 Ehitustööde üleandmine 

Töövõtja kontrollib valmistöö mahtu ja vastavust nõuetele enne, kui esitab töö 
vastuvõtmiseks Tellija esindajale. Ehitustööde teostamist tõendavad aktid esitatakse 
Tellija esindajale. Kõigi üle antavate eksemplaride identsuse eest vastutab töövõtja. 

3.11 Käidujuhend 

Pärast elektripaigaldise kasutuselevõtt tuleb teha seadmete ja liinitrasside ülevaatus 
pärast esimest ekspluatatsiooniaastat. Ülevaatus teha päevasel ajal kontrollides 
põhjalikult elektriseadmete kõiki elemente. Defektide avastamisel määrab selle 
kõrvaldamise viisi ja aja võrgu valdaja. 

3.12 Kaevetööd ja taastamine 

Peale ehitustööde lõppu taastada pinnase ja teekatte endine olukord. Korrastada 
kõik ehitusjäljed. Väljakaevatav pinnas, mis jääb tagasitäitest üle, utiliseerida 
ladustades selleks omavalitsuses ettenähud territooriumile. Kaevikute laius sõltub 
kaevemeetodist ja pinnasest. Kaevise täitmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist, 
sügavamale paigaldada peenem pinnas.  
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Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustöödele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb 
taastada ehituse käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide 
poolt tekitatud jäljed; samuti tihendada hoolikalt kaevise tagasitäide. Koristada tööde 
kaigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht. 

Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas seisus. 

Tagasitäiteks sobiv pinnas vajadusel ladustatakse ja kasutatakse piirkonna 
täitmiseks. Ülemäärane ja tagasitäiteks mittesobivad pinnasekogused on töövõtja 
võimalik ladustada Tellija poolt ettenäidatud territooriumile. 

Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid. 

Peale ehitustööde lõppu tööplats enda järgi puhastada ja korrastada. Kõik 
ehitusjäätmed ja ajutised tarindid kõrvaldada, lammutatud või vigastatud piirded 
taastada. 

3.13 Keskkonnakaitse 

Valgustustrassid tuleb ehitada ümbritsevat keskkonda säästvalt. Ehitamisel 
kasutatavad masinad ja mehhanismid ei tohi lekkida õli, kütust ega muid kemikaale. 
Pärast ehitamist tuleb ümbrus korrastada ja ehituspraht käidelda vastavalt kehtivale 
seadusandlusele ning kooskõlas Tallinna linna heakorraeeskirja ja jäätmehooldus-
eeskirjaga. Ehitusmaterjale ei tohi põletada.  

4. GRAAFILINE OSA/JOONISED 

 

Jrk Joonise nimetus  Nr 

1. Asendiplaan  EL-4-01,02,03 

2. Struktuurskeem EL-5-01 

3. VJK EL-6-01 

4. Spetsifikatsioon EL-7-01 

5. Mahtude tabel EL-7-02 


