

KOOSTÖÖLEPING EHTAMISEKS nr 474162

1. Koostöölepingu pooled

1.1. Tellija

Nimi Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus	Isiku-või registrikood 70009764	Kliendi ID 2679373715
Aadress Järve tn 34a, 11314 Tallinn		
E-post info@kaitseinvesteeringud.ee	Telefon 717 0400	Faks
Tellija esindaja ja esindusõiguse alus Oliver Hellaste volitus	Tellija esindaja telefon 5449 0814	Tellija esindaja e-post oliver.hellaste@rkik.ee

1.2. Võrguettevõtja

Nimi Elektrilevi OÜ	Aadress Veskiposti 2, 10138 Tallinn	Registrikood 11050857
E-post info@elektrilevi.ee	Klienditelefon 777 1545	Rikketelefon 1343
Kontaktisik Kristi Järvemäe Elektrilevi OÜ volitatud esindaja	Kontaktisiku telefon 5343 3859	Kontaktisiku e-post kristi.jarvemae@elektrilevi.ee

1.3. Töövõtja

Nimi LEONHARD WEISS OÜ	Aadress Vesse 8, 11415 Tallinn	Registrikood 12083348
E-post estonia@leonhard-weiss.com		Telefon 601 2285
Töövõtja esindaja ja esindusõiguse alus Argo Zoludev volitus	Töövõtja esindaja telefon 512 9590	Faks

1.4. Alltöövõtja

Nimi	Aadress	Registrikood
E-post		Telefon
Alltöövõtja esindaja ja esindusõiguse alus	Alltöövõtja esindaja telefon	Faks

edaspidi kõik elektrivõrgu ehitustööde koostöölepingu (edaspidi: Leping) sõlmijad ühiselt nimetatud ka kui Osalised, sõlmisid käesoleva Lepingu alljärgnevas:

2. Lepingu ese

2.1. Käesoleva Lepingu esemeks on Tsiatsungõlmaa Juba küla Võru vald Võru maakond võrgu ümberehitus (edaspidi: Töö).

- 2.2. Lepingu alusel ehitab Töövõtja/Alltöövõtja Võrguettevõtja nõuetele vastava võrgu, mis on projekteeritud 20.02.2024 lepingu nr 468133 alusel.
- 2.3. Vastavalt õigusaktidele esitab Tellija/Töövõtja/Alltöövõtja kohalikule omavalitsusele ehitusteatisi või taotleb ehitusloa ja esitab kohalikule omavalitsusele kasutusteatisi või taotleb kasutusloa.
- 2.4. Elektripaigaldise ehitustööd teostab kooskõlas õigusaktide ja käesoleva Lepinguga Töövõtja/Alltöövõtja.
- 2.5. Lepingu täitmisel on kohustuslik kasutada Lepingu sõlmimise hetkel Võrguettevõtja poolt heakskiitu omavaid põhimaterjale ja seadmeid (loetelu on kättesaadav leheküljel https://epp.energia.ee/epp/info/procurement_files).

3. Lepingu dokumendid

- 3.1. Osaliste õigused ja kohustused tulenevad käesolevast Lepingust ja sõltuvalt Töö iseloomust alljärgnevatest dokumentidest:
 - 3.1.1. Töövõtja/Alltöövõtja hinnapakumine;
 - 3.1.2. Tehnilised tingimused nr 466602;
 - 3.1.3. Elektrivõrgu ehitusprojekt nr Nr TC0235;
 - 3.1.4. Seaduses ettenähtud juhul esitatud ehitusluba või taotletud ehitusteatis;
 - 3.1.5. Võrguettevõtja interneti koduleheküljel (edaspidi: Koduleht) https://epp.energia.ee/epp/info/procurement_files toodud nõuded, standardid, eeskirjad, juhendid ja protseduurid.
 - 3.1.6. Töövõtja/Alltöövõtja poolt teostatavate tööde puhul lähtuvad Osalised Võrguettevõtja elektripaigaldise ehitustööde töövõtulepingu tüüptingimustest (edaspidi: Tüüptingimused), mis on avaldatud Kodulehel. Tüüptingimuste ja Lepingu vastuolu korral lähtutakse Lepingust. Juhul kui mõni Tüüptingimustes kirjeldatud töö ei sisaldu Lepingu raames tehtavas Töös, siis ei rakendata vastavaid Tüüptingimuste sätteid.

4. Töö maksumus

- 4.1. Töövõtja/Alltöövõtja poolt teostatava töö maksumus on 43 440,00 eurot.
- 4.2. Võrguettevõtja võrgu planeerimise ja projektijuhtimise tasu on 1 455,24 eurot.
- 4.3. **Töö maksumus kokku on 44 895,24 eurot.**
- 4.4. Tellija maksab pärast Lepingu jõustumist Lepingu menetlustasu 60,00 eurot.
- 4.5. Kõikidele Lepingu alusel makstavatele tasudele lisandub käibemaks seaduses sätestatud ulatuses.
- 4.6. Osalised on kokku leppinud, et Töövõtja/Alltöövõtja poolt teostatavate tööde eest tasub Töövõtjale/Alltöövõtjale täies ulatuses Tellija.
- 4.7. Osalised on kokku leppinud, et Võrguettevõtja poolt teostatavate tööde eest tasub Võrguettevõtjale täies ulatuses Tellija Võrguettevõtja poolt väljastatud arve alusel.
- 4.8. Tellija on kohustatud esitama Võrguettevõtjale kinnituse Töövõtja/Alltöövõtja poolt teostatud töö eest tasumise kohta Võrguettevõtja e-posti aadressile arved@elektrilevi.ee viivitamata pärast Töövõtja/Alltöövõtja poolt esitatud arve tasumist.

5. Töö üleandmine

- 5.1. Töövõtja/Alltöövõtja poolt Võrguettevõtjale Töö üleandmise tähtaeg on **30.06.2024**.
- 5.2. Töö antakse Töövõtja/Alltöövõtja poolt Võrguettevõtjale üle vastavalt Võrguettevõtja kehtestatud Elektritööde vastuvõtmise protseduurile.
- 5.3. Ehitamiseks teeb Võrguettevõtja Elektrilevi Partnerite Portaali (edaspidi: EPP) keskkonnas eraldi tellimuse.
- 5.4. Töövõtja/Alltöövõtja peab tellima kõik plaanilised katkestused läbi EPP keskkonna. Pärast tööde teostamist esitab Töövõtja/Alltöövõtja ehitusdokumentatsiooni EPP keskkonnas, kus

teostusdokumentatsioon peab sisaldama lisaks allkirjastatud Tellija ja Töövõtja/Alltöövõtja tööde üleandmise-vastuvõtmise akti.

5.5. Töö tulemusena valmiv elektripaigaldis kuulub Võrguettevõtjale.

6. Vastutus ja lepingu ülesütlemine

- 6.1.** Lepinguga enesele võetud kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täitmise eest (edaspidi: Lepingu rikkumine) vastutavad Osalised Lepinguga ja Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras. Osalised hüvitavad teineteisele Lepingu rikkumisega tekitatud varalise kahju, välja arvatud saamata jäänud tulu. Vastutuse piiramine ei ole lubatud, kui kahju tekitati tahtlikult või raske hooletuse tõttu või kui vastutuse piiramine ei ole muul seaduslikul alusel lubatud. Võrguettevõtja ja Töövõtja/Alltöövõtja lähtuvad omavahelistes suhetes Tüüptingimustest, muuhulgas Töö mittevastavuse, garantii ja vastutuse kohta sätestatust.
- 6.2.** Võrguettevõtja võib Lepinguga üles öelda, teatades sellest Tellijale vähemalt 14 (neliteist) kalendripäeva ette, kui:
- 6.2.1.** Tellija on Võrguettevõtjale Lepingujärgse tasu maksmisega rohkem kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva viivitanud.
- 6.2.2.** Töövõtja/Alltöövõtja ei anna Tööd Lepingu punktis 5.1 toodud Tähtajaks Võrguettevõtjale üle.
- 6.3.** Võrguettevõtja ei vastuta Töövõtja, Alltöövõtja ega Tellija poolt kohustuste mittenõuetekohasest täitmisest tuleneva kahju eest.
- 6.4.** Tellija, Töövõtja või Alltöövõtja olulise Lepinguga rikkumise korral on Võrguettevõtjal õigus Lepinguga üles öelda.

7. Teavitamine ja konfidentsiaalsus

- 7.1.** Teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse kooskõlas Lepinguga esitatuks ja kätteantuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele poolele suuliselt, kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Lepingus märgitud või teisele poolele teatatud kontaktandmetel, kui Lepingus või Tüüptingimustes ei ole konkreetse tahteavalduse esitamiseks eraldi kokku lepitud kindlat lubatud vormi. Suuliselt edastatud tahteavaldus on esitatud kooskõlas Lepinguga, kui Võrguettevõtja on selle salvestanud.
- 7.2.** Pooled teavitavad üksteist mõistliku aja jooksul kõigist asjaoludest, mis takistavad Lepinguga täitmist.
- 7.3.** Lepinguga sätestatud Võrguettevõtja kontaktaadressi andmete muutumisest teavitab Võrguettevõtja Tellijat, Töövõtjat/Alltöövõtjat veebilehel ja vähemalt ühes üleriigilises päevalehes.
- 7.4.** Lepingus sätestatud kontaktandmete muutumisest teavitab Tellija, Töövõtja/Alltöövõtja Võrguettevõtjat 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul.
- 7.5.** Osalised on kohustatud hoidma kogu info, mis puudutab Lepingut ning selle sõlmimise ja täitmise käigus saadud informatsiooni, konfidentsiaalsena, välja arvatud sellise informatsiooni ulatuses, mille avaldamine on ette nähtud seadustes või muudes õigusaktides. Konfidentsiaalset infot võib avaldada kolmandatele isikutele üksnes teiste Osaliste eelneval nõusolekul. Konfidentsiaalsuse hoidmise kohustus ei ole ajaliselt piiratud ja kehtib ka pärast Lepinguga lõppemist.

8. Kontaktisikud

Tellijaga kontaktisik

Nimi	Oliver Hellaste
telefon	+372 5449 0814
e-post	oliver.hellaste@rkik.ee

Võrguettevõtja kontaktisikud

	Tehnilised ja töökorralduslikud küsimused	Omanikujärelevalvet teostab
Nimi	Ülo Kõivo Elektrilevi OÜ volitatud esindaja	Ülo Kõivo Elektrilevi OÜ volitatud esindaja
telefon	+372 512 9826	+372 512 9826
e-post	ulo.koivo@elektrilevi.ee	ulo.koivo@elektrilevi.ee

Töövõtja kontaktisik

Nimi	Argo Zoludev
telefon	+372 512 9590
e-post	a.zoludev@leonhard-weiss.com

9. Muud tingimused

- 9.1. Osalised võivad Lepingut muuta üksnes kirjalikult. Pooltel on muuhulgas õigus Lepingut muuta/leppida täiendavalt kokku Töö üleandmise tähtaja pikendamises ja/või Tööde vastuvõtmises koos vaegtöödega.
- 9.2. Leping jõustub Osaliste digitaalse allkirjastamise viimasest kuupäevast.
- 9.3. Kolmepoolset koostöölepingut on võimalik sõlmida peale Võrguettevõtja poolset liitumispakkumise väljastamist.
- 9.4. Kolmepoolset koostöölepingut projekteerimiseks on võimalik sõlmida kuni Võrguettevõtja liitumispakkumine on kehtiv.
- 9.5. Liitumisteenuste puhul, kus Võrguettevõtja tavamenetluse korral rakendab Võrguettevõtja arenduskohustuse määra, seda Tellija poolt tööde korraldamisel ei kohaldata ega tasaarvestata.
- 9.6. Tellijal ega Töövõtjal/Alltöövõtjal ei võimaldata teha liitumise või tingimuste muutmise tehnilise lahendusega kaasnevaid jaotus- või piirkonnaalajaama ehitus-, ümberehitus- või rekonstrueerimistöid. Sellised tööd teeb Võrguettevõtja ja maksumus lepitakse kokku koostöölepingus.
- 9.7. Kui liitumise või tingimuste muutmise tehnilise lahendusega kaasneb liitumise mahtu mittekuuluv Võrguettevõtja-poolne kaasnev investeering, võimaldatakse Tellijale koostöölepingu alusel tööde tegemine ainult juhul, kui Tellija on nõus kolmepoolse lepingu mahus tegema ja tasuma liitumismahtu mittekuuluva kaasneva investeeringu.
- 9.8. Kui Tellija soovib ise ka ehitustöid korraldada, tuleb ehitustööde kolmepoolne leping Tellija, Tellija valitud Töövõtja ja Võrguettevõtja vahel sõlmida 1 aasta jooksul pärast projekti vastuvõtmist Võrguettevõtja poolt. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimisel ehitamiseks on Võrguettevõtjale vaja esitada liituja valitud töövõtja hinnapakkumine.
- 9.9. Kui Tellija soovib korraldada ise ehitustöid, peab tema valitud Töövõtja olema kantud MTR elektritööde ettevõtjana. Samuti peab Töövõtja olema Võrguettevõtjale üle andnud/teostanud töid viimase 24 kuu jooksul või olema Võrguettevõtja partnerite nimekirjas, kes eriolukordades likvideerivad rikkeid. Töövõtjal ei tohi olla maksuvõlgasid või need peavad olema vastavalt riigihangete seadusele ajatatud.
- 9.10. Ehitustööde kureerimine, omanikujärelevalve ja vastuvõtt toimub läbi EPP keskkonna.
- 9.11. Tööde teostamisel lähtuda Võrguettevõtja nõuetest, kehtivatest õigusaktidest ja töö üleandmisel Võrguettevõtja dokumendist "P399 Elektritööde vastuvõtmine" (kättesaadavad leheküljelt: https://epp.energja.ee/epp/info/procurement_files).
- 9.12. Kolmepoolse koostöölepingu raames ehitatud elektrivõrk võetakse põhivarana Võrguettevõttes arvele tõendatud kuludokumentide alusel.