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1. Asukoht 

 
Joonis 1.1. Projekteeritud Tsiatsungõlmaa keskpingel liitumine Juba külas Võrumaal 
 
 
 
 

2. Seletuskiri 

2.1. Üldosa 

Käesoleva projektiga on lahendatud Võru maakonnas Võru vallas Juba külas Tsiatsungõlmaa 
kinnistu keskpingel liitumine. Demonteeritakse kasutuseta jäävad õhuliinid. Õhuliinid ja kaabelliinide 
projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt, arvutuslikud pikkused 
(koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis. 

Projekteerimistöö aluseks on võetud Enefit Connect OÜ lähteülesanne (lisa A), Elektrilevi OÜ 
„Elektripaigaldise projekti koostamise juhend J352“, „Elektrilevi OÜ (0,4…20) kV 
võrgustandard“ ning Eesti Vabariigi  seadused “Ehitusseadustik“, “Seadme ohutuse seadus”, 
õigusaktid ja standardid:  
o EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele; 
o EVS-HD 60364-4-41:2016 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 

elektrilöögi eest; 
o EVS-HD 60364-4-42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime 

eest;  
o EVS-HD 60364-4-43:2010 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse; 
o EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik 

ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitse-potentsiaaliühtlustusjuhid; 
o EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit; 
o EVS-HD 60364-4-443:2016 “Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häiringute eest”; 
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o EVS-EN 50522:2010;  
o EVS-EN 61936-1:2010. 

 

Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, 
teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja 
nõudmistega. Tööd teostatakse kooskõlastatult Enefit Connect OÜ Võrumaa piirkonna arendus-
ehitusosakonna projektijuhiga. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis 
määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused 
ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus 
kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.  

Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada 
töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid. 

Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr. 11130G) 
12.2023. 

NB! Ehitustööd jäävad Tsiatsungõlmaa lasketiiru piiranguvööndisse, riigitee nr 67 
kaitsevööndisse ning KLO9110713 looduskaitsealasse.  

 

2.2. Tehniline lahendus 

Olemasolevad Juba, Kubitsa ja Roosisaare paljasjuhtmelised õhuliini haruliinid asendatakse 
projektis ette nähtud lõikudes kaetud õhuliini juhtmega õhuliini vastu. Amortiseerunud mastid 
asendatakse uute puitmastidega. 

Liituja kinnistule paigaldatakse uus alajaam. Uuest alajaamast paigaldatakse uus maakaabel 
projektis ette näidatud mahus. 

 

2.2.1. KP õhuliin 

Vastavalt asendiplaani joonisele LC0387-K4-1 asendada Roosisaare haruliin (AS-25) mastist 12 
mastini 20 ja Juba haruliin (AS-25) mastist 13 mastini 21 kaetud õhuliini juhtmega BLL-99 ning 
Kubitsa haruliin (AS-35) mastist 2 mastini 7 kaetud õhuliini juhtmega BLL-62. Amortiseerunud mastid 
asendada uute puitmatidega vastavalt asendiplaanil LC0387-K4-1 esitatud andmetele. 
Olemasolev raudbetoon nurgamast nr 12 asendada kahest mastist koosneva portaalmastiga ning 
toestada vastavalt joonisele LC0387-K4-1 leht 2 vaade 1. Põhimõtteline paigutusjoonis joonisel 
LC0387-K4-3 leht 1. 
Olemasolev raudbetoon A-mast nr 3 asendada uue puitmasti ja toega vastavalt joonisele LC0387-
K4-1 leht 2 vaade 3. 
Olemasolev hargnemistmast nr 2 asendada uue puitmasti ja tõmmitsatega vastavalt joonisele 
LC0387-K4-1 leht 2 vaade 3. Mastile tõsta ringi olemasolev Kubitsa HL LK. 
Olemasolevad Kubista haruliini puidust nurgamastid nr 1, 3 ja 5 asendada uute puitmastidega ja 
toestada vastavalt joonisele LC0387-K4-1 leht 2 vaade 3. Samuti asendada Kubista haruliini 
lõpumast uue puitmasti ja toega. 
Olemasolev Roosisaare haruliini toega raudbetoon mast asendada liini ankurandamiseks kahest 
mastist koosneva portaalmastiga ning toestada tugedega vastavalt joonisele LC0387-K4-1 leht 2 
vaade 3. 
Juba haruliini puidust lõpumast nr 21 asendada uue portaalmastiga ning toestada vastavalt joonisele 
LC0387-K4-1 leht 2 vaade 3. Mastile tõsta ringi olemasoleva Juba alajaam. Põhimõtteline 
paigutusjoonis joonisel LC0387-K4-3 leht 2. 
Olemasolev raudbetoon A-mast nr 14 asendada kahest mastist koosneva portaalmastiga, mis 
toestada tõmmitsatega vastavalt joonisele LC0387-K4-1 leht 3 vaade 5. Olemasolev raudbetoon 
mast nr 13 asendada liini ankurandamiseks kahest mastist koosneva portaalmastiga ning toestada 
tugedega vastavalt joonisele LC0387-K4-1 leht 3 vaade 5. 
 
Terve rekonstrueeritava liini ulatuse kasutada liinijuhtmete rõhtpaigutust, et tagada liini parem 
töökindlus ja vastupanuvõime. Juhtmete paigaldamisel lähtuda Elektrilevi OÜ normdokumendis 
P339 toodud juhtmete paigalduse tabelist (Tabel L1.6) ja järgida sealseid väärtusi.  
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Mastide minimaalne paigaldussügavus pinnasesse on 2 meetrit. Kui asendiplaani joonisel on 
esitatud muu väärtus, lähtuda asendiplaani joonisel ette antust. Tõmmitsa ankruteks kasutada 430 
mm läbimõõduga ankruplaate. Vajaduse korral asendada tõmmitsa ankru kohal olev väiksema 
sitkusega pinnas kividerohke kruusapinnasega, et tagada tõmmitsate parem püsivus. 
 
Ristumisel tehnorajatistega tagada nõutavad vahekaugused. Tagada minimaalne nõutud gabariit 
maapinnast.  
Kõik isolaatorid tuleb asendada uute, pingetasemega vähemalt 20 kV, eelistada tuleb vene tüüpi 
isolaatoreid!  
Avamaastikul ja kõrgendikel paigaldada igasse kolmandass masti sädemikud, kõrgendiku tipus 
igasse masti. Ristumisel muu pingeklassi õhuliiniga paigaldada sädemikud ristumisvisangu 
mastidele. Sädemike sädevahemikud reguleerida 20 kV nimipingele ettenähtud pikkusel 150 
mm!  
NB! Tähistada elektriohu ja mastinumbri märkidega kõik mastid ja viia mastide tähistused 
looduses ja Webmapis vastavusse.  
NB! Juhul, kui ehitaja märkab pinnase puurimisel, et see on liiga pehme masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus! 
 

2.2.2. KP maakaabelliin 

Kaabelliinid ehitada vastavalt joonisele LC0387-K4-1L4.                 

 

Tabel 2.1. KP maakaablid 

Kaabli nr Algus Lõpp Mark 
Pikkus 

m (trass) 
Märkused 

KPL222740 
AJ14685 
K05VL 

ÕL M31 Al 3x240 1603 
Paigaldus olemasolevas reservtorus 446 
m. Lahtine kaeve 1136 m. Paigaldus torus 
1603 m, sh kinnine läbindamine 214 m. 

 

Kaabel paigaldada pinnasesse 1,0 m sügavusele üleni torus ja tähistada lahtise kaeviku ulatuses 
pinnasesse paigaldatava märkelindiga.  

Kaabli paiknemine looduses kanda teostusjoonisele. 

Ristumisel teedega täita ja tihendada kaevik kihtide kaupa, kaeviku ülaosa täita tihendatud 
killustikuga (va. katteta pinnasteed).  

 

2.2.3. Alajaam 

AJ14685 (1VM630) paigaldada vastavalt joonisele LC0387-K4-1L5. Alajaama skeem joonisel 
LC0387-K4-2L1. 

Komplektalajaama väliskesta ümber tuleb paigaldada kiviplaadid minimaalse küljepikkusega 0,6 m 
tasandatud ja plaatvibraatoriga tihendatud mineraalsele aluspinnale killustikpadjal. Kiviparketist 
omakorda vähemalt 0,2 m ulatuses peab olema plaatvibraatoriga tihendatud mineraalne pind 
kiviparketiga analoogse kõrgusmärgiga, tagamaks pinnase püsivuse ning alajaama ja kiviparketi 
püsimise sellel. Kiviparketi ülemine serv peab olema alajaama kõrgusmärkidega samal kõrgusel. 

Paigaldada vajalikud S1-tüüpi tabalukud. 

 

 

2.2.4. Maandamine ja maanduspaigaldised 

Lähtuvalt mahtuvuslikust maaühendusvoolust 10 A oleks alajaama vajalik maandustakistus < 5,0 
oomi. PEN-juhi maandamine toimub mitmes kohas. Keskpingekaablitega ühendatud alajaamade 
maandusi vaadeldakse terviksüsteemina, mis tagab nõuetele vastava puutepinge taseme. Lähtuvalt 
ELV normdokumentidest peab alajaamapiirkonna resulteeriv maandustakistus jääma alla 4 oomi. 
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Alajaamale ehitada 2-kiireline töömaandus takistusega mitte üle 4 oomi. Maanduri kiired ehitada piki 
kaablitrasse. Maanduri ehitamisel on soovitav kasutada 4-5 m pikkusi varrasmaandureid, mis 
ühendada omavahel vaskjuhtmega Cu 25. Maandusvarraste vahekaugus peab olema vähemalt 
kahekordne varda pikkus. 

Ümber alajaama 1 m kaugusele ja 0,3 m sügavusele rajada potentsiaaliühtlusti vaskjuhtmega Cu 
25. Maandusseadme erinevad kiired ja potentsiaaliühtlusti ühendada peamaanduslatile eraldi. Maa 
sees olevad maandusseadme ühendused teha keevitamisega või pressliidetena. 

Ristumisel õhuliini tööpingest madalama, sama või kõrgema tööpingega kesk- või 
kõrgepingeõhuulinga, tuleb õhuliini ristumisvisangu puitmastidele paigaldada sädevahemikud koos 
maandustega (maandustakistus kuni 15 oomi). Ristumisvisangu madalpinge õhuliinide maandused 
kontrollida ja vajadusel täiustada. Nõutud koduvmaandus maandustakistus mitte üle 30 oomi.  

Mastivõimsuslüliti mastile rajada maandus takistusega mitte üle 15 oomi koos 
potensaaliühtlustusrõngaga. 

 

2.2.5. Tähistused 
 

Tähistuste paigaldamisel pidada kinni Elektrilevi Võrgustandardi nõuetest (P346).  

 

2.2.6. Demontaaž 

Demonteerida Roosisaare haruliin AS-25 enne asendamist mastist 12 mastini 20 kokku ca 1166 
m. 

Demonteerida Kubitsa haruliin AS-35 enne asendamist mastist 2 mastini 7 kokku ca 464 m. 

Demonteerida Juba haruliin AS-25 enne asendamist mastist 13 mastini 21 kokku ca 948 m. 

Demonteerida täielikult Juba haruliin AS-25 mastist 13 mastini 31 kokku ca 1190 m 

Demonteerida täielikult Lasketiiru haruliin AS-35 mastist 13 kuni Lasketiiru alajaamani kokku ca 
520 m. 

Demonteerida Lasketiiru mastalajaam. 

 

Tabel 2.3. Demonteeritav ja tagastuv materjal. 

Nr Nimetus Kõlblikkus MÜ Kogus 

1 Alumiiniumjuhe Utiil kg  

2 Raudbetoon mast Utiil tk  

3 Raudbetoon tugi Utiil tk  

4 Puit mast Utiil tk  

5 Puit tugi Utiil tk  

6 Traavers Utiil tk  

7 Trafo 100 kVA (AJ Lasketiiru) 
Täpsustada 
kuraatoriga 

tk  

 
Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile Mittevajaliku 
vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur (J3106) ning utiliseeritav ja tagastuv 
materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale. 
 

3. Maastiku ja teede taastamine 
Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub 
kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt 
tekitatud jäljed ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kõlvikult 
koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid vms.) 
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4. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 
Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi 
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu varahaldur 
ja Elektrilevi projektijuht. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning 
fikseerida kirjalikult. 
 

5. Käidujuhend 
Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem 
kehtestatud käidujuhendeid. 
 

6. Andmetabelid ja spetsifikatsioonid 

6.1. Materjalide ja seadmete spetsifikatsioon 

Spetsifikatsioon on eraldi fail. 
 

6.2. Tööde mahud 

Tööde mahud esitatakse ka eraldi vormikohase failina. 
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LISAD 
 

Lisa A. Lähteülesanne 
Lähteülesanne on eraldi fail. 
 
 

 

Lisa B. Kooskõlastused 
 

Kooskõlastuste koondtabel kontaktandmetega ja kooskõlastused on eraldi failid. 
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