

## **RAAMLEPING**

**Konkurentsiamet**, registrikood 70000303, asukoht Tatari 39, Tallinn 10134, (edaspidi tellija), mida esindab põhimääruse alusel peadirektor Evelin Pärn-Lee

ja

**AS PricewaterhouseCoopers Advisors**, registrikood 10325507, asukoht Tatari 1, Tallinn 10116 (edaspidi raamlepingu partner), mida esindab juhatuse liige Raul Ruubel

edaspidi koos pooled või eraldi pool, sõlmisid raamlepingu alljärgnevas:

### **1. Üldsätted**

- 1.1 Raamleping on sõlmitud riigihanke „Finantsekspertsiiside ja -hinnangute teostamine, WACCi meetodika komponentide sisendi andmine, finantskannete selgitamine Konkurentsiametile“ viitenumbri 285259 (edaspidi riigihange) tulemusena.
- 1.2 Kui ei ole märgitud teisiti, kasutatakse raamlepingus mõistet „leping“ raamlepingu tähenduses.
- 1.3 Tööd rahastatakse tellija eelarvest.
- 1.4 Lepingu lahutamatuks osadeks on riigihanke alusdokumendid (edaspidi hanke alusdokumendid), raamlepingu partneri pakkumus, pooltevahelised kirjalikud teated ning lepingu muudatused ja lisad.
- 1.5 Raamlepingu partneritena käsitletakse riigihanke menetluses edukaks tunnistatud kuni kahte pakkujat, kellega sõlmitakse raamlepingud.
- 1.6 Juhul, kui vastavaks on tunnistatud ainult üks pakkumus, sõlmib tellija raamlepingu ainult ühe pakkujaga ja teenust osutatakse vastavalt tellija vajadustele tellimuste alusel.
- 1.7 Lepingul on selle sõlmimise hetkel järgmised lisad:
  - 1.7.1 Lisa 1 – Hankelepingu projekt.

### **2. Raamlepingu eesmärk ja ese**

- 2.1 Lepingu eesmärk on määrata kindlaks lepingu esemeks oleva töö teostamise ja tellimise tingimused raamlepingu kehtivuse ajal.
- 2.2 Lepingu esemeks on vastavalt tellija vajadustele erinevate ekspertarvamuste koostamine nt ettevõtete WACCi komponentide täiendava põhjendamise osas, ning vajadusel teostatakse empiirilisi uuringuid ning hinnatakse majandusarvestuses tavapärasest harvem kasutatavatest finantskannetest tulenevat mõju ettevõtja tulemile (sh kajastumisviisid raamatupidamisaruannetes) (edaspidi töö). Lepingu esemeks oleva töö täpsem kirjeldus on toodud hanke alusdokumentides ja raamlepingu partneri pakkumuses.
- 2.3 Hanke alusdokumentides toodud tellitava töö mahud on indikatiivsed. Tellijal on õigus neid lepingu täitmise käigus vastavalt vajadusele muuta. Raamlepingu alusel tellitavate tööde maksimaalne maksumus on kuni 62 000 eurot käibemaksuta.
- 2.4 Raamleping ilma hankelepinguta ei kohusta tellijat raamlepingu partnerilt tööd tellima.
- 2.5 Raamlepingule allkirjutamisega kinnitab raamlepingu partner, et ta on võimeline täitma raamlepingu alusel sõlmitavaid hankelepinguid (tellimusi) tähtaegselt.

### **3. Minikonkursi korraldamine raamlepingu alusel**

- 3.1 Hankelepingute sõlmimine raamlepingu alusel toimub tellimuste või minikonkursside teel.
- 3.2 Tellija esitab tellimusi või korraldab minikonkursside vajaduspõhiselt.

- 3.3 Hankija võib sõlmida hankelepingu raamlepingu pooleks oleva vabalt valitud pakkujaga eeldusel, et nende hankelepingute kogumaksumus ei ületa 20 protsenti kogu raamlepingu maksumusest ja iga sellise hankelepingu maksumus on väiksem kui riigihanke piirmäär.
- 3.4 Minikonkursi läbiviimiseks esitab tellija raamlepingu partneritele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ettepaneku esitada pakkumus (minikonkursi kutse). Pakkumuse esitamise ettepanek sisaldab:
- 3.4.1 kõiki sisulisi andmeid, mis on vajalikud pakkumuse koostamiseks ja hankelepingu täitmiseks, sh raamlepingu tehnilises kirjelduses toodud muutuvad tingimused;
  - 3.4.2 võimalusel eeldatavat töömahtu;
  - 3.4.3 pakkumuse esitamise tähtaega;
  - 3.4.4 pakkumuse jõusoleku minimaalset tähtaega;
  - 3.4.5 pakkumuse esitamise kontaktaadressi.
- 3.5 Tellija kontrollib minikonkursil esitatud pakkumuste vastavust nõutud tingimustele.
- 3.6 Tellijal on õigus kõik minikonkursil esitatud pakkumused tagasi lükata kui:
- 3.6.1 kõigi pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust;
  - 3.6.2 kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust;
  - 3.6.3 hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks hankijast sõltumatutel põhjustel;
  - 3.6.4 minikonkursi käigus muutuvad minikonkursi väljakuulutamise eeldused, mis muudavad minikonkursi realiseerimise võimatuks (hankija eelarveliste vahendite kärpimine, vms).
- 3.7 Tellijal on õigus tunnistada põhjendatud vajaduse korral omal algatusel minikonkursi kehtetuks. Põhjendatud vajaduseks võib olla eelkõige, kuid mitte ainult:
- 3.7.1 tekib vajadus minikonkursi eset olulisel määral muuta;
  - 3.7.2 minikonkursi läbiviimise aluseks olevad tingimused on oluliselt muutunud ja seetõttu osutub hankelepingu sõlmimine mittevajalikuks või võimatuks;
  - 3.7.3 minikonkursi käigus ilmnenuid ebakõlasid ei ole võimalik kõrvaldada ega minikonkursi seetõttu ka õiguspäraselt lõpule viia.
- 3.8 Minikonkursid, mille maksumus on alates 30 000 eurot km-ta, viiakse läbi riigihangete registris.
- 3.9 Tellija sõlmib hankelepingu raamlepingu partneriga, kelle poolt esitatud pakkumus on majanduslikult soodsaim (väikseim maksumus) vastavalt hindamise kriteeriumitele. Kui pakkumuste hindamise kriteeriumite kohaselt soodsaima pakkumuse on teinud mõlemad raamlepingu partnerid, heidetakse nende vahel liisku.

#### **4. Täitmise tingimused**

- 4.1 Hankelepingu täitmise tähtaeg on määratud minikonkursi tingimustes.
- 4.1.1 Kui konkreetse töö maht on suur (üle 100 töötundi), peab raamlepingu partner osutama tõhusat ja kvaliteetset teenust täismahus arvestusega, et töö (eksperthinnangu) koostamise maksimaalne tähtaeg kalendripäevades võib olla kuni 60 kalendripäeva.
  - 4.1.2 Kuni 100 töötundi töömahuga konkreetse töö puhul peab raamlepingu partner osutama tõhusat ja kvaliteetset teenust täismahus arvestusega, et töö (eksperthinnangu) koostamise maksimaalne tähtaeg kalendripäevades võib olla kuni 30 kalendripäeva.

- 4.2 Raamlepingu partner kohustub tegema lepingu alusel tehtavad tööd tähtaegselt, kvaliteetselt, kooskõlas hanke alusdokumentide, minikonkursi tingimuste, tellija töökavaga ja esitatud pakkumusega. Hanke alusdokumentides ja/või tellimuse või minikonkursi tingimustes määratlemata omaduste osas peab töö olema vähemalt keskmise kvaliteediga ja vastama sarnastele töödele tavaliselt esitatavatele nõuetele.
- 4.3 Raamlepingu partner esitab tellijale töö (eksperthinnangu aruande) projekti hiljemalt üks nädal enne kokkulepitud töö lõpptähtaega.
- 4.3.1 Esitatud töö (eksperthinnangu aruande) projekti alusel konsulteerib tellija raamlepingu partnerit ning konsultatsioonide põhjal koostab raamlepingu partner lõpparuande, mille sisu peab vastama tehnilise kirjelduse dokumendis punktis 2 toodud nõuetele.
- 4.4 Vajaduse korral kohustub raamlepingu partner teavitama tellijat ning tellija nõusolekul muutma tellimuses või minikonkursi kutses esitatud töö algseid eesmärgesid, kui töö teostamise käigus selgub sellised uued või täiendavad asjaolud, mida õige tulemuse huvides on vajalik võtta arvesse. Kui selliste asjaolude ilmnemisel selgub ka töömahu muutus (sh vähenemine) või täiendavate tööde (eksperthinnangute) vajadus, muutub hankelepingu maksumus proportsionaalselt lisanduva või väheneva töömahuga kooskõlas lepingu tingimustega.
- 4.5 Raamlepingu partner peab tegema kõik tööd ja toimingud, mis ei ole hanke alusdokumentides sätestatud, kuid mis oma olemuselt kuuluvad lepingu alusel tehtavate tööde hulka.
- 4.6 Raamlepingu partner tagab, et temal, tema alltöövõtjatel ja töötajatel on lepingu täitmise perioodil olemas kõik vajalikud registreeringud, sertifikaadid, litsentsid, load või nõusolekud, kui need on õigusaktidest või lepingus sätestatud tulenevalt vajalikud või vastava töö puhul nende olemasolu eeldatakse.
- 4.7 Raamlepingu partner peab tagama, et lepingut täidavad pakkumuses nimetatud meeskonnaliikmed vastavalt oma erialastele teadmistele, oskustele ja võimetele. Pakkujaga tagab, et meeskonnaliikmetel (projektijuhil ja eksperdil/ekspertidel) on piisavad finantsmajanduslikud teadmised, teadmised regulatsioonidest, seadusandlusest, normidest ja heast tavast ning muudest raamatupidamise juhistest.
- 4.7.1 Kui töö teostamise käigus tekib vajadus meeskonnaliikmete vahetuseks, peab raamlepingu partner selle eelnevalt tellijaga kooskõlastama. Meeskonnaliikmete vahetumise korral peab olema tagatud, et tööd teostavad vähemalt hanke alusdokumentides nõutud kvalifikatsiooni ja kogemusega isikud. Kui meeskonnaliikmete kvalifikatsiooni ja kogemust hinnati pakkumuste hindamise käigus, peab meeskonnaliikmete vahetumise korral olema tagatud, et töö teostavad hinnatavas osas vähemalt samaväärse kvalifikatsiooni ja kogemusega isikud, kes olid nimetatud raamlepingu partneri pakkumuses.
- 4.7.2 Raamlepingu partneri mis tahes alltöövõtu kasutamise peab Konkurentsiamet eelnevalt heaks kiitma. Samuti peavad tegelikud alltöövõtjad saama eelneva heakskiidu.
- 4.8 Suhtlemine poolte vahel toimub eesti keeles. Kui meeskonnaliige ei valda eesti keelt piisaval tasemel, peab raamlepingu partner tagama omal kulul tõlke olemasolu suuliseks ja kirjalikuks suhtlemiseks meeskonnaliikme ja muude isikute vahel. Tõlk peab olema kompetentne lepingu eseme tehnilise teksti tõlkimisel.
- 4.9 Tellijal on õigus anda raamlepingu partnerile juhiseid, teha märkusi ja ettepanekuid töö nõuetekohaseks teostamiseks.
- 4.10 Tellija juhised, märkused ja ettepanekud on raamlepingu partnerile täitmiseks kohustuslikud, kui ta ei esita kolme tööpäeva jooksul neile vastuväiteid koos põhjendustega. Vastuväidete esitamisel teeb lõpliku otsuse tellija. Kui juhistest kinnipidamisega kaasneks

tellijale ilmselt ebasoodus tagajärg, võib raamlepingu partner järgida juhiseid alles siis, kui ta on juhtinud tellija tähelepanu ebasoodsale tagajärjele ja tellija ei muuda juhiseid.

- 4.11 Tellija edastab raamlepingu partnerile töö teostamiseks vajaliku informatsiooni ja dokumendid, kui neid ei ole esitatud juba koos minikonkursi kutsega.
- 4.12 Vajadusel annab tellija esindaja raamlepingu partnerile täiendavaid selgitusi ja/või informatsiooni töö teostamisega seotud küsimustes kolme tööpäeva jooksul, arvates raamlepingu partneri vastavasisulise kirjaliku pöördumise (sh pöördumine e-kirja teel) kättesaamisest tellija poolt.
- 4.13 Tellijal on õigus igal ajal kontrollida töö teostamise käiku ja kvaliteeti, hinnata või valideerida tehtavat tööd, nõudes vajadusel raamlepingu partnerilt selle kohta informatsiooni või kirjalike või suuliste seletuste esitamist.
- 4.14 Pooled on kohustatud teavitama teist poolt viivitamatult asjaoludest, mis takistavad või võivad takistada kohustuse nõuetekohast ja õigeaegset täitmist.
  - 4.14.1 Raamlepingu partner on kohustatud kontrollima tellija poolt töö teostamiseks antud juhiste sobivust. Juhiste mittesobivusel tuleb sellest tellijat teavitada. Mittesobivusest teavitamata jätmisel vastutab raamlepingu partner valminud töö lepingutingimustele mittevastavuse eest.
  - 4.14.2 Kui raamlepingu partner tugineb töö tegemisel kolmandatelt isikutelt saadud andmetele, on ta kohustatud kontrollima kasutatud andmete sobivust ja vastavust. Mittesobivusel tuleb sellest tellijat teavitada. Mittesobivusest teavitamata jätmisel vastutab raamlepingu partner valminud töö lepingutingimustele mittevastavuse eest.

## **5. Töö üleandmine**

- 5.1 Töö üleandmine toimub üleandmise-vastuvõtmise aktiga. Akt on aluseks tasu maksmisel.
- 5.2 Tellijal on õigus keelduda töö vastuvõtmisest, kui see ei vasta hanke alusdokumentides, tellimuses või minikonkursi kutses ja/või pakkumuses sätestatule. Tellija määrab töö üleandmisel ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Tellija esitab pretensiooni kümne *tööpäeva* jooksul vastava töö mittevastavusest teada saamisest arvates. Tellijal on õigus töö ülevaatamise tähtaega pikendada, kui töös on olulisi puudusi, teavitades sellest raamlepingu partneri volitatud esindajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
  - 5.2.1 Pretensioonis fikseeritakse töös ilmnenud puudused ja määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Tellija võib nõuda puuduste kõrvaldamist või uue töö teostamist, kui sellega ei põhjustata raamlepingu partnerile ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi. Kui raamlepingu partner rikub lepingust tulenevat kohustust, mille heastamine ei ole võimalik või kui tellijal ei ole heastamise vastu huvi, tähtaega puuduste kõrvaldamiseks ei määrata.
  - 5.2.2 Tellijal ei ole õigust esitada pretensiooni, kui puudused töö kvaliteedis olid tingitud tellija poolt antud juhiste ebasobivusest või puudustest eeltöodes ning raamlepingu partner oli tellijat sellest teavitanud vastavalt lepingu sätestatule.
- 5.3 Kui tellija keeldub tööd vastu võtmast, on raamlepingu partneril õigus tellida töö vastavuse hindamiseks ekspertiis mõlema poole poolt aktsepteeritud sõltumatult eksperdilt. Kui töö vastuvõtmisest keeldumine osutub ekspertiisi tulemusel põhjendatuks, hüvitab tellija raamlepingu partnerile ekspertiisikulud. Kui ekspertiis kinnitab tööde mittevastavust, jäävad ekspertiisikulud raamlepingu partneri kanda.
- 5.4 Kui tellija ei esita pretensiooni ja/või parandusettepanekuid lepingu punktis 5.2. määratud aja jooksul, loetakse töö tellija poolt vastuvõetuks.

## **6. Lepingu hind ja tasumise tingimused**

- 6.1 Tellija tasub raamlepingu partnerile teostatud töö eest vastavalt *tellimuse kinnituses esitatud*/minikonkursside pakkumuses fikseeritud hinnale, aga mitte rohkem kui riigihanke pakkumuses fikseeritud tunnihinna alusel:
- 6.1.1 **Töö ühe tunni maksumus (1h on 60 minutit) 110** eurot, millele lisandub käibemaks õigusaktides sätestatud korras, välja arvatud punktis 6.3 nimetatud juhul. Raamlepingu kehtivuse perioodil pole lubatud pakkumuses esitatud tunnihinda tõsta.
- 6.2 Lepingu alusel raamlepingu partnerile makstav tasu sisaldab kõiki kulusid, mis raamlepingu partner on teinud töö teostamiseks, sh tasu lepingus sätestatud autoriõiguste eest.
- 6.3 Kui pakkumuse esitamise ajal ei olnud raamlepingu partner käibemaksukohustuslane või tal ei olnud kohustust käibemaksu arvestada, kuid selline kohustus tekkis pärast pakkumuse esitamist või lepingu täitmise käigus, peab raamlepingu partner arvestama, et lepingu hind sellest käibemaksu võrra ei suurene.
- 6.4 Tellija tasub töö eest pärast iga täidetud hankelepingu üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist ja selle alusel esitatud arve saamist.
- 6.5 Raamlepingu partner esitab tellijale arve e-arvena. Arvele tuleb märkida riigihanke viitenumber 285259, 15-kohaline hankelepingu lepinguosa viitenumber (leitav riigihangete registrist lepingu juurest) ja tellija ja raamlepingu partneri kontaktisiku andmed.
- 6.6 Raamlepingu partner, kes ei ole registreeritud Eestis, saab arve esitada e-arvena üle-Euroopalise elektrooniliste dokumentide ja e-arvelduse võrgustiku PEPPOL kaudu või PDF-vormingus tellija volitatud esindaja e-posti aadressile.
- 6.7 Arve maksetähtaeg peab olema vähemalt 14 tööpäeva nõuetekohase arve esitamisest.

## **7. Poolte vastutus ja vääramatu jõud**

- 7.1 Raamlepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega teisele poolele tekitatud otsese varalise kahju eest kannavad pooled täielikku vastutust selle kahju ulatuses. Poole koguvastutus on piiratud kahekordse lepingu hinnaga, välja arvatud kui:
- 7.1.1 lepingurikkumine oli tahtlik;
- 7.1.2 töö teostamisel toimunud autoriõiguste rikkumise tõttu on esitatud nõue.
- 7.2 Lisaks täitmise nõudele või täitmisnõude asemel on tellijal õigus nõuda leppetrahvi kuni 5% hankelepingu hinnast iga rikkumise eest, kui raamlepingu partner ei teosta tööd lepingus sätestatud tingimuste kohaselt.
- 7.3 Raamlepingus sätestatud kohustuste rikkumise korral, sh töö teostamise tähtajast või esitatud pretensioonis määratud tähtajast mittekinnipidamise korral on tellijal õigus nõuda raamlepingu partnerilt leppetrahvi kuni 0,5% hankelepingu hinnast iga viivitatud päeva eest.
- 7.4 Kui raamlepingu partner ei täida raamlepinguga võetud kohustusi, ei paranda puudustega tööd või ei tee uut tööd puudustega töö asemel ja raamlepingu partneri viivitust saab lugeda oluliseks hankelepingu rikkumiseks, on tellijal õigus tellida mittetäidetud või mittenõuetekohaselt täidetud mahus tööd kolmandatelt isikutelt ning nõuda lisaks leppetrahvile kolmandatelt isikutelt tellitud töödele kulunud summa ning hankelepingu hinna vahe hüvitamist raamlepingu partneri poolt ja/või lepingust taganeda. Lepingu oluliseks rikkumiseks loetakse muuhulgas, kuid mitte ainult:
- 7.4.1 raamlepingu partneri tegevuse või tegevusetuse tõttu ei ole nõuetele vastav töö teostatav;
- 7.4.2 raamlepingu partner ei pea raamlepingu täitmisel kinni tellija juhustest või õigusaktiga töö teostamisele kehtestatud nõuetest;

- 7.4.3 raamlepingu partner ei ole tellijale tööd üle andnud hiljemalt 2 kuu möödumisel arvates kokkulepitud töö üleandmise tähtajast;
- 7.4.4 raamlepingu partner rikub raamlepingus sätestatud andmekaitse- või autoriõiguse nõudeid;
- 7.4.5 raamlepingu partner on esitanud raam- või hankelepingu sõlmimisel või nende täitmise käigus valeandmeid.
- 7.5 Kui tellija viivitab hankelepingus sätestatud rahaliste kohustuste täitmisega, on raamlepingu partneril õigus nõuda tellijalt viivist kuni 0,05% tähtaegselt tasumata summalt päevas.
- 7.6 Raamlepingus sätestatud konfidentsiaalsuskohustuse rikkumisel raamlepingu partneri või tema esindajate, töötajate, lepingupartnerite ning muude isikute poolt, keda ta oma kohustuste täitmisel kasutab, on tellijal igakordselt õigus nõuda raamlepingu partnerilt leppetrahvi kuni 5000 eurot ja/või raamlepingust taganeda.
- 7.7 Õiguskaitsevahendite kohaldamine või kohaldamata jätmine, sh leppetrahvi nõudmine ja selle ulatus, oleneb rikkumise iseloomust, tagajärgedest kahjustatud poolele ja muudest lepingulist suhet mõjutavatest teguritest ning toimub võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) alusel.
- 7.8 Kui sama rikkumise eest on võimalik rakendada erinevaid õiguskaitsevahendeid, valib õiguskaitsevahendi(d) selleks õigustatud pool.
- 7.9 Leppetrahvi nõudmine ei mõjuta õigust kasutada teisi õiguskaitsevahendeid.
- 7.10 Leppetrahvid ja viivised tuleb tasuda 14 kalendripäeva jooksul vastava nõude saamisest. Tellijal on õigus töö eest tasumisel tasaarvestada leppetrahvi summa hankelepingu(te) alusel tasumisele kuuluva summaga.
- 7.11 Tellijal on õigus raamleping ühepoolselt üles öelda, kui raamlepingu partneril puuduvad vajalikud registreeringud, sertifikaadid, litsentsid, load või nõusolekud, sh kui pädev asutus teeb raamlepingu partner suhtes loa andmisest keeldumise, kehtetuks tunnistamise või kehtivuse peatamise otsuse või kui raamlepingu partneri loa kehtivus lõppeb raam- või hankelepingu kehtivuse ajal.
- 7.12 Pooled ei vastuta raamlepingus või õigusaktidest tuleneva kohustuse rikkumise eest, kui kohustuse rikkumise põhjustas vääramatute jõud. Vääramatute jõu ja rikkumise vabandavuse osas kohaldavad pooled VÕS §-s 103 sätestatud.
  - 7.12.1 Vääramatute jõuna ei käsitleta pakkumuste esitamise tähtpäeva seisuga õigusaktidega kehtestatud piiranguid. Vääramatute jõu kohaldumise üheks eelduseks on asjaolu ettenägematus. Pakkumuste esitamise tähtpäeva seisuga kehtivad piirangud olid pooltele teada ning kõik tegevused planeeriti arvestades pakkumuste esitamise tähtpäeva seisuga kehtivat olukorda. Kui kehtestatakse täiendavad piirangud, mis takistavad hankelepingu täitmist, on poolel õigus tugineda vääramatute jõule.
  - 7.12.2 Kui hankelepingu täitmine on takistatud vääramatute jõu mõju tõttu, lükkuvad tähtajad edasi aja võrra, mil vääramatute jõud kohustuse täitmist takistas.

## **8. Autoriõigused**

- 8.1 Raamlepingu alusel raamlepingu partneri poolt loodud ja raamlepingu alusel tellija poolt vastuvõetud ning tasutud mistahes tööde resultaadid ja nendega seotud autori kõik varalised õigused lähevad töö vastuvõtmisega täies mahus üle tellijale.
- 8.2 Autori isiklike õiguste osas annab raamlepingu partner tellijale arvates töö vastuvõtmisest tagasivõtmatu kogu autoriõiguste kehtivuse aja territoriaalsete piiranguteta kehtiva ainulitsentsi ja õiguse anda all-litsentse kolmandatele isikutele enda äranägemisel. Teose kasutamise viis ei ole piiratud. Tellijal on pärast töö vastuvõtmist õigus kasutada tööd oma äranägemisel ilma raamlepingu partneri täiendava nõusolekuta. Töö käigus kogutud

- andmeid kasutab Konkurentsiamet edaspidi oma töös ja analüüsid ning ametlike otsuste tegemiseks ilma raamlepingu partnerile viitamata. Töö muudatuste, lisanduste, paranduste jms puhul peab olema selgelt aru saada, et nende autoriks ei ole raamlepingu partner. Kui see ei ole selge, peab tellija raamlepingu partnerit eelnevalt teavitama ning andma raamlepingu partnerile võimaluse nõuda oma nime eemaldamist töö tulemitelt.
- 8.3 Raamlepingu partner kohustub andma andmed talle töö teostamise käigus üleantud kolmandate isikute intellektuaalse omandi õiguste kohta üle tellijale. Raamlepingu partner kohustub tagama, et tal on kõik õigused eelpool nimetatud viisil varalised õigused loovutada ja isiklike õiguste osas litsents anda.
  - 8.4 Kõik tellija poolt raamlepingu partnerile tööde teostamiseks antud dokumendid kuuluvad nende algsele omanikule, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Kõik töö teostamise käigus saadud, koostatud või kogutud andmed ning muud materjalid (näiteks küsimustikud, juhendid, andmefailid, lisaandmed) kuuluvad tellijale. Pärast töö valmimist annab pakkuja kõik andmed ja materjalid Konkurentsiametile üle.
  - 8.5 Raamlepingu partner võib raamlepingu täitmise käigus loodud teoseid või nende osasid kasutada ainult tellija kirjalikul nõusolekul ja tingimusel, et teose või selle osade avalikustamisel, viitamisel ja/või refereerimisel viitab raamlepingu partner tellijale.
  - 8.6 Raamlepingu partner võib raamlepingu täitmise käigus loodud ja õiguspäraselt avaldatud teost kasutada illustreeriva materjalina või reprodutseerida õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke.
  - 8.7 Raamlepingu partner kohustub talle töö eest maksmisele kuuluva tasu arvelt tasuma vajadusel kolmandatele isikutele töö teostamisega seotud autoritasud.
  - 8.8 Kui tellija vastu esitatakse nõue töö teostamisel toimunud autoriõiguste rikkumise tõttu, vastutab tellijale tekkinud kahju eest raamlepingu partner.

## **9. Teadete edastamine ja volitatud esindajad**

- 9.1 Teadete edastamine toimub üldjuhul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Juhul kui teate edastamisel on olulised õiguslikud tagajärjed, peavad teisele poolele edastatavad teated olema edastatud kirjalikus vormis, muuhulgas näiteks poolte lepingu lõpetamise avaldused, samuti poole nõue teisele poolele, mis esitatakse tulenevalt raam- või hankelepingu rikkumisest jms. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud digitaalselt allkirjastatud vorm.
- 9.2 Lepinguga seotud teated edastatakse teisele poolele lepingus märgitud kontaktandmetel. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima teist poolt. Kuni kontaktandmete muutusest teavitamiseni loetakse teade nõuetekohaselt edastatuks, kui see on saadetud poolele lepingus märgitud kontaktandmetel.
- 9.3 Kirjalik teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on üle antud allkirja vastu või kui teade on saadetud postiasutuse poolt tähtitud kirjaga poole poolt teatatud aadressil ja postitamise on möödunud 5 (viis) kalendripäeva. E-posti teel, sh digitaalselt allkirjastatud dokumentide, saatmise korral loetakse teade kättesaaduks e-kirjas näidatud saatmise kellaajal.
- 9.4 Poolte volitatud esindajad on:
  - 9.4.1 Tellija volitatud esindaja lepingu täitmisel: Külli Haab, +372 667 2425, e-post [kylli.haab@konkurentsiamet.ee](mailto:kylli.haab@konkurentsiamet.ee). Tellija volitatud esindajal on õigus esindada tellijat kõikides lepingu täitmisega seotud küsimustes, v.a lepingu muutmine, lepingu ühepoolne erakorraline lõpetamine ning leppetrahvi, viivise või kahjude hüvitamise nõude esitamine.
  - 9.4.2 Raamlepingu partneri volitatud esindaja Allar Karu, telefon 5203069, e-post [allar.karu@pwc.ee](mailto:allar.karu@pwc.ee).

## **10. Konfidentsiaalsus ja andmekaitse**

- 10.1 Raamlepingu partner kohustub tagama, et tema esindajad, töötajad, lepingupartnerid ning muud isikud, keda ta oma kohustuste täitmisel kasutab, oleksid lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse kohustusest teadlikud ning nõudma nimetatud isikutelt selle kohustuse tingimusteta ja tähtajatut täitmist.
- 10.2 Raamlepingu täitmisel raamlepingu partnerile või raamlepingu partneriga seotud isikutele teatavaks saanud isiku- ja turvaandmed ning muu vastavalt markeeritud teave ja asjaolud, mille avalikuks tulek võiks kahjustada tellija huve, on konfidentsiaalne. Vastavasisulise informatsiooni kolmandale isikule kättesaadavaks tegemist raamlepingu partner või raamlepingu partneriga seotud isiku poolt käsitletakse kui raamlepingu olulist rikkumist. Raamlepingu alusel konfidentsiaalseteks andmeteks loetakse ka vahetult töö teostamisega tellija kohta raamlepingu partnerile teatavaks saanud teave. Raamlepingu partneril ei ole õigust nimetatud teavet avaldada ega muul viisil töödelda.
- 10.3 Raamlepingu partner võib avaldada konfidentsiaalset informatsiooni, sealhulgas isikuandmeid üksnes nendele isikutele, kellele vastav õigus tuleb õigusaktidest või isikutele kes seda teavet vajavad lepinguliste kohustuste täitmiseks ja keda on teavitatud, et selline informatsioon on konfidentsiaalne ja nad on seotud konfidentsiaalsuskohustusega. Kui isikule avaldatakse lepinguliste kohustuste täitmiseks isikuandmeid, on raamlepingu partner kohustatud tagama, et isik, kellele isikuandmeid avaldatakse, järgib lepingus ja õigusaktides sätestatud isikuandmete töötlemise nõudeid.
- 10.4 Konfidentsiaalne informatsioon ei hõlma endas informatsiooni, mis on avalikult teadaolev või mille avalikustamise kohustus tuleneb õigusaktidest tingimusel, et selline avaldamine viiakse läbi võimalikest variantidest kõige piirataval viisil. Raamlepingu partneril ei ole õigust kasutada konfidentsiaalset teavet kasu saamise eesmärgil või kolmandate isikute huvides.
- 10.5 Raamlepingu partner kohustub tagama lepingu täitmise käigus isikuandmete töötlemise õiguspärasuse ning vastavuse isikuandmete kaitse üldmääruses (EL 2016/679) ja teistes andmekaitse õigusaktides sätestatud nõuetele, sh täitma organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid konfidentsiaalsete andmete kaitseks juhusliku või tahtliku volitamata muutmise, juhusliku hävimise, tahtliku hävitamise, avalikustamise jms eest. Pooled sõlmivad lepingu lisana andmetöötamise lepingu, kui see on vajalik töö teostamise meetodikast tulenevalt.
- 10.6 Raamlepingu partneril ega raamlepingu partneriga seotud isikutel ei ole õigust anda lepingu raames teateid pressile, meediale, üldsusele või teistele auditooriumidele ilma tellija eelneva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta. Meediapäringute korral tuleb raamlepingu partneri vastus kooskõlastada tellijaga.

## **11. Raamlepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine**

- 11.1 Leping jõustub allkirjastamisest ja kehtib 36 kuud või kuni lepingus sätestatud maksimaalse maksumuse täitumiseni. Lepingu lõppemine ei mõjuta selliste kohustuste täitmist, mis oma olemuse tõttu kehtivad ka pärast lepingu lõppemist.
- 11.2 Kumbki pool ei tohi lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi üle anda ega muul viisil loovutada kolmandale isikule ilma teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta.
- 11.3 Lepingu muutmine toimub poolte kirjalikul kokkuleppel kooskõlas Eesti riigihangete seadusega. Iga lepingu muudatus vormistatakse eraldi lepingu lisana.
- 11.4 Pooled võivad hankelepingut muuta RHS § 123 lg 1 p 2 sätestatud tingimustel:
  - 11.4.1 Kui hankelepingu täitmise ajal esinevad inimeste tervise ja ohutu elukeskkonna tagamise vajadusest tingitud põhjused (nt COVID-19 sarnane haiguspuhang, sõjategevus, keemia- või loodusõnnetus vms), mistõttu ei osutu võimalikuks töö tegemine (eksperthinnangute teostamine jms) hankelepingus sätestatud

tingimustel või alternatiivsete meetoditega, on pooltel õigus muuta hankelepingus esitatud ajakava ja/või pikendada hankelepingu täitmise tähtaega proportsionaalselt hankelepingu täitmist takistanud asjaolude esinemise aja võrra.

- 11.4.2 Raamlepingu partner esitab ajakava muutmiseks või hankelepingu tähtaja pikendamiseks tellijale taotluse, milles näitab põhjendused ja selgitused, milliseid ajakavas olevaid tegevusi on võimalik kavandatud ajal läbi viia ning millised tegevused tuleks edasi lükata, sest neid ei ole võimalik läbi viia alternatiivsete meetoditega.
- 11.4.3 Tegevuste osas, milles ajakava järgimine on takistatud kehtestatud piirangute ja keeldude tõttu, lepivad pooled tegevuste uue ajakava kokku 5 tööpäeva jooksul piirangute ja keeldude äralangemisest.
- 11.5 Tellijal on õigus leping ette teatamata ühepoolselt lõpetada, kui:
  - 11.5.1 raamlepingu partneri suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus;
  - 11.5.2 raamlepingu partneril on maksuvõlg riigihangete seaduse § 95 lg 1 punkti 4 tähenduses ning raamlepingu partner ei ole maksuvõlga likvideerinud mõistliku aja jooksul pärast tellija vastavasisulist teadet;
  - 11.5.3 raamlepingu partner on oluliselt rikkunud raamlepingut või tellijaga sõlmitud hankelepingut. Raamlepingu oluliseks rikkumiseks loetakse muuhulgas, kuid mitte ainult:
    - 11.5.3.1 teadlikku valeandmete või valeinfo esitamist raamlepingu partneri poolt hanke- või raamlepingu täitmise käigus;
    - 11.5.3.2 korduvat (vähemalt kahte) samalaadset raamlepingu või selle alusel sõlmitud hankelepingu tingimuse rikkumist või kui hankelepingu alusel teostatud töö kvaliteedis on olulisi puudusi ja lepingu rikkumise asjaolud annavad tellijale mõistliku põhjuse eeldada, et raamlepingu partner ei täida lepingust tulenevaid kohustusi korrektselt ka edaspidi;
    - 11.5.3.3 lepingu punktis 7.4 nimetatud juhtudel.

## **12. Lõppsätted**

- 12.1 Pooled juhivad lepingu täitmisel Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, eelkõige kohaldatakse lepingus reguleerimata küsimustes võlaõigusseaduses vastava lepinguliigi kohta sätestatud.
- 12.2 Raamlepingu partner on teadlik, et leping on avaliku teabe seaduses sätestatud ulatuses avalik.
- 12.3 Juhul kui lepingu mõni säte osutub vastuolus olevaks Eestis kehtivate õigusaktidega, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.
- 12.4 Lepinguga seotud vaidlused, mida pooled ei ole suutnud läbirääkimiste teel lahendada, antakse lahendamiseks Harju Maakohtule.
- 12.5 Leping on allkirjastatud digitaalselt.

**Tellijal**  
*(allkirjastatud digitaalselt)*

Evelin Pärn-Lee  
peadirektor  
Konkurentsiamet

**Raamlepingu partner**  
*(allkirjastatud digitaalselt)*

Raul Ruubel  
juhatuse liige  
AS PricewaterhouseCoopers Advisors