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1 Sissejuhatus 

1.1 Töö koostamise alus 

Projekt on koostatud Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) tellimusel Emajõe õpperaja teede 

rekonstrueerimise kohta. Projekt käsitleb õperaja teid, ei käsitle muud taristut. 

Projekt hõlmab kinnistuid: 

▪ Emajõe-Suursoo maastikukaitseala 3 (43203:002:0172), kaitsealune maa 75%, 

maatulundusmaa 25%; 

▪ Kantsi (43203:002:0318), ühiskondlike ehitiste maa 100%. 

Projekti koostamisel on kasutatud alljärgnevaid lähtematerjale: 

1. RMK väljastatud lähteülesanne (vt lisa 1); 

2. Maa-ameti põhikaart; 

3. Emajõe-Suursoo õpperaja rekonstrueerimine, Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ 2015 a töö nr 

IB45/2015. 

 

Kuna projekteeritud taristu tuleb sobitada loodusesse kohapeal, et mitte hävitada taimestikku, 

mistõttu täpse geodeetilise asendiplaani kasutamine on teisejärguline, siis kokkuleppel tellijaga on 

kasutatud töö tegemiseks Maa-ameti kaardimaterjale ja varasemaid projektjooniseid. 

 

Töös kasutatud fotode autor on Sulev Nurme või Tanel Breede, kui ei ole viidatud teisiti. 

 

Skeem 1. Projektala (õpperaja) asukoht (skeem alus: Maa-amet).  
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1.2 Kaitsestaatus 

Projektala asub Peipsiveere looduskaitseala (KLO1000624) Koosa sihtkaitsevööndis ja Kantsi 

piiranguvööndis, ühtlasi Natura 2000 Peipsiveere loodus- ja linnualal. Kaitsealal tuleb arvestada 

looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid Peipsiveere looduskaitseala kaitse-eeskirjas sätestatud 

erisustega. Alale jääb kaitsealuste liikide leiukohti jt kaitstavaid objekte. Vajalik on arvestada maa-ala 

kaitserežiimist tulenevate piirangutega.  

 

Skeem 2. Projektala (õpperaja) asukoht ja Peipsiveere looduskaitseala asukoht (skeem alus: Maa-amet). 

Peipsiveere looduskaitseala kaitse-eesmärk on: 

▪ Emajõe deltasoostiku ja Peipsi järve rannasoostike looduse, ökosüsteemide ja maastike kaitse, 

uurimine, tutvustamine ja taastamine;  

▪ Piirissaare ja Emajõe suudmeala märgala ökosüsteemide ning Piirissaare rannamaastike 

säilitamine, kaitse, uurimine ja tutvustamine;  

▪ selliste elupaigatüüpide kaitse ja taastamine, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike 

elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–

50) nimetab I lisas. Need on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140)3, 

huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud 

(6430), rabad (7110*), siirdesood ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad 

madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning 

siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);  

▪ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II ja IV lisas nimetatud liigi saarma (Lutra lutra) ning V lisas 

nimetatud liigi kopra (Castor fiber) kaitse;  

▪ selliste linnuliikide isendite elupaikade kaitse, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I lisas: 

kaljukotkas (Aquila chrysaetos), suur-konnakotkas (Aquila clanga), hüüp (Botaurus stellaris), 

öösorr (Caprimulgus europaeus), mustviires (Chlidonias niger), must-toonekurg (Ciconia 
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nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), väikepistrik 

(Falco columbarius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), rohunepp (Gallinago media), 

merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), 

väikekajakas (Larus minutus), mudanepp (Lymnocryptes minimus), väikekoskel (Mergus 

albellus), suurkoovitaja (Numenius arquata), kalakotkas (Pandion haliaetus), täpikhuik 

(Porzana porzana), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) ja teder (Tetrao tetrix);  

▪ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetamata rändlinnuliikide 

isendite elupaikade kaitse. Rändlinnuliigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind 

(Acrocephalus arundinaceus), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas 

querquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), punapea-vart (Aythya 

ferina), tuttvart (Aythya fuligula), sõtkas (Bucephala clangula) ja naerukajakas (Larus 

ridibundus);  

▪ kalaliigi säga (Silurus glanis) ning nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud kalaliikide 

hingu (Cobitis taenia), võldase (Cottus gobio) ja vingerja (Misgurnus fossilis) ning II ja IV lisas 

nimetatud tõugja (Aspius aspius) kaitse;  

▪ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ IV lisas nimetatud kahepaiksete rohe-kärnkonna (Bufo viridis) 

ja mudakonna (Pelobates fuscus) kaitse, nende elupaikade taastamine ja kaitse, rabakonna 

(Rana arvalis) elupaiga kaitse ning kahepaiksete liigilise mitmekesisuse säilitamine;  

▪ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II ja IV lisas nimetatud putukaliikide laiujuri (Dytiscus 

latissimus), tõmmuujuri (Graphoderus bilineatus) ja suure rabakiili (Leucorrhinia pectoralis) 

elupaiga kaitse;  

▪ taimeliikide sinise emajuure (Gentiana pneumonanthe), kiirja ruse (Bidens radiata), mõru 

vesipipra (Elatine hydropiper), väike konnarohu (Alisma gramineum), pruuni lõikheina 

(Cyperus fuscus) ja juurduva kõrkja (Scirpus radicans) ning nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II 

lisas nimetatud rohelise kaksikhamba (Dicranum viride) ja läikiva kurdsirbiku (Hamatocaulis 

vernicosus) kaitse. 

1.3 Objekti lühikirjeldus 

Avalikus kasutuses oleva Emajõe õpperaja taristu eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset ja turvalist 

Peipsiveere looduskaitseala külastamise võimalust ning ühtlasi kaitsta loodust külastusest tingitud 

koormuse eest. Peipsiveere, endise nimega Emajõe-Suursoo, looduskaitseala põhiväärtuseks on mh 

märgade elupaikade mitmekesisus ja Emajõe suur deltasoostik. 

Kaitseala on riikliku looduskaitse all 1981. aastast, mil moodustati 30 uut sookaitseala. Kaitseala 

põhiliseks kaitse-eesmärgiks on Emajõe deltasoostiku ja Peipsi järve rannasoostike looduse, 

ökosüsteemide ja maastike, Emajõe suudmeala märgala ökosüsteemide kaitse, uurimine, 

tutvustamine ja taastamine ning erinevate liikide kaitse. Kaitseala kuulub alates 1997. aastast 

rahvusvahelise tähtsusega märgalade (Ramsari alade) ning 2004. aastast Natura 2000 linnu- ja 

loodusalade hulka. Õpperada algab endise Emajõe-Suursoo looduskeskuse (kunagine Kantsi 

kõrtshoone) juurest ja teeb tiiru jõeäärsel lammil, tarnamättalisel madalsoo heinamaal ning läbib 

sookaasiku. 

Olemasolev rada on kiiresti amortiseerunud tulenevalt looduslikest oludest (suur niiskus). Uuendatava 

lahendusega on vaja tagada raja pikem eluiga. 2015/2016. a koostatud projektlahendus on aegunud, 

mistõttu on vajalik kaasaegseid nõudeid, materjale ja ehitusvõimalusi järgides õpperaja taristu (raja 

lahendus) uuesti projekteerida. 
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Oluline on taristu püsivus ja võimalikult pika kasutuse tagamiseks vastupidavate ehitusmaterjalide 

kasutamine. Projekteeritav taristu peab olema võimalikult pika kasutuseaga (puitrajatiste ja -detailide 

puhul minimaalselt 20 ja teraskonstruktsioonide puhul 50 aastat). 

Rajal on loendur - külastuskoormus on keskmiselt 10 000 aastas. 

 

Foto 1. Õpperaja algus. 
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Foto 2. Lai laudtee raja alguses. 
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Foto 3. Kitsas laudtee. 
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2 Projektlahendus 

2.1 Kontseptsioon 

Emajõe  õpperaja projektlahendusel lähtutakse lähteülesandest (lisa 1) ja alljärgnevatest vajadustest 

ja põhimõtetest: 

▪ vähendatakse tallamiskoormust korrastades olemasolevat õpperada; 

▪ teede rekonstrueerimise lahendusel välditakse võimalikult kahjustamata metsaalale 

laienemist va piiratud kohtades jõe äärsel rajaosal, kus Emajõe poolt ära kantud kaldalõikudes 

on vajalik rada nihutada metsa poole; 

▪ minimeeritakse turvapiirete rajamise vajalikkust; 

▪ ala planeerimisel lähtutakse universaalse kasutuse põhimõtetest; 

▪ raja asukoht säilitatakse olemasolevas asukohas. 

Käesolev projekt ei hõlma õpperajal olevaid viitasid, stende, lõkkekohtasid, puhke- ja vaateplatvorme 

ega muud kasutustaristut. 

2.2 Kujunduskeel 

Taristu kujunduskeel on valitud looduslähedane valdavalt puitmaterjal, kuid konstruktsiooni osas on 

kasutatud püsivuse eesmärgil metallmaterjali. Puitosade toon on läbivalt pruun sügavimmutus. 

Metalltaristu pinnatöötlus on (värvimata) kuumtsingitud. Maapinnaga kokkupuutuvates kohtades on 

kasutatud laudteede puhul metallist kruvivaiasid. Kujunduslahendustel on järgitud lähteülesandes (lisa 

1) esitatud soovitusi. 

2.3 Õpperada 

2.3.1 Kruusaga tugevdatud rada 

Õpperaja esimene lõik, mis asub Emajõe kalda astangu peal, on kavandatud suures ulatuses asendada 

kruusakatendiga teeks. Madalamatel ja niiskematel kohtadel kasutatakse täiendatud 

konstruktsiooniga laudteed.  

Raja paremaks säilitamiseks on kavandatud see kindlustada geocell võrguga, mis suurendab kruusakihi 

kandevõimet. Kruusakihis kasutada purustatud kruusa fraktsiooniga 0-32mm kus peenosakeste 

sisaldus on kuni 15%. Materjal ei tohi olla karjääris veeldunud ja paigaldus peab olema tehtud kuival 

ajal. Kruusaga tugevdatud rada ehitatakse olemasolevale maapinnale. Raja ulatuses olemasolev 

maapind (muhud ja lohud) tasandatakse. Raja alla paigaldada geotekstiil (klass 4), mille peale 

paigaldatakse geokärg võrk (Neloy Tough Cell geokärg 330-120-C või samaväärne). 

Geokärge materjali ja omadused peavad vastama järgmistele nõuetele: 

Omadus Ühik Testi meetod Väärtus 

Dünaamiline jäikuse moodul (neto) (DMA-

test) Mpa 
NEN-EN-ISO 6721-1  

ASTM E2254 

+45° C juures > 650 

MPa 

Geokärje jäävdeformatsioon (roomamine) 

(SIM test) % m/m ASTM D6992 ≤3 

Tõmbejõud, perforeerimata kärje sein (lai 
laius) kN/m NEN-EN-ISO 10319 >23 

Tõmbejõud, perforeeritud kärje sein (lai 

laius) kN/m NEN-EN-ISO 10319 >19 
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UV ja oksüdatsioonikindlus (HPOIT) 150°C minut ASTM D5885 ≥1600 

Keevisühenduse tõmbetugevus kN/m 
NEN-EN-ISO 13426-1  

(part 1 meetod C) >19 

Kärje seina kõrgus mm - 120 

Kaugus ühenduste vahel mm - 330 

 

Raja ehitamisel tuleb jälgida, et see ei saaks täitmise järel metsa vahel liiga silmatorkavalt kõrge ning 

raja ääres olevad taimed ei mattuks kruusa alla. Koostöös tellijaga teha vajadusel rajale õgvendusi.  

Tee konstruktsioon on esitatud joonisel 2. Tee ehitamisel täpsustada teekonstruktsioon tööjoonistega 

vastavalt konkreetse geosünteetide tootja toodete paigaldusnõuetele. 

2.3.2 Laiem laudtee 

Õpperaja esimene lõik, mis asub Emajõe kalda astangu peal on kavandatud suures ulatuses asendada 

kruusakatendiga teeks. Madalamatel ja niiskematel kohtadel kasutatakse täiendatud 

konstruktsiooniga laudteed.  

Laudtee rajatakse eluea pikendamiseks kruvivaiadele. Laudtee pealisosa materjaliks on valitud 

sarnaselt olemasolevale laudteele sügavimmutatud puit. Kuna laudtee puhaslaius on kavandatud 1,5 

m siis puudub vajadus möödumiskohtade laienduste järele. 

Laudtee konstruktsioon on esitatud joonisel 2. Laudtee ehitamisel täpsustada teekonstruktsioon 

tööjoonistega vastavalt valitud kruvivaiade tüübi tehnilistele iseärasustele. 

2.3.3 Kitsam laudtee  

Õpperaja tagumine kitsam osa on kavandatud rekonstrueerida olemasolevas mahus ja olemasolevas 

asukohas. Laudtee eluea pikendamiseks on kandekonstruktsiooniks kasutatud metallist kruvivaiasid. 

Laudtee pealisosa materjaliks on valitud sarnaselt olemasolevale laudteele sügavimmutatud puit. 

Laudtee laius on 0,66 mm. Laudtee kõrval olevad olemasolevad vaate- ja puhkeplatvormid säilitatakse 

olemasolevad. Uue laudtee ehitamisel tuleb tagada sujuv üleminek olemasolevatele platvormidele, 

kõrguste erinevusel rajada kaldteed.  

Laudteele rajada laiendused möödumiseks ca 30…50 m vahega. Täpne laienduskohtade paigutus 

määrata koos tellijaga. 

Laudtee on esitatud joonisel 2. Laudtee ehitamisel täpsustada teekonstruktsioon tööjoonistega 

vastavalt valitud kruvivaiade tüübi tehnilistele iseärasustele. 

2.4 Raied 

Raietöid ei ole ette nähtud. Vajadusel võib eemaldada radadel liikumist takistavaid oksi. 

2.5 Likvideeritavad objektid 

Projektlahendus näeb ette amortiseerunud taristu, st olemasoleva laudtee likvideerimise.  

Lammutatav või likvideeritav taristu: 

1. Lai laudtee (laius 1,3 m) – 647 jm. 

Eemaldada laudtee lauad ja aluskonstruktsiooni osad, sh raja fikseerimise metallpostid.  

2. Kitsas laudtee (laius 0,66 m) – 1326 jm. 

Eemaldada laudtee lauad ja aluskonstruktsiooni osad, sh raja fikseerimise metallpostid. 
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2.6 Tööde organiseerimine, nõuded materjalidele ning ehitusele 

2.6.1 Projekti kasutamine ja tõlgendamine 

Käesoleva  projektiga seotud dokumendid (seletuskiri, joonised jms) on terviklikud ning kehtivad koos. 

Konstruktsioonide ja materjalide muutmine on kooskõlastatult RMK ja viimase poolt määratud 

järelevalveinseneri ja projekteerijaga lubatav, kui sellega ei muutu rajatiste välimus, ei muutu või 

paranevad tugevusomadused, püsivus ja vastupidavus ilmastikule. Muudatused tarindite välisilme 

kujunduses konsulteerida ja kooskõlastada käesoleva projekti autoriga. 

Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve on kohustatud omal algatusel viivitamatult teatama 

avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, 

millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Enne ehituse 

tööettevõtulepingu sõlmimist Tellijaga kohustub ehitaja esitama Tellijale kirjaliku nimekirja projektis 

esinevate vastuolude, vigade (kaasa arvatud tööde mahud), ebakõlade ja muudatusettepanekute 

kohta. Pärast ehituse töövõtulepingu allkirjastamist ehitaja poolt eeldatakse, et ehitaja on tutvunud 

projektiga ning tal ei ole selle teostatavuse ning lahenduste õigsuse ning tööde mahtude suhtes 

pretensioone. Hiljem avastatud erinevused projektist, mis tulenevad ehitaja valitud 

ehitustehnoloogiast,  töövõtetest, töökorraldusest, ilmastikust jne ei anna õigust projekteerijale 

pretensioonide esitamiseks.  

Projekteeritud taristu sõlmed, kinnitused, materjalid jm tuleb vajadusel täpsustada järgnevas 

projekteerimisetapis.  

Projekti tõlgendamisel tekkivate küsimuste korral või projekti täpsustamiseks pöörduda projekteerija 

poole. 

2.6.2 Üldnõuded 

Kuna projektala asub looduskaitsealal tuleb ehitustööd kooskõlastada ja organiseerida 

Looduskaitseseaduses ja looduskaitseala kaitsekorda reguleerivates dokumentides sätestatust 

lähtuvalt (vt ptk 1.2). 

Ehitusaegsed juurdepääsud ja laoplatside asukoht on esitatud joonisel 3. 

Ehitaja peab tagama, et ehitustööd sooritataks vastavalt Ehituseadustikule jt teistele kehtivatele 

seadustele ning määrustele ning läbiksid ette nähtud ülevaatuse ning kontrolli selleks määratud 

ametiisikute poolt. Töövõtja peab kõik tööd teostama viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ega 

looduskeskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja tooteid, milliste vastavus normidele on tagatud 

tootjapoolse garantiiga (sertifikaadiga). Kasutatavatel materjalidel või nende pakendite või/ja 

saatedokumentide alusel peab olema võimalik kontrollida toodete vastavust kehtivatele nõuetele ja 

projektile. 

Tööde teostamisel ja materjalivalikul tuleb kasutada traditsioonilisi ehitusvõtteid, lähtuda heast 

ehitustavast, üldkehtivatest ehitusstandarditest ja normidest. Kvaliteedinõuetel "Teetööde tehnilistes 

kirjeldustes"1 antud tööde kirjeldustest matkaraja ehituslikku spetsiifikat arvestades alljärgnevalt:  

 lammutustööd - ptk 2.3. Konstruktsioonide ja teepäraldise lammutamine, demonteerimine, 

ümberpaigutamine; lk 13-14; 

 mulla- ja kaevetööd – ptk 3. Mullatööd; lk 17; 
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 teraskonstruktsioonid – ptk 6.6 Teraskonstruktsioonid; lk 60; 

 puitkonstruktsioonid – ptk 6.14., 6.15. Puitkonstruktsioonid; Puitkonstruktsiooni värvimine; lk 

71, 72; 

Ehitamisel tuleb arvestada lisaks alljärgnevaga: 

 töid võib teostada ettevõte, millel on lepinguline suhe Ehitusseadustiku § 22-23 kohaselt 

sätestatud isikuga;  

 tarindeid ehitaval ettevõttel peab olema varasem töökogemus sarnaste konstruktsioonide 

ehitamisel looduskaitseala tingimustes, spetsialistide kvalifikatsioon/pädevus peab olema 

tõendatud;   

 nõutav on, et tööd peavad toimuma pakkuja poolt hankes näidatud pädevate (kvalifitseeritud) 

spetsialistide osalemisel või järelevalve all igapäevaselt objektil kohapeal; 

 ehitustööd tuleb teostada tellijapoolse omanikujärelevalve all (vastavalt Ehituseadustiku § 20); 

ehitustööde teostuse kohta tuleb koostada vajalik dokumentatsioon vastavalt 

Ehitusseadustiku § 15-s ette nähtud korrale; 

 projektalal ei ole teostatud ehitusgeodeetilisi ega ehitusgeoloogilisi uuringuid; kõik kulutused, 

mis on tingitud pinnase omaduste eripärast (nt kruvivaiade pikendused jms) tuleb Töövõtjal 

arvestada pakkumise hinna sisse. 

Töövõtja on kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda 

käesolev projekt puudutab, sh kirjalikus taas esitamist võimaldavas vormis tööde tellijat ja 

Keskkonnaametit. Ehituse käigus säilitada olemasolevad liiklusmärgid, kaitseala tähised, piirimärgid. 

Kui seda ei ole võimalik teha, siis tuleb need ehitustööde lõppedes taastada. 

Kõik ehitustööde ajal kahjustatud muru- ja teepinnad, samuti rajatised jm, mis on ettenähtud säilitada 

oleval kujul/mahus tuleb ehitustööde lõppedes taastada nende endises seisukorras. 

2.6.3 Üldnõuded materjalidele ja konstruktsioonidele 

Ehitusmaterjalid ja valmistooted peavad olema varustatud saatelehe või valmistaja kaaskirjaga, mis 

tõestavad nende vastavust tellitud materjalidele; tooted peavad olema markeeritud, terved ja 

kvaliteetsed ning vastama neile esitatud nõuetele.  

Enne ehitustööde alustamist tuleb ehitajal esitada RMK poolt määratud ehitusjärelvalve insenerile 

kasutatavate materjalide ja toodete tehnilised näitajad, nõutud standarditele vastavust tõendav 

dokumentatsioon ning nimekiri nende materjalide tootjatest ning tarnijatest. Järelevalve inseneril on 

õigus nõuda materjalide ja toodete täiendavat informatsiooni (katsete tulemused, paigaldusjuhised 

jne). Materjalide kasutamiseks tuleb saada ehitusjärelvalve inseneri kirjalik nõusolek. 

Materjalide transport, ladustamine ja paigaldamine peab toimuma vastavalt tootja poolt koostatud 

nõuetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel, paigaldamisel või mõnel muul tööoperatsioonil 

saadud defekti tõttu standardiga kehtestatud nõuetele mittevastavaks muutunud materjalid tuleb 

asendada. Asendamisega seotud kulud kannab tööde teostaja.  

Lammutatud materjali ei tohi taas kasutada konstruktsioonides, va täitepinnas, mida võib kasutada 

täiteks ja maapinna planeerimiseks ehitusjärelevalve inseneri loal. 

2.6.4 Kvaliteediklass 

Ehitustööde kvaliteet peab vastama Tarindi RYL 2010 klass 2 nõuetele2. 

 
2 Tarindi RYL 2010 : ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone kande- ja piirdetarindid / Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto OY, Eesti Ehitusteabe Fond; 
üldselgitus kvaliteediklassidele vt lk 19, ptk 2.3; puittarindite ehitus vt ptk 71 lk 217-238). 
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2.6.5 Keskkonnaklass 

Materjalide valikul ja pinnatöötlusel arvestada kaetud konstruktsioonides keskkonnaklassi C3 

nõuetega, katmata konstruktsioonides C4 nõuetega. 

Maaga kokkupuutuvad metallosa, sh tala- ja postikinnitused peavad vastama C4 keskkonnaklassi 

nõuetele. 

2.6.6 Puitkonstruktsioonid 

Kasutatava puidu valikul ja puitkonstruktsioonide ehitamisel arvestada alljärgnevaga: 

 materjalina kasutada mändi (tugevusklass C16...C24; tugevusnõuded EVS-EN 14081); 

 kasutada A klassile (P8/HC4) vastavat (NTR dokument 1:1998 “Põhjamaade 

puidukaitseklassid”) immutatud puitu (mänd); 

 kõigi immutatud puitdetailide värvus on värvitu või pruun; 

 immutatud puidu lõikamise, hööveldamise, sälkamise ja puurimise järel tuleb paljastunud 

puidu pind töödelda (pintseldada või immutisse kasta) immutusmaterjali tootja juhiste 

kohaselt sobiva puidukaitsevahendiga; 

 saematerjali kvaliteediklass on ABC (Nordiskt trä-Sorteringsregler, 1994). 

 veekindel vineer peab vastama EN314-2 (Plywood bounding quality) 3. kassi nõuetele 

(väliskasutus); lamineeritud vineeri pind peab olema terve ja defektideta, servad sirged ja 

defektideta, külgpinnad töödeldud vastavalt konkreetse tootja/toote juhistele veekindlalt; 

vineeri lõikekohad töödelda vastavalt tootja juhistele; 

 kruvide, puidupoltide jaoks tuleb puurida kinnituste jaoks eelnevalt juhtavad, eriti 

puidutooriku otsa lähedale; 

 puitosade ja maapinna vahele jätta vähemalt 100 mm vahe; 

 ehitusplatsil ladustatav puit tuleb ladustada tasasele pinnale kaitstult sademete eest ning 

saama vabalt tuulduda, vineer tuleb ladustada horisontaalasendis, pakkidena kaubaalustel, 

puidust vahelaudadel vihma eest kaitstult. 

2.6.7 Metallkonstruktsioonid 

Metallkonstruktsioonides arvestada alljärgnevaga: 

 kõik teraskonstruktsioonid peavad olema märgistatud CE-märgisega; 

 lehtmetalli paksus vastavalt joonisele või paksem, min 5mm, ühendusdetailid ja ankurdus min 

8mm või paksem; 

 pinnatöötlus: kuumtsingitud; 

 metalldetailid, sh liitmikud, kinnitusvahendid peavad vastama "Teetööde tehniline kirjeldus"3 

ptk 6.6 Teraskonstruktsioonid; (lk 60) kirjeldatud nõuetele; 

 terasdetailid liidetakse omavahel keevisliitega; keevised teostada ümber ristlõike perimeetri, 

maksimaalses võimalikus pikkuses; keevisõmbluse kõrgus a=5mm; 

 teraselementide keevisühendus perimeetril teostada vastavalt üldnõuetele; 

 montaažil rikutud või montaažikeeviste osas eemaldatud elementide pinnakatted tuleb 

taastada. 

2.6.8 Vundamendid 

Kruvivaiade paigaldamisel ja kinnitamisel konstruktsiooni külge tuleb lähtuda tootja juhistest ja toote 

spetsiifikast: pinnasekruvid jms väikesed kruvivaiad ei ole reglementeeritud ehitustooted ja neid ei 
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kata hetkeseisus ka ükski seadustega harmoneeritud standard. Konkreetse toote valimise järel 

koostada kruvivaia talakinga täpsustamiseks tootejoonis. Taristu vundeermiseks võib kasutada nt 

paadisillad.ee või terasvai.ee tooteid. 

2.6.9 Kinnitusvahendid 

Kõik kasutatavad (poldid, mutrid, seibid, kruvid jms) kinnitusvahendid peavad olema CE märgisega ja 

vastama vähemalt keskkonnaklassile C3, pinnasega kokkupuutuvates või pinnaselähedastes osades (nt 

tarindite karkassi alaosa) C4. Poltliidete tugevusklass 8.8. Poldikomplektid peavad vastama standardile 

EVS-EN 15048-1. Kasutatavad poldid peavad olema varustatud 2 seibiga (seibid EN ISO 7089, poldi pea 

ja mutri all). 

Ühenduses kasutatav polt peab olema minimaalselt nii pikk, et lõpuni pingutamisel oleks mutter kogu 

ulatuses peale keeratud. Poltliites peab jääma töötatavasse lõikesse poldi keermestamata osa.  

Ühes konstruktsioonis kasutatavad kinnitusvahendid peavad olema kõik ühest materjalist,  tsingitud ja 

roostevabad kinnitusvahendid ei tohi omavahel kokku puutuda. Alumiiniumist kinnitusvahendeid 

immutatud puiduga koos kasutada ei ole lubatud. 

Kinnitusdetailid peavad olema ehitusplatsil ladustatud valmistaja ettekirjutuste järgi, pakendites, 

sademete eest kaitstult. 

2.6.10 Puude kaitsemine 

Ehitustööde käigus tuleb kaitsta puutüvesid mehaaniliste vigastuste eest. Kasutatavad mehhanismid 

ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et ei vigastataks säilitatavaid puid. Kaevetööd 

puu tüvedele lähemal kui 2,0 m on keelatud. Puutüvede kaitse näha ette vastavalt standardile EVS 939-

3:2020 Puittaimed haljastuses, osa 3: Ehitusaegne puude kaitse (lk 19) või muul viisil, mis tagab puude 

kaitse juhuslike vigastuste eest. 

 

Skeem 3. Säilitatavate puittaimede kaitse ehitusobjektil. Väljavõte EVS 939-3:2020 Puittaimed haljastuses, osa 3: 

Ehitusaegne puude kaitse, skeem lk 19. 

2.6.11 Ettevalmistustööd 

Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil kehtestatud korras. 

Rajatiste mahamärkimine peab toimuma koostöös RMK esindajaga kohapeal arvestades looduslikke 

olusid mahamärkimise hetkel. 
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2.6.12 Ehitusplatsi tähistamine 

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada. 

Ehitustööde ajaks tuleb matkarada sulgeda, ehitustööde ajal peab olema ala kõrvalistele isikutele ja 

kõrvalisele transpordile läbipääs suletud. Enne tööde algust paigaldada sissesõiduteele ning Riigimetsa 

Majandamise Keskuse kodulehe (www.loodusegakoos.ee) objektiinfo lehele välja informatsioon 

rekonstrueerimistööde toimumise ning ehitustööde aegse külastajate objektil viibimise piirangute 

kohta. 

2.6.13 Liikluskorraldus ehitustööde ajal 

Liikluskorralduse ehitustööde ajal organiseerib ja selle eest vastutab ehitaja. Enne ehitustööde algust 

peab ehitaja koostama ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mis tuleb kooskõlastada RMK-ga, 

kohaliku omavalitsuse, teede omanike ja kaitseala valitsejaga. 

Lammutus- ja ehitustööd tuleb organiseerida selliselt, et teostatavad tööd ei segaks liiklust kohalikul 

teel. Juhul, kui toimub tegevus, mis takistab või ohustab liiklemist kohalikul teel, tuleb tööpiirkond 

tähistada, paigaldada ajutised hoiatusmärgid ja ette näha liikluskorralduslikud meetmed vastavalt 

majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele "Liikluskorralduse nõuded teetöödel"4.  

2.7 Keskkonnanõuded, materjalide transport ja ladustamine 

Tööde teostamisel tuleb arvestada maa-ala kaitserežiimist (ptk 1.2) tulenevate piirangutega, tööde 

ajagraafik tuleb kooskõlastada Keskkonnaameti ja RMK esindajaga. Tööde teostamise ajagraafiku 

koostamisel arvestada mh töödeks parimate maastikutingimuste (pinnasekahjustuste vältimiseks) ning 

lindude pesitsusperioodiga. 

Projektiga ette nähtud tööd tuleb teostada viisil, mis looduskeskkonda võimalikult vähe kahjustaks. 

Vältida taimkatte ja pinnase kahjustamist, sh tallamist väljaspool olemasolevat õpperada. 

Ehitustöödeks valida viis, mis ala pinnast ja taimkatet võimalikult vähe kahjustaks, vajadusel peab 

laudtee ehitustegevus toimuma järk-järgult rajatava laudtee pealt.  

Lammutatud materjali ei tohi hoiustada metsaalal raja ääres ning see tuleb kohe ära vedada. 

Ehitusmaterjali, lammutatavat materjali ja töödega seotud tehnikat, ajutisi tarindeid jm võib hoida 

joonisel 3 näidatud aladel. Materjali äraveoks kasutada olemasolevat õpperada. Lisaradade 

sissetallamine on keelatud. Materjali äravedu ei tohi teha pika sajuperioodi järel, äravedu tuleb teha 

kuiva ilmaga. Lammutamisel tekkiv pinnas planeeritakse kohapeal. Ehitus- ja lammutustöid on lubatud 

teha väljaspool lindude pesitsusperioodi, mis kestab 1. aprillist kuni 15. juulini. Efektiivsuse tõstmiseks 

ühildada materjali väljavedu uue materjali sisseveoga. 

Raja esimeses lõigus (piiranguvööndi ulatuses) on lubatud kasutada kitsaid (kuni 1,5 m laiad) ja kergeid 

ehitusmasinaid. Ehitusmasinate ümberpööramise kohas (koht eelnevalt kooskõlastada tellijaga) tuleb 

pinnas kaitsta tugevate kummimattidega. Raja tagumisese lõigus (sihtkaitsevööndis) võib liikuda ja 

transportida ehitusmaterjali vaid käsitsi või käsikäruga või külmunud maapinna ja lumikatte puhul ka 

mootorsaani ja kelguga. 

Ehitamisel ja lammutamisel tekkiv materjal utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele ja kohaliku 

omavalitsuse regulatsioonile.  

 
4 Liikluskorralduse nõuded teetöödel. RTL 2003, 54, 779 
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Lammutus- ja ehitustööde ajaks tuleb läbipääs tööpiirkonnast sulgeda ja vastavalt tähistada. Laoplatsid 

tuleb piirata ajutise piirdega. 

Ehitusmaterjalide transpordi aeg, transpordiviis (-vahendid) ning materjalide ladustamise kohad tuleb 

taasesitamist võimaldaval viisil kooskõlastada Keskkonnaameti ning Tellija esindajaga. Materjalide 

transport ja ladustamine võib toimuda vaid eelnevalt kooskõlastatud alal ja viisil. Võimalikult vältida 

nö tühisõite. Võimalikud kahjustused likvideeritakse lähtuvalt konkreetsest juhtumist kooskõlastades 

Tellija ja vajadusel Keskkonnaametiga.    

Vältida taimkatte ja pinnase kahjustamist, sh tallamist väljaspool olemasolevat õpperada. Ehitustöödel 

kahjustatud pinnas tuleb tasandada, üleliigne pinnas ära vedada, tasandatud aladele muru- ega 

heinaseemet ei külvata, vaid lastakse taastuda looduslikul taimestikul; st. muru rajamine, väetamine, 

umbrohu eemaldamine, mistahes umbrohutõrjevahendite kasutamine ning mulla juurde toomine 

objektile on keelatud. 

Lammutamisel ja ehitamisel tekkinud ohtlike materjalide (immutatud puit) käsitlemine peab toimuma 

vastavalt Tervisekaitse- ja Ohutusnõuetele ning Jäätmeseadusele. Vältida immutatud puidu saepuru 

sattumist loodusesse, kasutada saepuru kokku koguvat tehnoloogiat või saepuru sattumist loodusse 

takistavaid meetmeid, nt katta lõikamisplatsil maapind kangaga.  

Muud mitteohtlikud jäätmed ladustada parklas ja utiliseerida vastavalt omavalituse 

jäätmekäitluseeskirjale. 

Ehitaja peab vältima saasteainete (eriti puidukonservantide) sattumist pinnasesse, rabalaugastesse, 

kraavidesse jt veekogudesse ja põhjavette. Puidukonservant, kütused, õlid jm ehitusel kasutatavad 

võimalikud keskkonda saastavad vedelikud peavad olema ladustatud lekkekindlalt. Masinate ja 

seadmete tankimine ei tohi toimuda veekogudele lähemal kui 30 meetrit. Kütuste ja õlide ladustamine 

objektil on keelatud, ehituseks kasutatavate immutite, värvide jm ajutine päevane ladustamine on 

lubatud vaid vastavate kemikaalidega seotud tööde teostamise ajal. Lõikepindade immutusvahendit 

tuleb hoida, kasutada, käidelda ja utiliseerida vaid tootja poolt lubatud juhiseid järgides. Kohtades, kus 

immutiga töödeldakse lõikepindu, katta maapind immutamise kohas kile vm immuti maasse imbumist 

takistava tõkkega. Taimekaitsemürkide kasutamine (keemiline umbrohutõrje) ja ladustamine mistahes 

eesmärgil ja viisil ehitus- ja hooldustööde tegemiseks on rangelt keelatud. Sügavimmutatud 

puitmaterjali ei tohi põletada ja nende jääke jätta loodusesse. 

Töövõtja vastutab kõikide ehitustegevuses tekitatud kahjustuste, ka ehitusplatsist väljaspool olevate 

eest. Töövõtja on kohustatud omal kulul likvideerima kõik ehitusaegsed kahjustused. Tekkinud 

kahjustused alal likvideeritakse lähtuvalt konkreetsest juhtumist kooskõlastades tegevuse Tellija ning 

Keskkonnaametiga. 
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3 Hooldus 

3.1 Üldnõuded hooldusele 

Alljärgnevalt antakse projekteerijapoolsed üldnõuded projekteeritud rajatiste hoolduseks. Rajatisi 

tuleb kasutada sihipäraselt vastavalt Ehitusseadustiku § 16 ja 19-le ning hooldada hea tava ja 

alljärgneva hooldusjuhendi järgi. Kui ehitises tehakse muudatusi, tuleb alljärgnevat hooldusjuhendit 

muuta. Hooldustööde organiseerimiseks on soovitav kasutada hooldustööde päevikut. Taristu 

kasutus- ja hooldusjuhendi peab koostama vastavalt "Ehitamise dokumenteerimisele, 

ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle 

hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded"5 §14 (2) –le taristu ehitaja arvestades (ja vajadusel 

täiendades) käesolevas projektis esitatud nõudeid ning valmistoodete tootjate poolt esitatud nõudeid 

arvestades. Taristu korralise auditi kord töötada välja RMK ja ehitaja koostöös vastavalt "Ehitise auditi 

tegemise korrale".6 

Hooldustööde korra, sh tööde teostamise tiheduse, ajad jm täpsustab ja määrab RMK. 

3.2 Taimestiku hooldus 

Nõuded puistu hoolduseks: 

▪ teede ja rajatiste kasutamist segavad mahalangenud oksad, tüved, sh tormimurd, lumemurd jms 

likvideeritakse jooksvalt aastaringselt hiljemalt 1 kuu jooksul peale probleemist teavituse saamist. 

Nõuded rohustu hoolduseks: 

▪ rohttaimestikku hooldada ei ole vaja va teele kooldunud, tee kasutamist takistav taimestik, mis 

eemaldatakse jooksvalt teekatte ulatuses probleemi ilmnemisel. 

3.3 Matkaraja hooldus 

Nõuded matkaraja hoolduseks: 

▪ matkaraja läbitavust (sh laudteede seisukord) kontrollitakse hooajal mitte harvem, kui 2 korda 

kuus; 

▪ matkaraja liigniiskete kohtade jooksev remont ja tugevdamine tehakse lumeta perioodil jooksvalt 

vastavalt vajadusele;  

▪ geocelliga tugevdatud rajalõikudelt ärakantud/vajunud kruus täidetakse tagasi jooksvalt vastavalt 

vajadusele, kontrollitakse vähemalt 1 kord aastas; 

▪ purunenud või ära vajunud laudteede osad parandatakse jooksvalt esimesel võimalusel; 

kasutajale ohtlikud vigastused kõrvaldatakse jooksvalt hiljemalt 5 päeva jooksul peale teavituse 

saamist; viimasel juhul suletakse rada kuni vea kõrvaldamiseni. 

  

 
5 RT I, 09.09.2015, 3 
6 RT I, 25.09.2015, 9 
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