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1 Sissejuhatus

1.1 To66 koostamise alus
Projekt on koostatud Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) tellimusel Emajée Gpperaja teede
rekonstrueerimise kohta. Projekt kasitleb dperaja teid, ei kasitle muud taristut.

Projekt hdlmab kinnistuid:

= Emajde-Suursoo  maastikukaitseala 3 (43203:002:0172), kaitsealune maa 75%,
maatulundusmaa 25%;
= Kantsi (43203:002:0318), Gihiskondlike ehitiste maa 100%.

Projekti koostamisel on kasutatud alljargnevaid lahtematerjale:

1. RMK viljastatud lahtellesanne (vt lisa 1);
Maa-ameti pdhikaart;
Emajbe-Suursoo Spperaja rekonstrueerimine, Inseneribiiroo Urmas Nugin OU 2015 a td66 nr
IB45/2015.

Kuna projekteeritud taristu tuleb sobitada loodusesse kohapeal, et mitte havitada taimestikku,
mistottu tdpse geodeetilise asendiplaani kasutamine on teisejarguline, siis kokkuleppel tellijaga on

kasutatud t66 tegemiseks Maa-ameti kaardimaterjale ja varasemaid projektjooniseid.

To0s kasutatud fotode autor on Sulev Nurme voi Tanel Breede, kui ei ole viidatud teisiti.
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Skeem 1. Projektala (6pperaja) asukoht (skeem alus: Maa-amet).
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1.2 Kaitsestaatus

Projektala asub Peipsiveere looduskaitseala (KLO1000624) Koosa sihtkaitsevodndis ja Kantsi
piiranguvoondis, Ghtlasi Natura 2000 Peipsiveere loodus- ja linnualal. Kaitsealal tuleb arvestada
looduskaitseseaduses satestatud piiranguid Peipsiveere looduskaitseala kaitse-eeskirjas satestatud
erisustega. Alale jadb kaitsealuste liikide leiukohti jt kaitstavaid objekte. Vajalik on arvestada maa-ala
kaitserezZiimist tulenevate piirangutega.

Taga-Saare ) .
o
/ / s

Skeem 2. Projektala (Gpperaja) asukoht ja Peipsiveere looduskaitseala asukoht (skeem alus: Maa-amet).

Peipsiveere looduskaitseala kaitse-eesmark on:

* Emajbe deltasoostiku ja Peipsi jarve rannasoostike looduse, 6kosiisteemide ja maastike kaitse,
uurimine, tutvustamine ja taastamine;

= Piirissaare ja Emajée suudmeala margala Okoslisteemide ning Piirissaare rannamaastike
sailitamine, kaitse, uurimine ja tutvustamine;

= selliste elupaigatiiiipide kaitse ja taastamine, mida ndukogu direktiiv 92/43/EMU looduslike
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EUT L 206, 22.07.1992, |k 7—
50) nimetab | lisas. Need on vdhe- kuni kesktoitelised kalgiveelised jarved (3140)3,
huumustoitelised jarved ja jarvikud (3160), j6ed ja ojad (3260), niiskuslembesed kdrgrohustud
(6430), rabad (7110*), siirdesood ja 66tsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad
madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning
siirdesoo- ja rabametsad (91D0%*);

= ndukogu direktiivi 92/43/EMU 1l ja IV lisas nimetatud liigi saarma (Lutra lutra) ning V lisas
nimetatud liigi kopra (Castor fiber) kaitse;

= selliste linnuliikide isendite elupaikade kaitse, mida Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiiv
2009/147/EU loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, Ik 7-25) nimetab | lisas:
kaljukotkas (Aquila chrysaetos), suur-konnakotkas (Aquila clanga), hilp (Botaurus stellaris),
006sorr (Caprimulgus europaeus), mustviires (Chlidonias niger), must-toonekurg (Ciconia
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nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), vaikeluik (Cygnus columbianus bewickii), vaikepistrik
(Falco columbarius), vaike-kdrbsendpp (Ficedula parva), rohunepp (Gallinago media),
merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-Ggija (Lanius collurio), halldgija (Lanius excubitor),
vaikekajakas (Larus minutus), mudanepp (Lymnocryptes minimus), vaikekoskel (Mergus
albellus), suurkoovitaja (Numenius arquata), kalakotkas (Pandion haliaetus), tadpikhuik
(Porzana porzana), vo6t-pddsalind (Sylvia nisoria) ja teder (Tetrao tetrix);

= Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiivi 2009/147/EU | lisas nimetamata randlinnuliikide
isendite elupaikade kaitse. Randlinnuliigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rastas-roolind
(Acrocephalus arundinaceus), sinikael-part (Anas platyrhynchos), ragapart (Anas
qguerquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), punapea-vart (Aythya
ferina), tuttvart (Aythya fuligula), sGtkas (Bucephala clangula) ja naerukajakas (Larus
ridibundus);

= kalaliigi saga (Silurus glanis) ning ndukogu direktiivi 92/43/EMU Il lisas nimetatud kalaliikide
hingu (Cobitis taenia), vGldase (Cottus gobio) ja vingerja (Misgurnus fossilis) ning Il ja IV lisas
nimetatud tougja (Aspius aspius) kaitse;

= ndukogu direktiivi 92/43/EMU IV lisas nimetatud kahepaiksete rohe-kiarnkonna (Bufo viridis)
ja mudakonna (Pelobates fuscus) kaitse, nende elupaikade taastamine ja kaitse, rabakonna
(Rana arvalis) elupaiga kaitse ning kahepaiksete liigilise mitmekesisuse sdilitamine;

= ndukogu direktiivi 92/43/EMU Il ja IV lisas nimetatud putukaliikide laiujuri (Dytiscus
latissimus), tdmmuujuri (Graphoderus bilineatus) ja suure rabakiili (Leucorrhinia pectoralis)
elupaiga kaitse;

= taimeliikide sinise emajuure (Gentiana pneumonanthe), kiirja ruse (Bidens radiata), md&ru
vesipipra (Elatine hydropiper), vaike konnarohu (Alisma gramineum), pruuni Idikheina
(Cyperus fuscus) ja juurduva kdrkja (Scirpus radicans) ning ndukogu direktiivi 92/43/EMU I
lisas nimetatud rohelise kaksikhamba (Dicranum viride) ja ldikiva kurdsirbiku (Hamatocaulis
vernicosus) kaitse.

1.3 Objekti liihikirjeldus

Avalikus kasutuses oleva Emajoe Opperaja taristu eesmargiks on pakkuda kvaliteetset ja turvalist
Peipsiveere looduskaitseala kiilastamise vGimalust ning Uhtlasi kaitsta loodust kilastusest tingitud
koormuse eest. Peipsiveere, endise nimega Emajde-Suursoo, looduskaitseala pohivaartuseks on mh
margade elupaikade mitmekesisus ja Emajde suur deltasoostik.

Kaitseala on riikliku looduskaitse all 1981. aastast, mil moodustati 30 uut sookaitseala. Kaitseala
pohiliseks kaitse-eesmargiks on Emajée deltasoostiku ja Peipsi jarve rannasoostike looduse,
okoslisteemide ja maastike, Emajoe suudmeala margala Okoslisteemide kaitse, uurimine,
tutvustamine ja taastamine ning erinevate liikide kaitse. Kaitseala kuulub alates 1997. aastast
rahvusvahelise tahtsusega margalade (Ramsari alade) ning 2004. aastast Natura 2000 linnu- ja
loodusalade hulka. Opperada algab endise Emajde-Suursoo looduskeskuse (kunagine Kantsi
kortshoone) juurest ja teeb tiiru j6edarsel lammil, tarnamattalisel madalsoo heinamaal ning labib
sookaasiku.

Olemasolev rada on kiiresti amortiseerunud tulenevalt looduslikest oludest (suur niiskus). Uuendatava
lahendusega on vaja tagada raja pikem eluiga. 2015/2016. a koostatud projektlahendus on aegunud,
mistottu on vajalik kaasaegseid ndudeid, materjale ja ehitusvdimalusi jargides Gpperaja taristu (raja
lahendus) uuesti projekteerida.
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Oluline on taristu pusivus ja voimalikult pika kasutuse tagamiseks vastupidavate ehitusmaterjalide
kasutamine. Projekteeritav taristu peab olema vdimalikult pika kasutuseaga (puitrajatiste ja -detailide
puhul minimaalselt 20 ja teraskonstruktsioonide puhul 50 aastat).

Rajal on loendur - kilastuskoormus on keskmiselt 10 000 aastas.

Foto 1. Opperaja algus.
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Foto 2. Lai laudtee raja alguses.
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Foto 3. Kitsas laudtee.
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2 Projektlahendus

2.1 Kontseptsioon

Emajoe Opperaja projektlahendusel Iahtutakse ldhtellesandest (lisa 1) ja alljargnevatest vajadustest
ja pOhimotetest:

= vahendatakse tallamiskoormust korrastades olemasolevat dpperada;

= teede rekonstrueerimise lahendusel valditakse vo&imalikult kahjustamata metsaalale
laienemist va piiratud kohtades joe darsel rajaosal, kus Emajde poolt dra kantud kaldaldikudes
on vajalik rada nihutada metsa poole;

= minimeeritakse turvapiirete rajamise vajalikkust;

= ala planeerimisel lahtutakse universaalse kasutuse pohimotetest;

* raja asukoht sdilitatakse olemasolevas asukohas.

Kaesolev projekt ei hGlma Gpperajal olevaid viitasid, stende, |Idkkekohtasid, puhke- ja vaateplatvorme
ega muud kasutustaristut.

2.2 Kujunduskeel

Taristu kujunduskeel on valitud looduslahedane valdavalt puitmaterjal, kuid konstruktsiooni osas on
kasutatud pusivuse eesmargil metallmaterjali. Puitosade toon on ldbivalt pruun siigavimmutus.
Metalltaristu pinnatootlus on (varvimata) kuumtsingitud. Maapinnaga kokkupuutuvates kohtades on
kasutatud laudteede puhul metallist kruvivaiasid. Kujunduslahendustel on jargitud ldhtellesandes (lisa
1) esitatud soovitusi.

2.3 Opperada
2.3.1 Kruusaga tugevdatud rada

Opperaja esimene 16ik, mis asub Emajde kalda astangu peal, on kavandatud suures ulatuses asendada
kruusakatendiga teeks. Madalamatel ja niiskematel kohtadel kasutatakse tdiendatud
konstruktsiooniga laudteed.

Raja paremaks sailitamiseks on kavandatud see kindlustada geocell vorguga, mis suurendab kruusakihi
kandevGimet. Kruusakihis kasutada purustatud kruusa fraktsiooniga 0-32mm kus peenosakeste
sisaldus on kuni 15%. Materjal ei tohi olla karjaaris veeldunud ja paigaldus peab olema tehtud kuival
ajal. Kruusaga tugevdatud rada ehitatakse olemasolevale maapinnale. Raja ulatuses olemasolev
maapind (muhud ja lohud) tasandatakse. Raja alla paigaldada geotekstiil (klass 4), mille peale
paigaldatakse geokarg vork (Neloy Tough Cell geokarg 330-120-C voi samavaarne).

Geokarge materjali ja omadused peavad vastama jargmistele nduetele:

Omadus Uhik Testi meetod Vaartus
Diinaamiline jdikuse moodul (neto) (DMA- NEN-EN-ISO 6721-1 | +45° C juures > 650
test) Mpa ASTM E2254 MPa

Geokérje jaavdeformatsioon (roomamine)
(SIM test) % m/m | ASTM D6992 <3

Tombejéud, perforeerimata karje sein (lai
laius) kN/m NEN-EN-ISO 10319 >23

Tombejéud, perforeeritud karje sein (lai
laius) kN/m NEN-EN-ISO 10319 >19
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UV ja okstidatsioonikindlus (HPOIT) 150°C | minut ASTM D5885 >1600

NEN-EN-ISO 13426-1
Keevisiihenduse tdmbetugevus kN/m (part 1 meetod C) >19
Karje seina kérgus mm - 120
Kaugus Ghenduste vahel mm - 330

Raja ehitamisel tuleb jalgida, et see ei saaks tditmise jarel metsa vahel liiga silmatorkavalt kdrge ning
raja dares olevad taimed ei mattuks kruusa alla. Koost66s tellijaga teha vajadusel rajale 6gvendusi.

Tee konstruktsioon on esitatud joonisel 2. Tee ehitamisel tapsustada teekonstruktsioon té6joonistega
vastavalt konkreetse geosilinteetide tootja toodete paigaldusnduetele.

2.3.2 Laiem laudtee

Opperaja esimene 18ik, mis asub Emajde kalda astangu peal on kavandatud suures ulatuses asendada
kruusakatendiga teeks. Madalamatel ja niiskematel kohtadel kasutatakse tdiendatud
konstruktsiooniga laudteed.

Laudtee rajatakse eluea pikendamiseks kruvivaiadele. Laudtee pealisosa materjaliks on valitud
sarnaselt olemasolevale laudteele siigavimmutatud puit. Kuna laudtee puhaslaius on kavandatud 1,5
m siis puudub vajadus médédumiskohtade laienduste jarele.

Laudtee konstruktsioon on esitatud joonisel 2. Laudtee ehitamisel tapsustada teekonstruktsioon
toojoonistega vastavalt valitud kruvivaiade tlilbi tehnilistele isedrasustele.
2.3.3 Kitsam laudtee

Opperaja tagumine kitsam osa on kavandatud rekonstrueerida olemasolevas mahus ja olemasolevas
asukohas. Laudtee eluea pikendamiseks on kandekonstruktsiooniks kasutatud metallist kruvivaiasid.
Laudtee pealisosa materjaliks on valitud sarnaselt olemasolevale laudteele siigavimmutatud puit.
Laudtee laius on 0,66 mm. Laudtee kdrval olevad olemasolevad vaate- ja puhkeplatvormid sailitatakse
olemasolevad. Uue laudtee ehitamisel tuleb tagada sujuv lleminek olemasolevatele platvormidele,
korguste erinevusel rajada kaldteed.

Laudteele rajada laiendused moéddumiseks ca 30..50 m vahega. Tapne laienduskohtade paigutus
madrata koos tellijaga.

Laudtee on esitatud joonisel 2. Laudtee ehitamisel tapsustada teekonstruktsioon tédjoonistega
vastavalt valitud kruvivaiade tilbi tehnilistele isedarasustele.

2.4 Raied

Raietdid ei ole ette nahtud. Vajadusel voib eemaldada radadel liikumist takistavaid oksi.
2.5 Likvideeritavad objektid

Projektlahendus ndeb ette amortiseerunud taristu, st olemasoleva laudtee likvideerimise.
Lammutatav voi likvideeritav taristu:

1. Lailaudtee (laius 1,3 m)—647 jm.

Eemaldada laudtee lauad ja aluskonstruktsiooni osad, sh raja fikseerimise metallpostid.
2. Kitsas laudtee (laius 0,66 m) — 1326 jm.

Eemaldada laudtee lauad ja aluskonstruktsiooni osad, sh raja fikseerimise metallpostid.
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2.6 Toode organiseerimine, nduded materjalidele ning ehitusele
2.6.1 Projekti kasutamine ja tolgendamine

Kéesoleva projektiga seotud dokumendid (seletuskiri, joonised jms) on terviklikud ning kehtivad koos.
Konstruktsioonide ja materjalide muutmine on kooskdlastatult RMK ja viimase poolt maaratud
jarelevalveinseneri ja projekteerijaga lubatav, kui sellega ei muutu rajatiste valimus, ei muutu voi
paranevad tugevusomadused, pusivus ja vastupidavus ilmastikule. Muudatused tarindite valisilme
kujunduses konsulteerida ja kooskdlastada kadesoleva projekti autoriga.

Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujarelvalve on kohustatud omal algatusel viivitamatult teatama
avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abindudest,
millega saab t66d edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Enne ehituse
tooettevotulepingu solmimist Tellijaga kohustub ehitaja esitama Tellijale kirjaliku nimekirja projektis
esinevate vastuolude, vigade (kaasa arvatud t66de mahud), ebakdlade ja muudatusettepanekute
kohta. Parast ehituse toovotulepingu allkirjastamist ehitaja poolt eeldatakse, et ehitaja on tutvunud
projektiga ning tal ei ole selle teostatavuse ning lahenduste digsuse ning t66de mahtude suhtes
pretensioone. Hiljem avastatud erinevused projektist, mis tulenevad ehitaja valitud
ehitustehnoloogiast, toovotetest, todkorraldusest, ilmastikust jne ei anna Gigust projekteerijale
pretensioonide esitamiseks.

Projekteeritud taristu sdlmed, kinnitused, materjalid jm tuleb vajadusel tdpsustada jargnevas
projekteerimisetapis.

Projekti tdlgendamisel tekkivate kiisimuste korral voi projekti tapsustamiseks podrduda projekteerija
poole.

2.6.2 Uldndéuded

Kuna projektala asub looduskaitsealal tuleb ehitust6d6d kooskdlastada ja organiseerida
Looduskaitseseaduses ja looduskaitseala kaitsekorda reguleerivates dokumentides satestatust
[ahtuvalt (vt ptk 1.2).

Ehitusaegsed juurdepdasud ja laoplatside asukoht on esitatud joonisel 3.

Ehitaja peab tagama, et ehitustdod sooritataks vastavalt Ehituseadustikule jt teistele kehtivatele
seadustele ning maarustele ning labiksid ette nahtud llevaatuse ning kontrolli selleks maaratud
ametiisikute poolt. T66votja peab kdik t66d teostama viisil, mis ei kahjusta imbritsevat sotsiaal- ega
looduskeskkonda. Kasutada v&ib ainult materjale ja tooteid, milliste vastavus normidele on tagatud
tootjapoolse garantiiga (sertifikaadiga). Kasutatavatel materjalidel vdi nende pakendite vdi/ja
saatedokumentide alusel peab olema véimalik kontrollida toodete vastavust kehtivatele nduetele ja
projektile.

Toode teostamisel ja materjalivalikul tuleb kasutada traditsioonilisi ehitusvotteid, lahtuda heast
ehitustavast, Gldkehtivatest ehitusstandarditest ja normidest. Kvaliteedinduetel "Teetodde tehnilistes
kirjeldustes"? antud téode kirjeldustest matkaraja ehituslikku spetsiifikat arvestades alljargnevalt:

= |ammutust6od - ptk 2.3. Konstruktsioonide ja teeparaldise lammutamine, demonteerimine,
Umberpaigutamine; lk 13-14;
= mulla- ja kaevetood — ptk 3. Mullatééd; lk 17;

T Maanteeamet. 2019. Teetédde tehnilised kirjeldused. MA 2019-XXX
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= teraskonstruktsioonid — ptk 6.6 Teraskonstruktsioonid; Ik 60;
= puitkonstruktsioonid — ptk 6.14., 6.15. Puitkonstruktsioonid; Puitkonstruktsiooni varvimine; lk
71,72;

Ehitamisel tuleb arvestada lisaks alljargnevaga:

= tOid vOib teostada ettevote, millel on lepinguline suhe Ehitusseadustiku § 22-23 kohaselt
satestatud isikuga;

= tarindeid ehitaval ettevottel peab olema varasem téokogemus sarnaste konstruktsioonide
ehitamisel looduskaitseala tingimustes, spetsialistide kvalifikatsioon/pddevus peab olema
téendatud;

= ndutavon, et tood peavad toimuma pakkuja poolt hankes naidatud padevate (kvalifitseeritud)
spetsialistide osalemisel vGi jarelevalve all igapdevaselt objektil kohapeal;

= ehitustood tuleb teostada tellijapoolse omanikujarelevalve all (vastavalt Ehituseadustiku § 20);
ehitustodde teostuse kohta tuleb koostada vajalik dokumentatsioon vastavalt
Ehitusseadustiku § 15-s ette ndhtud korrale;

= projektalal ei ole teostatud ehitusgeodeetilisi ega ehitusgeoloogilisi uuringuid; kdik kulutused,
mis on tingitud pinnase omaduste eripdrast (nt kruvivaiade pikendused jms) tuleb Toovétjal
arvestada pakkumise hinna sisse.

Toovotja on kohustatud enne todde algust teavitama koiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda
kdesolev projekt puudutab, sh kirjalikus taas esitamist vdimaldavas vormis toode tellijat ja
Keskkonnaametit. Ehituse kaigus sailitada olemasolevad liiklusmargid, kaitseala tahised, piirimargid.
Kui seda ei ole véimalik teha, siis tuleb need ehitustédde I6ppedes taastada.

Koik ehitustodde ajal kahjustatud muru- ja teepinnad, samuti rajatised jm, mis on ettendhtud sailitada
oleval kujul/mahus tuleb ehitustédde I6ppedes taastada nende endises seisukorras.

2.6.3 Uldnduded materjalidele ja konstruktsioonidele

Ehitusmaterjalid ja valmistooted peavad olema varustatud saatelehe v&i valmistaja kaaskirjaga, mis
téestavad nende vastavust tellitud materjalidele; tooted peavad olema markeeritud, terved ja
kvaliteetsed ning vastama neile esitatud nduetele.

Enne ehitustodde alustamist tuleb ehitajal esitada RMK poolt maaratud ehitusjarelvalve insenerile
kasutatavate materjalide ja toodete tehnilised nditajad, ndoutud standarditele vastavust tGendav
dokumentatsioon ning nimekiri nende materjalide tootjatest ning tarnijatest. Jarelevalve inseneril on
Oigus nduda materjalide ja toodete taiendavat informatsiooni (katsete tulemused, paigaldusjuhised
jne). Materjalide kasutamiseks tuleb saada ehitusjarelvalve inseneri kirjalik ndusolek.

Materjalide transport, ladustamine ja paigaldamine peab toimuma vastavalt tootja poolt koostatud
nouetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel, paigaldamisel voi mdnel muul tédoperatsioonil
saadud defekti tottu standardiga kehtestatud nduetele mittevastavaks muutunud materjalid tuleb
asendada. Asendamisega seotud kulud kannab t66de teostaja.

Lammutatud materjali ei tohi taas kasutada konstruktsioonides, va tditepinnas, mida vdib kasutada
tditeks ja maapinna planeerimiseks ehitusjarelevalve inseneri loal.

2.6.4 Kuvaliteediklass

Ehitustédde kvaliteet peab vastama Tarindi RYL 2010 klass 2 nduetele?.

2 Tarindi RYL 2010 : ehitustddde kvaliteedi tildnduded. Hoone kande- ja piirdetarindid / Rakennustietosaétio RTS, Rakennustieto OY, Eesti Ehitusteabe Fond;
Uldselgitus kvaliteediklassidele vt Ik 19, ptk 2.3; puittarindite ehitus vt ptk 71 Ik 217-238).
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2.6.5 Keskkonnaklass

Materjalide valikul ja pinnatéétlusel arvestada kaetud konstruktsioonides keskkonnaklassi C3
nouetega, katmata konstruktsioonides C4 nduetega.

Maaga kokkupuutuvad metallosa, sh tala- ja postikinnitused peavad vastama C4 keskkonnaklassi
nduetele.

2.6.6 Puitkonstruktsioonid

Kasutatava puidu valikul ja puitkonstruktsioonide ehitamisel arvestada alljargnevaga:

= materjalina kasutada mandi (tugevusklass C16...C24; tugevusnduded EVS-EN 14081);

=  kasutada A klassile (P8/HC4) vastavat (NTR dokument 1:1998 “P&hjamaade
puidukaitseklassid”) immutatud puitu (mand);

= kdigi immutatud puitdetailide varvus on varvitu véi pruun;

= immutatud puidu I6ikamise, hooveldamise, sdlkamise ja puurimise jarel tuleb paljastunud
puidu pind téddelda (pintseldada voi immutisse kasta) immutusmaterjali tootja juhiste
kohaselt sobiva puidukaitsevahendiga;

= saematerjali kvaliteediklass on ABC (Nordiskt tra-Sorteringsregler, 1994).

= veekindel vineer peab vastama EN314-2 (Plywood bounding quality) 3. kassi nouetele
(valiskasutus); lamineeritud vineeri pind peab olema terve ja defektideta, servad sirged ja
defektideta, kilgpinnad to6deldud vastavalt konkreetse tootja/toote juhistele veekindlalt;
vineeri I6ikekohad t66delda vastavalt tootja juhistele;

= kruvide, puidupoltide jaoks tuleb puurida kinnituste jaoks eelnevalt juhtavad, eriti
puidutooriku otsa ldhedale;

= puitosade ja maapinna vahele jatta vahemalt 100 mm vahe;

= ehitusplatsil ladustatav puit tuleb ladustada tasasele pinnale kaitstult sademete eest ning
saama vabalt tuulduda, vineer tuleb ladustada horisontaalasendis, pakkidena kaubaalustel,
puidust vahelaudadel vihma eest kaitstult.

2.6.7 Metallkonstruktsioonid

Metallkonstruktsioonides arvestada alljargnevaga:

= koik teraskonstruktsioonid peavad olema margistatud CE-margisega;

= |ehtmetalli paksus vastavalt joonisele v&i paksem, min 5mm, (ihendusdetailid ja ankurdus min
8mm vodi paksem;

= pinnatootlus: kuumtsingitud;

* metalldetailid, sh liitmikud, kinnitusvahendid peavad vastama "Teetddde tehniline kirjeldus"?
ptk 6.6 Teraskonstruktsioonid; (Ik 60) kirjeldatud nduetele;

= terasdetailid liidetakse omavahel keevisliitega; keevised teostada limber ristldike perimeetri,
maksimaalses voimalikus pikkuses; keevisdmbluse kdrgus a=5mm;

= teraselementide keevisiihendus perimeetril teostada vastavalt tildnduetele;

= montaazil rikutud vGi montaaZikeeviste osas eemaldatud elementide pinnakatted tuleb

taastada.
2.6.8 Vundamendid

Kruvivaiade paigaldamisel ja kinnitamisel konstruktsiooni kiilge tuleb lahtuda tootja juhistest ja toote
spetsiifikast: pinnasekruvid jms vaikesed kruvivaiad ei ole reglementeeritud ehitustooted ja neid ei

3 Maanteeamet. 2019. Teet6dde tehnilised kirjeldused. MA 2019-XXX
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kata hetkeseisus ka Ulikski seadustega harmoneeritud standard. Konkreetse toote valimise jarel
koostada kruvivaia talakinga tapsustamiseks tootejoonis. Taristu vundeermiseks voib kasutada nt
paadisillad.ee vGi terasvai.ee tooteid.

2.6.9 Kinnitusvahendid

K&ik kasutatavad (poldid, mutrid, seibid, kruvid jms) kinnitusvahendid peavad olema CE margisega ja
vastama vahemalt keskkonnaklassile C3, pinnasega kokkupuutuvates voi pinnaseldhedastes osades (nt
tarindite karkassi alaosa) C4. Poltliidete tugevusklass 8.8. Poldikomplektid peavad vastama standardile
EVS-EN 15048-1. Kasutatavad poldid peavad olema varustatud 2 seibiga (seibid EN ISO 7089, poldi pea
ja mutri all).

Uhenduses kasutatav polt peab olema minimaalselt nii pikk, et I8puni pingutamisel oleks mutter kogu
ulatuses peale keeratud. Poltliites peab jadma to6tatavasse 16ikesse poldi keermestamata osa.

Uhes konstruktsioonis kasutatavad kinnitusvahendid peavad olema kdik ihest materjalist, tsingitud ja
roostevabad kinnitusvahendid ei tohi omavahel kokku puutuda. Alumiiniumist kinnitusvahendeid
immutatud puiduga koos kasutada ei ole lubatud.

Kinnitusdetailid peavad olema ehitusplatsil ladustatud valmistaja ettekirjutuste jargi, pakendites,
sademete eest kaitstult.

2.6.10 Puude kaitsemine

Ehitustoode kaigus tuleb kaitsta puutlivesid mehaaniliste vigastuste eest. Kasutatavad mehhanismid
ja toode teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et ei vigastataks sailitatavaid puid. Kaeveto6d
puu tiivedele lahemal kui 2,0 m on keelatud. Puutiivede kaitse ndaha ette vastavalt standardile EVS 939-
3:2020 Puittaimed haljastuses, osa 3: Ehitusaegne puude kaitse (lk 19) voi muul viisil, mis tagab puude
kaitse juhuslike vigastuste eest.

| Kergliiklusteel ja kénniteel vertikaalse
| vaba ruumi kindlustamiseks |Gigata
| oksad &ra kuni ndutud kérguseni.*
Ckste |8ikust peab tecstama arborist.

KAEVEVABAL VIISIL RAJATAV
KERGLIKLUSTEE

EHITUSE AJAKS PAIGALDATAYV KAITSEPIRE
UMBER JUURESTIKU KAITSEALA

EHITUSE AJAKS PAIGALDATAY
TUVEKAITSE

* Linnatdnavate standardi kohaselt on vaba
ruum kergliiklustee kohal 2,8 m, kui tee
valdaja ei ole muud kdrgust kehtestanud.

Skeem 3. Sdilitatavate puittaimede kaitse ehitusobjektil. Viljavéte EVS 939-3:2020 Puittaimed haljastuses, osa 3:
Ehitusaegne puude kaitse, skeem Ik 19.
2.6.11 Ettevalmistustood

Toode alustamine on vdimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil kehtestatud korras.
Rajatiste mahamarkimine peab toimuma koostd6s RMK esindajaga kohapeal arvestades looduslikke
olusid mahamarkimise hetkel.
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2.6.12 Ehitusplatsi tahistamine

Ehitustoode tegemise ajaks on vajalik objekt nouetekohaselt markide ja viitadega tahistada.
Ehitustoode ajaks tuleb matkarada sulgeda, ehitustoéde ajal peab olema ala kdrvalistele isikutele ja
korvalisele transpordile labipdas suletud. Enne todde algust paigaldada sissesdiduteele ning Riigimetsa
Majandamise Keskuse kodulehe (www.loodusegakoos.ee) objektiinfo lehele vilja informatsioon
rekonstrueerimisto6de toimumise ning ehitustéode aegse kiilastajate objektil viibimise piirangute
kohta.

2.6.13 Liikluskorraldus ehitustédde ajal

Liikluskorralduse ehitust6dde ajal organiseerib ja selle eest vastutab ehitaja. Enne ehitustodde algust
peab ehitaja koostama ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mis tuleb kooskdlastada RMK-ga,
kohaliku omavalitsuse, teede omanike ja kaitseala valitsejaga.

Lammutus- ja ehitustddd tuleb organiseerida selliselt, et teostatavad t66d ei segaks liiklust kohalikul
teel. Juhul, kui toimub tegevus, mis takistab vdi ohustab liiklemist kohalikul teel, tuleb t66piirkond
tahistada, paigaldada ajutised hoiatusmargid ja ette naha liikluskorralduslikud meetmed vastavalt
majandus- ja kommunikatsiooniministri maarusele "Liikluskorralduse nduded teetdddel".

2.7 Keskkonnanouded, materjalide transport ja ladustamine

Toode teostamisel tuleb arvestada maa-ala kaitsereziimist (ptk 1.2) tulenevate piirangutega, to6de
ajagraafik tuleb kooskdlastada Keskkonnaameti ja RMK esindajaga. To0de teostamise ajagraafiku
koostamisel arvestada mh to6deks parimate maastikutingimuste (pinnasekahjustuste valtimiseks) ning
lindude pesitsusperioodiga.

Projektiga ette nahtud t66d tuleb teostada viisil, mis looduskeskkonda v&imalikult vdahe kahjustaks.
Viltida taimkatte ja pinnase kahjustamist, sh tallamist valjaspool olemasolevat Opperada.
Ehitustoodeks valida viis, mis ala pinnast ja taimkatet voimalikult véhe kahjustaks, vajadusel peab
laudtee ehitustegevus toimuma jark-jargult rajatava laudtee pealt.

Lammutatud materjali ei tohi hoiustada metsaalal raja dares ning see tuleb kohe &ra vedada.
Ehitusmaterjali, lammutatavat materjali ja to6dega seotud tehnikat, ajutisi tarindeid jm véib hoida
joonisel 3 ndidatud aladel. Materjali draveoks kasutada olemasolevat Opperada. Lisaradade
sissetallamine on keelatud. Materjali aravedu ei tohi teha pika sajuperioodi jarel, dravedu tuleb teha
kuiva ilmaga. Lammutamisel tekkiv pinnas planeeritakse kohapeal. Ehitus- ja lammutustdid on lubatud
teha viljaspool lindude pesitsusperioodi, mis kestab 1. aprillist kuni 15. juulini. Efektiivsuse tostmiseks
Uhildada materjali valjavedu uue materjali sisseveoga.

Raja esimeses |8igus (piiranguvodndi ulatuses) on lubatud kasutada kitsaid (kuni 1,5 m laiad) ja kergeid
ehitusmasinaid. Ehitusmasinate imberpodramise kohas (koht eelnevalt koosk&lastada tellijaga) tuleb
pinnas kaitsta tugevate kummimattidega. Raja tagumisese I3igus (sihtkaitsevodndis) voib liikuda ja
transportida ehitusmaterjali vaid kasitsi voi kasikaruga voi kiilmunud maapinna ja lumikatte puhul ka
mootorsaani ja kelguga.

Ehitamisel ja lammutamisel tekkiv materjal utiliseerida vastavalt jadgtmekaitlusseadusele ja kohaliku
omavalitsuse regulatsioonile.

4 Liikluskorralduse nouded teetdddel. RTL 2003, 54, 779
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Lammutus- ja ehitustddde ajaks tuleb |abipaas téopiirkonnast sulgeda ja vastavalt tahistada. Laoplatsid
tuleb piirata ajutise piirdega.

Ehitusmaterjalide transpordi aeg, transpordiviis (-vahendid) ning materjalide ladustamise kohad tuleb
taasesitamist vOimaldaval viisil kooskdlastada Keskkonnaameti ning Tellija esindajaga. Materjalide
transport ja ladustamine vdib toimuda vaid eelnevalt kooskdlastatud alal ja viisil. Vdimalikult valtida
no tlhisoite. Voimalikud kahjustused likvideeritakse lahtuvalt konkreetsest juhtumist koosk&lastades
Tellija ja vajadusel Keskkonnaametiga.

Viltida taimkatte ja pinnase kahjustamist, sh tallamist valjaspool olemasolevat dpperada. Ehitustoodel
kahjustatud pinnas tuleb tasandada, lleliigne pinnas dra vedada, tasandatud aladele muru- ega
heinaseemet ei kiilvata, vaid lastakse taastuda looduslikul taimestikul; st. muru rajamine, vdetamine,
umbrohu eemaldamine, mistahes umbrohutdrjevahendite kasutamine ning mulla juurde toomine
objektile on keelatud.

Lammutamisel ja ehitamisel tekkinud ohtlike materjalide (immutatud puit) kdsitlemine peab toimuma
vastavalt Tervisekaitse- ja Ohutusnduetele ning Jaatmeseadusele. Valtida immutatud puidu saepuru
sattumist loodusesse, kasutada saepuru kokku koguvat tehnoloogiat vGi saepuru sattumist loodusse
takistavaid meetmeid, nt katta I6ikamisplatsil maapind kangaga.

Muud mitteohtlikud jaatmed Iladustada parklas ja utiliseerida vastavalt omavalituse
jaatmekaitluseeskirjale.

Ehitaja peab valtima saasteainete (eriti puidukonservantide) sattumist pinnasesse, rabalaugastesse,
kraavidesse jt veekogudesse ja pOhjavette. Puidukonservant, kiitused, dlid jm ehitusel kasutatavad
vOimalikud keskkonda saastavad vedelikud peavad olema ladustatud lekkekindlalt. Masinate ja
seadmete tankimine ei tohi toimuda veekogudele lahemal kui 30 meetrit. Kiituste ja dlide ladustamine
objektil on keelatud, ehituseks kasutatavate immutite, varvide jm ajutine paevane ladustamine on
lubatud vaid vastavate kemikaalidega seotud t66de teostamise ajal. Léikepindade immutusvahendit
tuleb hoida, kasutada, kdidelda ja utiliseerida vaid tootja poolt lubatud juhiseid jargides. Kohtades, kus
immutiga téodeldakse 16ikepindu, katta maapind immutamise kohas kile vm immuti maasse imbumist
takistava tokkega. Taimekaitsemiirkide kasutamine (keemiline umbrohutdrje) ja ladustamine mistahes
eesmargil ja viisil ehitus- ja hooldustoode tegemiseks on rangelt keelatud. Slgavimmutatud
puitmaterjali ei tohi pdletada ja nende jadke jatta loodusesse.

Toovotja vastutab kdikide ehitustegevuses tekitatud kahjustuste, ka ehitusplatsist valjaspool olevate
eest. Toovotja on kohustatud omal kulul likvideerima kdik ehitusaegsed kahjustused. Tekkinud
kahjustused alal likvideeritakse lahtuvalt konkreetsest juhtumist kooskdlastades tegevuse Tellija ning
Keskkonnaametiga.
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3 Hooldus
3.1 Uldnouded hooldusele

Alljargnevalt antakse projekteerijapoolsed lldnduded projekteeritud rajatiste hoolduseks. Rajatisi
tuleb kasutada sihipdraselt vastavalt Ehitusseadustiku § 16 ja 19-le ning hooldada hea tava ja
alljargneva hooldusjuhendi jargi. Kui ehitises tehakse muudatusi, tuleb alljargnevat hooldusjuhendit
muuta. Hooldustoédde organiseerimiseks on soovitav kasutada hooldustoode paevikut. Taristu
kasutus- ja hooldusjuhendi peab koostama vastavalt "Ehitamise dokumenteerimisele,
ehitusdokumentide sdilitamisele ja lGleandmisele esitatavad nduded ning hooldusjuhendile, selle
hoidmisele ja esitamisele esitatavad nduded"> §14 (2) —le taristu ehitaja arvestades (ja vajadusel
taiendades) kdesolevas projektis esitatud néudeid ning valmistoodete tootjate poolt esitatud ndudeid
arvestades. Taristu korralise auditi kord to6tada valja RMK ja ehitaja koostdds vastavalt "Ehitise auditi

tegemise korrale".®

Hooldustodde korra, sh to6de teostamise tiheduse, ajad jm tapsustab ja maarab RMK.
3.2 Taimestiku hooldus
Nouded puistu hoolduseks:

* teede ja rajatiste kasutamist segavad mahalangenud oksad, tiived, sh tormimurd, lumemurd jms
likvideeritakse jooksvalt aastaringselt hiljemalt 1 kuu jooksul peale probleemist teavituse saamist.

N6uded rohustu hoolduseks:

= rohttaimestikku hooldada ei ole vaja va teele kooldunud, tee kasutamist takistav taimestik, mis
eemaldatakse jooksvalt teekatte ulatuses probleemi ilmnemisel.

3.3 Matkaraja hooldus
Nouded matkaraja hoolduseks:

* matkaraja labitavust (sh laudteede seisukord) kontrollitakse hooajal mitte harvem, kui 2 korda
kuus;

= matkaraja liigniiskete kohtade jooksev remont ja tugevdamine tehakse lumeta perioodil jooksvalt
vastavalt vajadusele;

= geocelliga tugevdatud rajal&ikudelt drakantud/vajunud kruus tdidetakse tagasi jooksvalt vastavalt
vajadusele, kontrollitakse vahemalt 1 kord aastas;

®= purunenud vGi ara vajunud laudteede osad parandatakse jooksvalt esimesel véimalusel;
kasutajale ohtlikud vigastused kdrvaldatakse jooksvalt hiljemalt 5 pdeva jooksul peale teavituse
saamist; viimasel juhul suletakse rada kuni vea kdrvaldamiseni.

5RT1,09.09.2015, 3
6RT1,25.09.2015, 9
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LISAD

Lisa 1. Ldhteiilesanne ehitiste projekteerimist6ddeks
HANKE TEHNILINE KIRJELDUS 1 Hankedokumentide lisa 1

Hankija soovib rellidal projekreerimistéid RMK poolt hallatava Fkillastusobjekti  ehitise
rekonstrueerimiseks.  Projekteerimistoode  tipsed  kirjeldused on  ftoodud  jirgnevas
projekteerimistédde Idhteillesandes

1 LAHTEULESANNE EMAJOE OPPERAJA TARISTU REKONSTRUEERIMISE
PROJEKTEERIMISTOODEKS

Kiesoleva t66 raames tellitakse RMK kiilastuskorraldusliku taristu, Emajde épperaja, mis asub
Peipsiveere looduskaitsealal:

- ldhiaadress: Kavastu kiila, Luunja vald, Tartu maakond, Riigimetsa Majandamise
Keskusele kuuluval kinnistul Emajde-Suursoo maastikukaitseala 3, katastriiiksuse kood
43203:002:0172 (raja algus Kantsi, 43203:002:0318) sihtotstarbega kaitsealune maa (75%)
ja maatulundusmaa (25%), ehitusprojekt. Ehitisregistri kood 220709923.

Projekteerimistdtde eesmirgiks on saada Emajde Opperaja raja (ratastooli ja lapsevankriga
léibitav ca 700 m, 0,64 m laiune laudtee ca 1,3 km, pinnaserada ca 450m) rekonstrueerimiseks
ehitusprojekt, mille maht ja sisu vastab standarditele ja EVS 932:2017 (Ehitusprojekt) ning
Majandus- ja taristuministri méirusele nr. 97 (RT I, 18.07.2015, 7), Nouded ehitusprojektile.
Koostatud projekt peab tuginema ja projekteerija peab projekti koostamisel ja todde tegemisel
juhinduma antud projekteerimistéod — kisitlevate FEesti Vabariigis kehtivate 8igusaktide,
standardite, normdokumentide ja juhendite terviktekstidest.

Projekteerimistéode kiigus tuleb:
- arvestada Eesti Vabariigis kehtivatest digusaktidest tulenevate kitsendustega alal (mh
kiesoleva lihteiilesande punktis 4 tooduga);
- koostada Emajde Opperaja raja ehitusprojekt wvastavalt Tellija poolt esitatud
asendiplaanile, kiesolevale lihtetilesandele ja muudele alusdokumentidele
o eskuslahendus;
o pirast eskiislahenduse kooskdlastamist tellijaga, koostada pdhiprojekt
- koostada projekti té6de organiseerimise osa, sh
o materjalide jm transpordi liiklusskeemid ja vastava mérgistuse paiknemine;
o transpordi viis ning sobiv materjalide transpordi aeg, vajadusel seada transpordile
ja ehitustehnikale piirangud;
o materjalide ladustamise kohad;
o seada looduskaitselistest vm piirangutest tulenevalt ehitustéode teostamisele
ajalised vm piirangud;
o ehitusaegne jiitmekéitlus;
o kirjeldada olemasoleva taristu utiliseerimine;
- koostada rajatiste hooldusjuhend;
- hankida:
o vajalikud m3ddistused rajatiste projekteerimiseks;
o vajalikud kooskdlastused ametkondadelt ja vorguvaldajatelt (sh Keskkonnaamet);
o ehitusteatis

1. TARISTU EESMARK ja KULASTUSKOORMUS

Avalikus kasutuses oleva Emajde dpperaja taristu eesmérgiks on pakkuda kvaliteetset ja turvalist
Peipsiveere looduskaitseala kiilastamise voimalust ning iihtlasi kaitsta loodust kiilastusest tingitud
koormuse eest. Peipsiveere, endise nimega Emajde-Suursoo, looduskaitseala pdhiviirtuseks on
mh mérgade elupaikade mitmekesisus ja Emajde suur deltasoostik.

Kaitseala on riikliku looduskaitse all 1981. aastast, mil moodustati 30 uut sookaitseala. Kaitseala
pohiliseks kaitse-eesmirgiks on Emajde deltasoostiku ja Peipsi jérve rannasoostike looduse,

dkostisteemide ja maastike, Emajde suudmeala mérgala okosiisteemide kaitse, uurimine,
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HANKE TEHNILINE KIRJELDUS 2 Hankedokumentide lisa 1

tutvustamine ja taastamine ning erinevate liikide kaitse. Kaitseala kuulub alates 1997. aastast
rahvusvahelise tihtsusega mérgalade (Ramsari alade) ning 2004. aastast Natura 2000 linnu- ja
loodusalade hulka. Opperada algab endise Emajde-Suursco looduskeskuse (kunagine Kantsi
kdrtshoone) juurest ja teeb tiiru jSedérsel lammil, tarnamittalisel madalsoo heinamaal ning lidbib
sookaasiku.

Olemasolev rada on kiiresti amortiseerunud tulenevalt looduslikest oludest (suur mniiskus).
Uuendatava lahendusega on wvaja tagada raja pikem eluiga. 2015/2016. a koostatud
projektlahendus on aegunud, mistdttu on vajalik kaasaegseid néudeid, materjale ja ehitusvdimalusi
jérgides dpperaja taristu (raja lahendus) uuesti projekteerida.

Oluline on taristu ptisivus ja voimalikult pika kasutuse tagamiseks vastupidavate ehitusmaterjalide
kasutamine. Projekteeritav taristu peab olema v&imalikult pika kasutuseaga (puitrajatiste ja -
detailide puhul minimaalselt 20 ja teraskonstruktsioonide puhul 50 aastat).

Rajal on loendur - kiilastuskoormus on keskmiselt 10 000 aastas.

2. TARISTU FUNKTSIOONID JA KASULIKUD PINNAD
POHIFUNKTSIOON Maastikukaitseline killastajat suunav taristu

3. TARISTU ANDMED, NOUDED, ASENDIPLAANILINE LAHENDUS

Asendiplaan toodud lisas 1.

Objekti juurdepéss: Kantsi tee (4320002).

Taristu, taristu element :E::g? s Inforkirjeldus

dpperada Ratastooli  ja lapsevankriga  Idbitav
laudtee ca 700 m, 0,64 m laiune laudtee ca
1,3 km, pinnaserada ca 450m. Raja trass
vajab joe kulutava tegevuse tottu kohati
Joest kaugemale kavandamist.
Projekteerida lahendused, mis arvestavad
voimalikku  suwrveit ja  veesdidukite
tekitatud lainetuse mdoju sel ajal ning
aastaringelt iiliniiskeid olusid soometsa
alal.

Opperaja tugifunktsiooni Ei kuulu projekteerimisele

rajatised (sillad, platvormid,

lokkekohad, infostendid ...jm

senise projekti kohane taristu)

4. KAITSET JA TEGEVUSI REGULEERIVAD AKTID

Seadused Looduskaitseseads Objekt astth Peipsiveere
looduskaitsealal ning ilhtlasi Natura
2000 Peipsiveere loodus- ja linnualal.
Alale jiéib kaitsealuste liikide leiukohti.
Muinsuskaitseseadits Objektil paikneb kinnismdlestis, Ule-
Kastre linnuse territoorium
vallikraaviga, 14-17. saj.

22 /25 | 21.01.2025 | Vastutav spetsialist: Tanel Breede, Sulev Nurme AB Artes Terrae OU



Emajde Gpperaja rekonstrueerimisprojekt 24134KP2
HANKE TEHNILINE KIRJELDUS 3 Hankedokumentide lisa 1

Metsaseadus Jargida  Metsaseadusest  tulenevaid
piiranguid.

Veeseadus Objekt Jéicib veekogu kalda
piiranguvidndisse, ehituskeelu-
vaondisse ja veekaitsevéondisse, alale
jacib  kérgvee ala.  Objektile  jidb
puurkaevu veehaarde sanitaarkaitseala.
Jdargida Veeseadusest tulenevaid
piiranguid.

Liiklusseadius Parkimine ja litkluskorraldus peab
olema reguleeritud vastavalt
Liiklusseacuses  sdtestatud  korrale.
objektile jddvad transpordiga seotud
mdjualad (tee avalik kasutus (tee nr
2322) ja avalikult kasutatava tee
kaitseviind).

Tuleohutuse seads Jergida Tuleohutuse seadusest
tulenevaid piiranguid,

Planeerimisseadits Jergida Planeerimisseadusest
tulenevaid piiranguid.

Ehitusseadustik Jargida Ehitusseadustiku scitteid.

Kaitse-eeskirjad | Peipsiveere looduskaitseala kaitse-eeskiri

Kaitsekorraldus- | Peipsiveere looduskaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025

kavad

Midrused, Kliimaministri mcicirus nt 71, ,, Tee projekteerimise normid*

nduded, Ettevétlus ja infotelmoloogiaministri 29.05.2018 mdcirus nr 28 "Puudega
standardid, inimeste erivajadustest tulenevad nouded ehitisele"

planeeringud, Majandus- ja taristuministri mdcirus nr 43 ,, Nouded ajutisele
arengukavad litkluskorraldusele

Majandus- ja taristuministri méicirus nr 34 ,, Topo-geodeetilisele uuringule

ja teostusmoddistusele esitatavad nduded

Siseministri 03.07.2021 mddrus

nr 18 ,, Lokke tegemisele ja

erillimiskohale esitatavad

néuded

Luunja valla iildplaneering

EVS 939:2020 “Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse”

Universaalse Loodusradade ligipéidisetavuse kontroll-loend
disaini
juhendmaterjalid | Kdiki kaasava elukeskkonna kavandamine ja loomine
RMK sisesed Kiilastusobjektide komplektsuse | Lisatud ldhteillesandele (lisa 4).
korrad, juhendid | ja korrasoleku juhis
RMK firmastiili kéisiraamat
5. NOUDED RAJATISE KUJUNDUSELE, MATERJALIDELE
1. Projekteeritav taristu peab moodustama tervikliku kontseptsiooni, sobima olemasoleva
muu taristuga (IB Urmas Nugin toéprojekt Too nr: IB 45/2015 ,Emajde Opperaja
3(4)
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HANKE TEHONILINE KIRJELDUS 4 Hankedokumentide lisa 1

rekonstrueerimine™) ja (mbritsevasse keskkonda ning arvestama ldhiiimbruse
viljakujunenud arhitektuurset eripéra, kujundusliku stiili ja ehitustavasid.

2. Projekteeritavad taristu elemendid peavad olema v&imalikult pika kasutuseaga, tagama
kiilastajate ohutuse ja turvalisuse.

3. Puitrajatiste ja -detailide materjaliks stigavimmutatud okaspuit (klass HC4) voi
kokkuleppel tellijaga muu kaasaegne vastupidav lahendus.

4. Kinnitusvahendid kuumtsingitud, va. juhul, kui pikemaajalise hea seisundi sdilimiseks on

otstarbekas kasutada teisi lahendusi.

Rajatiste puitosad ei tohi toetuda otse maapinnale (kasutada pontoone, kruvivaiasid vms).

6. Taristu projekteerida lihtudes universaalse disaini pohimdtetest.

b

Loplik materjalide wvalik ja projektlahendused tuleb projekteerimise kiigus
kooskaolastada tellijaga.

6. MUUD ERINOUDED

1. Projektiga ettenihtud t66d, mis mdjutavad otseselt piirinaabreid (nt ldbisoit krundilt,
ajutine maakasutus vms) tuleb projekteerimise kiigus kooskdlastada.

2. Projekteeritav taristu asub Peipsiveere looduskaitsealal — projekteerimisel arvestada mh ala
kaitse-eeskirja ja Looduskaitseseaduse sitetega.

3. Projekteeritava taristu vahetus liheduses paikneb kinnismilestis, Uue-Kastre linnuse
territoorium vallikraaviga, 14-17. Saj. Arvestada Muinsuskaitseseaduse siitetega.

4. Projektis miiratleda Keskkonnaametiga kooskdlastatult ehitustodde tegemiseks sobiv aeg
(vastavalt lindude pesitsusperioodile vm piiranguaega, maastiku koormustaluvus vt
piiravaid asjaolusid arvestades).

5. Projekti seletuskirjas mh késitleda eraldi peatiikkidena ehitusaegseid keskkonnakaitse
meetmeid, amortiseerinud taristu lammutamist ja utiliseerimist ning ehitusaegset
jaatmekditlust.

6. Koostada juhised (ehitusaegsete ajutiste ehitiste ja rajatiste ning juurdepiisuteede plaan
koos seletuskirjaga) tegevuseks ehitustédde teostamisel.

7. Projekt peab mh sisaldama detailset ehitustédde ja materjalide loetelu koos fuitisiliste
mahtude m#aramisega, mis vdimaldab ehitustédde (riigi)hanke libiviimist ja ehitushinna
méidramist.

7. PROJEKTEERIMISTOODE TAHTAJAD

Projekteerimisttdde kdikide etappide teostamise tihtajaks on 3 kuud

Projekteerija kohustus osutada mdistlikus mahus kaasabi ehitustéode kdigus tekkivate projektiga
seotud kiisimuste lahendamisel 16peb ehitustddde 16ppemisega.

8. LISAD:

1. IB Urmas Nugin té6projekt (t66 nr: IB 45/2015) ,,Emajde dpperaja rekonstrueerimine®
materjalid (asendiplaanid).

2. Kiilastusobjekti kaitseviirtuste viljavote (KVV  aruanne, versioon vastavalt
juurdepiésupiirangule)

3. Kiilastusobjektide komplektsuse ja korrasoleku juhis

Koostas: Malle Oras, killastusala juht
Kuupiiev: 17.00.2024
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Lisa 2. Geokarje paigaldusjuhis
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