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1. Üldosa 
Objekti nimetus: Salu mahasõidutee 

Objekti asukoht: Salu, Kolga alevik, Kuusalu vald, Harju maakond 

 

Objekti asukoht on näidatud alljärgneval joonisel. 
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1.1 Lähtematerjalid 
Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning 

juhendeid, mis on kätte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – www.riik.ee, 

Standardikeskus www.standard.ee ning Transpordiameti veebilehel www.transpordiamet.ee 

rubriigist „Juhendid ja juhised“. 

 

Põhiprojekti koostamisel on aluseks võetud: 

• Helle Kulbase Arhitektibüroo poolt koostatud detailplaneering, töö number 1/14. 

 

Põhiprojekti koostamisel on arvestatud mh järgmiste õigusaktide, standardite ja juhenditega: 

• majandus- ja taristuministri 09.01.2020. aasta määrus nr 2 „Tee ehitusprojektile 

esitatavad nõuded“; 

• majandus- ja taristuministri 03.08.2015. aasta määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi 

nõuded“ (edaspidi kvaliteedinõuded); 

• EVS 901-20 „Tee-ehitus. Osa 20: Filtratsioonimooduli määramine; 

• Tallinna Linnavalitsuse 18. septembri 2019. aasta määruse nr 27 Lisa 1“ Sillutiskivi, 

asfalt- ja tsementbetooniga teede ja tänavate tüüpkatendikonstruktsioonide 

projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad nõuded“ (edaspidi tüüpkatendite 

juhend). 

• Transpordiameti juhend „Teetööde tehniline kirjeldus“. 

• Transpordiameti juhend „Pindamisjuhend“. 

 

 

 

1.2 Uuringud 
 

Nimetus Valmimise aeg Töö number Ettevõtte nimetus/koostaja 

Geodeesia 14.11.2022 6902-22 Geodeesia24 OÜ 
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2. Olemasoleva olukorra kirjeldus 
Projekteeritav mahasõit Salu kinnistule (35203:002:0017) asub Harju maakonnas, Kuusalu 

vallas, Kolga alevism, kõrvalmaantee nr 11268 Kolga – Pudisoo tee km 2,81. Kinnistul on täna 

osaliselt kõrghaljastusega rohumaa. Kinnistu sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. 

 

Riigitee 11268 Kolga – Pudisoo on kõrvalmaantee. Tee laius vaadeldavas lõigus on 5,3-5,6m. 

Sõidutee katteks on asfaltbetoon. Tee on visuaalsel vaatusel rahuldavas seisukorras. 2022a 

AKÖL  maanteel on 130 a/ööp. 99% sõidukitest on sõiduautod. Kiiruspiirang lõigul on 70km/h 

ja 90km/h. Samas on lõigul soovituslik kiirus 50km/h. Eraldiseisev kergliiklustee puudub. 

Sadevesi juhitakse üle katte serva haljasalale.  

 

 

2.1  Uuringu tulemuste kokkuvõte 
 

2.1.1 Geodeesia 

Põhiprojekti koostamisel lähtuti Geodeesia24 OÜ poolt mõõdistatud geodeesia tööst nr 6902-

22. 

 

 

3. Projektlahendus 
 

3.1  Plaanilahendus 
Kinnistule on juurdepääsuks projekteeritud asfaltbetoon- ja sillutuskiviga katend. Mahasõidu 

parameetrid on valitud vastavalt sõidu- ja pakiautode pöördekoridoridele.  

Mahasõidu raadiused on 5 meetrit. Asfaltkatte laius, kitsaimas kohas, on 3,5m. Tee servas on 

0,5m laiused kruusast peenrad. Mahasõit on 4m ulatuses, kinnistu piirini, asfaltkattega, edasi 

betoonkivikattega. 

 

 

3.2  Vertikaalplaneering 
Vertikaalplaneeringu projekteerimisel arvestati olemasoleva tee ning Helle Kulbase 

Arhitektibüroo poolt koostatud asendiplaanis välja toodud hoone kõrgusega. Mahasõidu 

pikikalle on 1,80%. 

Bussipeatuste ooteplatvormide ja ootepaviljoni ala kalle on antud sõiduteest eemale, et mitte 

tuua sõiduteele, kus on väiksed pikikalded, täiendavat sadevett.  

 

3.3  Muldkeha ja katend 
 

3.3.1 Muldkeha 

Teekatendi aktiivtsooni ülemises osas (asfaltbetoonkatendi puhul vähemalt 1,0 m) tuleb 

kasutada täitematerjale, mis on külmakindlad ning vastavate dreenivate omadustega. 

Külmakerkelised ja nõrgad aluspinnased tuleb eemaldada ja asendada nõuetekohase 

täitematerjaliga. Muld tuleb tee alt eemaldada. 
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3.3.2 Katendid 

Käesolevas töös on kasutatud järgmiseid katendi konstruktsioone: 

 

Tüüp 1: Mahasõidu betoonkividest kate 

Katendi kiht Kihi paksus 

Betoonkivi h=8 cm 

Paigalduskiht h=3 cm 

Ridakillustik fr 4/63 h=25 cm 

Liiv, k=1 m/ööp hmin=25 cm 

Täitematerjal (vajadusel) k=0,5 m/ööp h=50 cm 

Olemasolev aluspinnas  

 

Tüüp 2: Mahasõidu asfaltbetoonist kate 

Katendi kiht Kihi paksus 

Freespuru + 2x pindamine (fr.8/12 + fr.4/8) h=8 cm 

Ridakillustik fr 4/63 h=25 cm 

Liiv, k=1 m/ööp hmin=25 cm 

Täitematerjal (vajadusel) k=0,5 m/ööp h=50 cm 

Olemasolev aluspinnas  

 

Tüüp 3: Haljasala 

Katendi kiht Kihi paksus 

Murukülv  

Kasvupinnas hmin=5-7cm 

Täitematerjal (vajadusel), k=0,5 m/ööp  

 

 

3.3.3 Nõuded materjalidele 

Tee katendi ehitamisel kasutatavad materjalid peavad olema kooskõlas kehtivate õigusaktide, 

standardite ja juhenditega. 

 

Täitematerjali filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0,5 m/ööp. Dreenkihis kasutatava liiva 

filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 1 m/ööp. Filtratsioonimoodul tuleb määrata vastavalt 

standardile EVS 901-20 või kasutada peenosise sisalduse määramise meetodit-sõelkõverat. 

 

Killustikalustes ja asfaltsegudes kasutatav materjal peab vastama tüüpkatendi juhendis 

kehtestatud järgmistele nõuetele: 

• Killustikalustes kasutatav materjal: 

o Ridakillustik fr 4/63 (tüüp 1; 2): tabel 6 koormusklass E5. 

 

Sõiduteede tugipeenrad kindlustada kivikillutikust seguga fr 0/16. Fr 0/16 peab üle 4mm teri 

>30 ning peenisosiste sisaldus 8-15% ja killustik peab vastama nõuetele LA 35 ning C90/3. 
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Betoonist äärekivid peavad olema valmistatud tardkivikillustiku baasil ja vastama standardile 

EVS 1340.  

 

Betoonist sillutiskivid peavad vastama standardile EVS 1338.  

 

Pindamisel tuleb kasutada tardkivikillustikku. 

 

 

3.4  Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 
Projektis on ette nähtud paigaldada mahasõidule sinine tähispost (992s). 

  

 

3.5  Keskkonnakaitse ja maastikukujundustööd 
Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 

piirnevail aladel vastavalt seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele.  

 

3.6.1. Haljastus 

Muruseeme peab olema varustatud sertifikaadiga. Seemne kulu on 2-2,5 kg/100 m² kohta. 

Seemneid tuleb säilitada kuivas ja valguse eest kaitstud kohas. Ehitustööde ajal vastutab 

säilitatava ja rajatava haljastuse eest töövõtja. Rajatavat haljastust kasta korrapäraselt. 

Vajadusel teostada umbrohutõrjet.  

 

Kasvupinnase projekteeritud paksus nõlvadel on keskmiselt 5-7cm. Muru klass III. Kohaliku 

objektilt saadava mulla nõuetele  vastavust  tõendatakse vajadusel täiendava mullaanalüüsiga.  

Kasvumuld  peab olema taimekasvuks  sobiv  ega  tohi  sisaldada  ohtlikke  aineid  üle  

piirmäära.  Kasvumuld  ei  tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juurumbrohte. 

 

Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada.  

 

3.6.2. Jäätmekava 

Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed  tuleb 

koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele 

ettevõtetele. Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on ehitaja kohustus. 

 

Ehitus ja lammutusjäätmed tuleb üle anda vastavat jäätmeluba omavale ettevõttele veoks, 

taaskasutamiseks või ladestamiseks.  

 

Asfaltbetooni murdu ja üle jäävat täitepinnast vedav isik peab omama jäätmeluba. Peale 

ehitustöid vormistada nõuetekohane jäätmeõiend. 

 

Likvideeritavate puude ja võsa kännud juurida ja utiliseerida. Jäätmete utiliseerimise kohutus 

lasub ehitajal. Puitmaterjali likvideerimise kohustus on Töövõtjal, kui maaomanikuga ei ole 

teisiti kokku lepitud. 
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4. Tööde teostamine 
 

4.1 Üldosa 
Käesolevas peatükis on kirjeldatud üldiseid tööde teostamise põhimõtteid. Tööde teostamisel 

tuleb juhinduda teetööde tehnilises kirjelduses ja materjalide tootjate juhendites toodust. 

Kasutada võib ainult tooteid, milliste toimivus on tõendatud. 

 

Tööde teostamisel tuleb juhinduda Eestis kehtivatest teehoiutöödega seotud  seadustest, 

standarditest, normdokumentidest ja juhenditest. Tööde kvaliteet peab vastama teetööde 

tehnilistele kirjeldustele ning asjakohastele normidele ja juhenditele. 

 

Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 

8.detsembri 1999.a. määruses nr. 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”. 

Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu 

ning tööohutuse nõuded vastavalt eelmainitud määrusele nr. 377. Ehitustööde teostajal peavad 

olemas olema määruses nõutud dokumendid. Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama 

Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 päeva enne töödega alustamist. Ehitustööde 

ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ja ehitustööd ei tohi ohustada ehituse 

mõjupiirkonnas viibijaid. Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad 

oleksid kindlustatud. Töötajad peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud 

töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 

 

Ehitaja peab tagama kõigi kooskõlastustes esitatud nõuete ja tingimuste täitmise vastavalt 

projektlahendusele. Maaomanike negatiivsete või tingimuslike kooskõlastuste menetlemise 

määratleb ja teostab Tellija, lähtudes kooskõlastustes toodud võimalike eritingimuste 

seaduslikkusest ja põhjendatusest.  

 

Tellija, Ehitaja, Projekteerija ja Omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult 

avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest 

abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada.  

 

 

4.2  Ehitusaegne liikluskorraldus 
Ajutised ehitusaegsed liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil korraldab töövõtja 

vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. Liiklus tuleb korraldada vastavalt 

majandus- ja taristuministri 13.07.2018. aasta määrusele nr 43 „Nõuded ajutisele 

liikluskorraldusele“. Ajutine liikluskorraldus peab olema kooskõlastatud tee omanikuga. 

 

 

4.3  Ettevalmistustööd 
Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide 

tehnovõrkude valdajad. Samuti on töövõtja kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi 

asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab. Tehnovõrkude ümbertõstmisel tuleb 

edastada tehnovõrkude valdajatele teostusjoonised, sealhulgas reserv- ja kaitsetorude 

paigaldamise teostusjoonised. 
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Maa omanikke tuleb informeerida ehitustööde algusest tema kinnistul ja selle vahetusläheduses 

(nt likvideerimistöödest - aiad, hekk, puud jms). Omaniku soovi korral võimaldada neil 

likvideerimistööd endal teostada. 

 

Piirinaabreid tuleb töövõtjal teavitada kõikidest töödest, mis viiakse läbi nende maal või kui 

ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve (nt mahasõitude ehitus, piirirajatistega seotud 

tööd jne). Kinnistuomanikke tuleb teavitada ka kraavide puhastamisest nende maal.  

 

Enne ehitustööde algust tuleb looduses kindlustada kõik olemasolevad piirimärgid. Üldiselt 

tuleb ehitustööde käigus tagada kõikide olemasolevate piirimärkide säilimine, juhul kui see 

osutub võimatuks tuleb sellest teavitada maaomanikku ja pärast tööde lõpetamist taastada kõik 

tööde käigus hävinud piirimärgid.  

 

Maa-ala tuleb puhastada puudest, võsast, kividest, prügist jms. Tööpiirkonnas tuleb likvideerida 

vastavalt käesolevale projektile puud ning põõsad. Raietöid tuleb teostada vastavalt teetööde 

tehnilisele kirjeldusele. Enne puude langetamist tuleb töövõtjal hankida asjakohased load. 

 

Tee maa-alalt juuritud kännud veetakse kohalike omavalitsuste ja Keskkonnaameti poolt 

kooskõlastatavasse mahapaneku kohta. Raiutud põõsad ja peenmets veetakse kokku ning 

purustatakse hakkepuiduks. Jäätmed ladustatakse selleks ettenähtud alale. 

 

 

4.4  Mullatööd 
 

Enne kaevetööde algust peab ehitaja välja kutsuma tehnovõrkude valdaja ja saama neilt 

kirjalikud juhendid ja load tööde tegemiseks vastava kaabli või torustiku kaitsevööndis 

 

Tehnovõrkude kaevikute kaevamise ning tagasitäite mahud pole arvutatud mullatööde 

koosseisu. Need sisalduvad tehnovõrkude paigaldustöödes. 

 

Enne kaevetööde algust peab ehitaja välja kutsuma tehnovõrkude valdaja ja saama neilt 

kirjalikud juhendid ja load tööde tegemiseks vastava kaabli või torustiku kaitsevööndis. Et töid 

saaks teostada kuivades oludes, peab Töövõtja kõik kaevikud ja kaevekohad hoidma veevabad. 

Vajadusel peab rajama ajutised äravoolud või voolusängid vete juhtimiseks töövõtja poolt 

rajatud veekogumiskohtadesse 

 

Sidekaablite kõrvale paigaldatakse A-kat reservtorud. 

 

Projekteeritava tee muldkeha alla jääv kasvupinnas tuleb eemaldada kogu paksuses.  

 

Tee alla jääva mullakihi ja mullase täitepinnase kihi peab eemaldama. Katendi aluspinnases 

tuleb täita lohud, alus planeerida ja tihendada selleks ette nähtud mehhanismidega. Katendile 

lähemal kui 0,5 m ei tohi kasutada täitepinnast, mis sisaldab üle 20 cm suuruseid osiseid. 

Aluspinnase vähim tihendustegur peab olema vähemalt muldkeha töökihi alumises osas 

(Hk+0,4<h<1,5m) vähemalt 0,96 ning ülemises osas (h<Hk+0,4m) vähemalt 0,98. Muudest 
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pinnastest ehitatud muldkeha kihil kontrollitakse tihedust elastsusmooduli mõõtmise teel 

LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega. 

 

 

4.5  Katendi ehitus 
Profileeritud ja tihendatud muldkeha pealispinnale tuleb ehitada liiva kihid vastavalt 

konstruktsiooni tüübile toodud paksustele. 

 

Peale mulde ehitamist ehitatakse dreenkiht. Liivpinnasest dreenkihi tihendustegur peab olema 

vähemalt 0,98. Liivpinnasest dreenikihi elastsusmoodul, mõõdetuna teel LOADMAN- või 

INSPECTOR-tüüpi seadmega, peab olema vähemalt 65 MPa. 

 

Äärekivid tuleb rajada kogu pikkuses 6 cm paksusele betoonalusele C16/20. Betoonkihi alla 

ehitada killustikust vähemalt 15cm paksune tihendatud alus. Äärekivi aluse killustikaluse 

elastsusmoodul peab olema vähemalt 140 MPa mõõdetuna INSPECTOR- või LOADMAN-

tüüpi seadmega. Äärekivide esiservad tuleb faasida ning äärekivide vaheline vuuk ei tohi olla 

suurem kui 5 mm. Äärekivi allalaskmisel ei tohi kõnniteel kalded ületada 6%. Äärekivi tuleb 

viia madaldatud kõrguseni 2 kivi pikkuselt, erandkonnas võib seda teha ka 1 meetri ulatuses. 

Viimaste äärekivide otsad tuleb viia 0-tasapinda kahe kivi pikkuselt. 

 

Killustikalus ehitada vastavalt „Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“ nõuetele. 

Killustikaluse elastsusmoodul, mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi 

seadmisega peab tihendatud aluse pinnal olema: sõiduteel vähemalt 170 MPa. 

 

Freespurust kate tuleb normidekohaselt tihendada ja 2-kordselt tardkivikillustikuga pinnata. 

Esimesena laotatakse esimese sideaine kiht ja selle peale jämedam fraktsioneeritud 

täitematerjali kiht( fr 8/12), mille peale teine sideainekiht ja sellele peale peenem täitematerjali 

kiht(fr 4/8). Töömaa piiridel viia uued katted sujuvalt olemasoleva katte pinnaga kokku. 

Töödega haaratud ala kogu laiuses heakorrastatakse selliselt, et maa-ala oleks võimalik 

hooldada. 
 

4.6  Tehnovõrgud 
Telia sidekaabli kõrvale paigaldatakse A-kat reservtoru. Toru ise paigaldatakse kaitsetorusse.  

Tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb tööde teostamisel järgida kõiki tehnovõrkude valdajate 

nõudeid. 

 

4.7  Liikluskorraldusvahendid 
 

Tähispostid peavad olema plastmassist ja nende kasutusiga peab olema vähemalt 5 aastat. 

Helkurikeskkoht peab olema sõidutee ääre tasapinnast 0,9 m kõrgusel. Piirdele paigaldatava 

tähisposti helkuri(te) ülemise ääre kõrgus sõidutee välimise serva pinnast võib olla kuni 1 

meeter, et tagada helkurite nähtavus sõiduteelt. Tähispostid tuleb paigaldada vastavalt 

asendiplaani joonistele ja Maanteeameti kehtivatele nõuetele. Tähispostide paigalduskohad ja 

kasutatava reflektori värv on antud asendiplaani ja liikluskorralduse joonistel. 

 

 


