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TÖÖKIRJELDUS  

1 ÜLDOSA 

1.1 PROJEKTI NIMETUS 

Põlva linnas üleujutusaladel sademevee ärajuhtimise rajamine. 

1.2 EHITISE ASUKOHT 

Käesoleva projektiga rajatavad sademeveetorustikud asuvad Põlva linnas, Lina, 
Pihlaka ning Kesk tänavatel. 

Asukoha skeem 

 

Objekti asukoht 
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1.3 EHITISE LÜHIKIRJELDUS 

Käesolevas projekti osas käsitletakse veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrke. 
Torustikud rajatakse enamuses ühises kaevikus.  

Käesolevas projektis on projekteeritud 274  m sademeveetorustikku.  

1.4 TELLIJA 

AS Põlva Vesi 

Toominga tn 2a, Põlva linn, Põlva maakond 63304 

Tel. +372 7996813 

info@polvavesi.ee 

 

 

Objekti asukoht 

mailto:info@polvavesi.ee
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1.5 EHITUSPROJEKTI KOOSTAJA 

Altren Projekt OÜ  

Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald Tartumaa 61113  

Tel. 53402723  

vahur@altrenprojekt.ee  

MTR EEP002873  

1.5.1 Vastutavad isikud  

Vahur Laas – volitatud veevarustus- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8.  

Kutsetunnistus nr 176960. 

Tiit Korn – diplomeeritud teedeinsener, tase 7 

Kutsetunnistus nr 187285 

1.5.2 Projekteerimise projektijuht  

Vahur Laas – projektijuht  

vahur@altrenprojekt.ee 

+372 53402723 

1.5.3 Projekteerijad  

Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa projekteerija:  

• Siim Pärkma – projekteerija, siim@altrenprojekt.ee 

Teedeehituslik osa projekteerija:  

• Tiit Korn – projekteerija, teedekavand@gmail.com 

1.6 LÄHTEANDMED 

1.6.1 Ehitusuuringud 

• Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 
1:500. Metricus OÜ, juuli 2024 a. Töö nr 24G9454/24G9455. Kõrgused 
EH2000 süsteemis. Koordinaadid L-Est '97 süsteemis. 

1.7 VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI OSA PROJEKTEERIMISE 
STANDARDID JA JUHENDID 

Projektlahenduse koostamise aluseks on järgmised standardid ja juhendid: 

• EVS 921:2022 – Veevarustuse välisvõrk 

• EVS 835:2022 - Hoone Veevärk 

• EVS 848:2021 – Väliskanalisatsioonivõrk 

• EVS 846:2021 – Hoone kanalisatsioon 

• EVS 843:2016 – Linnatänavad 

https://www.google.ee/maps/place/Vana-Hansu%20%20Suure-Rakke%20%20Tartumaa
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Tunnistused/vaata/10992995/1
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Tunnistused/vaata/11072910/1
mailto:vahur@altrenprojekt.ee
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• EVS 932:2017 - Ehitusprojekt  

• EVS 812-6:2012- Ehitise tuleohutus 

• „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja 
teabevahetuse nõuded, tingimused ja kord“, määrus nr 10.  01.03.2021. 

• RIL 77-2013 - Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. 
Paigaldusjuhend. 

•  Jäätmeseadus/ Riigi Teataja  

1.8 TÄIENDAVAD KRITEERIUMID 

Alljärgnevalt on kirjeldatud projekteerimisülesannet täpsustavad kriteeriumid, 
millest on projektlahenduse koostamisel lähtutud. 

1.8.1 Kaevude, torude sügavus ja vahekaugus 

• Projekteeritud veetorude minimaalne rajamissügavus on 1,8 m toru 
peale, arvestades maapinnast. 

• Projekteeritud torude välispindade kaugus kaeviku servadest peab 
olema vähemalt 400 mm. Kaevude kohale tehakse vajalikud laiendused 
nii, et kaeviku seinad jäävad vähemalt 200 mm kaugusele kaevust. 
Projekteeritud torudevaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et 
kõikide vajalike liitmike tegemine ei oleks takistatud, olles vähemalt 100 
mm. 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega veetorude sügavuseks maapinnast 
arvestatakse 1,8 m toru peale. 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega gaasitorude sügavuseks 
maapinnast arvestatakse 1,2 m toru peale. 

• Olemasolevate teadmata kõrgustega side- ja elekterikaablite 
sügavuseks maapinnast arvestatakse 1,0 m kaablite peale. 

Juhul kui olemasolevad teadamata asukoha ja sügavusega kommunikatsioonid 
paiknevad teistel asukohtadel ja sügavustel kui projektis näidatud, siis 
korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde käigus peale tegeliku 
sügavuse ja asukoha selgumist ning sellest tulenevalt projekteerimistööde ja 
ehitustööde kulud finantseerib ehitustööde Töövõtja. 

Projekteeritud torude külgnemisel või ristumisel teiste tehnovõrkude valdajate 
trassidega on lähtutud Eesti standardist (EVS 843:2016 – Linnatänavad). 

1.8.2 Rajatiste ja ehitiste eeldatav kasutusiga  

Tööprojekti koostamisel on lähtutud alltoodud nõuetest ehitiste ja rajatiste 
kasutuseale:  

• võrgustikud, torustikud - 50 aastat  

• reservuaarid ja mahutid - 50 aastat  

• masinad ja seadmed - 15 aastat  
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2 PROJEKTLAHENDUS 

Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis 
kajastatud lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud 
käesoleva projekti joonistel ja selgitustes. Töövõtja peab täitma kõik 
kooskõlastustes toodud tingimused/märkused.  

Projekti alas tuleb arvestada kõikide olemasolevate teiste rajatistega (kaablid, 
drenaaž, vesi, truubid). Enne ehitustööde algust Ehitajal tuleb täpsustada 
puuduliku infoga rajatiste andmeid ning vajadusel projekteerija korrigeerib 
projekti.  

2.1 PROJEKTEERITUD KANALISATSIOON 

Projektiga on lahendatud Põlva maakonnas Põlva linnas üleujutusaladel 
sademevee ärajuhtimise rajamine. 

Kesk tn 38 sissesõidu lähistele on projekteeritud uus restkaev, mille kaudu 
sademevesi suubub olemasolavasse restkaevu, mis asub Kesk tn 38 hoone 
sissesõidu teel. 

Kesk tn 40 ja 42 sissesõidu lähistele on projekteeritud uued restkaevud, mille 
kaudu sademevesi suubub projekteeritud STORMBOX 2 immutusplokkidesse, 
mis asuvad Kesk 40 ja 42 hoonete vastas olemasoleval haljasalal. 
Immutusplokkide ette on projekteeritud filterkaev PRO630. 

Lina tn 13 jalgtee ja sõidutee ristumisele on projekteeritud uus restkaev, mille 
kaudu sademevesi suubub projekteeritud STORMBOX 2 immutusplokidesse, 
mis asuvad Lina tn 13 kõrval olemasoleval haljasalal. Immutusplokkide ette on 
projekteeritud filterkaev PRO630. 

Pihlaka tn 10 sissesõidu lähistele on projekteeritud uus restkaev, mille kaudu 
sademevesi suubub uue projekteeritud PE/PP De250mm läbimõõduga 
sademeveekanalisatsioonitorustiku Lina tänavale olemasolevasse 
sademeveekanalisatsiooni RK5-OSK-1 

Ehitatavate torustike pikkused on ligikaudselt järgmised: 

o sademeveetorustiku kogupikkus 247 m 

Sademeveetorustik 

Sademevee varumaht Immutusplokid_1 (62 Põlva ringtee L1 kinnistul; P=2):  

• Immutusplokkide mahutavus ~31 m³ 

• Sademevee intensiivsuse arvutamisel kokkuvoolu ajaga 15 
minutit ning vihma kordussagedusega P=2 mahutavad antud proj. 
immutusplokid ~2500 m² kõvakattega pinnase sadevee. 

Sademevee varumaht Immutusplokid_2 (Pihlaka tänav T2 kinnistul P=2):  

• Immutusplokkide mahutavus ~40 m³ 

• Sademevee intensiivsuse arvutamisel kokkuvoolu ajaga 15 
minutit ning vihma kordussagedusega P=2 mahutavad antud proj. 
immutusplokid ~3300 m² kõvakattega pinnase sadevee. 
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Arvuste aluseks on standardid:  

• EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon;  

• EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk.  

Sademeveetorustik on projekteeritud PE PN10 SDR11 De200 mm ja PE/PP SN8 
De200-250 mm torudest.  

Torustik rajatakse lahtise kaevega. 
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3 MATERJALIDE NOMENKLATUUR 

3.1 ÜLDNÕUDED 
Enne ehitustööde alustamist tuleb tööde teostajal esitada Tellija poolt määratud 
ehitusjärelvalve insenerile (edaspidi Insener) kasutatavate materjalide 
tehnilised näitajad, nõutud standarditele vastavust tõendav dokumentatsioon 
ning nimekiri nende materjalide tootjatest ning tarnijatest. Inseneril on õigus 
nõuda täiendavat informatsiooni (katsete tulemused, paigaldusjuhised jne). 
Materjalide kasutamiseks tuleb saada Inseneri kirjalik nõusolek. 

Materjalide transport, ladustamine ja paigaldamine peab toimuma vastavalt 
tootja poolt koostatud nõuetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel, 
paigaldamisel või mõnel muul tööoperatsioonil saadud defekti tõttu standardiga 
kehtestatud nõuetele mittevastavaks muutunud materjalid tuleb asendada. 
Asendamisega seotud kulud kannab tööde teostaja. 

Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjaliga ajas 
säilivalt markeeritud. 

Alternatiivina alljärgnevalt märgitud toodetele, võib Inseneri nõusolekul 
kasutada teistele standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine 
annab võrdväärse või parema tehnilis-majandusliku tulemuse. Varem kasutusel 
olnud materjale ei ole lubatud kasutada. 

3.2 SADEMEVEEKANALISATSIOONITORUSTIK 
Projekteeritava isevoolse reoveekanalisatsioonitoru materjaliks on PE/PP 
klassiga SN8. Sademeveetorud ja liitmikud peavad vastama standardile EVS-
EN 13476-2  või mõnele teisele samaväärsele standardile. Standardi tähis peab 
olema tootja poolt kantud torule. Vajadusel kui torustik asub maapinnale liiga 
lähedal ning ei talu liikluskoormust tuleb PP materjal asendada sobiliku 
materjaliga näiteks betoon või teras.  

Sademeveetorustiku ühendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR 
tihendid peavad vastama standardile SS367612. 

3.3 KAEVUD 
Reoveekanalisatsiooni- ja sademeveetorustike ehitamisel võib kasutama 
tööstuslikult valmistatud voolurenniga moodulkaeve (valatud vormiga, nn lego) 
ja betoonist kaeve. Äärmisel juhul kui ei ole võimalik ja otstarbekas 
moodulkaevu kasutada, võib kasutada tehaseliselt valmistatud teleskoopseid 
plastkaevusid (PE-polüetüleen).  

Reoveekanalisatsioonikaevud peavad vastama standardile EVS-EN 13598-
2:2016. 

Kõik paigaldatavad kaevud ja nendega tehtud ühendused peavad olema 
veetihedad. Kõik ühendustorude liited kaevudega peavad olema tehtud 
vastavalt kaevu tootjatehase ühendusdetaile kasutades ja paigaldusjuhiseid 
järgides nii, et on tagatud ühenduste püsivus ning veetihendus kogu kaevu 
kasutusaja vältel. 

Kaevupõhjad peavad olema varustatud hüdrauliliselt sobivate voolurennidega 
(keelatud on 90º nurgad ja liitumised voolurennides jms). 
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Reoveekanalisatsioonikaevu voolurenni raadius ei tohi olla suurem, kui 
väljavoolutoru raadius. Voolurenni sügavus keskel peab olema vähemalt renni 
raadiusega võrdne. Juhul, kui kaevu siseneb kõrgemalt külgharu, peab 
külgharu sisenemiskoha all olev kaevupõhi olema piisava kaldega, et oleks 
välistatud külgharust voolava reovee tahke komponendi kogunemine 
kaevupõhjale. Keelatud on kasutada voolurenni-kujulise välispõhjaga kaevusid. 

Käsitöökaevu põhi peab olema horisontaalne ja sile. 

Käsitöökaevu põhjaplaadi minimaalne paksus: 

• De560  - põhi minimaalselt 15 mm; 

• De800 - põhi minimaalselt 15 mm. Keevitatud kaevu tõustoru külge 
seest ja väljast; 

• De1000 - põhi minimaalselt 20 mm. Keevitatud kaevu tõustoru külge 
seest ja väljast; 

• Suurematel kui De1000 põhi minimaalselt 20mm, lisaks peab tooja 
kontrollima plaadi tugevust arutuslikult. 

• sügavusega üle 4,0 m – minimaalset 20,0mm. Lisaks peab tootja 
kontrollima plaadi tugevust arutuslikult. Diameetriga üle 800mm peab 
põhi olema keevitatud tõustoru külge sees ja väljast; 

Betoonist kaevude rajamisel võib kasutada ainult tootjatehases valmistatud 
voolurenni ja torustike ühendusmuhvidega kaevupõhjasid. Kõik betoonrõngaste 
ühenduskohtades peavad olema faasitud ja/või valtsääred. Ühendused 
tihendatakse faasis asetsevate tihendiga (kummitihenditega). Ehitusvahtude 
kasutamine on keelatud. Rõngaste valmistamiseks kasutatav betoon peab 
sisaldama veetihedust tagavat lisandit ning vastama tugevusklassile C30/37 või 
olema samaväärne. 

Kaevu kõik konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest 
tulenevat koormust. Kaevud sügavusega kuni 2,5 m peavad olema 
rõngasjäikusega vähemalt SN2 ja sügavusega 2,5-6,0 m kaevud 
rõngasjäikusega vähemalt SN4. Sügavamate kaevude korral tuleb tootjal 
tugevusarvutus esitada. 

Kaevude teleskoopide rõngasjäikus peab olema vähemalt SN2 (rõngasjäikus 
peab olema kantud teleskoobile). 

Kaevude luugid peavad vastama standardile EVS-EN 124. Liiklusalale 
paigaldatavad kaevud tuleb varustada raske liikluse jaoks ette nähtud “ujuva” 
luugiga kandevõimega 40t.  

Liitumiskaevudele paigaldada torustik kuni kinnistu piirini ja torustiku ots 
sulgeda korgiga. 

3.4 KINNITUSVAHENDID, TIHENDID JA MÄÄRDEAINED 
Poltliited peavad olema kuumtsingitud terasest või roostevabast terasest A4 
(AISI 316). Ühenduses kasutatav polt peab olema minimaalselt nii pikk, et 
lõpuni pingutamisel oleks mutter kogu ulatuses peale keeratud. Poltliited 
peavad mõlemas otsas olema varustatud seibiga. 
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Survetorustike liitmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid 
peavad olema valmistatud etüleen-propüleen-dieenkummist (EPDM) ja 
vastama standardile EN 681-1.  

Kanalisatsioonitorustike NBR tihendid peavad vastama standardile SS 367612 
ja SBR tihendid standardile SS 367611.  

Ühendustel kasutatavad määrdeained ei tohi avaldada kahjulikku mõju ei 
torudele, tihenditele ega ühendustele ja olla ise mõjutatavad torudes 
transporditava vedeliku poolt. Torude ühendamiseks kasutatavad määrdeained 
ei tohi avaldada mõju vee maitsele ja/või värvile, omada kahjulikku toimet 
inimeste tervisele ning peavad olema vastupidavad bakterite kasvu suhtes. 
Kasutada tuleb tootja poolt soovitatavaid määrdeaineid. 

Kanalisatsioonitorude ühendamiseks kasutatavad ühendusliitmikud peavad 
olema sobilikud kasutatavatele torudele. 

3.5 TORUSTIKE TÄHISTAMINE, MÄRKELINT  

Veetorustike ja kanalisatsiooni survetorustike lahtise kaevikuga paigaldamisel 
tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks (ca 300...400 mm toru 
laest) märkelint. Isevoolsele torustikule märkelint ca 300…400 mm toru laest.  

Lindi värvus ja tekst peab olema järgmine:  

• veetorustikul sinine, kirjaga VESI;  

• survekanalisatsioonil pruun, kirjaga SURVEKANALISATSIOON;  

• reoveekanalisatsioonitorustikul pruun, kirjaga KANALISATSIOON;  

• sademeveetorustikul roheline, kirjaga SADEMEVESI. 

4 EHITUSTÖÖD 

4.1 SEADUSANDLUS JA STANDARDID 

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja 
muude õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja 
standarditega. Käesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate 
seaduste ja õigusaktide tundmine on tööde teostaja vastutusel. 

4.2 ÜLDISED JUHISED JA NÕUDED TÖÖDE TEOSTAMISEKS 

Alljärgnevalt on kirjeldatud üldised juhised ja nõuded käesoleva projektiga 
kavandatud tööde teostamiseks. Lisaks järgnevale tuleb tööde teostajal järgida 
kõikide tehnilisi tingimusi esitanud kooskõlastusi andnud organisatsioonide 
nõudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega. 

4.2.1 Elanikkonna ja kinnistuomanike teavitamine ehitustöödest 

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist 
liikluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt 
määratavatele isikutele kohalikes omavalitsustes. Kinnistuomanikke, kelle 
ligipääsu kinnistule ehitustööd takistavad, peab Töövõtja ligipääsu takistamisest 
teavitama vähemalt üks nädal ette. 
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4.2.2 Ehitustööde korraldamine 

Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal 
kehtivate piirangutega mürale, tolmule jms. 

Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitäitmine 
kooritud pinnani peab toimuma samal päeval, jättes iga päeva lõppedes 
avatuks 3 – 5 m pikkuse kaevikulõigu. Veetõrjetöödega peab olema välditud 
vee kogunemine kaevikusse. Täitmata kaevikus peavad paigaldatud torud 
olema kaitstud vigastuste eest (kivide kukkumine jms). 

Ehitustööde käigus tuleb likvideeritavate puude raie teostada vastavalt kohaliku 
omavalitsuse korrale. Kui ehitustöid teostatakse puule lähemal, kui 2 m, siis 
tuleb kohale kutsuda kohaliku omavalitsuse haljastusspetsialist ja järgida tema 
poolt ette antud juhiseid. 

4.2.3 Olemas olevat veevarustust ja kanalisatsiooni mõjutavad tegevused 

Olemas olevaid torustikke haldab AS Põlva Vesi. Tööde planeerimisel tuleb 
arvestada, et olemasolevad torustikud tuleb säilitada töötavatena kuni neid 
asendavate uute torustike töölerakendamiseni. Kui see mingil põhjusel ei osutu 
võimalikuks, tuleb nende funktsiooni täitmine tagada muude meetmetega 
(reovee äravedu, ümberpumpamine, rajada ajutine veevarustustorustik jms). 
Kasutatavad meetmed peavad saama Inseneri nõusoleku. 

Kõik vee- ja kanalisatsiooniteenuse katkestamise taotlused tuleb Töövõtjal 
esitada Tellijale vähemalt seitse päeva enne teenuse katkestamise vajadust. 
Siibrite avamisi ja sulgemisi teostab ainult Tellija või tema poolt volitatud isik 
(see õigus võidakse volitada ka Töövõtjale), v.a. avariilised sulgemised 
suurema kahju ärahoidmiseks. Tarbijate teavitamine teenuse katkestamisest 
teostatakse Tellija poolt määrataval moel Töövõtja poolt ja kulul. Üldjuhul peab 
tavatarbijate teavitamine seisnema kirjalike teadete panemises üksikelamute ja 
ridamajade postkastidesse ning kortermajade, avalike hoonete jne 
teadetetahvlile vms nähtavale kohale. Tarbijate teavitamine peab toimuma 
vähemalt kaks ööpäeva enne teenuse katkestamise algust. 

4.2.4 Ehitusplatsi ja ümbritseva alade korrashoid 

Töövõtja on vastutav Tööde läbiviimise ala kohase korrashoiu eest. 

Materjalide ladustamisel kolmandatele isikutele kuuuluvatele kinnistutele peab 
Töövõtjal olema kinnistuomaniku kirjalik nõusolek, mis tuleb nõudmisel esitada 
Tellijale või Insenerile. 

Materjalid ja varustus tuleb paigutada, ladustada ja virnastada korralikult. 
Väljakaevatud materjal ja ehituspraht tuleb ehitusplatsilt koheselt eemaldada; 
materjale ei tohi tuua ehitusplatsile enne, kui neid tarvis läheb. 

Töövõtja peab kasutama keskkonnasõbralikke materjale, vahendeid ja 
töömeetodeid ning vältima keskkonna reostamist. Kõik jäätmed tuleb käidelda 
ning nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt jäätmete omadustele. Ohtlikud 
jäätmed tuleb koguda ja käidelda eraldi. 

Kõik materjalid või jäätmed, mis kanduvad ehitusplatsilt välja tuule, vee, 
autorataste vms. mõjul, peab Töövõtja koheselt eemaldama ning kahjustatud 
ala tuleb puhastada Inseneri ja asjassepuutuvat maaomanikku või teevaldajat 
rahuldaval moel. 
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Kaeve- ja tagasitäitetööde ajal tuleb kõik tööpiirkonna naabruses paiknevad 
teed ja muud alad hoida puhtana. Tööde ala tuleb iga tööpäeva lõpus 
puhastada. 

Töövõtja peab vältima pinnase või jäätmete pudenemist tänavatele tööde alalt 
lahkuvatelt täislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus 
tuleb koheselt eemaldada. 

Tolmu ja pori vähendamiseks tohib torustike ehitustööde Ehitusplatsil või selle 
vahetus läheduses tolmavaid puistematerjale (kuiv liiv või kruus) ladustada 
ainult sellises koguses, mis kasutatakse ära ühe tööpäeva jooksul. 

4.2.5 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Mistahes liikluse ümberkorraldamine või sulgemine (osaline või täielik) ilma tee 
omaniku kooskõlastuseta on keelatud. 

Tööpiirkinna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus- ja 
taristuministri 13.07.2018.a määrusele nr 43 ” Nõuded ajutisele 
liikluskorraldusele”. 

Kõigi avatud kaevikute korral tuleb rakendada ohutusabinõusid kaitsetõkete, 
ohutus siltide, ohutusmärkide (koonuste), vilkuvate oranžide tulede, öiste 
tulede, jms paigaldamise näol – vältimaks õnnetusi inimestega ja vara 
kahjustamist. Kõik hoiatavad sildid on eestikeelsed ning vastavad esitatavatele 
nõuetele. Ennetav informatsioon tänavate sulgemise kohta esitatakse ajutiste 
siltide, ohutusmärkide (koonuste) ja vilkuvate oranžide tulede rakendamise 
kujul.  

Töövõtja kooskõlastab omavalitsusega tänava sulgemise mitte vähem kui 15 
päeva enne tänava planeeritavat sulgemist ning esitab Insenerile põhjaliku 
informatsiooni tähistuste ja ohutusmärkide (koonuste) kasutamise ja muude 
liiklemist reguleerivate meetmete rakendamise kohta. Enne omavalitsuse poolt 
antud kooskõlastust ei tohi ühtegi tänavat sulgeda. Inseneri poolt Töövõtjale 
juurdepääsuloa väljastamise üheks eeltingimuseks on omavalitsuse-poolse 
sulgemisloa ja kaeveloa olemasolu. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse 
sulgemisest, ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. 
olemasolevate liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide 
paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega.  

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning 
nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest. 

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad 
materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks 
ligipääsu hoonetele ning muudele objektidele (näit hüdrandid, alajaamad jne). 

4.2.5.1 Liikluskorralduse ja ohutuse eest vastutav isik 

Töövõtja on kohustatud määrama liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutava 
isiku ning kirjalikult teatama Insenerile ja tee omanikele selle isiku nime ning 
kontaktandmed. Juhul, kui seda ei ole tehtud, vastutab liikluskorralduse ja -
ohutuse eest Töövõtja Esindaja. 

Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik on kohustatud: 
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• kontrollima tööpiirkonnas vajalike liikluskorraldusvahendite olemasolu ja 
seisukorda, samuti teetööde lõigu ja ümbersõiduteede seisundit; 

• puuduste avastamisel viima liikluskorraldusvahendite seisukorra ja 
paigalduse vastavusse liikluskorralduse projektiga; 

• esitama töökohal järelevalvet teostava ametniku nõudmisel 
kooskõlastatud liikluskorralduse projekti. 

4.2.5.2 Liikluse taasavamine 

Tänavat või selle osa pole lubatud liikluseks avada ja piirdeid eemaldada enne, 
kui kaevikud on täies mahus täidetud ja tagatud vähemalt tee minimaalsed 
ohutud ekspluatatsioonitingimused. 

Pärast ehitustööde lõpetamist peab Töövõtja taastama esialgse 
liikluskorralduse ning eemaldama kõik ajutised liikluskorraldusvahendid. 
Töövõtja parandab kõik kahjustused, mis ta on tekitanud olemasolevatele 
liikluskorraldusvahenditele (s.h. teekattemärgistus). Juhul, kui liikluseks 
avatakse ajutise kattega teelõik, peavad kiirust piiravad ning ebatasasest teest 
ja/või teetöödest teavitavad liikluskorraldusvahendid jääma kohale kuni teekatte 
lõpliku taastamiseni. 

4.2.6 Geodeetiliste märkide kaitsmine 

Vastavalt ruumiandmete seaduse § 26 lg-le 1 on geodeetilise märgi 
kaitsevööndis geodeetilise märgi omaniku (antud juhul Põlva linna) loata 
keelatud igasugune tegevus, mis võib kahjustada geodeetilist märki ja selle 
tähistust, takistada sellele juurdepääsu või sellega seotud mõõtmisi, eelkõige:  

1) ehitamine, mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis ja 
maaparandustööde tegemine, puude ja põõsaste istutamine, puude 
langetamine, jäätmete ladestamine ning oma tegevusega geodeetilise märgi 
korrosiooni põhjustamine;  

2) pinnases paikneva geodeetilise märgi kaitsevööndis löökmehhanismidega 
töötamine, pinnase tihendamine või tasandamine, transpordivahenditele ja 
mehhanismidele läbisõidukohtade rajamine ning künnivõi mullatööde tegemine. 

Vastavalt ruumiandmete seaduse §-le 35 võib geodeetilisi punkte ja võrke võib 
rajada, rekonstrueerida, mõõta ning hooldada isik, kellel on geodeedi kutse, mis 
vastab vähemalt kutseseadusega sätestatud kvalifikatsiooniraamistiku 7. 
tasemele kõrgema geodeesia valdkonnas. 
Kui geodeetilisi punkte ja võrke rajab, rekonstrueerib, mõõdab ning hooldab 
ettevõtja, peab tal olema asjaomane õigussuhe käesoleva paragrahvi lõikes 1 
nimetatud isikuga, füüsilisest isikust ettevõtjal peab olema käesoleva 
paragrahvi lõikes 1 nimetatud geodeedi kutse. 

Töövõtja teavitab Põlva linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse 
osakonna geodeesiateenistust märkide teisaldamistöödega alustamisest enne 
ehitustööde algust. Enne teisaldus- või kaitsmisetöid peab Töövõtja koostama 
geodeetiliste tööde projekti ja kooskõlastama geodeetiliste tööde projekti Maa-
ameti ja Põlva linnavalitsuse geodeesia teenistusega. Geodeetilised märgid 
tohib nende praegusest asukohast eemalda alles siis, kui teisaldamistöid tegev 
maamõõduettevõte annab selleks loa.  



 
 

Koostaja: Altren Projekt OÜ Kuupäev/versioon: 12.08.2024/v01 

 
 
 
 

Projekti tunnus ja osa: 24050 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk Staadium: Tööprojekt 

Töö nimi: Põlva linnas üleujutusaladel sademevee ärajuhtimise rajamine Vastutav isik: Vahur Laas 

Ehitise aadress(id): Põlva linn, Lina tn, Pihlaka tn ja Kesk tn 

16/36 

 

4.2.7 Liinirajatiste kaitse 

Liinirajatiste kaitset reguleerivad järgmised õigusaktid:  

• Elektroonilise side seadus;  

• Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja 
kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded;  

• Ehitusseadustik.  

Enne tööde alustamist tuleb Töövõtjal koostöös võrguvaldajate esindajatega 
(Telia AS; Elektrilevi OÜ; jne.) olemasolevate liinirajatiste (sidekanalisatsioon, 
sidekaablid, elektrikaablid, õhuliinid, sidekapid ja elektrikapid) asukohad 
täpsustada ja tähistada. Ehitajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdaja poolt 
esitatavad nõuded (näiteks toestamine, kaitsmine jms) rajatise vahetus 
läheduses töötamisel.  

Tööde teostamine sidevõrgu kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatud 
sidevõrgu järelevalvega.  

Elektriliini kaitsevööndis tegutsemiseks on alati vaja liini omaniku luba. Õhuliini 
või alajaama kaitsevööndis või nende läheduses tuleb lisaks kaabli näitamisele 
tegevus kooskõlastada ning taotleda kaevetöödeks luba! Täpsem info liinivõrgu 
kodulehelt. 

Tööde teostamine sidevõrgu kaitsevööndis näha ette kõik vajalikud meetmed ja 
tööd siderajatise kaitsmiseks, tagada normatiivsed sügavused ja 
vahekaugused.  

Liinirajatiste kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune 
tegevus, mis võib ohustada liinirajatist.  

4.2.8 Olemasolevad kommunikatsioonid ja rajatised  

Geodeesial mitte kajastatud rajatiste puhul peab Töövõtja teavitama Tellijat 
leitud kajastamata rajatistest ning ehitustöödega ei või jätkata enne kui ei ole 
välja selgitatud, kellele olemasolevad rajatised kuuluvad, kes on nende omanik. 
Töövõtja ei tohi demonteerida olemasolevaid süsteeme, rajatisi ja seadmeid 
enne kui on korraldatud ajutised ühendused või uued süsteemid on võimalik 
töösse rakendada, et tagada vajalikud teenused tarbijatele, vesi, 
kanalisatsioon, sadevesi, gaas, elekter, telefon, teed, tänavad, kõnniteed jms. 
Lubatud on lühiajalised katkestused vastavalt kohalikele ja ametkondlikele 
eeskirjadele ja määrustele.  

Töövõtja peab enne kaevetööde teostamist saama kõik vajalikud load 
vastavatelt ametkondadelt, kelle rajatised asuvad kaevetööde piirkonnas. Enne 
tööde alustamist peab Töövõtja olema absoluutselt kindel, et ta ei kahjusta 
ühtegi olemasolevat rajatist. Töövõtja peab korraldama kõik rajatiste omanike 
poolt ettekirjutatud vajalikud tegevused, et piisavalt kaitsta olemasolevaid 
rajatisi – telefoni- ja elektrikaableid, gaasi-, vee-, kanalisatsiooni-, sademevee ja 
kaugküttetorustikke ning muid rajatisi. Nimetatud rajatiste rikkumise korral peab 
Töövõtja heastama ja taastama olemasoleva olukorra ja katma kõik sellega 
seotud kulutused ja ametkondade nõuded.  
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Kui Töövõtja juhtub tööde käigus kahjustama olemasolevaid rajatisi olenemata 
sellest kas vastavad kohad olid märgitud või mitte peab ta viivitamatult 
teavitama juhtunust rajatiste omanikke ja Tellijat. Töövõtja peab võimalikud 
kahjustused omal kulul korrastama.  

Kui tööde käigus on vajalik ajutiselt teha avad aedadesse, seintesse või 
vallidesse tuleb need viivitamatult peale vajaduse lõppemist taastada esialgne 
olukord nii nagu Tellija seda nõuab. Ehitaja peab teostama kontrollkaevamisi ja 
kasutama vastavat metoodikat olemasolevate rajatiste leidmiseks, et 
vähendada nende rikkumisega seotud riske ja katma kõik sellega seonduvad 
kulutused.  

Sellised takistused nagu liiklusmärgid, piirded ja teised valmistatud (rajatud) 
objektid võib tööde käigus ajutiselt kõrvaldada eeldusel, et vastav teenus 
(funktsioon) säilib ka ümbermuudetud asukohas. Kõik ümberpaigutatud või 
ajutiselt eemaldatud objektid tuleb pärast tööde lõppu esialgsele kohale tagasi 
paigaldada.  

Tööd elektri- ja telekommunikatsioonirajatiste kaitsevööndis tuleb teostada 
kooskõlastatult kaabli valdajaga või tema poolt volitatud ettevõttega. Tuleb 
järgida kõiki kaabli valdaja või volitatud isiku poolt seatud tingimusi.  

Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi ja kasutades meetodeid, mis 
väldivad kaabli purunemist. See nõue kehtib ka tööde teostamisel talvel, 
külmunud pinnase korral.  

Torustike ristumisel elektri- või telekommunikatsioonikaabliga tuleb kaabel 
paigaldada kaablikaitsetorusse. Kaabel tuleb kaitsta toruga, mis ulatub 
kummalegi poole kaevikut äärmise vee- või kanalisatsioonitorustiku välispinnast 
minimaalselt 1 m ulatuses. 

4.2.9 Olemasolevate hoonete ja rajatiste kaitsmine 

Töövõtja peab rakendama kõik meetmed hoonete ja rajatiste vundamentide 
kaitsmiseks mistahes vigastuste tekitamise eest. Hoonete ja rajatiste seisundi 
fikseerimiseks tuleb enne ehitustööde algust hooned ja rajatised pildistada.  

Ohu vähendamiseks tuleb kaevikute rajamisel kasutada minimaalselt 
vibratsiooni tekitavaid seadmeid (s.h. tuleb vältida külmunud pinnase 
purustamist hüdrovasaratega hoone vahetus läheduses); torustik tuleb 
paigaldada võimalikult lühikeste lõikudena ja kaevikuid võimalikult lühikest aega 
avatuna hoides. Kaevikud tuleb vajadusel toestada. Ilma hoone omaniku 
kirjaliku nõusolekuta pole lubatud hoonetega paralleelselt kulgevate torustike 
projekteerimine ja paigaldamine hoonele lähemale kui torustiku 
paigaldussügavus + 2 m. 
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4.3 KAEVETÖÖD JA TORUSTIKE PAIGALDAMINE 

4.3.1 Katete eemaldamine 

4.3.1.1 Asfaltkatte eemaldamine 

Asfaltpinnad tuleb üles freesida selleks ettenähtud masinatega ja 
sirgjooneliselt. Lõigete laiuse määrab kaevatava kaeviku pealtlaius, kusjuures 
freesitav ala peab olema kaevikust mõlemalt poolt 0,3 m laiem. Freesimata võib 
kokkuleppel Tellijaga eemaldada asfaltkatte kohtadest, kus asfaltkatte olukord 
freesimist ei võimalda.  

Freespuru kuulub tee valdajale ja tuleb Töövõtja kulul transportida 
Omanikujärelevalve või tee valdaja poolt selleks määratud asukohta.. 
Hoiuplatsil tuleb freespuru hoida korrektselt vallitatuna, hoiuplatsi korrashoiu 
eest vastutab Töövõtja. Kohaliku omavalitsuse loal on ladestuskohta 
transporditud freespuru lubatud kasutada käesoleva projektiga seotud 
liiklusalade teekatte ajutisel või lõplikul taastamisel. Töövõtja peab pidama 
freespuru arvestust.  

Kui lahti freesitud teekattega lõik on liikluseks osaliselt või täielikult avatud ning 
freesimissügavus ületab 50 mm, peab Töövõtja tegema freesitud ala otstesse, 
ristmikele ning kinnistute jne sissesõidukohtadesse freespurust üleminekud 
freesitud ja freesimata serva ohutuks ületamiseks liiklusvahenditega. 

4.3.1.2 Kruuskatte eemaldamine 

Kruuskattega teede kate eemaldatakse sellise laiusega, mis on vajalik 
kavandatud ehituskaeviku rajamiseks. Väljakaevatud materjal tuleb transportida 
ametlikule ladustusalale. 

4.3.1.3 Äärekivide eemaldamine 

Äärekivid tuleb eemaldada selliselt, et materjali oleks võimalik taaskasutada 
pärast torustike paigaldamist. Katkised või ehitustööde käigus vigastatud 
äärekivid tuleb kasutusest kõrvaldada ning asendada uutega. Katkised 
äärekivid tuleb utiliseerida ehitusjäätmete ladustuskohas. Kui äärekivi on 
lõhutud, tuleb see asendada uuega. Kui üks äärekivi läheb katki, siis tuleb 
paigaldada uus, täpselt samasugune või siis panema uued tervel lõigul. 

4.3.1.4 Kasvupinnase eemaldamine 

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb 
ladustada eraldi, et seda oleks võimalik peale torustiku paigaldamist kasutada 
haljasalade taastamisel.  

4.3.2 Ettevalmistustööd 

Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil 
kehtestatud alustel ja korras ning Inseneri nõusolekut.  

Rajatise mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste 
tööde litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil. 
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Töövõtja peab enne ehitustööde alustamist fikseerima olemasoleva olukorra 
ehituseelsete fotode abil. Fotosid tuleb teha piisaval hulgal, et anda ülevaade 
kogu ehitusala ja seda ümbritsevate hoonete, rajatiste, haljastuse jne 
olukorrast. Erilist tähelepanu tuleb pöörata järgmiste objektide 
fotografeerimisele – teekatted ja äärekivid, tehnovõrkude maapealsed osad, 
kraavid ja truubid, piirdeaiad, väravad ja hekid, torustike läheduses asuvate 
hoonete fassaadid, sillutusribad, välistrepid ja – pandused, 
liikluskorraldusvahendid, kõrghaljastus. Fotod tuleb failinime kaudu 
arusaadavalt identifitseerida asukoha mõttes ning paigutada eraldi 
kataloogidesse tänavate ja nende lõikude kaupa. Fotod esitatakse Insenerile 
kahes eksemplaris digitaalselt Inseneriga kokkulepitaval andmekandjal. Fotod 
tuleb üldjuhul teha vahetult enne tööde alustamist, et fikseerida võimalikult 
täpselt ehituseelne olukord. Juhul, kui mingis töölõigus planeeritakse tööde 
alustamist talvel, tuleb fotod teha enne lumekatte tekkimist ning vajadusel 
(olemasoleva olukorra muutumisel pärast fotode tegemist) teha lisaks 
täpsustavaid fotosid vahetult enne tööde alustamist. Lisaks fotode tegemisele 
tuleb kinnispunktide (õhuliinide postid, aiapostid, puud) suhtes üles mõõta 
teekatte serva asukoht nendel tänavatel, kus kaevetööde tulemusena 
likvideeritakse olemasolev teekatte serv. Mõõdud fikseeritakse skeemil, mille 
kaks eksemplari antakse üle Insenerile. 

Fotode ja mõõtmiste tegemisel osaleb ning annab täpsemaid juhiseid Insener. 

4.3.3  Kaevetööd 

Kaevetööd hõlmavad kogu selle pinnase väljakaevamist olenemata selle 
olemusest, mis on vajalik tööde teostamiseks. Insener kooskõlastab tööde 
teostamiseks vajalikud seadmed ja meetodid. Kaevetööd on lubatud kohalikult 
omavalitsuselt saadud kaevloa alusel. 

Üldjuhul tehakse ehituskaevik võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike 
tugitarindite jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber 
paiknevat algtäidet saaks nõutekohaselt tihendada. Ehituskaeviku ristlõige 
(ehituskaeviku nõlva kalle) selgitatakse konkreetsel töölõigul Töövõtja poolt 
sõltuvalt geoloogilistest tingimustest võttes aluseks EVS 1997-1:2003 
kriteeriumid. Kõik võimalikud kulud, mis on seotud tingimuste hindamisega 
ehitusplatsil on arvestatud Töövõtja pakkumise hinna sisse. 

Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde ( α ) määrab Töövõtja konkreetsel 
töölõigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. 
Toestamata kaeviku põhja minimaalne laius on 1,2 m ja kaevik on vähemalt 0,8 
m laiem toru läbimõõdust. Toestatud kaeviku põhja minimaalne laius on 1,0 m 
ja kaevik on vähemalt 0,8 m laiem toru läbimõõdust. 

Töövõtjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. 

Kui kaevikute kaevamiseks on vajalik eemaldada asfalt- või muud tüüpi 
kõvakattega teede, tänavate ja kõnniteede kate, siis kõigepealt lõikab Töövõtja 
antud katte läbi kogu paksuse ulatuses sirge ja korraliku kihina, seejärel 
eemaldab katte ning paigaldab selle Inseneriga kooskõlastatud kohta. Lõige 
peab olema tehtud vähemalt 30 cm kauguselt tagasitäidetava kaeviku servast, 
nii et külgnev teekate või pinnas jääks puutumata ja muud tööd häirimata. 
Äralõigatud pinnase serv peab jääma terav, ühtlane, vertikaalne ja sirge. 
Ehituskaevikute tüüpristlõiked on näidatud joonisel VKV-6-01. 
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Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud 
nii, et oleks välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus.  

Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi, kus suletakse 
olemasolevad sademevee voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise 
või väljakaevatud pinnase uhtumise. 

Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende 
vahetus läheduses kaevetööde teostamine tuleb teha käsitsi. 

Kui torustik rajatakse kinnisel meetodil, siis torustiku ristumisel olemasolevate 
kommunikatsioonidega tuleb vajadusel ristumiskohad lahti kaevata, et vältida 
olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist (vajaduse otsustab Töövõtja 
sõltuvalt kasutatavast tehnoloogiast). Juhul kui olemasolev kommunikatsioon 
saab kahjustatud, siis taastab Töövõtja selle endise olukorra võimalikut kiiresti 
ja oma kuludega. 

Kaevetööde käigus tuleb arvestada kultuuriväärtuste leidude ilmsikstuleku 
võimalusega väljaspool mälestisi või nende kaitsevööndit. Kultuuriväärtuste 
leidude ilmnemisel on leidja kohustatud neist teatama Muinsuskaitseametile  
ning säilitama leiukoha muutumatul kujul. 

4.3.4 Ehituskaevikust väljakaevatud pinnas 

Ehituskaevikust väljakaevatav, tagasitäiteks mittekasutatav materjal ja 
lammutatud ehitiste materjal tuleb koheselt ära vedada ja ladustada kohaliku 
omavalitsusega kooskõlastatud kohas. 

Ehituskaevikust väljakaevatav pinnas, mis sobib tagasitäiteks, tuleb ladustada 
kohapeal. Pinnase vaheladustamise kohad tuleb leida (vahetult enne töödega 
alustamist) vastavalt Töövõtja logistilisele vajadusele ning kokkuleppele 
Inseneriga. 

Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi, kus suletakse 
olemasolevad sademevee voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise 
või väljakaevatud pinnase uhtumise. 

Kui väljakaevatud materjal on ajutiselt ladustatud murukattele või selle servale, 
siis pärast tööde lõpetamist tuleb taastada antud murukatte esialgne olukord. 

4.3.5 Ehituskaeviku toestamine 

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul otsustatakse Töövõtja 
poolt sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. 

Töövõtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. 

Üldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine 
tasapind on allpool põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde 
teostamiseks pole piisavalt ruumi. Ehituskaeviku toestamisel on ettenähtud 
kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku 
ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb lähtuda EVS-
EN 1997-1:2005+A1:2013+NA;2014  juhistest. 

Toestatud ehituskaevikute tüüpristlõige on näidatud joonisel VKV-6-01. 
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4.3.6 Veetõrje ehituskaevikust 

Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnasest ehitustööde ajal 
ning pinnase omadustest konkreetsel kaeviku lõigul. 

Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku põhjast allpool 
võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite 
tihendamist. 

Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku ei ole 
lubatud. Ehituskaevikus oleva vee pumpamine tuleb kooskõlastada torustiku 
valdajaga ja Inseneriga. Avasängi juhtimisel tuleb lähtuda heitvee loodusesse 
juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. Võimalikud kaasnevad 
kulud kannab tööde teostaja. 

Töövõtja vastutab nende kahjunõuete likvideerimise eest ja kannab loodusliku 
aluspinnase, ehitiste, rajatiste jms, mis on saanud kannatada veetõrje protsessi 
käigus, asendamise või taastamisega seotud kulud. Töövõtja kannab kõik 
kulud, mis on põhjustatud tema enda hooletusest antud töö teostamisel või 
veetõrje protsessi ebaõnnestumisest. Töövõtja peab nimetatud töö teostamisel 
järgima kõiki vastavaid kohalikke eeskirju. 

4.3.7 Toru aluse, tasanduskihi rajamine 

Toru aluse, tasanduskihi rajamisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette 
paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77. 

Tasanduskiht tehakse ehituskaeviku põhja. Tasanduskiht peab olema vähemalt 
0,4 m laiem kui toru läbimõõt. Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 
90% ja tihendamine peab olema tehtud mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt. 
Tihendustestid tehakse vastavalt Inseneri poolt antud juhistele. 

Sõltuvalt geoloogilistest tingimustest tehakse toru alus, tasanduskiht 
ehituskaeviku põhja liivast, mille kihi paksus on vähemalt 150 mm või 
filterkangasse paigaldatud peenefraktsioonilisest killustikust, mille kihi paksus 
on vähemalt 150 mm: 

Toru aluse, tasanduskihi materjal 

Toru aluse materjali valikul tuleb lähtuda Maa sisse ja vette paigaldatavate 
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77. 

Tasanduskiht tehakse liivast, kruusast või peenefraktsioonilisest killustikust. 

Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon 
dmax sõltub paigaldatava toru välisläbimõõdust De. Kui 200 <= De <= 600 mm, 
siis dmax = 0,1 De. Kui toru läbimõõt on väiksem kui De200 mm, siis on suurim 
lubatud fraktsioon 20 mm. Materjal peab olema homogeenne, puhas, ühtlane 
ning osakesi, mis on väiksemad kui 0,02 mm peab olema vähem kui 10%. 
Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi või liivsavi 
(kas eraldi või kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema 
tihendatav. 

Peenefraktsioonilist killustikku võib kasutada De110 mm ja suuremate torude 
korral. Tasanduskihina kasutatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla 
suurem kui 16 mm. 
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4.3.8 Ehituskaeviku tagasitäide 

Ehituskaeviku tagasitäitmisel ja materjali valikul tuleb juhinduda Maa sisse ja 
vette paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77. 

4.3.9 Algtäide 

Algtäite all mõeldakse toru ja kaevu ümber tasanduskihi peal kasutatavat 
materjali. Algtäide peab torude puhul ulatuma 300 mm toru ülaservast 
kõrgemale. Algtäidet ei tohi torule ja kaevule valada nii, et see toru või kaevu 
paigast nihutaks. Esimene täitekiht võib maksimaalselt ulatuda poole toru 
kõrguseni. Täide tihendatakse ja surutakse toru külgedele ja alla nii, et täitmise 
ja tihendamise ajal toru ei nihkuks paigast ega saaks kahjustada. Ehituskaeviku 
algtäide tehakse võimalikult võrdsete kihtidena toru mõlemal poolel ja ka toru 
pikisuunas. Eriti hoolikalt tuleb tihendada toru alumist poolt toetav kiht. 
Torustiku nihkumise ja kerkimise vältimiseks tihendamise ajal tuleb see 
ballastida. Toru peal olevat täitekihti võib tihendada mehhanismidega alles siis, 
kui kihi paksus on vähemalt 300 mm. 

Algtäite materjal on sama, mis toru aluse, tasanduskihi materjal (vt p Toru 
aluse, tasanduskihi rajamine). 

4.3.10 Lõpptäide 

Ehituskaevik tuleb liikluspiirkonnas (kattega sõidu- ja jalakäijate teede all) 
tagasi täita liivaga, väljaspool liikluspiirkonda kohapeal väljakaevatud, 
tagasitäitmiseks ja tihendamiseks sobiva pinnasega. Juhul kui kaevikust 
väljakaevatud pinnas on hästi tihendatav ja sobib kasutamiseks 
liikluspiirkonnas lõpptäitena, kasutatakse seda, muudel juhtudel tuleb kasutada 
juurdeveetavat lõpptäiteks sobivat pinnast. Tihendamine tuleb sooritada kihtide 
kaupa. Toru ülaservast mõõdetud 1,0 m paksuses lõpptäitekihis ei tohi olla üle 
300 mm läbimõõduga kive ega kamakaid. Lõpptäite ülaosas ei tohi kivide 
läbimõõt ületada 2/3 ühekorraga tihendatava kihi paksusest. Täitematerjal peab 
olema mitmekesise teralise koostisega, et täitesse ei jääks tühimikke. 

Tagasitäide peab olema selline, et oleks tagatud maapinna endine olukord. 

4.3.11 Tagasitäite tihendamine 

Ehituskaeviku täitmine ja tihendamine toimub ettevaatlikult ja kihtidena. Toru 
ümbrus tuleb tihendada käsitsi. Toruümbruse tagasitäidet võib mehhanismide 
abil tihendada alles siis, kui toru peale jääva tagasitäitekihi paksus on vähemalt 
300 mm. Tihendatava kihi paksus sõltub tihendamisel kasutatavast 
mehhanismist. 

Liikluspiirkonnas (teede ja platside all) tuleb tagasitäide tihendada 98 % 
maksimumtiheduseni (Proctorini), väljaspool liikluspiirkonda (haljasaladel) 95% 
maksimumtiheduseni (Proctorini). 

4.3.12 Torustiku paigaldus, lubatud kõrvalekalded 

Torude ja toruarmatuuri paigaldamisel tuleb lähtuda tootjate poolt koostatud 
kasutus- ja paigaldusjuhenditest. 

Toru asetatakse kaevikusse ettevaatlikult, et viga ei saaks ei toru ega kaevik 
ning et eelnevalt ettevalmistatud toru aluspõhjale või toru sisse ei langeks 
pinnast ega prahti. Mitte mingil juhul ei tohi toru visata või lasta tal kukkuda 
kaevikusse. 
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Torude paigaldamisel tuleb järgida järgmisi paigaldusnõudeid ja nende 
kõrvalekaldeid: 

• Torustike vahekaugused näidatakse projektis ning peavad 
vastama Tellija Tingimustes esitatud nõuetele. Lubatud 
kõrvalekaldumine vahekaugustest on -0/+100 mm; 

• Torustiku lubatud horisontaalne kõrvalekalle projekteeritud 
asukohast ±100 mm; 

• Torustiku lubatud kõrvalekalle projekteeritud kõrgusest -50/+200 
mm (isevoolse torustiku puhul eeldusel, et on tagatud nõuded 
kaldele); 

• Isevoolse torustiku kalde lubatud kõrvalekalle on 1,0‰, üle 7,0‰ 
kalde puhul 1,5‰. Nõutav kalle peab olema tagatud kogu lõigu 
pikkuses (lubatavad on üksikud lühikesed läbivajumisega lõigud 
täitega kuni 10% toru sisediameetrist); 

• Isevoolse torustiku kaevus ei tohi siseneva toru põhi olla 
sügavamal väljuva toru põhjast. 

• Kanalisatsioonikaevu tõusutoru ja teleskoobi lubatud kõrvalekalle 
vertikaalist on 10 mm kaevu kõrguse 1 m kohta. 

Kõrvalekalded projektlahendusest on lubatud järgmistel eeldustel: 

- teiste projekteeritud torustike paigaldamine ei saa takistatud 

- tagatud on minimaalne projektis märgitud paigaldussügavus 

- kaevu suubuva isevoolse toru põhi ei jää madalamaks kaevust väljuva 
toru põhjast. 

- torustik jääb kogu pikkuses isevoolselt tühjenevaks. 

4.3.13 Ühendus olemasolevate torustike ja kaevudega 

Plasttorude ühendamine olemasoleva raudbetoonkaevuga toimub kasutades 
läbiviiguhülsse. Hülsid betoneeritakse kaevu seina sisse. Olemasolevad 
põhjakanalid lammutatakse ja vajadusel valatakse uued. Uue kanali vajalikkuse 
üle otsustab Insener. Betoon, mida kasutatakse ühenduste ja kanalite 
tegemiseks peab vastama vähemalt klassile C12/15. 

Olemasolevate reoveetorustike ühendamisel uute plastorudega tuleb kasutada 
kuumkahanevaid liitmike. 

Töövõtja peab arvestama kuludega, mis võivad tekkida uue toru ühendamisel 
olemasoleva teadmata parameetritega toruga. 

4.3.14 Siibrite (maakraanide) kapede, kaevukaante ja raamide paigaldamine 

Siibrite (maakraanide) kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada järgmiselt: 

- asfaltkattega tänavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada teekattega 
samale tasapinnale; 

- kruusa- ja killustikkattega tänavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada 
15-20 cm madalamale teepinnast; 

- betoon-, betoonist sillutuskividega ja loodusliku kiviga kaetud teedel 
tuleb kape, kaevu kaas paigaldada 0-5 mm maapinnast allapoole. 
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Kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada teekattega samale kaldele. 

Kaevu kaane suurus valitakse vastavalt kaevu läbimõõdule. 

Tagamaks kaevude veetihedust (eriti kõrge pinnasevee taseme korral), tuleb 
kaevukaane raami ja teleskooptoru ühendus teha korrektselt ja veetihedalt. 

4.3.15 Torustiku soojustus  

Projekteeritud veetorustik ja kanalisatsiooni survetorustik tuleb soojustada 
kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate (h=100 mm ja survetugevusega min 
300 kN/m2), kui paigaldamissügavus on ≤1,8 m maapinnast toru peale. 
Projekteeritud isevoolne kanalisatsioonitorustikud tuleb soojustada), kui 
paigaldamissügavus on ≤1,2 m maapinnast toru peale.  

Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud isevoolne 
kanalisatsioonitorustik isoleerida, kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate, kui 
sügavus kraavi (truubi) põhjast kuni toru ülemise pinnani on ≤1 000 mm.  

Soojustamiseks on sobiv kasutada maaaluseks soojustamiseks sobivate 
soojustusplaatidega (n Styrofoam) või kasutada kasuktoru.  

Torustiku soojustamine on töömahtudes isegi kui asendiplaanil ei ole näidatud. 
Töövõtja peab arvestama reaalse olukorraga objektil. 

4.3.16 Mahajäetavad torustikud ja kaevud 

Kõik olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning -kaevud, mis uute 
torustike rajamisel ja/või rekonstrueerimisel kasutusest välja jäävad tuleb 
likvideerida sh need kaevud, mis asuvad väljaspool kaevetööde piirkonda. 

Uue torustikuga samas asukohas paiknevad likvideeritavad torustikud tuleb 
välja kaevata (kui kasutatakse lahtist meetodit). Uuest torustikust sügavamal 
ja/või plaaniliselt teises asukohas paiknevad kasutusest välja jäävad torustikud 
tuleb täita liiklusalal kergbetooniga. Haljasalal tuleb torustiku otsad betoneerida. 

Likvideeritavatel (kasutusest väljajäävatel) kaevudel tuleb eemaldada ülemised 
rõngad (rakked) koos nende peale jäävate kaevukonstruktsioonidega 
(katteplaat, kaevuluuk jms). Likvideeritavad kaevud võetakse lahti kuni 1.5 m 
sügavuseni ning kaevud täidetakse ja tihendatakse vastavalt lõpptäitele 
kehtivatele nõuetele. Likvideeritavates kaevudes olevad torude otsad 
betoneeritakse kinni, et vältida pinnase sattumist torusse. Kaev tuleb täita ja 
tihendada sobiva täitematerjaliga ja pinnakate taastada ümbritsevaga 
samaväärselt. 

Kasutusest välja jäävatel veetorustiku sõlmedel tuleb eemaldada kõik sõlme 
elemendid (sulgarmatuur, vms), sulgeda sõlme ühendatud kasutusest välja 
jäävate torustike otsad betooniga ning juhul, kui sõlm paikneb kaevus, toimida 
kaevude likvideerimisel sarnaset eelnevale. 

Likvideeritavate kaevude luugid, luugiraamid ning hüdrandid kuuluvad Tellijale. 
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5 KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD 

5.1 ÜLDIST 

Töövõtja peab hoolitsema, et sooritataks kõik seaduste ja määrustega 
määratud ametiisikute poolt teostatavad katsetused, ülevaatused ja kontrollid. 
Katsetustest, ülevaatustest ja kontrollidest tuleb eelnevalt teatada 
Omanikujärelevalvele piisavalt varakult, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäev ette, et 
tema esindaja võiks ülevaatustest osa võtta. 

Kõik kulud, mis tulenevad torustike katsetamisest ja kontrollimisest tuleb 
Töövõtjal arvestada pakkumuse hinna sisse (survetorustiku katsetamine, 
läbipesu, desinfitseerimine, proovivõtmine, analüüsid, kaameravaatlus jms). 

5.2 ISEVOOLSETE KANALISATSIOONITORUSTIKE LÄBIPESU 

Peale ehituskaeviku lõplikku tagasitäitmist, kuid mitte varem kui 10 päeva on 
möödunud lõpliku tagasitäite tegemisest, tuleb Töövõtjal kõik isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku lõigud läbi pesta veega, kasutades selleks spetsiaalset 
survepesurit, et eemaldada torustikku ehituse käigus sattunud liiv, kivid, 
mustus, jms.  

5.3 ÜLEVAATUSED 

5.3.1 Isevoolse torustiku kaameravaatlus 

Vahetult peale torustiku survepesu tuleb kõikide (s.h. majaühenduste harud 
kuni piirikaevudeni) isevoolsete kanalisatsioonitorustiku lõikudele teha 
videouuring torustiku paigaldusjärgse seisukorra väljaselgitamiseks. Kõikidele 
isevoolsetele torustikele (s.h. kinnistuühendustele ja käesoleva projekti käigus 
rajatud/rekonstrueeritud kinnistusisestele torustikele pikkusega üle 3 m) tuleb 
läbi viia kaameravaatlus. Kasutatav kaamera peab olema varustatud 
kaldemõõtjaga ja tarkvaraga kaldegraafikute genereerimiseks. 
Kaameravaatluse tulemused esitatakse Inseneriga kokkulepitaval 
andmekandjal ja formaadis. Kaevude, tänavate jne identifitseerimine 
kaameravaatluse materjalides peab langema kokku projektdokumentatsioonis 
kasutatavate tähistega. 

Kaameravaatluse tegemisel tuleb järgida alltoodud nõudeid: 

• Kaameravaatluse läbiviimiseks kasutatav seadmestik peab olema korras 
(nt kaldemõõtja kalibreeritud, objektiiv puhas ja defektideta, kaamera 
rattad õige suurusega). Insener lähtub vaatluse tulemuste hindamisel 
sellest, et need on korrektsed. 

• Kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitäide ja liiklusala puhul ka 
teekatte aluskiht olema valmis ja tihendatud. 

• Pealevool vaadeldavasse lõiku peab vaatluse ajal olema suletud. 
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• Vaadeldava lõigu läbipesu peab olema tehtud vähemalt 1 h enne 
kaameravaatluse tegemist; läbipesu tegemine kaameravaatluse ajal on 
keelatud. Pärast läbipesu ja enne kaameravaatlust tagab Töövõtja 
Inseneri nõudel vee juhtimise torustikku, vett lastakse torustikku 
senikaua, kuni voolav vesi jõuab vaadeldava lõigu alumise kaevuni. 

• Kõiki kaeve tuleb vähemalt ühest suunast vaadelda lõigu lõpukaevuna 
(s.t. nii, et filmiv kaamera sõidab kaevu suunas). 

Kaevude, tänavate jms identifitseerimine kaameravaatluse materjalides peab 
langema kokku teostusmõõdistuse joonistel kasutatavate tähistega. Videos 
peab olema ära näidatud filmimise asukoht, aeg, kuupäev, eesmärk (kas 
esmane filmimine või kordus), filmitava lõigu pikkus jm. filmimisseadme poolt 
võimaldatav info. 

Töövõtjal tuleb lähivaatluste tegemiseks kasutada 360-kraadist radiaalset 
videokaamerat. Erilist tähelepanu tuleb pöörata uuendatud haruühendustele, 
kinnistuühendustele ja kaevude tihendusele, liigutades kaamerat aeglaselt ja 
andes 100% ülevaate kõikidest komponentidest. Kinnistuühendustel tuleb 
kaamera peatada, et anda ühendusest täielik ja terviklik pilt. Igat 
ebakorrapärasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida lõplikus videouuringute 
päevikus. 

Kaamera peab olema varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga, mis võimaldab 
kaldemõõtja mõõtmistulemuste põhjal koostada iga torulõigu (kaevuvahe) kohta 
kallete graafiku. Kaldemõõtja peab olema tootja nõuete kohaselt kalibreeritud. 

Videomaterjalina esitatakse redigeerimata ja täielikud video- ning uuringu 
protokollid iga kaevuvahe kohta (s.h. defektide loetelu ja kallete graafik). 

Pärast esmasel vaatlusel selgunud puuduste likvideerimist on vajalik teostada 
korduv kaameravaatlus. Kordusvaatluse korral tuleb esitada eelmine film koos 
parandatud lõikudega ühel plaadil. Seejuures peab olema filmitud ka eelnev ja 
järgnev kaevude vaheline lõik. 

Väiksemate defektide puhul, mis Omanikujärelevalve arvates ei nõua kohest 
parandamist või kõrvaldamist, võib Omanikujärelevalve nõuda täiendavat 
uuringut, mis viiakse läbi Töövõtja kulul.. 

5.3.2 Isevoolsete torustike veepidavuskatse 

Inseneril on õigus nõuda Töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui 
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) 
isevoolse torustiku mingi lõigu veepidavuskatse tegemist. Metoodika määrab 
Insener. 

5.3.3 Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll 

Inseneril on õigus nõuda Töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui 
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) 
isevoolse torustiku ovaalsuse kontrolli. Selleks hangib Töövõtja silindri, mille 
välisdiameeter on võrdne toru lubatud ovaalsuse võrra vähendatud 
sisediameetriga, ning tõmbab selle läbi kontrollitava lõigu. 

Toru ristlõike kuju ei tohi paigalduse ja täite tegemise käigus muutuda rohkem, 
kui tootja poolt lubatud, igal juhul mitte rohkem, kui PVC torudel max 8%, PE 
torudel max 9%. 
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Kui katse ebaõnnestub, on Omanikujärelevalvel õigus nõuda antud lõigus toru 
asendamist uuega 

5.4 TEOSTUSJOONISTE KOOSTAMINE 

Kõik Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud ehitised tuleb peale 
väljaehitamist teostusmõõdistada. 

Teostusjooniste koostamisel tuleb arvestada: 9_Lisad VKV-9-02, „EVEL-i 
täpsustavad nõuded vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistamisele“. 

Teostusmõõdistused peavad vastama Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 
14.04.2016. a määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 
teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded. 

Teostusmõõdistust on lubatud läbi viia vastavat litsentsi ja registreeringut 
omavatel isikutel või firmadel. 

Töövõtja peab koguma vajalikku informatsiooni teostusjooniste koostamiseks 
kogu ehitusperioodi vältel. Taoline informatsioon peab olema kättesaadav 
Töövõtja kohapealses kontoris ning Tellija nõudmisel esitatama kontrolliks. 

Omanikujärelevalvel on õigus nõuda teostusjoonistele ja teostusmõõdistuse 
aruandesse nii sisulisi kui ka vormilisi täiendusi ja täpsustusi ning töö 
vastavusse viimist eelpoolmainitud nõuetega.  

Teostusjoonistel tuleb kasutada projektiga identset kaevude ja sõlmede 
tähistust. Kaevude ja sõlmede tehnilised andmed ja skeemid tuleb esitada 
joonistel noolega kaevule või sõlmele osutades. 

Teostusjoonistele tuleb märkida mõõtkava ja eraldi välja tuua kõik kasutatud 
tingmärgid koos selgitava tekstiga. Teostusmõõdistamise aruandes tuleb eraldi 
välja tuua kõikide torude pikkused läbimõõtude kaupa. Teostusmõõdistada ja 
joonisele tuleb kanda kõik ehitatud reoveepumplate elektripaigaldised alates 
liitumiskilbist kuni reoveepumplani ja/või vooluhulgamõõtmise kaevuni. 

Mõõdistus tuleb teha mahus, mis võimaldab seadusega kindlaksmääratud 
täpsusega positsioneerida ehitiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Samuti 
peab mõõdistus sisaldama informatsiooni mõõdistatud rajatise üksikosade ning 
selle rajatisega otseselt seotud teiste rajatiste asendi ning tehniliste 
parameetrite kohta (torustike majaühendused jms). 

Maa-aluste vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistus tuleb teha avatud 
kaevikuga. Erandiks on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus objektid 
tuleb teostusjoonistele kanda maapinnalt mõõdistatud kontrollpunktide ja 
paigaldamise käigus määratud suhtelise sügavuse alusel. Teostusmõõdistuse 
aruanne peab sel juhul sisaldama vastavat märget. Kinnisel meetodil 
paigaldatavate torustike puhul tuleb avatud kaevikuga mõõdistada kõik 
ligipääsetavad punktid (otspunktid, hiljem tehtavad ühendused jne). 

Juhul kui ehitamise käigus jäeti ekspluatatsioonist täielikult või osaliselt välja 
rajatisi (vanade torustike lõigud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need 
teostusjoonisel ära näidata ning nõuetekohaselt tähistada. 
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6 TEEDEEHITUSLIK OSA 

6.1 NORMID JA STANDARDID 

Projekt on koostatud juhindudes järgmistest standarditest, normdokumentidest 
ja juhenditest, millest peab lähtuma ka ehitustöödel: 

Seadused: 

• Ehitusseadustik (vastu võetud 17.03.2023)  

• Liiklusseadus (vastu võetud 27.06.2022)  

Määrused: 

• Tee projekteerimise normid ( Majandus- ja taristuministeeriumi määrus: 
03.01.2022 nr 106 ) 

• Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (Majandus- ja 
taristuministeeriumi määrus : 23.11.2020 nr 2)  

• Tee seisundinõuded (Majandus- ja taristuministeeriumi määrus : 
05.11.2018 nr 92)  

• Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (Majandus- ja taristuministeeriumi 
määrus: 23.11.2020 nr 1)  

• Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (Majandus- ja taristuministeeriumi 
määrus : 01.01.2019 nr 43)  

Standardid 

• EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaldisegude ja pindamiskihtide 
täitematerjalid 

• EVS 901-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained  

• EVS 901-3: 2009 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaldisegud 

• EVS 843:2016 Linnatänavad  

• EVS-EN 13242:2006+A1:2008. Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad 
sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid; 

• EVS-EN 13282-1:2013 Hüdrauliline teesideaine. Osa 1: Kiirkivistuv 
hüdrauliline teesideaine. Koostis, spetsifikatsioonid ja 
vastavuskriteeriumid 

• EVS-EN 1340: 2003+AC:2006/AC:2014 Betoonist äärekivid. Nõuded ja 
katsemeetodid; 

• EVS-EN 1338: 2003+AC:2006 Betoonist sillutisekivid. Nõuded ja 
katsemeetodid 

• EVS 613:2001/A1:2008 Liiklusmärgid ja nende kasutamine; 

• EVS - 614:2008 Teemärgised ja nende kasutamine 

• EVS 932:2017 Ehitusprojekt  

• Maa RYL 2010 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja 
alustarindid  
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Transpordiameti juhised 

• „Riigiteede liikluskorralduse juhis“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 
30.11.2018.a käskkirjaga nr. 1-2/18/496  

• “Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“, kinnitatud   
Transpordiameti peadirektori  26.01.2022. a käskkirjaga nr 1.1-7/22/43 

• „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“, kinnitatud Transpordiameti 
peadirektori poolt 2021.a   

• „Pindamisjuhis“ 28.12.2017 

• “Juhis passiivse ohutuse tagamiseks teedel sõidukipiirdesüsteemide abil 
2016-1“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 22.04.2016.a käskkirjaga 
nr 0093 

• “Teehoiutöödel kasutatava killustiku purunemiskindluse määramine“ MA 
18.04.2006. a käskkiri nr 98  

• “Freespuru kasutamine“ MA 16.09.2010. a käskkiri nr 270  

• „Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord“ MA 2016-11 

• „Täiendavad tehnilised tingimused teele ehitusperioodiks“ kinnitatud 
Maanteeameti peadirektori 10.01.2017.a käskkirjaga nr 0015. 

• „Teetööde tehnilised kirjeldused“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 
18.02.2019 käskkiri nr 1-2/19/096 

• „Muldkeha ja dreenikihi, ehitamise ja remondi juhis“ kinnitatud 
maanteeameti peadirektori 05.01.2016.a käskkirjaga nr 0001 

• „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks 
riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“ MA 2018-009 

6.2 KATETE TAASTAMINE – ÜLDIST 

Peale ehitustööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või 
eemaldatud katted (asfalt, muru, betoon jne) enne ehitustööde alustamist 
pindalaliselt samaväärses mahus. 

Taastamistöödega tuleb alustada nii kiiresti kui võimalik ja mõistlik, eriti 
asustatud piirkondades. Kuni taastamistööde lõpuleviimiseni peab Töövõtja 
hoidma tänavad ja kinnistute ligipääsuteed kasutatavas seisukorras. Juhul, kui 
puuduva murukatte tõttu kandub kraavidesse, truupidesse või nõlvadest alla 
pinnast, peab Töövõtja üleliigse pinnase eemaldama ning ärauhutud kohad 
taastama. 

Kõik tänavaelemendid, nagu tänavakate, äärekivid, jalgteed, piirded, 
teekattemärgistus, liiklusmärgid, piirdepostid, haljasalad jne, mis on Töövõtja 
tegevuse või tegevusetuse tõttu kas kõrvaldatud või kahjustatud, tuleb taastada 
või samale kohale tagasi paigaldada Töövõtja kulul nii, et see rahuldaks 
Omanikujärelevalve ja kohaliku omavalitsuse nõudmisi. Kõik tänavarajatised 
tuleb viia vähemalt nende endisesse tehnilisse seisukorda. Objekti 
tänavaelemendid tuleb taastada nii kiirsti, kui võimalik pärast iga torulõigu 
paigaldamise ja kaeviku tagasitäite lõpetamist. 
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Peale teekatete taastamist peab tee vastama Majandus- ja taristuministri 
määruses nr 92 ``Tee seisundinõuded“ (vastu võetud 05.11.2018) toodud 
nõuetele. 

Tänavakatete korrektse taastamise eelduseks on nõuetekohaste materjalide 
kasutamine ja paigaldustehnoloogiate järgimine. Teealuses osas peab 
ehituskaeviku tagasitäide olema tehtud kruusliivaga, mille filtratsioonimoodul on 
min. 0,5 m/ööp.Teekatted tuleb taastada nii, et säiliks tänava esialgne kõrgus, 
kui projektis ei ole määratud teisiti. 

Teekatendi konstruktsiooni taastamise projekteerimisel ja ehitamisel tuleb 
lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 2 ”Tee ehitusprojektile 
esitatavad nõuded” (vastu võetud 23.11.2020), Majandus- ja taristuministri 
määrus nr 1 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ (vastu võetud 23.11.2020) ja 
Transpordiameti juhenditest, ministri määrustest jne, mis on kätte saadavad 
Transpordiameti veebilehel (https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid). 

Alljärgnevalt on kirjeldatud asfaltkatte, sillutiskividest või betoonkatte, kruusast- 
või killustikust katte ja freespurukatte taastamist. Juhul, kui esineb pinnakatteid 
(eelkõige kinnistutel) mida pole alljärgnevalt kirjeldatud tuleb need taastada 
esialgse konstruktsiooniga ja vähemalt ehituseelse kvaliteediga arvestades 
seejuures Omanikujärelevalve poolt esitatud nõudmiste ja ettepanekutega. 

Enne ehitustööde vastuvõtmist Omanikujärelevalve poolt peab kohalik 
omavalitsus ja vajadusel ka eraomanik(ud) olema haljastus ning teekatete 
taastamise tööd heaks kiitnud. Kirjaliku heakskiidu hangib Töövõtja. Juhul kui 
kohaliku omavalitsuse kaevetööde eeskiri erineb projektis toodud nõuetest, siis 
on ülimuslik kohaliku omavalitsuse kaevetööde eeskiri. 

6.3 TEEKATETE AJUTINE TAASTAMINE 

Eemaldatud kattega teeosad peavad jääma liikluseks suletuks kuni teekatte 
taastamiseni või ajutise teekatte paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamisel 
peavad teel või selle osal olema liikluse avamiseks tagatud tee 
ekspluatatsiooninõuded. 

6.4 ÜLDISED NÕUDED KATETE RAJAMISELE JA TAASTAMISELE 

Üldjuhul taastatakse kate ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda 
tüüpi uue katte rajamise tingimustest ja kvaliteedinõuetest ning MTM määrusest 
nr 1 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“. Kaevetöödele eelnenud pinnakatte liik 
ja paksus fikseeritakse kaevetööde käigus Tellija poolt. 

Asfaltkattega sõidutee ja kõnnitee all tuleb kaevik  täita liivaga, mille 
filtratsioonimoodul peab olema min Kf>=0.5m 24/h. Sõidutee osas tuleb 
täiteliiva peale rajada nõuetekohane dreenikiht ja killustikalus.  

Kontrollida olemasolevate äärekivide seisukorda. Kohtades, kus on tühimikud 
või on toimunud varingud tuleb täita ja kindlustada betooniga. (min betooni 
klass C15/20). Ehitusalal kahjustatud äärekivid tuleb asendada uutega. 
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6.4.1 Asfaltkatte lõplik taastamine 

Asfaltkatte taastamine (v.a. väikesemahulised taastamistööd) peab toimuma 
asfaldilaoturiga. Kui taastamisele ei kuulu kogu tee laius, siis enne tee 
killustikaluse tegemist tuleb Töövõtjal teekatte serv lahti lõigata nii, et see jääks 
ehituskaeviku servast vähemalt 0,3 m kaugusele. Serv lõigatakse sirgeks ühtse 
sirgjoonena paralleelselt tee teljega või ristisuunalise kaevetöö korral risti tee 
teljega. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid ega varisemisi. 

Asfalteerimine vihma ajal on keelatud. 

Asfalteerimisperioodil tuleb teekatted lõplikult taastada hiljemalt 30 päeva 
jooksul alates lõigu tagasitäite lõpuleviimisest. Teekatte taastamise 
ettevalmistustöid (ajutise katte väljakaevamine ja tasandamine asfaldikihi 
paigaldamiseks jms) ei tohi teha varem, kui kaks päeva enne eeldatavat 
asfalteerimistööde toimumist. Töövõtja on kohustatud Omanikujärelevalve 
nõudmisel rajama asfalteerimistöödeks ettevalmistatud aladel ajutise katte 
uuesti, kui 4 päeva jooksul ettevalmistustööde alustamisest ei ole vastavas 
lõigus asfaltkatte taastamist lõpule viidud. 

Kivimaterjali kvaliteedinõuded ja killustikaluse elastsusmoodul tihendatud aluse 
pinna mõõdetuna INSPECTOR või LOADMAN seadmega:  

• sõidutee killustikaluse elastsusmoodul - Emin=170MPa  

• kõnnitee killustikaluse elastsusmoodul - Emin=140 MPa  

• 2x pinnatava ja freespurukatendi killustikaluse elastsusmoodul Emin= 170 
MPa 

• betoonkivi killustikaluse elastsusmoodul Emin= 140 MPa 

• äärekivide killustikaluse elastsusmoodul Emin= 140 MPa 

Kaevuluugid ning kaped tuleb asfalteerimisel või pindamisel paigaldada 
ümbritseva teepinnaga samale tasapinnale (±3 mm) ning sama kaldega. 
Kaevude ümber, luugikomplekti korpuse toetuspinna (nn krae) all, tuleb 
asfaltkate taastada kõikides ümbritseva teekatte kihtides ning vastavas teekatte 
kihis nõutava seguga. Pindamistöödel või pindamistööde järgsel kaevuluukide 
või kapede tee tasapinnale tõstmisel tagada, et luugikomplekti korpuse või kape 
toetuspinna alune katendikiht saaks kaetud sideainega (bituumeniga) ja tekiks 
ülejäänud pinnatud teega katkematu ja homogeenne kiht. Freespuru 
kasutamine kaevu ümber ei ole lubatud. 

Asfaltkatte taastamisel tuleb olemasoleva katte serv enne asfalteerimist katta 
bituumenemulsiooniga. Katte ülemine kiht tuleb võimalikult suures ulatuses 
taastada korraga, ilma töövuukideta 

Sõidutee taastamisel kujundada 50 cm laiused teepeenrad 4% kaldega 
tagamaks vee äravoolu. Teepeenrad taastada teekatte servast 50 cm 
(minimaalselt 25cm) ulatuses purustatud kruusaga segu nr 6. Kõnniteedel 
tagada vee äravool kattelt. 
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Koos asfaltkatte taastamisega tuleb taastada ka teekattemärgistus ja 
kiirustõkked (kui need olid tööde käigus eemaldatud asfaldipinnal). 

6.4.2 Nõuded materjalidele 

6.4.2.1 Asfaltsegud 

Asfaltsegude koostamisel juhinduda EVS 901-1:2020, EVS 901-2:2016, EVS 
901-3:2021 ja „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ esitatud nõuetest. 

Kõnnitee asfaltkatte taastamise asfaldisegude jämetäitematerjalidele 
esitatavad miinimumnõuded vastavalt EVS 901-3:2021 tabelite 7 (Jalgratta-, 
jalg- ja kõnniteed ning õuealad). 

1 kihilise asfaltkatte sõidutee taastamise asfaldisegude jämetäitematerjalidele 
esitatavad miinimumnõuded vastavalt EVS 901-3:2021 tabelite 7 AKÖL 1500 – 
2999. 

2 kihilise asfaltkatte sõidutee taastamise asfaldisegude jämetäitematerjalidele 
esitatavad miinimumnõuded vastavalt EVS 901-3:2021 tabelite 7 AKÖL 3000 – 
5999. 

Kasutatavad materjalid peavad olema nõuetekohaselt sertifitseeritud. 
Materjalide vastavust nõuetele peab tõendama materjalide tootja või tema 
volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga. 

6.4.2.2 Killustikalused 

Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad 
vastama "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" (kinnitatud 
Transpordiameti peadirektori käskkirjaga nr 1.1-7/22/43, 26.01.2022. a) ja 
selles viidatud standarditele. 

Teede ja platside killustikalused rajada fraktsioneeritud killustkust 
kiilumismeetodil. Minimaalsed nõuded fraktsioneeritud paekivikillustikule 
kiilumismeetodil vt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" Tabel 1.  

Kõnnitee asfaltkatte killustikalus - veerg nr.7 AKÖL 20  <500 

1 kihiline asfaltkatte killustikalus - veerg nr.6 AKÖL 20 500 – 3000 

2 kihiline asfaltkatte killustikalus - veerg nr.4 AKÖL 20 3000 – 6000 

6.4.2.3 Äärekivid ja sillutiskivid  

Betoonist äärekivid peavad vastavad Eesti standardi EVS-EN 1340:2003+ 
AV:2006 nõuetele. Betoonist äärekivid - kasutada sõiduteede ääres 
kasutamiseks toodetud äärekive (graniitkillustiku baasil), külma- kindluse klass 
vähemalt Klass3. Toodang peab olema vastupidav teede talihooldes 
kasutatavatele kemikaalidele. Paigaldusbetooni tugevusklass C15/20, 
märgbetoon. Äärekivi paigaldamisel tuleb algus ja lõpp viia kõrguslikult kokku 
olemasoleva äärekiviga.  
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Betoonist sillutuskivid vastavad Eesti standardi EVS-EN 1338:2003 nõuetele. 
Sobivuse korral kasutada olemasolevaid kive. Olemasolevate kivide 
kasutamisel kivid eelnevalt puhastada.   

• eemaldada kasvupinnas; 

• täita augud ja ebatasasused ning tihendada täide; 

• parandada tee piki- ja põikprofiili. 

6.4.3  Tükkmaterjalist katte lõplik taastamine 

Tükkmaterjalist teekatete taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks 
kate vähemalt esialgses seisukorras. Tükkmaterjalist sõidutee kate tuleb 
paigaldada 6 cm paksusele liivast aluskihile (maks. tera suurusega 2 mm), mille 
all on vähemalt 30 cm paksune killustikalus. Kõnniteel peab killustikaluse 
paksus olema vähemalt 20 cm.  

Tuleb tagada, et katte välimus ja omadused jääksid taastatult vähemalt 
samaväärseks ehitustöödele eelnenuga.  

Kaevuluugid ning kaped tuleb katte taastamisel panna ümbritseva teepinnaga 
samale tasapinnale (±3 mm) ning sama kaldega. Luugiraamide paigaldamine 
kivikatte peale ei ole lubatud. Sõidutee taastamisel kujundada 50 cm laiused 
teepeenrad 4% kaldega tagamaks vee äravoolu. Teepeenrad taastada teekatte 
servast 50 cm (minimaalselt 25cm) ulatuses purustatud kruusaga segu nr 6. 

6.4.4 Haljastuse taastamine 

Enne kaevetöid eemaldatud või juurde hangitud kasvupinnas tuleb laotada 
haljastatavale alale ning külvata peale Tellija poolt heakskiidetud muruseeme 
(külvinorm 20...30 g/m2) või paigaldada mätastus. Paigaldatava kasvupinnase 
minimaalne paksus pärast mururulliga tihendamist on 15 cm, vajadusel tuleb 
kasvupinnast juurde vedada (nõue kehtib ka rekonstrueeritavate murualade 
puhul, nt reoveepuhastite ja joogiveerajatiste territooriumil). Kasvupinnas ei tohi 
sisaldada kive vms suurusega üle 20 mm. Pärast tihenemist peab taastatud ala 
jääma ümbritseva maapinnaga ühele tasemele ning olema piisavalt tasane 
käsimuruniitjaga niitmiseks.  

Haljastatud pindade taastamise juurde kuulub ka muru hooldamine kuni täieliku 
tärkamiseni kogu haljastatud alal. Esimese muru niitmise teeb Töövõtja.  

Kaevuluugid ja kaped tuleb haljasalal paigaldada ümbritsevast maapinnast 50 
mm kõrgemale. Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest ja kapedest eemale 
kaldega 1:20, et tagada haljasala niidetavus ning oleks välditud pinnavee 
sissevool kaevudesse. 
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7 KESKKONNAKAITSE 

Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või 
eemaldatud katted (asfalt, muru, betoon jne) enne ehitustööde alustamist 
pindalaliselt olemas olnud mahus. Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, 
materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna endise välisilme 
ja kvaliteedi.  

Töövõtja peab kasutama keskkonnasõbralikke materjale, vahendeid ja 
töömeetodeid ning vältima keskkonna reostamist. Kõik jäätmed tuleb käidelda 
ning nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt jäätmete omadustele. Ohtlikud 
jäätmed tuleb koguda ja käidelda eraldi. 

7.1 KÕRGHALJASTUSE KAITSE JA RAIED 

Osaliselt tehakse ehitustööd olemasolevate puude kaitsetsoonis. Tööd 
korraldada nii, et ei rikutaks puude tüvesid ja suuremaid juuri. Puude raie ja 
asendusistutamine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse eeskirjadele.  

Töövõtja ei või ilma omavalitsuse ja/või maakonna keskkonnateenistuse 
kooskõlastuseta eemaldada, teisaldada või lõigata maha ühtegi avalikul alal või 
kõnniteedega külgnevat puud. Töövõtja vastutab kõigi projekti piirkonnas 
asuvate olemasolevate puude ja haljasalade kaitse eest. Kui Inseneri arvates 
on mõnda puud või haljasala põhjendamatult vigastatud või kahjustatud, siis 
asendab Töövõtja iga vigastatud või kahjustatud puu ja/või haljasala uuega, mis 
on sama või parema kvaliteedi ja näitajatega.  

Enne ehitustööde algust tuleb projektikohaselt või inseneriga konsulteerides 
määratleda säilitatavate puude vm haljastuse kaitsetsoon, et kaitsta taimi 
ehitustööde käigus tekkida võivate vigastuste ja kahjustuste või otsese 
hävimise eest. Pärast trassi mahamärkimist ja enne kaevetöödele asumist tuleb 
trassi koridor koos haljastusspetsialistiga üle vaadata. Puude puhul on 
kaitsetsoon minimaalselt puu võra ristprojektsioon maapinnal. Tsoon tuleb 
piiritleda kas (latt- või plast-)tara või mitmekordse märgistuskilega. Tsooni 
märgistus tuleb säilitada kogu ehitustegevuse aja. 

Kui mingil puhul on vajalik masinate või ehitajate sisenemine puu(de) 
kaitsetsooni, tuleb paigaldada puutüvele kaitse. Tüve ümber siduda püstised 
lauad, laudade ja tüve vahele panna pehmendus (kivivill, autokummid, vms). 
Laudadest kaitse peab ulatuma kogu tüve ulatuses võrani. Jälgida tuleb, et 
ehitustööde käigus ei vigastataks puude oksi. Vajadusel võib inseneri 
nõusolekul kärpida puu alumisi oksi nii, et see ei tekita puule jäävaid kahjustusi 
ja puu võrakuju säilib. Kaevetööde vahetus läheduses tuleb puude tüved 
ümbritseda vigastuste vältimiseks kuni 3 m kõrguseni 100x50 mm prussidega. 
Lõikust peab teostama vastava ala spetsialist (arborist).  
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Ehitustööde ajal kasutada puudel tüvekaitsmeid ning vältida juurestiku 
kinnisurumist mehhanismide poolt. Puude kasvutsoonis läbiviidavate 
ehitustööde ajal tuleb arvestada järgnevate asjaoludega: puu kaitsetsoonis 
teostatud kaevetööd tuleb läbi viia eriala spetsialisti juuresolekul; suuremaid kui 
4 cm juuri ei tohi läbi raiuda vaid need tuleb lahti kaevata ja ümber tõsta. Juuri 
on keelatud lõhkuda kopaga rebides (puujuurte ümbertõstmisel mitte murda 
juuri kokku). Puu ümbruses asuvat pinnast ei tohi tõsta ehk juurekaelasid ei tohi 
matta ehitustööde ajal. Võra ulatuses ei tohi sõita rasketehnikaga.  

Puu ühel või mitmel küljel ei tohi kõiki juuri läbi raiuda, tekib puu 
ümberkukkumise oht. Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohiks läbi raiuda, see 
muudab puu altiks haigustele. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad 
kaevetööde alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi ja seda ka vaid puu 
ühelt küljelt. Kui see on siiski vältimatu, tuleb juured läbi lõigata teravalt (järsult) 
– lõikekoht ei tohi jääda narmendav või ebaühtlane. Paljastunud juured tuleb 
katta nii ruttu kui võimalik mulla, multši või niiske kangaga. Läbilõigatud puujuuri 
kaitstakse järgmiselt: kaevise sein toestatakse maasse taotud vaiade vahele 
tõmmatud võrgu ja kotiriidega (kõdunev kotiriie jäetakse maasse) ning juurte ja 
kaevise seina vahe täidetakse liiva- ja turbasegust kihiga, kuhu peale 
kaevetööde lõppu kasvavad juured. Kui kaevist hoitakse pikemalt lahti, 
kaetakse kaevise puupoolne serv kilega, mis ei lase kastmisveel välja nõrguda 
ning puud kastetakse iga päev. Kaevise kinni ajamisel säilitada turba ja 
liivasegu kinnihoidev kangas, kile eemaldada.  

Likvideeritavad puud tuleb eemaldada koos kändudega, tüved ja oksad 
tükeldada ning transportida kohaliku omavalitsuse poolt näidatud kohta. 

7.2 KORISTAMINE 

Töövõtja koristab ehitusplatsilt töö käigus tekkinud prahi ja prügi iga tööpäeva 
lõpus.  

Kõik koristamistööde käigus tekkinud praht, prügi ja jäätmed kuuluvad 
Töövõtjale ja need eemaldatakse ehitusplatsilt ilma tänavaid reostamata ja 
külgnevaid krunte kahjustamata ning ladustatakse legaalselt lubatud paigas. 
Kõik veokite poolt avalikele aladele (tänavatele jm) tööde ja ehitusplatsi 
koristamise käigus kantud pinnas ja muda eemaldatakse koheselt või 
Inseneriga kokkulepitud korras.  

Kõik materjalid või jäätmed, mis kanduvad ehitusplatsilt välja tuule, vee, 
autorataste vms. mõjul, peab töövõtja koheselt eemaldama ning kahjustatud ala 
tuleb puhastada omanikujärelevalve ja asjassepuutuvat maaomanikku 
rahuldaval moel. Kaeve- ja tagasitäitetööde ajal tuleb kõik tööpiirkonna 
naabruses paiknevad teed, kõnniteed ja muud alad hoida puhtana.  

Töövõtja peab vältima pinnase või jäätmete pudenemist tänavatele tööde alalt 
lahkuvatelt täislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus 
tuleb koheselt eemaldada.  

Ehituskaeviku veetõrje tegemisel on pinnaseosakesi sisaldava vee juhtimine või 
pumpamine kanalisatsioonitorustikesse või sademe- ja pinnasevee 
ärajuhtimiseks mõeldud kraavidesse keelatud.  
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Lõpp-koristus  

Pärast teatud ehitusetapi lõppu ja testimist (vajadusel) koristab Töövõtja antud 
ehitusetapi käigus tekkinud prahi ja liigpinnase objektilt ja kõrvaldab kõik 
ajutised rajatised, platsitähistused, töövahendid, tellingud, materjalid, tarnitud 
seadmed ja ehitusmasinad ning –seadmed, mida tema ise või mõni tema 
alltöövõtjatest on antud etapis kasutanud. Lõpp-koristus toimub seitsme (7) 
päeva jooksul pärast pinnase taastamist.  

Kõik lammutusjärgsed materjalid tuleb eraldada ja ladustada sortimentide 
kaupa ning käidelda vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud 
jäätmekäituskorra kohaselt. 

7.3 JÄÄTMEKÄITLUS 

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi 
kahjustada keskkonda.  

Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja) vette. 
Kütused ja õlid peavad olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. 
Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda veekogule lähemal kui 50 
meetrit. Töövõtja peab olema valmis hädaolukordadeks ja nende puhul 
vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat teavitama 
õnnetusjuhtumistest, mis võivad olla keskkonnale ohtlikud. 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja 
sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele 
ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata 
ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed  tuleb koguda 
muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi 
omavatele ettevõtetele.  

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus. 

Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed 
tuleb ladustada sinna. Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti 
on keelatud. Kõik ehitustööde ajal ajutiselt hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu 
lõppedes taastada nende endises seisukorras. 
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