
 
 
 
 
ELEKTRIVÕRGU PROJEKTEERIMISE KOOSTÖÖLEPING nr 496633 
 
1. Koostöölepingu pooled 
1.1. Tellija  

Nimi 
Transpordiamet 

Isiku-või registrikood 
70001490 

Aadress  
Valge tn 4/1 Tallinn 

E-post 
info@transpordiamet.ee 
 

Telefon 
+372 620 1200 

Esindaja nimi 
Hannes Vaidla 

Esindaja e-post 
info@transpordiamet.ee 
 

Esindaja telefon 
+372 620 1200 
 

 
1.2. Võrguettevõtja  

Nimi  
Elektrilevi OÜ   

Registrikood 
11050857 

Aadress  
Veskiposti 2, 10138 Tallinn  

E-post 
ariklient@elektrilevi.ee 

Klienditelefon 
777 1545 

Esindaja 
Lija Ott 

Esindaja e-post 
Lija.Ott@elektrilevi.ee 
 

Esindaja telefon  
+372 5660 6466 

 
1.3. Tellija valitud Töövõtja  

Nimi  
Trev-2 Grupp AS 

 Registrikood 
10047362 

Aadress 
Mäealuse tn 2/4 Tallinn 

E-post  
trev2@trev2.ee 
 

Telefon  
+372 677 6500 

Esindaja nimi 
Priit Kuldsaar 

Esindaja e-post 
trev2@trev2.ee 
 

Esindaja telefon  
+372 677 6500 

 
1.4. Töövõtja valitud Alltöövõtja  

Nimi  
Hepta Group Energy OÜ 

Registrikood 
12502103 

Aadress  
Teaduspargi 6/1 Tallinn 

E-post 
info@hepta.ee 
 

Telefon 
+372 5304 6046 

Esindaja nimi 
Sander Kulp 

Esindaja e-post 
sander.kulp@hepta.ee 
 

Esindaja telefon  
+372 5304 6046 

 
edaspidi kõik elektrivõrgu projekteerimise koostöölepingu (edaspidi Koostööleping) sõlmijad ühiselt 
nimetatud ka kui Pooled, sõlmivad käesoleva Koostöölepingu alljärgnevas: 
 
2. Lepingu ese 
2.1. Koostöölepingu esemeks on Riiditee nr 52 Mustla-Kaubi lõik Viljandi vald Viljandi maakond 

võrgu ümberehituse projekteerimine, mille tulemusena annab Alltöövõtja Võrguettevõtjale üle 
nõuetele vastava elektripaigaldise ehitusprojekti (edaspidi Projekt). 
 

 



2.2. Tellija, Töövõtja või Töövõtja valitud Alltöövõtja korraldab elektripaigaldise Projekti 
koostamise raames maaomanikega Võrguettevõtja kasuks maakasutusõiguse seadustamine 
(isikliku kasutusõiguse lepingu ehk asjaõiguslepinguga või sundvalduse seadmisega). 
2.2.1. Juhul, kui Tellija, Töövõtja või Töövõtja valitud Alltöövõtja on Võrguettevõtja poolt 

volitatud, korraldab ta maakasutusõiguse seadustamise. 
2.2.2. Juhul, kui Tellija, Töövõtja või Töövõtja valitud alltöövõtja ei ole Võrguettevõtja poolt 

volitatud ja tal on olemas maaomanike eelnev kooskõlastus asjaõiguslepingu 
sõlmimiseks, on tal võimalik tellida maakasutusõiguse seadustamist: 

- Võrguettevõtja veebilehel avaldatud volitatud maakasutuslepingute sõlmijalt; 
- Võrguettevõtja maateenustest, saates sooviavalduse e-posti aadressil 

info@elektrilevi.ee. Võrguettevõtja Maateenuse poole pöördudes on 
maakasutusõiguse seadustamine tasuline teenus, mille maksumus on välja toodud 
Elektrilevi OÜ Toodete ja teenuste hinnakirjas. 

2.2.3. Võrguettevõtja Koostöölepingust tulenev vastutus on välistatud juhtudel, kus 
maaomanikust tulenevalt on asjaõiguslepingu sõlmimine takistatud ja/või kus 
maakasutuse seadustamine on seotud sundvalduse menetlusega. 

 
3. Lepingu dokumendid 
3.1. Koostöölepingu lisadeks on:  

3.1.1. Alltöövõtja hinnapakkumine; 
3.1.2. Võrguettevõtja väljastatud tehnilised tingimused nr 493294; 
3.1.3. projekteerimise aluseks olev Võrguettevõtja lähteülesanne nr 493294. 

3.2. Projekti koostamisel lähtub Töövõtja valitud Alltöövõtja punktis 3.1 nimetatud dokumentidest, 
Võrguettevõtja elektripaigaldise projekti koostamise juhendist nr J352 ja teistest 
Võrguettevõtja partnerite portaalis (edaspidi EPP) toodud nõuetest, standarditest, 
eeskirjadest, juhenditest ja protseduuridest. mis asuvad veebilehel 
https://epp.elektrilevi.ee/epp/news/procurement_files . 

 
4. Projekti maksumus ja tasumine 
 
Alltöövõtja poolt teostatava Projekti maksumus (ilma KM-ta)                                           2100,00 € 
 
* Alltöövõtja poolt teostatava Projekti eest tasub Alltöövõtjale täies ulatuses Töövõtja. 
 
 
Töövõtja poolt Võrguettevõtjale makstavad tasud (ilma KM-ta): 
 
Võrguettevõtja projektijuhtimistasu (3,35% töö maksumusest)                                              70,35 € 
Lepingu menetlustasu                                                                                                             82,25 € 
 
 
* Koostöölepingu mittetäitmisel ja/või ennetähtaegsel lõpetamisel ei kuulu Töövõtja poolt Võrguettevõtjale makstavad tasud tagastamisele. 
* Kõikidele tasudele lisandub käibemaks seaduses sätestatud ulatuses. 
 

 
5. Projekti üleandmine, vastuvõtmine ja tähtaeg 
5.1. Alltöövõtja poolt Võrguettevõtjale Projekti üleandmise tähtaeg on 31.07.2025.  
5.2. Projekti üleandmise tähtaja pikendamise soovist kohustub Tellija, Töövõtja või Alltöövõtja 

teavitama Võrguettevõtjat 30 kalendripäeva enne punktis 5.1 nimetatud tähtaega. Projekti 
üleandmise tähtaja pikendamine toimub Poolte kirjalikul kokkuleppel. 

5.3. Projekti üleandmiseks loob Võrguettevõtja EPP keskkonnas eraldi tellimuse. 
5.4. Projekt antakse Alltöövõtja poolt Võrguettevõtjale üle EPP keskkonnas. 
5.5. Juhul kui punktis 5.1 sätestatud tähtaeg on möödunud ja Tellija, Töövõtja või Alltöövõtja ei 

ole Võrguettevõtjat eelnevalt teavitanud Projekti üleandmise tähtaja pikendamise soovist, ei 
ole Võrguettevõtja kohustatud Projekti vastu võtma.  



5.6. Projekti vastuvõtmise eelduseks on Võrguettevõtja kasuks sõlmitud isiklike 
maakasutuslepingute olemasolu. 

 
6. Projekti lepingutingimustele mittevastavus 
6.1. Töövõtja vastutab 3 aasta jooksul alates Projekti vastuvõtmisest Võrguettevõtja poolt 

(garantiiaeg) projekti, sealhulgas paigaldise Koostöölepingu tingimustele mittevastavuse 
eest. Garantiiajal ilmnenud Koostöölepingu tingimustele mittevastavuse kohustub Töövõtja 
kõrvaldama omal kulul.  

6.2. Võrguettevõtjal on punktis 6.1 nimetatud projekti Koostöölepingu tingimustele mittevastavuse 
ilmnemisel õigus kasutada Töövõtja suhtes kõiki Koostöölepingust ja seadusest tulenevaid 
õiguskaitsevahendeid. 

6.3. Võrguettevõtjal on õigus tugineda Projekti Koostöölepingu tingimustele mittevastavusele 
sõltumata sellest, et ta on Projekti EPP-us vastu võtnud. 

6.4. Töövõtja ei vastuta Projekti Koostöölepingu tingimustele mittevastavuse eest, mis tulenes 
Võrguettevõtja juhistest, välja arvatud juhul, kui Töövõtja teadis või pidi teadma juhiste 
ebaõigsust. Projekti lepingutingimustele mittevastavuse olemasolu töö juhusliku hävimise ja 
kahjustumise riisiko tellijale ülemineku ajal eeldatakse. 

6.5. Projekt loetakse Koostöölepingu tingimustele mittevastavaks muu hulgas juhul, kui 
kolmandatel isikutel on selle suhtes põhjendatud nõudeid või muid õigusi, mida nad saavad 
esitada Võrguettevõtja vastu või kui Projekti juurde kuuluvad Töövõtja koostatud või hangitud 
dokumendid ei vasta Koostöölepingule, tellimusele ja/või õigusaktidega kehtestatud nõuetele. 

6.6. Kui Võrguettevõtja avastab Projekti Koostöölepingu tingimustele mittevastavuse, siis teatab 
ta sellest Töövõtjale vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis mõistliku aja 
jooksul mittevastavuse avastamisest ja kirjeldab teates mittevastavust piisava 
põhjalikkusega. Võrguettevõtja annab Töövõtjale mõistliku tähtaja seisukohtade esitamiseks 
Projekti mittevastavuse kohta. Võrguettevõtja otsustab Projekti Koostöölepingu tingimustele 
mittevastavuse kõrvaldamise nõude esitamise pärast Töövõtja seisukohtadega tutvumist, 
välja arvatud juhul, kui Töövõtja ei esita Võrguettevõtjale vastavaid seisukohti mõistliku aja 
jooksul. Juhtudel, mis nõuavad Võrguettevõtjalt kiiret reageerimist, on Võrguettevõtjal õigus 
Projekti Koostöölepingu tingimustele mittevastavus ise kõrvaldada Töövõtja kulul, teavitades 
Töövõtjat sellest esimesel võimalusel. 

6.7. Kui Võrguettevõtja esitab Töövõtjale Projekti Koostöölepingule mittevastavuse kõrvaldamise 
nõude, peab Töövõtja mittevastavuse kõrvaldamisega alustama koheselt ja kõrvaldama 
mittevastavuse mõistliku aja jooksul. Mõislik aeg on vastava töö tegemiseks tavaliselt vajalik 
aeg. 

6.8. Kui Võrguettevõtja esitab Töövõtjale Koostöölepingu tingimustele mittevastavuse 
kõrvaldamise nõude ja Töövõtja ei täida nõuet mõistliku aja jooksul, on Võrguettevõtjal õigus 
kõrvaldada mittevastavus ise või tellida mittevastavuse kõrvaldamise kolmandalt isikult ning 
nõuda mittevastavusest tulenenud ja selle kõrvaldamiseks tehtud kulutuste hüvitamist 
Töövõtjalt. 
Võrguettevõtjal on Projekti Koostöölepingu tingimustele mittevastavuse ilmnemisel ja 
Töövõtja poolt mittevastavuse mõistliku aja jooksul kõrvaldamata jätmisel õigus kasutada 
Töövõtja suhtes Koostöölepingust ja/või seadusest tulenevaid sanktsioone ja 
õiguskaitsevahendeid koos või eraldi. 

 
7. Vastutus  
7.1. Pooled vastutavad Koostöölepingus sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata 

jätmise (edaspidi kohustuse rikkumine) eest. Pooled ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui 
kohustuse rikkumine on vabandatav. Eeldatakse, et kohustuse rikkumine ei ole vabandatav. 

7.2. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. 
Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest 
lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Koostöölepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga 
arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.   



7.3. Pool hüvitab teisele poolele Koostöölepinguga sätestatud kohustuste rikkumisega 
põhjustatud otsese varalise kahju. Kohustuste rikkumisega põhjustatud muu kahju, sh 
mittevaraline kahju ja saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu, välja arvatud juhul, kui 
kohustust rikuti tahtlikult või raske hooletuse tõttu 

7.4. Pool peab tekkinud kahjust teadasaamisest mõistliku aja jooksul teatama teisele Poolele 
kahju suuruse ja kahju hüvitamise aluse ning esitama kahju olemasolu ja suurust tõendavad 
dokumendid.  

7.5. Pool võib Koostöölepingu rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest ja/või 
Koostöölepingus tulenevaid õiguskaitsevahendeid, mida saab üheaegselt kasutada, kui 
seadusest ja/või Koostöölepingust ei tulene teisiti. 

7.6. Võrguettevõtja vastutus on välistatud: 
7.6.1. Tellija ja Töövõtja omavahelistes suhetes kohustuste mittenõuetekohasest täitmisest 

tuleneva kahju eest; 
7.6.2. juhtudel, kus maaomanikust tulenevalt on asjaõiguslepingu sõlmimine takistatud ja/või 

kus maakasutuse seadustamine on seotud sundvalduse menetlusega.  
7.6.3. Töövõtja tööseisakust tingitud täiendava kulutuse või tekkinud kahju eest, välja 

arvatud juhul, kui tööseisak on põhjustatud Võrguettevõtja Koostöölepinguga 
vastuolus olevast tegevusest või tegevusetusest.  

7.7. Võrguettevõtja ei vastuta Töövõtja ees ühegi tööseisakust tingitud täiendava kulutuse või 
tekkinud kahju eest, välja arvatud juhul, kui tööseisak on põhjustatud Võrguettevõtja 
Koostöölepinguga vastuolus olevast tegevusest või tegevusetusest.  

7.8. Töövõtja vastutab enda tegevuse ja/või tegevusetusega kolmandale isikutele põhjustatud 
kahju eest ning kohustub hüvitama Võrguettevõtjale vastavad kolmandate isikute nõuded 
maksimaalselt koostöölepingu maksumuse ulatuses. Võrguettevõtja teavitab Töövõtjat 
kolmanda isiku esitatud kahjunõudest ja annab Töövõtjale võimaluse seisukoha esitamiseks. 
Otsustusõigus kahju hüvitamise või hüvitamata jätmise osas jääb Võrguettevõtjale. 

7.9. Töövõtja kohustub tasuma tema poolt Koostöölepingu täitmisel isikuandmete kaitse nõuete 
täitmata jätmisest või rikkumisest tulenevad Võrguettevõtjale esitatud kahjunõuded ja 
järelevalveasutuse poolt määratud trahvid. Käesolevas punktis nimetatud kahjunõuete ja 
trahvide maksimummäär ei ole piiratud. 

7.10. Koostöölepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta 
Koostöölepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid vääramatu jõu asjaolud, mille saabumist 
Pooled Koostöölepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha.  

7.11. Töövõtja vastutab Alltöövõtja poolt Võrguettevõtjale Projekti tähtaegse üleandmise eest.  
 
8. Koostöölepingu muutmine, lõppemine ja lõpetamine 
8.1. Koostöölepingus kokkulepitud tingimusi võib muuta üksnes Võrguettevõtja ja Tellija  kirjalikul 

kokkuleppel.  
8.2. Koostööleping lõpeb: 

8.2.1 kui Koostöölepingust tulenevad Poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja 
nõuetekohaselt täidetud; 

8.2.2 kui Pool lõpetab Kootöölepingu mõnel muul Koostöölepingus nimetatud alusel; 
8.2.3 Koostöölepingu tervikuna kehtetuks tunnistamisel seaduses sätestatud juhtudel; 
8.2.4 Koostöölepingu lõpetamisel Poolte kokkuleppel; 
8.2.5 muul seaduses ettenähtud juhul. 

8.3. Võrguettevõtja võib Koostöölepingu üles öelda, teatades sellest Tellijale vähemalt 14 
kalendripäeva ette, kui: 
8.3.1. Tellija või Töövõtja on Võrguettevõtjale tasu maksmisega viivitanud rohkem kui 30 

kalendripäeva; 
8.3.2. Projekti ei anta Võrguettevõtjale üle Koostöölepingus kirjeldatud tingimustel või 

punktis 5.1 toodud tähtajaks; 
8.3.3. Projekt ei ole Võrguettevõtja täiendava määratud tähtaja jooksul viidud vastavusse 

juhendiga nr J352. 



8.4. Tellijal on õigus Koostööleping igal ajal üles öelda, teavitades sellest Võrguettevõtjat 14 
kalendripäeva ette.  

8.5. Võrguettevõtja võib Koostöölepingu etteteatamata üles öelda, kui Tellija või Töövõtja on 
Koostöölepingus sätestatud tingimusi oluliselt rikkunud. 
 

9. Teavitamine, konfidentsiaalsus ja isikuandmete kaitse 
9.1. Pooled teavitavad üksteist mõistliku aja jooksul kõigist asjaoludest, mis takistavad 

Koostöölepingus täitmist. 
9.2. Teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse kooskõlas 

Koostöölepinguga esitatuks ja kätte antuks, kui need on edastatud teisele poolele suulises, 
kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Koostöölepingu punktis 1 märgitud 
või teisele poolele teatatud kontaktandmetel, kui Koostöölepingus ei ole konkreetse 
tahteavalduse esitamiseks eraldi kokku lepitud kindlat lubatud vormi. Suuliselt edastatud 
tahteavaldus on esitatud kooskõlas Koostöölepinguga, kui Võrguettevõtja on selle 
salvestanud. 

9.3. Koostöölepinguga sätestatud Võrguettevõtja kontaktaadressi andmete muutumisest teavitab 
Võrguettevõtja Koostöölepingu teisi pooli veebilehel ja vähemalt ühes üleriigilises 
päevalehes. 

9.4. Tellija, Töövõtja ja Alltöövõtja teavitab Võrguettevõtjat oma Koostöölepingus märgitud 
kontaktandmete muutumisest 14 kalendripäeva jooksul. 

9.5. Pooled on kohustatud hoidma kogu Koostöölepingu sisu ning selle sõlmimise ja täitmise 
käigus saadud informatsiooni konfidentsiaalsena, välja arvatud sellise informatsiooni 
ulatuses, mille avaldamine on ette nähtud seadustes või muudes õigusaktides. 
Konfidentsiaalset infot võib avaldada kolmandatele isikutele üksnes teiste Poolte eelneval 
nõusolekul. Konfidentsiaalsuse hoidmise kohustus ei ole ajaliselt piiratud ja kehtib ka pärast 
Koostöölepingu lõppemist. 

9.6. Pool avaldab konfidentsiaalset teavet ainult neile töötajatele ja kolmandatele isikutele, kes 
vajavad seda Koostöölepingu täitmisega seoses ning keda on selle teabe 
konfidentsiaalsusest teavitatud ja kes on kohustunud vastava teabe konfidentsiaalsust 
säilitama kirjaliku lepingu või õigusaktide nõuetest tulenevalt.   

9.7. Konfidentsiaalne teave on poole mitteavalik teave. Võrguettevõtja konfidentsiaalne teave 
hõlmab muu hulgas andmeid Võrguettevõtja, tema partnerite, klientide, samuti teiste isikute 
majandusliku olukorra, sisemise töökorralduse ja muu töökorraldusse puutuva kohta; 
Võrguettevõtja poolt hallatavas süsteemis töödeldavaid andmeid ulatuses, mis on vastavalt 
õigusaktidele piiratud juurdepääsuga; Võrguettevõtja poolt säilitatavate dokumentide, 
raamatupidamisarvestuse ja kirjavahetuse sisu; informatsiooni Võrguettevõtja varade ja 
Võrguettevõtja poolt töödeldavate andmete puutumatuse ja kaitstuse eesmärgil kasutatavate 
turvasüsteemide kohta. Teabe konfidentsiaalsus ei sõltu teabe tähistamisest märkega 
“konfidentsiaalne”.  

9.8. Kui Pool on õigusakti alusel kohustatud avaldama teise Poole konfidentsiaalset teavet, peab 
ta tegema majanduslikult mõistlikke jõupingutusi selleks, et esitada teisele Poolele sellise 
avaldamise kohta teade vähemalt 10 tööpäeva ette, piirata avaldatava konfidentsiaalse teabe 
hulka nii suures ulatuses kui võimalik ning avaldada konfidentsiaalset teavet vaid nõutud 
ulatuses. Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumise korral hüvitab rikkunud Pool teisele Poolele 
kohustuse rikkumisest tulenenud kahju.  

9.9. Tellijal ja Töövõtjal puudub volitus suhelda Võrguettevõtja nimel meediaga.  
9.10. Töövõtja annab lepingu sõlmimisega Võrguettevõtjale nõusoleku avaldada Koostöölepingu 

täitmisega seoses Võrguettevõtjale esitatud dokumente kolmandatele isikutele, kui see on 
vajalik kahju või kulutuste hüvitamise või leppetrahvi nõudmise eesmärgil. 

9.11. Kõik Pooled on isikuandmete kaitse üldmääruse (EU) 2016/679 mõistes iseseisvad 
isikuandmete vastutavad töötlejad ning Pooled kohustuvad iseseisvalt täitma isikuandmete 
kaitse üldmäärusest tulenevaid kohustusi, sh tagama isikuandmetele volitamata juurdepääsu 



ning selliste volitatud töötlejate kaasamise, kes tagavad isikuandmete kaitsel nõutava 
taseme. 

 
10. Tellija, Töövõtja, Võrguettevõtja ja Alltöövõtja kontaktisikud Koostöölepingu täitmisel 
 

Tellija kontaktisik 
Nimi  Ott Joala 
telefon +372 5558 3873 
e-post Ott.Joala@transpordiamet.ee 

 
 
Töövõtja kontaktisik 
Nimi  Riho Tahker 
telefon +372 5380 4929 
e-post Riho.Tahker@trev2.ee 

 
 
Alltöövõtja kontaktisik 
Nimi  Sander Kulp 
telefon +372 5304 6046 
e-post Sander.Kulp@hepta.ee 

 
 
Võrguettevõtja kontaktisik 
Nimi  Martin Tabur 
telefon +372 5350 2597 
e-post Martin.Tabur@elektrilevi.ee 

 
 
11. Muud tingimused 
11.1. Ehitustöödega alustamine ei ole lubatud enne Võrguettevõtja poolt Projekti vastuvõtmist ja 

Võrguettevõtjaga elektrivõrgu ehituse koostöölepingu sõlmimist. 
11.2. Projekti alusel on Võrguettevõtjaga elektrivõrgu ehituse koostöölepingu sõlmimine võimalik 1 

aasta jooksul alates Projekti vastu võtmisest EPP keskkonnas. 
11.3. Kui peale Projekti vastuvõtmist on võrgu konfiguratsioon muutunud ja Projekti alusel ei ole 

ehituse koostöölepingu sõlmimine võimalik, tuleb sõlmida uus projekteerimise koostööleping. 
11.4. Tellijal, Töövõtjal ega Alltöövõtjal ei võimaldata teha liitumise või tingimuste muutmise 

tehnilise lahendusega kaasnevaid jaotus- või piirkonnaalajaama ehitus-, ümberehitus- või 
rekonstrueerimistöid. Selliste tööde teostamiseks esitab Tellija Võrguettevõtjale eraldi 
taotluse võrgu ümberehitamiseks kliendi soovil ja sõlmib Võrguettevõtja võrgu lisateenuse 
lepingu.  

11.5. Kui liitumise või tingimuste muutmise tehnilise lahendusega kaasneb liitumise mahtu 
mittekuuluv Võrguettevõtja poolne kaasnev investeering, võimaldatakse Tellijale 
Koostöölepingu alusel tööde tegemine ainult juhul, kui Tellija on nõus Koostöölepingu mahus 
tegema ja tasuma liitumismahtu mittekuuluva kaasneva investeeringu. 

11.6. Kui projekteerimise käigus ilmneb vajadus Projekti muutmiseks, mis eeldab tehnilise 
lahenduse muutmist, siis tellib Tellija, Töövõtja või Alltöövõtja Võrguettevõtjalt uue 
lähteülesande.  Projekti muutumise nõustumisel väljastab Võrguettevõtja uue lähteülesande.   

11.7. Kui projekteerimise käigus selgub, et Projekti tehniline lahendus muutub oluliselt, siis hindab 
Võrguettevõtja Koostöölepingu jätkamise võimalust. Kui Võrguettevõtja hinnangul ei ole 
Koostöölepingu alusel võimalik Projekti koostamisega jätkata, siis sõlmitakse uus elektrivõrgu 
projekteerimise koostööleping.  



 
12. Lõppsätted 
12.1. Koostööleping jõustub Poolte digitaalse allkirjastamise viimasest kuupäevast. 
12.2. Koostöölepingule alla kirjutades kinnitavad Tellija, Töövõtja ja Alltöövõtja, et nad on tutvunud 

Koostöölepingu kõikide dokumentidega, ei oma nende suhtes vastuväiteid ja on nende sisuga 
täielikult nõus. 

12.3. Koostöölepingust tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel ja poolte 
kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. 

 
 
 
Hannes Vaidla      Priit Kuldsaar    
Tellija volitatud esindaja    Töövõtja volitatud esindaja    
 
(allkirjastatud digitaalselt)    (allkirjastatud digitaalselt) 
 
 
 
Sander Kulp      Lija Ott 
Alltöövõtja volitatud  esindaja    Elektrilevi OÜ volitatud esindaja 
 
(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt)  
 
 
  


