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1 Üldandmed 

Käesolev kaust 653 käsitleb 330 kV õhuliinide ühendamist Lihula alajaamaga. 

1.1 Asukoht 

 

Joonis 1.1 Lihula alajaama asukoht 

1.2 Alusdokumendid 

Projekteerimisel on võetud aluseks järgmised alusdokumendid: 

- Elering AS tehniline dokumentatsioon 700 

- Standard „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV“ EVS-EN 50341-1:2013 

- Standard „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV“ Osa 2-20:2018 Eesti 

siseriiklikud erinõuded (SEN) 
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1.3 Kliima 

Lähteandmed vastavalt standardile EVS-EN 50341-2-20:2018 ja Elering AS tehnilisele 

dokumentatsioonile: 

- Töökindlusnivoo      III 

- Maksimaalne juhtme temperatuur   +80 ˚C 

- Maksimaalne trossi temperatuur    +40 ˚C 

- Maksimaalne õhutemperatuur    +35 ˚C 

- Aasta keskmine õhutemperatuur    +5 ˚C 

- Minimaalne õhutemperatuur    -40 ˚C 

- Temperatuur jäite korral     -5 ˚C 

- Tuule baaskiirus      21 m/s 

- Maastikutüüp      II 

- Jäitekihi paksus      10 mm 

- Jäite tihedus      900 kg/m3  
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2 Mastide jaotus 

330 kV õhuliinide L503 ja L520 Lihula alajaama sisestamise raames paigaldatakse 

selleks kokku 5 uut 330 kV kaheahelalist ankru-nurgamasti. Õhuliini L503 tarbeks 

paigaldatakse 3 nurga-ankrumasti ning L520 tarbeks paigaldatakse 2 nurga-

ankrumasti. 

Mastide paigutamisel on lähtutud pinnamoest, geoloogiast, nõutud õhkvahemikest ja 

mastide võimalikest kõrgustest. Lisatud joonistel ja tabelites on kajastatud kõik projekti 

mahus ehitatavad mastid koos koordinaatide ja kõrgustega. 

Ristumistel tehnorajatistega on tagatud nõuetekohased õhkvahemikud 330 kV õhuliini 

mastide asukoha ja kõrguse valikuga. 

Õhuliini asendiplaan mõõtkavas 1:1000 on esitatud joonisel AS-3-01. 
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3 Mastid 

Uute mastidena kasutatakse eelnevates projektides kasutatud ja heakskiidetud maste. 

3.1 Metallsõrestik nurga-ankrumast 4T 

Lihula alajaama 330 kV õhuliinide ehitusel on kasutatud kaheahelalisi terassõrestik-

tornmaste. Kõik mastielemendid peavad olema kuumtsingitud.  

Mastid on arvutatud ja projekteeritud TMV Line Oy poolt. Käesolevasse projekti on 

lisatud ainult mastide ülevaatejoonised. Mastide koostamisel on lähtud standardist 

EVS-EN 50341-1 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 45 kV Osa 1: Üldnõuded – 

ühised eeskirjad ja selle rahvuslikust lisast EVS-EN 50341-3-20 Elektriliinid 

vahelduvpingega üle 45 kV Osa 3-20: Eesti siseriiklikud erinõuded ning Tellija 700 

seeria tehnilistest nõuetest. 
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4 Vundamendid 

Uuele paigaldatavale mastile paigaldatakse mikrovaiad ning neid ühendab rostvärk. 

Vundamendi joonised on esitatud joonistel EL-4-02-01…06.  
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5 Maandused 

Masti maanduspaigalduse dimensioneerimisel on lähtutud eelkõige standardist 

„Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV“ Osa 2-20:2018 Eesti siseriiklikud erinõuded 

(SEN). Seetõttu, et tegemist on olemasoleva liiniga ja antud standardi 

maandustakistuste väärtused on kooskõlas samuti  „Elektriseadmete Ehituse Eeskiri“. 

5.1 Dimensioneerimine välgukindluse seisukohalt 

Välgu toime vähendamine sõltub pinnase eritakistusest ning nõuded võib lugeda 

täidetuks, kui valgumistakistus RE metall- ja raudbetoonmastidel ei ületa järgmisi 

väärtusi, mis on kooskõlas standardi „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV“ Osa 

2-20:2018 Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN) pt 6.1.3 nõuetega: 

- pinnase eritakistusel kuni 100 Ωm    RE=10 Ω, 

- pinnase eritakistusel üle 100 Ωm kuni 500 Ωm  RE=15 Ω, 

- pinnase eritakistusel üle 500 Ωm kuni 1000 Ωm  RE=20 Ω. 

5.2 Maanduspaigaldis 

Vastavalt Elering AS tehnilistele nõuetele võib pinnase eritakistusel ≤500 Ωm kasutada 

raudbetoonvundamente, antud juhul on selleks masti enda raudbetoontüvi. Pinnastes 

eritakistusega ˃500 Ωm peab olema nõutav maandustakistus saavutatud üksnes 

tehismaandurite abil. 

Masti maandureid ei tohi paigaldada risti liini masti tsentrist kaugemale kui 10 meetrit. 
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Tehismaandurite pikkus peab olema võimalikult lühike, horisontaalelektroodi 

maksimaalne pikkus ei tohi ületada järgmisi väärtusi: 

- pinnase eritakistusel kuni 100 Ωm    Leff = 10 m, 

- pinnase eritakistusel 500 Ωm     Leff = 23 m, 

- pinnase eritakistusel 1000 Ωm     Leff = 34 m. 

Vahepealseid väärtusi tuleb leida interpoleerimise teel. 

Tehismaanduritena kasutada kuumtsingitud terast. 
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6 Juhtmed 

Faasijuhtmena on kasutusel 330 kV õhuliinil terasalumiinium juhe ACSR Condor, kolm 

juhet faasis. Juhtmete faseering ja paigutus mastidel on välja toodud joonisel EL-5-01. 
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7 Markeeringud 

Paigaldada kogu liini mastidele uued masti tähised vastavalt Tellija tehnilistele 

tingimustele, mis on toodud 701 “Projekteerimine”. Vaata lisaks joonist EL-4-07-01. 
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8 Üldised nõuded ja juhised liinirajatiste ehitamisel 

Tehnovõrgu riigiteealusele maale paigaldamise korral peab tehnovõrgu omanik enne 

projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile vormikohase taotluse koos 

projektis kooskõlastatud asukoha-skeemiga tehnovõrgu paigaldamise ja talumise 

lepingu sõlmimiseks (vorm saadaval Transpordiameti kodulehel). Sõlmitud leping on 

aluseks riigitee alusel maal projektijärgsete tööde teostamiseks vajaliku liiklusväliste 

tööde loa väljastamiseks. 

8.1 Sideehitise tähistamine 

Sidetrassi asukoht pinnases tähistatakse selle kohale 20-30cm kõrgemale paigaldatud 

hoiatuslindiga. Lõikumiskohad teiste tehnovõrkudega tähistada elektroonilise 

pallmarkeriga, paigaldades pallmarkeri tähistava objekti peale.  

8.2 Õhuliini ületus riigiteel 

Juhtmete teele langemise vältimiseks kasutatakse tõkkeid. Näiteks spetsiaalse 

juhtmekanduriga korvtõstukeid (lahendus 1) või puitmastidest konstrueeritud 

"väravaid" (lahendus 2). Millist meetodit kasutatakse otsustab ehitaja vastavalt 

olukorrale. Tõkete paigaldamisel maanteede lähedusse arvestada järgmiste nõuete ja 

tingimustega: 

Ajutised tõkked rajada teekatte servast minimaalselt 8m kaugusele ning tuleb ka 

arvestada, et tööde käigus ei tohi kahjustada tee mullet, kraave ega muid teerajatisi. 

Kraavide nõlvadele ja põhja ei tohi paigutada ajutisi tõkkeid. Seega tuleb mõnes 

olukorras paigaldada tõkked kaugemale, kui 8m. 
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Kuna ehitustööde käigus on juhtmete näol tegemist pingestamata osadega, on lubatud 

teegabariidiks võetud 7m. Väravate kõrgused valida vastavalt olukorrale, et tagada 

nõutav teegabariit. 

Vältida tõkete ja seadmete paiknemist teemaal. Teemaale võib ajutisi väravaid 

paigaldada juhul, kui on täidetud külgneva vaba ruumi nõuded. Tuleb arvestada, et 

tõkete rajamisel ei tohi ohustada liiklejaid. Tõkete paigaldamisel kasutatavad seadmed 

peavad paiknema väljaspool teed ja sellega külgnevat vaba ruumi. 

Kui tõkete paigaldamisel osutub vajalikuks tugede/tõmmitsate paigaldamine, peab 

arvesse võtma eelpoolnimetatud tingimusi. 

Arvestada, et teemaa hoolduse (niitmise ja võsa eemaldamise) teostamiseks on 

osades kohtades vajalik teehooldusmasinate liikumine mõlemal pool kraavi serva. 

Teel ja teemaal ilma tee-ehitusloata tööde teostamiseks, metsamaterjali või muu 

materjali ladustamiseks ja töövahendute paigaldamiseks teele või teemaale tuleb 

taodelda liiklusväliste tööde luba. 

8.3 Kaevetööde teostamine 

Enne kaevetöid täpsustada olemasolevate maa-aluste kommunikatsioonide asukohad 

looduses ja vajadusel kutsuda juurde kommunikatsioonide valdajad. Kaevetööde 

käigus ilmnenud kommunikatsioonide teisiti paiknemisest informeerida valdajat ja 

lahendada olukord koos viimase esindajaga. 

Lõikumisel kommunikatsioonitrassidega otsustatakse alt- või ülevalt läbimineku 

kasuks koostöös trassivaldajaga. Trassi paigaldamisel mehhanismidega kaevata 

lõikumiskohad kommunikatsioonitrassidega eelnevalt käsitsi lahti ning seejärel 

paigaldada trass läbi lahti kaevatud koha. 

Vähim sügavus riigiteel, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjast 1,0 m. 

Vähim sügavus riigiteel, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m Kaabel paigaldada 
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1250N kaitsetorusse. Vähim sügavus riigiteel ristumisel kraaviga, kraavi või muu 

vooluveekogu ning truubi põhjast 1,0 m Kaabel paigaldada 1250N kaitsetorusse. 

Vähim sügavus riigi põhimaantee või arendushuviga tee katte ja mulde all 2,2 m, 

kõrvalmaanteedel 1,5 m Kaabel paigaldada 1250N kaitsetorusse. Riigimaanteede 

alusel maal on keelatud rajada avatud kaevikut kattele lähemal kui 3m, kitsastes 

oludes võib rajada puurimiskaeviku kuni 2m kaugusele kattest. 

Riigitee maa-alal peab kaablitorustik vastama A-tugevusklassi rõngasjäikusele (min. 

1250N). Riigitee maal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud. 

- Sidemaakaabli ristumine riigiteega nr 60 Pärnu-Lihula tee km 55,29; 

- Õhuliini 330kV ristumine riigiteega nr 60 Pärnu-Lihula tee km 55,28; 

Projekteeritud sidekaabli paigaldussügavus peab olema minimaalselt 0,7m 

maapinnast ning põldudel 0,9m. 

Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevööndis kaevetööde 

teostamisel juhinduda Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a määrusest nr 73 

„Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi 

tähistusele esitatavad nõuded“ (RT I, 28.06.2015, 4). 

NB! Kommunikatsioonitrasside kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi (väljaarvatud 

kinnisel meetodil ehitatavad lõigud), vt ärakirjad kooskõlastusest. Mehhanismide 

kasutamine kommunikatsioonide kaitsevööndis on lubatud kokkuleppel 

kommunikatsiooni (trassi-) valdajaga. 

Kui geodeetilisele alusplaanile märgitud trassid on orienteeruvad ja kaevetööde ajal ei 

avastata eelnimetatud trasse, siis liinirajatise tähistamine lõikumiskohtades ei ole 

vajalik, kuna see ei pruugi kajastada reaalset situatsiooni. 

Vahetult peale tööde teostamist tuleb taastada ka paigaldustööde tõttu kahjustada 

saanud või eemaldatud liikluskorraldusvahendid (tähispostid, liiklusmärgid jne.). 



 

Lihula alajaama 330 kV õhuliini 
sisestus 

Projekti nr: 653 
Dokumendi nr: AA-1-01 

Staadium: tööprojekt 
Versioon: v01 

Seletuskiri 

 

 

Tellija: Elering AS  Leht 16 / Lehti 18 
   
AS Connecto Eesti Tuisu 19 11314 Tel +372 606 3100 info@connecto.ee 
Registrikood 10722319 Tallinn EESTI EE10722319 www.connecto.ee 

 

Puude ja põõsaste kasvutsoonis (võra projektsioon maapinnal) teha kaevetööd käsitsi. 

Kasvavate puude tugijuuri kaevetööde käigus mitte vigastada ega läbi lõigata. 

8.4 Maastiku ja teede taastamine 

Ehitustööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub 

kohustus taastada ehitustöödele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada ehituse 

käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed, 

samuti vajunud pinnasega sidetrass. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud 

ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, r/b tükid vms). 

Drenaaži kahjustamise korral taastada selle töövõime. 

Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas seisus. Kaevis tihendada 

tagasitäite käigus max. 30cm  kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on 

soovitav koos huvitatud instantsidega fikseerida (fotod vmt) olukord enne ehitustööde 

algust ja peale ehitustööde lõppu. 

Enne tööde alustamist on vajalik hankida kaevetööde luba ning pinnakatete 

taastamine peab toimuma vastavalt kohaliku omavalituse poolt kehtestatud normidele. 

Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid. 

Peale ehitustööde lõppu tööplats puhastatakse ja korrastatakse. Rikutud haljasmaa ja 

tee kruuskate taastatakse. Kõik ehitusjäätmed ja ajutised tarindid kõrvaldatakse, 

lammutatud või vigastatud piirded taastatakse. 

8.5 Tööde dokumenteerimine ja järelevalve 

Teostatud tööde kohta koostada teostusjoonis(ed) ja kaetud tööde aktid. Ehituse 

järelevalvet teostab tellija poolt volitatud isik või ettevõte. Kõrvalekalded projektist 

fikseerida vastavates protokollides ja kooskõlastada kõigi huvitatud instantsidega (sh 

tellija ja ehitusjärelevalvet teostava ametiisikuga). 
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8.6 Töötervishoid ja tööohutus 

Tööde teostamisel järgida Eesti Vabariigi töötervishoiu- ja tööohutusalaste õigusaktide 

nõudeid. 

8.7 Tööde kvaliteedinõuded 

Ehitustööde teostamisel juhinduda kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest, määrustest 

ja normidest ning Elering AS tehnilistest ja ehitusnõuetest.  

8.8 Jäätmekäitlus 

Ehituse käigus tekkivate jäätmete utiliseerimise eest vastutab objekti ehitust teostav 

ettevõte. Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda kehtivatest Eesti Vabariigi 

seadustest ja kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse eeskirja nõuetest ning konkreetse 

ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast. 

Tööplatsilt koguda kokku ja sorteerida tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu 

ehituspraht (traadi jupid, RB tükid vms). Tekkinud ehitusjäätmed taaskasutatakse või 

kõrvaldatakse nõuetele vastavas ehitusjäätmete käitluskohas. Ehitusjäätmeid käitlev 

isik peab omama sellekohast jäätmeluba või olema ehitusjäätmete käitlejana 

registreeritud Keskkonnaametis. 

Ehitusjäätmete maht selgub kaevetööde teostamisel. Ehitusjäätmete utiliseerimise ja 

ladustamise eest vastutab ehitaja. 
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