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Seletuskiri 

1. Üldosa 

Käesoleva tööprojektiga on lahendatud Harjumaal Harku vallas Vääna külas Kirsiaed 
arendusrajoonis sidekanalisatsiooni rajamine. Projekteeritud sidekanalisatsioon hiljem 
annakse Telia AS’le üle 

 

2. Liitumine sidevõrguga 

Kiia-Vääna-Viti mnt ääres paikneb ka Eesti Lairiba Sihtasutusele kuuluv optiline 

Baasvõrk. ELA SA baasivõrguga liitumiseks taotletud tehnilised tingimused ja koostatud 
liitumise projekt (KSM Projekt OÜ töö nr SI2214) 

Kirsiaia ridaelamute  side võrguga liitumine on lahendatud  alates ELA SA sidekilbist 054J04 
(Kiia-Vääna-Viti mnt ääres) 4x14/10 multitorude ja sidekaevuga. 

Käesoleva projekti mahtu kuuluv sidekanalisatsioon on lahendatud sidekaevult  4x14/10 
multitoruga. Sidekanali lõpus projekteeritud KKS 2 plastkaev Sepikoja tee 3 ja 4 liitumiseks. 

Kaevusse sisseviigud teostada PVC kaitsetorudega D100 750N. Peale Multitorude 
paigaldamist sisseviigud tihendada niiskuskindla sertifitseeritud läbiviiguga. Kaevu välisosa 
tuleb sisseviigu ümbrusest 0,5m kauguseni niiskuskindla seguga tihendada, siluda ja 
täiendavalt töödelda niiskustõkkega. 

Kaitsetorude otsad sidekaevudes sulgeda ilmastikukindlalt (välistatud peab olema pinnase 
sattumine kaitsetorudesse). 

Projekteeritavatesse sidekaevudesse paigaldada harukarbid 

Tööde järgselt tagada sidekaevude kasutamine (luugi avamine ja sulgemine). 

Haljasalal paigaldada multitoru min 0,7m sügavusele. Kergliiklusteega ristumisel paigaldada 
kaabel kinnisel meetodil min sügavusel 1,0 m PVC kaitsetorus D100 750N 

PAIGALDADA SIGNAALTRAADIGA MUTLIORU 

 

3. Nõuded ja juhised 

 

Enne ehitustööde alustamist tuleb sõlmide uute trassidele maakasutuslepingud Telia AS 
kasuks ning esitada ehitisteatise. Peale tööde lõpetamist tuled esitada kasutuselevõtu teatise. 

Enne kaevetöid täpsustada olemasolevate maa-aluste kommunikatsioonide asukohad 
looduses ja 

vajadusel kutsuda juurde kommunikatsioonide valdajad. Kaevetööde käigus ilmnenud 

kommunikatsioonide teisitipaiknemisest informeerida valdajat ja lahendada olukord koos 
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viimase esindajaga. 

Kaevetöödel arvestada kaevamistööde eeskirjadega. 

Maa-aluste kommunikatsioonide kaitsevööndis teha kaevetööd käsitsi. 

Kaevetööd suurte puude läheduses (2,0 m) teha käsitsi, juuri mitte läbi lõigata. 

Teostatud tööde kohta koostada teostusjoonised ja kaetud tööde aktid. Kõrvalekalded 
projektist 

fikseerida vastavates protokollides ja kooskõlastada ehitusjärelevalve teostajaga. 

Tööde teostamisel järgida Eesti Vabariigi töötervishoiu- ja tööohutusalaste õigusaktide 
nõudeid. 

Ehitustööde teostamisel lähtuda kehtivatest ehitusmäärustest ja –normidest ning Elioni 

tehnilistest nõuetest liini- ja kaablivõrgu ehitamisel. Ehitustööde kvaliteedinõuded peavad 

vastama MaaRYL 2000 nõuetele. 

Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda Harku valla jäätmekäitluse eeskirja 
nõuetest 

ning konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast. Jääkpinnas kasutatakse trassi 

planeerimisel. 

Ehituse käigus tekitatud kahju likvideerida. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud 
ehitusjäätmed. Peale ehitustööde lõppu taastada endine olukord. 

 

4. Kaabelliinide trasside taastamine 

Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende 
endiselekujule. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast. Kasvumulla huumuse sisaldus 
peab olema vähemalt 5%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 6,5-7,0), ei tohi 
sisaldada taimede kahjulikke jäätmeid, kive, killustikku jne ning on tihendatav nii, et ei tekiks 
vajumisi ja vee loikusid. Olemasolev ja taastatav haljasala piir ühtlustada, tasandada 
niidukõlbulikuks. Muru külvinorm vähemalt 30g/m2. Täitepinnase filtratsioon 2m/ööpäevas. 
Täitepinna liivpinnaste puhul nõutav tihendustegur 0,98. 
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5. Keskond 

Trasside rajamisel puude kaitsevööndis kaevata käsitsi või kinnisel meetodil. Tagada 
olemasolevate puude kasvutingimuste säilimine. Käsitleda ehitustööaegseid kõrghaljastuse 
kaitsemeetmeid (juurestiku ja võra kaitse). Ehituse ajal kaitsta puutüvi ajutise piirdega. 

Trassi rajamisel kinnisel meetodil puurimise sügavus on 2 m. 

Kuivaperioodil kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured kaetakse 
kuivamise vältimiseks. 

Liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind 
viisil, mis välistab pinnase tihenemise. 

Ehitustööde käigus lisa jäätmed ei tekki. Kaablite trumlid tagastatakse tagasi müüjale. Välja 
kaevatud pinnas (liigikaudne maht ca 600 m3) ladustatakse kaeviku juures ja pärast 
kasutatakse kaeviku tagasitäitmiseks. 
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6. Normdokumendid 

Projekteerimise käigus järgida kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte ja normdokumente 
niivõrd, kuivõrd 

on need vajalikud käesoleva projekti koostamisel ja ehitamisel. 

ÜLDINE 

• RT I 05.03.2015, 1 „Ehitusseadustik“ 

• RT I 2010, 24, 116 „Tuleohutuse seadus“ 

• RT I, 04.04.2017, 14- Määrus nr.17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“. 

• 10421629-JV ST… „Eesti Energia (0,4…20 kV) võrgustandard“ 

• EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ 

• RT I, 03.03.2017, 1 „Hädaolukorra seadus“ 

 

7. Töövõtu ulatus 

Üldised andmed ehitusobjekti kohta, rakendatav töövõtuvorm, ehitustööde tähtajad, 
osamaksud ning vastavad tagatised esitatakse töövõtu pakkumisdokumentatsioonis. 
Lepingudokumentide ja – jooniste tõlgendusvõimalused ja vasturääkivused tuleb selgitada 
enne lepingu allakirjutamist. 
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Töövõtt sisaldab kõikide elektriprojekti dokumentides mainitud seadmete, liinide, aparaatide 
ja süsteemide hankimist, paigaldust ja üleandmis-vastuvõtu korraldust kasutusvalmiduseni. 

Töövõttu kuulub kõikide vajalike avade tegemine konstruktsioonidesse ja nende avade 
paigaldustööde järgne nõuetekohane sulgemine. 

Töövõtja peab esitama ja teatama teistele osapooltele töödest põhjustatud nende valdkonda 
kuuluvad hanked ja kohustused ja täitma teiste osapoolte töövõttudest põhjustatud 
elektritööde mahtu kuuluvad ja mõjutavad hanked ja kohustused. 

Töövõtja on kohustatud sooritama tellija poolt nõutavad muudatused kui need ei muuda 
märgatavalt töövõtja poolt teostatavate tööde ulatust, olenemata sellest, kas küsimus on tööde 
sooritamise täiustamises, kergendamises või muus. Muudatuste osas, mis eeldavad 
lisakulutusi ja nende hüvitamist, tuleb teha enne tööde algust kirjalik pakkumine, mis on 
pädev ainult ehitustööde tellija poolt kinnitatuna. 

Töövõtja peab kindlustama, et kõiki tema poolt tarnitud seadmeid saaks paigaldada projekti 
dokumentatsioonis näidatud positsioonidele ilma konstruktsiooniliste muudatusteta. 
Seadmete mittesobivatest mõõtmetest põhjustatud muudatustööd ei kuulu lisatasustamisele. 

 

8. Projektdokumentatsioon, selle ulatus ja siduvus 

Projekteerija poolt koostatud projektdokumendid moodustavad üksteist täiendades projekti 
kui terviku objekti. 

Projekteerija vastutab Tellija ja tema esindaja Inseneri ees kõigi projekteerimiseks ja 
eesmärgi saavutamiseks vajalike andmete ja tingimuste hankimise, projekti teostamise ning 
projektile kooskõlastuste saamise eest. 

Projekteerimisel tuleb aluseks võtta ehitise funktsioonid ning kasutusviisile vastav logistika. 
Lahendused peavad olema eesmärgipärased ja ratsionaalsed. Materjalid, tooted ja seadmed 
peavad vastama eesmärgile, lähtedokumentidele ja normdokumentidele. Projekteerija peab 
võimaldama inseneril juba projekteerimisaegselt kontrollida projekteerimise kulgu ja 
otstarbekust. Projekti kontrollimine ja täpsustamine on oluliselt odavam ning aega säästvam, 
kui hilisem tehnoloogiliste ja konstruktsioonivigade parandamine. 

Projektis ei saa määrata ühtede dokumentide prioriteete teiste ees, ehitamisel ei saa lähtuda 
projekti ühel joonisel või dokumendis esitatust. Projekti tuleb vaadelda kui tervikut. Kui 
avastatakse projekti erinevates dokumentides kajastatud lahenduste vahel või ka võrdluses 
normdokumentidega erinevusi ja erineva tõlgendamise võimalusi, mida ei õnnestu lahendada 
üldisi norme ning head ehitustava järgides, pole lubatud ehitustöid alustada/jätkata mingi 
üksiku dokumendi kohaselt, vaid tuleb selgitada, milline esitatud lahendustest vastab nii 
tehniliselt kui kvaliteeditaseme poolest soovitule, vajadusel pöörduda koheselt tellija ja kas 
läbi Tellija, tema Inseneri või kokkuleppel nendega vahetult projekteerija poole ja koostöös 
viimasega kõrvaldada vasturääkivused. 
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9. Tööde teostamine 

Paigaldise Töövõtja peab omama Eesti Vabariigis töötamiseks litsentsi, omama vajalikku 
pädevust ning asjakohase majandustegevuse registreeringut ning vajadusel 
kommunikatsioonivaldajate nõudmisel ka luba vastavaid kommunikatsioone ehitada. 
Personali kvalifikatsioon ja kogemused peavad olema hõlmatud lepingu kokkulepetega ning 
lepingu üldiste tingimustega. 

Töövõtja on vastutav tööde koordineerimise eest teiste ehitusplatsi töövõttudega. Töövõtja 
planeerib paigalduse enne töödega alustamist ning peab kindlustama seadmete projektikohase 
paigalduse töövõtja poolt täpsustatud tööjoonistel esitatud paigalduskohale. 

Erilise hoolikusega tuleb jälgida kommunikatsioonide ligiduses töötamist ja 
kommunikatsioonidega ristumisi, olgu need elektrilised, mehhaanilised või mõlemad, 
korrastatud ja ühtlase järjestuse saavutamist. 

Täpne positsioneerimine peab olema koordineeritud sidustöövõttudega enne igat 
paigaldustööd. 

Iga töö, mis tuleb uuesti teha hoolimatu koordineerimise tõttu, pole lisatöö ega kuulu 
täiendavale tasustamisele. 

 

10. Klimaatilised tingimused ja erinõuded 

Kõik materjalid ja seadmed peavad olema ette nähtud pidevaks ja pikaajaliseks tööks allpool 
nimetatud 

klimaatilistes tingimustes: 

- välitemperatuur -30 °C / +35 °C 

Kõik tervik tooted peavad omama CE märgistust. 

 

11. Seadmed ja materjalid. Tähistused  

Kõik materjalid peavad olema uued ja kvaliteetsed, toodetud hea reputatsiooniga tootja poolt 
ning vastama projekti dokumentide, töövõtulepingu kokkulepete ja üldtingimustega neile 
sätestatud nõuetele. 

Euroopa Liidus kasutamiseks peab toode olema läbinud nõuetele vastavuse hindamise 
protsessi, see näitab, et toode on saanud Euroopa Liidus kasutusloa. Kitsamalt Eestis sätestab 
selle hindamise korra Toote nõuetele vastavuse seadus, viimane redaktsioon RTI, 
28,6,2012,30. Nõuetele vastavust kinnitab (mitte alati ja mitte kõigile toodetele) EÜ 
vastavusdeklaratsioon koos toote tehnilise dokumentatsiooniga või siis ainult viimane. 

Kõik samatüübilised materjalid ja seadmed peab töövõtja hankima võimalusel ja 
otstarbekusel ühelt ja samalt tootjalt, kes tagab nende tootmise jätkumise ehitise 
ekspluatatsiooniaegsete võimalike asenduste tarbeks. 
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Tüübiga mainitud seadmeid võib asendada kasutuskoha suhtes omadustelt ja kvaliteedilt 
samaväärsete seadmetega Peatöövõtja ja/või Tellija nõusolekul. Vahetuse pakkuja peab 
edastama vahetuse omadusi iseloomustavad andmed vahetatava materjali või seadme kohta. 
Vastavuse tõestamine ja ka vastutus jääb siiski seadme/materjali asendajale. Tõendamisega 
seotud kulub kannab nende esitaja. 

Kõik kaablid peavad identifitseerimiseks olema tähistatud mõlemas otsas. Pinnasesse 
paigaldatavate kaabelliinide peale paigaldada märkelint. 

 

11. Üleandmiseks valmis, töö- ja lõplikud joonised 

Töövõtja hoiab objektil kehtivate tööjooniste kontrolleksemplaride komplekti, millesse kanda 
sisse kõik töö ajal tehtud muudatused. 

Töövõtja pärast ehitustööde lõppemist vormistab ise või tellib teostusjoonised vastavalt 
lõplikule paigaldusele, olenemata sellest, kes eelnevad tööjoonised oli koostanud. Töövõtja 
alltöövõtjate poolt koostatud joonised varustatakse pealdisega ning nummerdatakse kõik 
ühtemoodi ja lisatakse üleandmiseks valmis dokumentatsioonile. 

Kõik üleandmiseks valmis joonised ja jooniste nimekirjad märgitakse pealdisega 
TEOSTUSJOONIS ning varustatakse kuupäevaga. Töö eest vastutav isik kinnitab jooniste 
nimekirja oma allkirjaga. 

Pärast ehitus- ja paigaldusööde lõppu tuleb koostada kasutus-hooldusjuhendid, mis peavad 
hõlmama kõiki tarnitud süsteeme. 

Töövõtja tarnib koos teostusjoonistega kõiki tarnitud süsteeme hõlmavad hooldusjuhiseid, 
mis sisaldavad vähemalt järgmised andmed: 

-tehnilised andmed; 

-valmistaja nimi; 

-esindaja nimi; 

-tootja tehniline saatedokumentatsioon 

-kasutusjuhised; 

-reguleerimis- ja seadearvud; 

-sisemised ühendusjoonised; 

-hooldusjuhised; 

-garantiitunnistused. 

Üleantavad joonised tarnitakse alljärgnevalt: 

-digitaalvormis (CAD-joonised) CD-l sobivas kokkulepitud formaadis. 

-paberkandjal A4 formaadis kaustadesse köidetuna. Koopiate arv täpsustatakse 
hankelepinguga. 
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Ekspluatatsiooni- ja teostusjooniste kopeerimis- ja tarnimiskulud kuuluvad töövõtu hulka 


