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S E L E T U S K I R I 

 

ÜLDIST 
 

Käesolevas tööprojektis 11235P_IP6840 on lahendatud Järva maakonnas, Järva vallas, Ambla 
alevikus, alajaama Võitööstuse:(J-Jaani) elektrivõrgu parandus. Tellija Elektrilevi OÜ. 

 
Projekt on koostatud vastavalt: 

1. Eestis kehtivatele seadustele, sh „Ehitusseadustik“ ja  „Seadme ohutuse seadus“; 
2. Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015 a. määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“; 
3. Standardi seeriale EVS-HD 60364-4 „Madalpingelised elektripaigaldised”; 
4. Standardile EVS-HD 60364-5-54 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid”; 

5. Standardile EVS 932 „Ehitusprojekt”; 
6. Standardile EVS-EN 61140 „Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja 

seadmetele”; 

7. Eesti Energia võrgustandardile EE 10421629-JV; 
8. Enefit OÜ „0,4-20kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“ P347;  
9. Enefit OÜ „0,4-20kV võrgustandard – 0,4 kV õhuliinid“ P341/2; 
10. Enefit OÜ „Nõuded mastalajaama maanduspaigaldiste ja liigpingekaitse ehituseks“ P394;  
11. Enefit OÜ „Nouded ohuliinide ehitamisel kasutatavatele puitpostidele“ P355;  
12. Enefit OÜ „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“ P346; 
13. Enefit OÜ „0,4-20 kV vorgustandard mastalajaamad“ P340;  
14. Enefit OÜ „Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“ J352;  
15. Enefit OÜ projekteerimisülesannele IP6840, 28.12.2023. 

 
Projekti koostamisel arvestatakse järgmiste dokumentidega: 
1. Topo-geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega, Kirjanurk OÜ (töö nr 11235G, 26.01.2024). 
 
Käesolevas projektis toodud materjalide tüübid on soovituslikud. Kasutada võib ka teisi 
samasuguste tehniliste andmetega materjale, mis on aktsepteeritavad Enefit OÜ poolt. 
Alternatiivsete toodete kasutamine tuleb eelnevalt Tellijaga kooskõlastada. 

 
Vähemalt kolm tööpäeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus teavitada Enefit OÜ 
vastava piirkonna käiduspetsialisti ja võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde 
teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega, samuti 
arvestama kõikide tehnovõrkude valdajate kooskõlastuses esitatud tingimustega (vt. 
kooskõlastuste koondtabelit). 
Kui ehitustööde käigus tehakse võrreldes tööprojektiga muudatusi, peab need eelnevalt 
kooskõlastama Enefit OÜ tellimuse kuraatoriga, kes otsustab projekteerija kaasamise ja projekti 
dokumentide muutmise vajaduse. 
Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ning seadustele ja Enefit OÜ 
nõuetele, kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest 
tavadest. Tööd teostada kooskõlastatult Enefit OÜ varahalduriga, enne ehitustööde algust 
teavitada kohalikku omavalitsust. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende 
kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne töödega alustamist. 
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1. ELEKTRIVARUSTUS 
Käesolevas projektis on antud lahendus madalpinge elektriõhuliinide ümberehitamiseks. 
1.1. Alajaam 
Asendada fiidri „Valla“ sulavkaitsmed 80A vastu; 
Asendada fiidri „Küla“ sulavkaitmsed 100A vastu. 
1.2. Mastid 
Asendada mastid nr. 1-5, 8, 39-45, 49-51, 54-55, 59, 62-64 ja 66 uue puitmastide vastu; 
Mastidele nr. 1, 2, 5, 8, 39, 41, 45, 50, 51, 55 paigaldada uued toed; 
Mastidele nr. 58, 66 paigaldada uued tõmmitsad; 
Mastidele nr. 3, 39, 45, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 67 ehitada maandus. 
 
1.3. Õhuliinid 
Demonteerida olemasolevad visangud F:(Alevi) – M1, F:(Valla) – M1; 
Demonteerida olemasolev õhuliin F:(Valla) lõigus M1-M5; 

 Paigaldada uus AMKA 3x70 õhukaabel, F:(Valla) (Ltrass=445m) (M1-M45); 
Asendada olemasolev AMKA 3x50+70 (F:KÜLA) õhukaabel (M48-M67) uue AMKA 3x120+95 vastu 
(Ltrass=876m); 

 Tõsta ümber olemasolev MP õhuliin (F:Alevi) asendatavatele mastidele (Ltrass=146m); 
 Tõsta ümber olemasolev MP õhuliin (F:Küla) asendatavatele mastidele (Ltrass=445m); 

Olemasolevad hargnemised kinnitada uutel mastidel ja taastada ühendused vastavalt 
elektriskeemile E301; 

 Olemasolev Enefit Connect OÜ sideõhuliin kinnitada uutele mastidele; 
 Olemasolev mastilüliti 22LP tõsta ümber asendatavale mastile M8; 

Olemasolev mastilüliti 613LP demonteerida mastist M48 ja paigaldada mastile M59, asendada 
sulavkaitsmed 32A vastu; 
Mastile M43 paigaldada mastilüliti (LP17441) 63A sulavkaitsmetega; 
 
 
1.4. Kaabelliinid 
 
Paigaldada uus maakaabel MPL422360 AXPK4G120 lõigus F(Küla) – M1, (Ltrass=20m, Lkaabel= 
40m);  
Paigaldada uus maakaabel MPL422361 AXPK4G120 lõigus F(Alevi) – M1, (Ltrass=20m, Lkaabel= 
40m); 
Paigaldada uus maakaabel MPL422362 AXPK4G120 lõigus F(Valla) – M1, (Ltrass=20m, Lkaabel= 
40m); 
 
 
2. MAANDAMINE JA MAANDUSPAIGALDISED 

 
Madalpinge mastidele (v.a. M55, M56, M58 ja M59)  rajada maandur, mis koosneb kahest 1,5m 
pikkusest vertikaalsest varrasmandurist. Masti maandus peab vastama lubatud maksimaalsele 
puutepingele Utp=50V. Peale maanduse ehisust tuleb teostada kontrollmõõtmised ning juhul, kui 
puutepinge ületab lubatud väärtust, lisada vajalik arv elektroode. Madalpinge mastidele rajada 
15m potentsiaalitasandusrõngas ca 30-50 cm sügavusel ja 1 m raagiusega mastist.  
Madalpinge mastidele M55, M56, M58 ja M59 rajada maandur, mis koosneb vähemalt kahest 2m 
pikkusest vertikaalsest varrasmandurist. Madalpinge mastidele rajada 15m 
potentsiaalitasandusrõngas ca 30-50 cm sügavusel ja 1 m raagiusega mastist. Masti 
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maanduspaigaldise  maandusimpendatsi väärtus peab vastama 30Ω nõudele. 
 
3. ÕHULIINIDE EHITUS 

 
Õhuliinid tuleb ehitada vastavalt võrgustandardile EE 10421629-JV ST 5-6 0,4 – 20 kV. Uued 
õhuliinid ehitatada välja AMKA-tüüpi rippkeerdkaabliga. Ristumisel sõiduteega peab õhuliini 
visangu kõrgus maapinnast olema vähemalt 6 m (v.a. riigiteedel, kus on nõutud 7m). 
Õhuliinide ehitamisel tagada käesoleva elektriprojektiga määratlemata või piisavalt 
detailiseerimata lahenduste vastavus ülaltoodud juhendmaterjalidega määratletud normidele, 
tagada liinitrassile ja kaitsevööndile esitatud nõuetest kinnipidamine, tagada ja kontrollida 
looduses vajalikud vahekaugused looduslikest takistustest, teistest liinidest ja ka teistest 
kommunikatsioonidest nende rööpkulgemisel. 
 
 
 
 

4. TÄHISTUSED 

 
Elektripaigaldiste tähistamisel ja märgistamisel lähtuda JS dokumendist P346 / 4. 
Kaabel tuleb kaevikusse paigaldades tähistada hoiatuslindiga. Hoiatuslint peab olema kollast värvi 
ning sisaldama musta värviga hoiatust, et tegemist on elektrikaabliga ja informatsiooni selle kaabli 
omaniku kohta. Hoiatuslindi paigaldussügavuseks on 30 cm ülalpool kaablit. 

Kaabli otsad tuleb märgistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda järgmised andmed: 
1. Kaabli tunnus;  
2. Mõlema otsa võrgusõlme tunnus;  
3. kaablimark koos soonte arvu ja ristlõigetega.  
Kaablimuhvide faasid märgistada faasinumbritega. Numbrid peavad olema selgesti eristatavad 
(must number kollasel/valgel taustal), tähe kõrgus vähemalt 6 mm. 
MP õhuliini esimesed mastid tähistada fiidritähisega. 
 

5. MAASTIKU JA TEEDE TAASTAMINE 
 

Ehitustööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus täita 
kaablikraav tihendatud pinnasega. Kaablikraavist tuleb liigne pinnas teisaldada. Ehitaja on 
kohustunud taastama tööde käigus kahjustada saanud pinnase, siluma ja täitma mehhanismide 
poolt tekitatud jäljed. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu 
ehituspraht. Ehitaja peab taastama kaablitrassi pealiskihi, murukatted, teekatte vastavalt nende 
endisele kujule. Taastamine teostada vastavalt katete taastamise plaanile. Tööde teostamisel 
kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid. 
 
6. TÖÖDE TEOSTAMINE MAAPARANDUSESÜDTEEMIDE ALAL 
 
Ehitustööde teostamisel maaparanduse süsteemi maa-alal tuleb arvastada, et 
maaparandussüsteemi rajatiste asukoha andmed asendiplaanil on ligikaudsed.  
Tööd teha  maaparandusseadusest ja sellega kehtestatud määrustest tulenevate nõuete 
kohaselt (MaaParS § 46 lg 1, § 44 lg 5).  
Ehitustööde teostamisel jälgida, et tööde käigus ei satuks olemasolevatesse drenaažitorudesse 
vee voolu takistavaid esemeid, pinnast jms ehituses tekkivaid jääke. 
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Drenaaži kahjustamise korral taastada selle töövõime. Tagada maaparandusehitiste drenaažisüs 
teemi elementide (dreenid, drenaažikaevud ja drenaažisuudmed) nõuetekohane toimimine. Ehi 
tustööde käigus drenaažisüsteemi juhusliku vigastamise korral asendada vigastatud savitorud 
kaeve ulatuses vähemalt sama läbimõõduga savi- või plasttorudega. 
 
7. EHITUSJÄÄTMED 

 
Ehitusjäätmed tuleb sorteerida liikidesse nende tekkekohal. Eraldi tuleb sorteerida mineraalsed 
jäätmed (kivid ja ehituskivid) ning tõrva mittesisaldav asfalt. Tuleb rakendada kõiki võimalusi 
ehitusjäätmete taaskasutamiseks. 

 
Väljakaevatav täitepinnas tuleb võimalusel taaskasutada, ülejäänud pinnas vedada välja ja 
utiliseerida. Ehitustööde käigus määrata ehitusplatsil väljakaevatava täitepinnase ladustamise 
asukoht. 

 
Asfalti ei ole lubatud ladestada prügilas ega kasutada pinnasetäiteks. Betoondetailid, asfalt ning 
muud ehitusjäätmed tuleb üle anda liigiti materjalide taaskasutamiseks vastavat luba omavale 
ettevõttele. Kasvupinnas koorida eraldi ja kasutada samal ehitusel haljastamiseks või üle anda 
vastavat jäätmeluba omavale isikule. Vältida tuleb kasvupinnase reostamist ja ülemäärast 
tihendamist. 

 
Utiliseerimise eest vastutab litsentseeritud utiliseerimist teostatav ettevõte. Ehitusjäätmeid ei 
tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks ega taaskasutamiseks üle isikule, kellel puudub 
sellekohane jäätmeluba või kes ei ole ehitusjäätmete käitlejana registreeritud. 

 
8. EHITUSTÖÖDE DOKUMENTEERIMINE 

 
Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja jaotusvõrgu 
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu esindaja. 

 
9. KÄIDUJUHEND 

 
Peale kaabelliini kasutuselevõttu, pärast esimest ekspluatatsiooniaastat, tuleb teha seadmete ja 
liinitrassi ülevaatus. Ülevaatus teha päevasel ajal, kontrollides põhjalikult elektriseadmete kõiki 
elemente. Kontrollimisel pöörata erilist tähelepanu järgmistele elementidele: 

• liini trassile, seadmete seisukorrale ja kaablite kinnitusele, 

• märkide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule. 
Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid (olemasolul). 
Defektide avastamisel määrab selle kõrvaldamise viisi ja aja piirkonna varahaldur. Pärast esimest 

ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel jaotusvõrgu 
kaabelliinide hoolduskavade koostamise juhendist ja nõuetest. 

 
10. ELEKTRIPAIGALDISE AUDIT 

 
Vastavalt „Ehitusseadustikule“ (Riigikogu, RT I, 05.03.2015, 1), „Seadme ohutuse seadusele“ 
(Riigikogu, RT I, 23.03.2015, 4) ning „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded 
elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele“ (Majandus- ja taristuminister, RT I, 
08.07.2015, 14) ehitatud elektripaigaldisele peab olema läbi viidud audit, mis hõlmab 
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elektripaigaldise visuaalkontrolli, elektripaigaldise dokumentatsiooni kontrollimist ja 
kontrollarvutuste, mõõtmis- ja katsetustulemuste ja asjakohasel juhul ka käidukorralduse 
hindamist. 


