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1. Sissejuhatus 

Käesolev hange on esimene osa tervikprojektist, mille lõpuks soovitakse välja arendada uus 

rahvastikuregistri menetlustarkvara ning võtta see tänase vana rahvastikuregistri menetlustarkvara 

asemel kasutusele. 

 

Uus menetlustarkvara peab toetama ja lihtsustama ametnike tööprotsesse, võimaldama menetluste 

automatiseerimist, toetama e-teenuste pakkumist ning olema lihtsasti täiendatav ja uuendatav. See peab 

igas mõttes vastama kaasaegsetele nõudmistele ning tagama maksimaalse kasutusmugavuse ja 

efektiivsuse, aitama kasutajatel töötada kiiremini ja tõhusalt ning teha tööprotsesside läbiviimisel vähem 

vigu.  

 

2. Hanke ese  

 

Käesoleva hanke esemeks on testija ressurssi ostmine Rahvastikuregistri uue menetlustarkvara ja 

sellega seotud süsteemide testimistööde teostamiseks. 

Tööde teostamine toimub vastavalt Hankija juhistele ning kooskõlas hea usu ja mõistlikkuse 

printsiipidega. Töid teostatakse ühtse meeskonnana Siseministeeriumi haldusala ning teiste lepinguliste 

partnerite töötajatega. Vajadusel viib Hankija läbi töövahendite koolituse. Töötame agiilse 

tarkvaraarenduse manifestist lähtuvalt ehk hindame oma töös: 

- Inimesi ja nendevahelist suhtlust rohkem, kui protsesse ja arendusvahendeid; 

- Töötavat tarkvara rohkem, kui kõikehõlmavat dokumentatsiooni; 

- Koostööd kliendiga rohkem, kui läbirääkimisi lepingu üle; 

- Reageerimist muutunud oludele rohkem, kui algse plaani järgimist. 

 

3. Rahvastikuregistri andmekogu süsteemide 

kirjeldused 



Rahvastikuregister on andmekogu, mis koondab Eesti kodanike, Eestis elukoha registreerinud Euroopa 

Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanike ja Eestis elamisloa või 

elamisõiguse saanud välismaalaste ning teiste rahvastikuregistrisse kantud isikute peamisi isikuandmeid 

ja isikuandmetega seotud andmeid, rahvastikuregistri pidamist abistavaid andmeid, rahvastikuregistri 

objekti staatust ettevalmistavaid andmeid ja rahvastikuregistri arhiivis säilitatavaid andmeid. 

Rahvastikuregistri vastutav töötleja on Siseministeerium ja rahvastikuregistri volitatud töötleja on 

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT). 

 

Järgnevalt on kirjeldatud infosüsteemid, millest rahvastikuregistri andmekogu koosneb. 

 

3.1. Rahvastikuregister (RR) 

RR on andmekogu tuumrakendus. Rahvastikuregistrisse tehti 2023. aastal ~200 miljonit päringut. Rohkem 

kui 70% operatiivandmebaasist sisaldab X-tee teenuste päringute logisid. Rahvastikuregistrisse teevad 

päringuid enamus riigiasutusi, kohalikud omavalitsused ja ka erasektori ettevõtted (suurimad on pangad 

ja laenukontorid). See rakendus ei ole käesoleva hanke skoobis. 

Rahvastikuregistri rakendus pakub X-tee teenuseid nii andmekogu alamsüsteemidele kui ka avalikule ja 

erasektorile. Tegemist on tarkvaraga, mis võeti kasutusele 2010. aastal, kuid arhitektuur ja tehnilised 

valikud on tehtud ca 15 aasta tagasi. 

 

RRi keskmeks on andmekogu andmeid hoidev andmebaas Progress OpenEdge platvormil. Teenused on 

realiseeritud keeles OpenEdge Advanced Business Language (ABL) ning neid käitatakse OpenEdge 

WebSpeed keskkonnas. 

 

Rahvastikuregistri haldamiseks on loodud rakendus RR Admin, kus saab teha erinevaid toiminguid. 

Näiteks: RR kodifikaatorite, asutuste, häälestuste loomine ja muutmine, aadressandmete haldamine, 

ligipääsude haldamine, andmete muutmine, järelevalve jne. RR Admin on loodud Progress WebClient 

tehnoloogiat kasutades. 

SMIT on välja töötanud rahvastikuregistri uue arhitektuurivisiooni, mis näeb ette mikroteenustel ja 

konteinerarhitektuuril põhinevaid lahendusi. 

 



3.2. Rahvastikuregistri menetlustarkvara 

RR menetlustarkvara näol on tegemist ametnikele suunatud rakendusega, mis võimaldab teostada 

toiminguid rahvastikuregistri andmekogus olevate andmetega. Vastavalt pädevusele ja õigustele on 

kasutajal võimalik teha järgmist: 

 päringuid isikuandmete, dokumentide, kannete ja toimikute kohta; 

 menetlustoiminguid ja kandeid; 

 tõendite ja väljavõtete väljatrükke; 

 andmete ja kannete parandamist; 

 aruandlust ja statistika päringuid; 

 aadressmuudatuste ja valimisteatiste edastamist ja vastuvõtmist; 

 kasutajate, rollide ja õiguste haldamist; 

 järelevalvetoiminguid. 

 

Menetlustarkvaras tehakse ligikaudu 70 menetlustoimingut. Rakendatud on 45 erinevat rolli, kusjuures 

ühel isikul võib olla tulenevalt tööülesannetest üks kuni mitu rolli samaaegselt. Rollile vastab üks kuni mitu 

õigust, mida kasutaja saab menetlustarkavaras vaadata/teostada. Isikukoodi andmise menetluse 

õigustega on hetkel suurusjärgus 580 kasutajat. Elukoha menetluse õigustega on suurusjärgus 340 

kasutajat. Ametnikke, kes menetlustarkvara kasutavad on ligikaudu 1700.  

Menetlustarkvara kasutajad jaotuvad laias laastus kaheks: 

 asutused kellel on andmete sisestamise ja muutmise õigused (nt linnavalitsused, vallavalitsused, 

notarid, välisesindused jne) 

 üksnes vaataja õigustega asutused (nt Rahvusarhiiv). 

Menetlustarkvaral ei ole avalikku kasutajaliidest, on vaid piiratud kasutajaskonnale mõeldud tarkvara 

kasutajaliides. Rakendus ei ole kasutajasõbralik ega intuitiivne. Menetlused on ajamahukad, ebaloogilise 

ülesehitusega ning vajavad olulist ajakohastamist sh automatiseeritud kontrolle. 

Menetlustarkvara arenduskeeleks on C# ja alusraamistikuks .Net Framework. Andmebaasihaldus-

süsteemina on kasutusel Microsoft SQL Server ning suhtlusel andmebaasiga kasutatakse lisaraamistikku 

Entity Framework (EF). Klientrakenduseks on töölauarakendus, mille loomisel on kasutatud 

lisaraamistikku Windows Form (WinForms). Klient- ja serverrakenduse vahelises suhtluses kasutatakse 



lisaraamistikku Windows Communication Foundation (WCF). Menetlustarkvara pakub SOAP põhiseid X-

tee teenuseid, mis vastavad x-tee sõnumiprotokollile v4 (Xtee v6). 

 

3.3. Rahvastikuregistri iseteenindusportaal ehk e-rahvastikuregister 

Iseteenindusportaalis on võimalik inimesel vaadata ja muuta enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate 

rahvastikuregistris olevaid andmeid ning piirata oma andmetele juurdepääsu. Lisaks on võimalik esitada 

elektroonilisi avaldusi (näiteks elukoha ja sünni registreerimiseks), tellida perekonnasündmuste tõendeid, 

teha nime sobivuse ja sugulussuhete päringuid ning kasutada muid rahvastikuregistri teenuseid. 

E-rahvastikuregistri andmebaasiks on PostgreSQL ja Redis. Arenduskeelteks on Java ning TypeScript. 

Alusraamistikeks on Spring Framework ja Angular. Server rakenduste puhul kasutatud lisa raamistikku 

Spring Boot. Veebipõhine klient ning server rakendused suhtluses kasutatakse REST põhist lahendust 

(JSON sõnumid). 

Automatiseeritud testide loomiseks kasutatakse Selenium raamistikku, lisaks veel ka TestNG ja JUnit 

raamistikku koos PageFactory mustriga. 

 

3.4. Rahvastikuregistri broneerimissüsteem 

Mikroteenus, mis võimaldab kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametnikul: 

 seadistada kalendrisse perekonnaseisutoiminguteks kasutatavaid ruume ja nende parameetreid; 

 määrata perekonnaseisutoimingute teostamise aegu; 

 lisada kalendrisse muid sündmuseid (nt puhkused), mil perekonnaseisutoiminguid ei teostata; 

 reserveerida kalendris perekonnaseisutoimingute läbiviimiseks aeg, sh puhveraeg sündmuse 

ettevalmistamiseks; 

 muuta kalendris aegu. 

Kodanikul on võimalik läbi iseteenindusportaali vaadata, valida ja märkida perekonnaseisutoiminguks (nt 

abielu registreerimine või abielulahutus) sobilik aeg. 

Rahvastikuregistri broneerimissüsteemi andmebaasiks on PostgreSQL ja arenduskeeleks on PL/pgSQL. 

Teenusrakenduse arendusplatvormiks on ASP.NET Core ja arenduskeeleks on C#. 

 

3.5. Rahvastikuregistri teavitussüsteem 



Mikroteenus, mis edastab automaatteavitusi inimesele tema esitatud avalduste ja registriandmetega 

toimunud muudatustest. Avalduse esitajale saadetakse teavitus e-posti aadressile ja rahvastikuregistri 

iseteenindusportaali, kui esitatud avaldusega seoses on toimunud muudatus. Lisaks saab ruumi omanik 

automaatsel teavituse isikute kohta, kes registreerivad oma elukoha tema ruumi aadressile või kelle 

aadress lõpetatakse.  

 

Rahvastikuregistri teavitussüsteemi andmebaasiks on PostgreSQL ja arenduskeeleks on PL/pgSQL. 

Tuumrakenduse arendusplatvormiks on ASP.NET Core ja arenduskeeleks on C#. Adapterrakenduse 

arenduskeeleks on Java. 

 

3.6. Rahvastikuregistri andmeladu ja -analüütika 

Töölauarakendus rahvastikuregistri ja menetlustarkvara statistika vaatamiseks ja töötlemiseks. Andmelao 

kasutajateks on Siseministeeriumi töötajad, sh järelevalveametnikud, SMIT registripidajad, menetlejad 

(KOV ametnikud, jm menetlejad), kellele on vastav ligipääs ja aruandlus loodud. Vastavalt pädevustele ja 

õigustele saab andmelaos luua uusi ja vaadata juba loodud aruandeid. Andmelattu on tänasest 

menetlustarkvarast üle viidud aruandlus ja statistikapäringud. 

 

Rahvastikuregistri andmelao ja -analüütika andmebaasiks on PostgreSQL ja arenduskeeleks on PL/pgSQL. 

Töölauarakenduse arendusplatvormiks on Tableau Desktop ja arenduskeeleks on VizQL. 

 

3.7. X-tee 

Eesti riigi põhilisi andmebaase ühendav turvaline ja tõestusväärtust tagav keskkond, mis korraldab 

internetipõhist andmevahetust riigiasutuste vahel ja erasektoriga. RRis on kokku kasutusel enam kui 250 

x-tee teenust.  

 

3.8. Rahvastikuregistri haldusandmed 

Mikroteenused rahvastikuregistri kodifikaatorite/klassifikaatorite, häälestuse parameetrite, asutuste ja 

aadresskomponentide haldamiseks ning propageerimiseks vajalikesse rakendustesse ning nende 

keskkondadesse. Rahvastikuregistri rakendused kasutavad haldusandmeid nii vajaduspõhiselt kui endale 



dubleerimiseks. Samuti on realiseeritud teenused andmete esitamiseks kolmandatele osapooltele X-tee 

vahendusel. Kasutatakse järgmiseid tehnoloogiaid: Arenduskeeleks on C#, andmebaasiks PostgreSQL, 

liidestamiseks REST X-tee teenuseid ja RabbitMQ sõnumiservereid. SMIT UAA kasutajate autentimise ja 

autoriseerimise lahendus, mis on integreeritud RIA TARA-ga, kasutajad ja kasutajagrupid on kirjeldatud 

Active Directory-s. 

 

3.9. Uus loodav rahvastikuregistri menetlustarkvara 

Uue rahvastikuregistri menetlustarkvara puhul on planeeritud luua süsteem, mis rakendab 

mikroteenuste arhitektuuri põhimõtteid. Mikroteenused luuakse  nii, et need koondavad äriliselt kokku 

kuuluvaid vajadusi ehk moodustuvad ärifunktsionaalsed grupid. Iga ärilise funktsionaalse grupi jaoks on 

loodud vajalikud kasutajaliidese vaated, mis võimaldavad teenusrakenduste funktsionaalsuste tarbimist 

kasutajale. Erinevate äriliste funktsionaalsete gruppide vaated on koondatud kokku ühtsesse 

veebirakendusse, mis lõppkasutaja jaoks moodustab ühtse ja tervikliku rahvastikuregistri 

menetlustarkvara.  Veebirakenduse kasutajateks on erinevate valdkondade ametnikud nii Eestis kui ka 

välismaal. 

Koos menetlustarkvara uuendamisega toimuvad muudatused ka rahvastikuregistri iseteenindusportaali 

e-avalduste esitamise vaadetes, kus ühtlustuvad kuvad ning taustaloogika, mida e-avaldustega seotud 

protsessides kasutatakse. Suhtlus rahvastikuregistri ning teiste andmekogudega toimub x-

tee andmevahetusplatvormi vahendusel. Eelnevat illustreerib allolev joonis. 



 

Joonis 1. Rahvastikuregistri menetlustarkvara visiooni visand 

 

Uue lahendusega vaadatakse üle ning rakendatakse mitmeid erinevaid nõudeid, mis  puudutavad 

näiteks: 

 järelevalvet kasutajate tegevuste ja andmete kasutamise üle ; 

 nõudeid dokumentatsiooni haldusele; 

 kasutajate ligipääsude ning privileegide haldust; 

 andmete arhiveerimist ning kustutamist. 

 

 

4. Testimise tööde kirjeldus 

Testimistööd hõlmavad: 



4.1. analüüsi/nõuete baasil vastuvõtuks testilugude kirjeldamine; 

4.2. testimise jaoks vajalike eeltingimuste väljaselgitamine ja kokkuleppimine teiste osapooltega 

(nt teised tootejuhid, testijad jne); 

4.3. testandmete ettevalmistamine, vajadusel testandmete otsimine andmebaasist või loomine 

sama/teiste infosüsteemide abil; 

4.4. vastuvõtutestimine - funktsionaalsed testid;  

4.4.1. sealhulgas regressioonitestide läbiviimine kirjeldatud testlugude abil; 

4.4.2. sealhulgas suitsutestide läbiviimine; 

4.4.3. sealhulgas tarkvara nõuetelevastavuse (SMITis kehtivate arendusnõuetele 

vastavuse) kontrollimine. 

4.5. integratsioonitestide läbiviimine kirjeldatud testlugude abil; 

4.6. andmeväljade ja andmemigratsioonide testimine; 

4.7. kasutajaliidese funktsionaalsusele automaattestide koostamine E2E + API; 

4.8. kasutajaliidese automaattestide käivitamine ja tulemuste analüüs ning sellest 

lähtuvalt jätkutegevused; 

4.9. vigade raporteerimine SMITi Jirasse; 

4.10. testitud stsenaariumitest ja tulemustest aruannete koostamine. 

4.11. ja muud tööd mis kuuluvad testimistööde hulka. 

 

 

 

 

5. Üldise töökorralduse põhimõtted  

 

5.1. Täitja on kohustatud kasutama SMITi töövahendeid (sh sülearvutit), kui ei ole kokkulepitud 

teisiti.  

5.2. Juhul, kui töö teostamine toimub tellija ruumides, peavad tellija ruumides viibivad täitja 

esindajad kinni pidama seal kehtivatest sisekorraeeskirjadest, sh turvanõuetest, mis on tellija poolt 

teatavaks tehtud.  



5.3. Vajadusel täpsustavad pooled lepingu sõlmimisel projektimeeskonna liikmete rollid ja nende 

ülesanded. 

5.4. Lepingu täitmisest tulenev suhtlus toimub eesti keeles, täitja peab tagama võimekuse tööde 

teostajatega eesti keeles infot vahetada (vajadusel korraldab tõlke täitja).  

5.5. Täitja tagab tööde teostamise ajal igakülgse läbipaistvuse (sh otsekontakt ja vajadusel 

igapäevane suhtlus kõikide täitja meeskonna liikmetega).  

5.6. Tööde teostamine toimub vastavalt Scrum agiilse tarkvara arendamise raamistikule.  

5.7. Regulaarselt toimuvad toote kuhja täpsustamise ja rafineerimise koosolekud (Backlog 

Refinement, Grooming), kus analüüsitakse ja hinnatakse tööde eeldatavad töömahud. Tööd tuleb 

jagada väiksemateks töödeks (tükkideks) viisil, mis võimaldab iga sprindi järel saavutatut 

demonstreerida.  

5.8. Hankelepingu teostamine toimub sprintidena (Sprint), mille pikkus on vaikimisi kaks nädalat, 

kui tellija ja täitja pole kokku leppinud teisiti.  

5.9. Sprindi jooksul toimuvad igapäevaselt püstijalakoosolekud (Standup), kus osaleb kogu 

arendusmeeskond, kui tellija ja täitja pole kokku leppinud teisiti.  

5.10. Igale sprindile eelneb vaikimisi planeerimiskoosolek (Sprint Planning), kus määratletakse 

võimalikult ühtlase detailsusega sprindis teostatavad tööd, nende prioriteedid, teostajad ja/või 

eeldatav töömaht.  

5.11. Kui töö käigus selgub vajadus töö jagamiseks väiksemateks osadeks, tuleb seda teha 

koheselt.  

5.12. Iga sprindi järel toimub saavutatud tulemuste esitlemine (viiakse läbi demo) 

tellijale/huvigruppidele, sh esitleb saavutatut vajadusel ka täitja.  

5.13. Iga sprindi järel esitab tellija ülevaate planeeritud ja tegelikult teostatud arendustööde 

mahust (nn „põlemisgraafik“, Burndown chart, Sprint Review) koos selgituste ja vajadusel 

tulemuslikkuse suurendamise ettepanekutega.  

5.14. Igale sprindile järgneb tagasivaatekoosolek (Retrospective), mille käigus analüüsitakse, 

kuidas kulges viimane sprint, millised olid murekohad ning kuidas neid järgmises sprindis vältida 

(vajadusel pannakse kirja tegevuspunktid (Action point)).  



5.15. Kui täitja ei suuda põhjendada etapi planeeritud tööde teostamata jätmist või tellija ei pea 

põhjendusi veenvaks, on tellijal õigus leping katkestada ning sõlmida leping teise 

arenduspartneriga.  

5.16. Arendusmeeskonnas on igapäevase suhtlusvahendina kasutusel Rocket.Chat või Teams. 

Nimetatud vahendit kasutatakse kiireloomuliseks ja operatiivseks suhtluseks. Rocket Chati, teamsi 

või telefoni kaudu kokku lepitud otsused tuleb kinnituseks fikseerida kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis (nt e-kirjas, koosoleku protokollis).  

5.17. Lepingu täitmisega seotud muu (igapäevane) teabevahetus toimub e-kirja, telefoni, Teamsi 

või Rocket Chat teel või koosoleku vormis. Poolte esindajad tagavad teabe edastamise ja saamise.  

5.18. Pooled säilitavad projekti e-kirjad, Rocket Chatis/Teamsis või muudes 

sõnumivahetuskeskkondades toimunud vestlused projekti ja garantiiperioodi kehtivuse ajal.   

5.19. Koosoleku kokkukutsumisel esitatakse koosoleku päevakord ja eesmärk. Korralised 

koosolekud võib poolte kokkuleppel tühistada (hiljemalt samal päeval 2-tunnise etteteatamise 

ajaga). Muude koosolekute kutsed tuleb esitada vähemalt 2 (kaks) tööpäeva enne koosoleku 

toimumist.  

5.20. Koosoleku korraldaja koostab koosoleku või muu kohtumise toimumise järel protokolli, kus 

protokollitakse vastu võetud otsused. Protokoll saadetakse e-kirjaga koosolekul osalenutele 

teadmiseks/vajadusel kinnitamiseks.  

5.21. E-kirja kasutatakse ametliku suhtluskanalina, va kui infot tuleb vastavalt kodukorrale 

edastada täitja projektikeskkondade kaudu.  

5.22. Kui e-kirjale oodatakse vastust, tuleb see kirjas üheselt määratleda. Vastust eeldavale e-

kirjale tuleb vastata hiljemalt järgneva tööpäeva jooksul. Kui e-kirjale ei ole võimalik anda selle aja 

jooksul sisulist vastust, tuleb hiljemalt järgneva tööpäeva jooksul saata sisulise vastuse andmise 

aeg.  

5.23. Telefoni kasutatakse operatiivse ja olulise informatsiooni edastamiseks, samuti 

kriisisituatsioonides. Telefonikõnele mitte vastates tuleb tagasi helistada esimesel võimalusel, aga 



mitte hiljem kui järgmise tööpäeva lõpus. Olulistel juhtudel (näiteks arendustööde juurutusfaasis) 

peavad mõlema poole esindajad olema telefoni teel kättesaadavad ka pärast ametlikku tööpäeva 

lõppu. Valmisolek lepitakse eraldi kokku.  

5.24. Tööülesannete ja projekti haldussüsteemiks on SMITi Jira (Atlassian JIRA Software), mida 

kasutatakse arendustööde ning vigade ja probleemide registreerimiseks tööülesannetena ning 

tööülesannete täitmise jälgimiseks ja töötundide registreerimiseks.  

5.25. Iga meeskonnaliige isiklikult on kohustatud registreerima töötunnid SMITi Jiras iga tööpäeva 

lõpuks, kui tellija ja täitja ei lepi kokku teisiti.  

5.26. Vigade menetlemise käigus registreeritakse kõik poolte leitud vead SMITi Jiras. 

5.27. Projekti dokumendihalduskeskkonnaks on SMITi Wiki (Atlassian Confluence) ning selle 

keskkonna kasutamine on kohustuslik dokumentatsiooni koostamiseks ja muutmiseks. 

Dokumenteerimine toimub vastavalt tellija juhistele või hanke tehnilise kirjelduses 

mittefunktsionaalsete nõuete lisale 9 (Nõuded tehnilisele dokumentatsioonile.  

5.28. Dokumentide hoidmise struktuur, selle täiendused ja muudatused lepitakse kokku poolte 

esindajate vahel.  

5.29. Dokumentide lisamise, muutmise ja kustutamise reeglid lepitakse kokku poolte esindajate 

vahel, kes tagavad kokkulepitud reeglite järgimise oma meeskonnas.  

5.30. Projektimeeskonna liikmed (teostajad) vastutavad, et nende poolt teostatud tööd on 

teostatud ja dokumenteeritud vastavalt kokkulepitud töö eesmärgile ning tellija suunistele ja 

nõuetele ning valdkonnas kehtivatele parimale praktikale.  

5.31. Lepingu alusel teostatud tööde raames loodud tulemid peavad olema testitud etteantud 

funktsionaalsuste täitmise kinnitamiseks ja vastama SMITis kehtivatele arendusnõuetele.  
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