
 

KOOSTÖÖLEPING PROJEKTEERIMISEKS nr 468230 
 
 
1. Koostöölepingu pooled 
1.1. Tellija  
Nimi 
Transpordiamet 

Isiku-või registrikood 
70001490 

Kliendi ID 
2908940000 

Aadress  
Valge tn 4/1 Tallinn 
E-post 
info@transpordiamet.ee 
 

Telefon 
+372 620 1200 

Faks 
 

Tellija esindaja ja esindusõiguse 
alus 
Viktor Kisseljov 

Tellija esindaja 
telefon 
+372 5304 0065 

Tellija esindaja e-post 
Viktor.Kisseljov@transpordiamet.ee 
 

 
1.2. Võrguettevõtja  
Nimi  
Elektrilevi OÜ   

Aadress  
Veskiposti 2, 10138 Tallinn 

Registrikood 
11050857 

E-post 
info@elektrilevi.ee 
 

Klienditelefon 
777 1545 

Rikketelefon 
1343 

Kontaktisik 
Lija Ott 

Kontaktisiku telefon  
+372 5660 6466 

Kontaktisiku e-post 
Lija.Ott@elektrilevi.ee 
 

 
1.3. Töövõtja  
Nimi  
Verston OÜ 

Aadress  
Pärnu mnt 128 Paide linn 

Registrikood 
11947047 

E-post 
verston@verston.ee 
 

Telefon 
+372 641 4484 

Töövõtja esindaja ja esindusõiguse 
alus 
Alan Muruväli 

Töövõtja esindaja telefon  
+372 5335 9067 

E-post 
Alan.Muruvali@verston.ee 
 

 
1.4. Alltöövõtja (vajadusel) 
Nimi  
Reaalprojekt OÜ 

Aadress  
Tallinna tn 45 Viljandi 

Registrikood 
10765904 

E-post 
info@reaalprojekt.ee 
 

Telefon 
+372 608 1100 

Alltöövõtja esindaja ja esindusõiguse 
alus 
Mikk Reier 

Alltöövõtja esindaja telefon  
+372 510 4521 

E-post 
Mikk@reaalprojekt.ee 
 

 
edaspidi kõik elektrivõrgu projekteerimise koostöölepingu (edaspidi: Leping) sõlmijad ühiselt 
nimetatud ka kui Osalised, sõlmisid käesoleva Lepingu alljärgnevas: 
 
 
 
 



 

2. Lepingu ese 
 
2.1. Käesoleva Lepingu esemeks on aadressi Tallinna-Rapla raudtee 961 Sikeldi küla Rapla 

vald Rapla maakond võrgu ümberehituse projekteerimine (edaspidi: Töö). 
2.2. Lepingu alusel projekteerib Töövõtja Võrguettevõtja nõuetele vastava võrgu. Projekteeritud 

võrgu ehitustööde teostamiseks sõlmitakse Võrguettevõtjaga eraldi leping.  
2.3. Töövõtja koostab elektripaigaldise ehitusprojekti ja korraldab isiklike maakasutuslepingute 

sõlmimise. Transpordiameti objektide puhul transpordimaa siseselt varasema kasutusõigusega 
tehnovõrgu ümber tõstmise ja ka krundijaotus- või maakorralduskava kehtestamise järgselt 
Transpordiameti maale jäävate tehnovõrkude seadustamise puhul võib IKÕ lepingud sõlmida 
peale tehnovõrgu ümberehitamist. 

2.3.1. Juhul kui Töövõtja/Alltöövõtja on Võrguettevõtja poolt volitatud, korraldab ta maaomanikega 
Võrguettevõtja kasuks isiklike maakasutuslepingute sõlmimise. 

2.3.2. Juhul kui Töövõtja/Alltöövõtja ei ole Võrguettevõtja poolt volitatud, pöörduda Võrguettevõtja 
kodulehel avaldatud partnerite nimekirjas volitatud töövõtja poole või Eesti Energia 
Maateenistusse, maateenused@energia.ee, et tellida maaomanikega Võrguettevõtja kasuks 
isiklike maakasutuslepingute sõlmimine. Eesti Energia Maateenuse poole pöördudes on isiklike 
maakasutuslepingute sõlmimine tasuline teenus, mille maksumus on välja toodud Elektrilevi OÜ 
Toodete ja teenuste hinnakirjas.  

 
3. Lepingu dokumendid 
 
3.1. Osaliste õigused ja kohustused tulenevad käesolevast Lepingust ja sõltuvalt Töö iseloomust 

alljärgnevatest dokumentidest:  
3.1.1. Töövõtja hinnapakkumine; 
3.1.2. Tehnilised tingimused nr 467166; 
3.1.3. Lähteülesanne nr 467166; 
3.1.4. Võrguettevõtja interneti koduleheküljel (edaspidi: Koduleht) 

https://epp.energia.ee/epp/info/procurement_files toodud nõuded, standardid, eeskirjad, 
juhendid ja protseduurid. 

3.1.5. Töövõtja/Alltöövõtja poolt teostatavate tööde puhul lähtuvad Osalised Võrguettevõtja 
elektripaigaldise projekteerimise töövõtulepingu tüüptingimustest (edaspidi: 
Tüüptingimused), mis on avaldatud Koduleheküljel. Tüüptingimuste ja Lepingu vastuolu korral 
lähtutakse Lepingust. Juhul kui mõni Tüüptingimustes kirjeldatud töö ei sisaldu Lepingu 
raames tehtavas Töös, siis ei rakendata ka vastavaid Tüüptingimuste sätteid. 

 
4. Töö maksumus 

 
4.1. Töövõtja poolt teostatava töö maksumus on 1465,00 eurot. 
4.2. Võrguettevõtja võrgu planeerimise ja projektijuhtimise tasu on 49,08 eurot (punktis 4.1 nimetatud 

summast 3,35%). 
4.3. Töö maksumus kokku on 1514,08 eurot. 
4.4. Töövõtja maksab pärast Lepingu jõustumist Võrguettevõtjale Lepingu menetlustasu 60,00 eurot. 
4.5. Kõikidele Lepingu alusel makstavatele tasudele lisandub käibemaks seaduses sätestatud 

ulatuses. 
4.6. Osalised on kokku leppinud, et Tellija tasub Töövõtja poolt teostatavate tööde eest täies ulatuses 

Töövõtjale. 
4.7. Osalised on kokku leppinud, et Töövõtja tasub Võrguettevõtja poolt teostatavate tööde eest täies 

ulatuses Võrguettevõtjale Võrguettevõtja poolt väljastatud arve alusel. 
4.8. Tellija on kohustatud esitama Võrguettevõtjale kinnituse Töövõtja poolt teostatud tööde eest 

tasumise kohta Võrguettevõtja e-posti aadressile arved@elektrilevi.ee viivitamata pärast 
Töövõtja poolt esitatud arve tasumist.  

 



 

5. Töö üleandmine  
 
5.1. Töövõtja/Alltöövõtja poolt Võrguettevõtjale Töö üleandmise tähtaeg on 31.07.2024.a. 
5.2. Töö antakse Töövõtja/Alltöövõtja poolt Võrguettevõtjale üle vastavalt Võrguettevõtja kehtestatud 

Elektritööde vastuvõtmise protseduurile.  
5.3. Projekteerimiseks teeb Võrguettevõtja Enefiti Partnerite Portaali (edaspidi: EPP) keskkonnas 

eraldi tellimuse. 
5.4. Ehitustöödega alustamine ei ole lubatud enne ehitusprojekti üleandmist, enne Võrguettevõtja 

poolt lõplikku kinnitamist EPP keskkonnas ja enne Võrguettevõtjaga võrgu ehitamise lepingu 
sõlmimist. 

5.5. Võrguettevõtja poolt EPP keskkonnas vastu võetud ehitusprojekti alusel on Võrguettevõtjaga 
võimalik sõlmida leping võrgu ehitamiseks 1 (ühe) aasta jooksul projekti vastu võtmisest arvates. 
Kui enne mitteelektriprojekti ehitushanke väljakuulutamist on elektriprojekti vastuvõtmisest 
möödunud üle 1 aasta, vaatab ELV projekti uuesti läbi ja hindab selle ajakohasust. Projekti 
ajakohastamise kulu kannavad pooled vastavalt ELV arendushuvi ja ümberehitamise osale.    
Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimisel ehitamiseks on Võrguettevõtjale vaja esitada liituja 
valitud töövõtja hinnapakkumine. 

5.6. Juhul kui Lepingu punktis 5.5. sätestatud tähtaeg on möödunud, kaotab käesoleva Lepingu 
alusel koostatud ehitusprojekt ja Leping kehtivuse. Juhul kui Tellija jätkuvalt soovib võrgu ehitust, 
on Tellija kohustatud sõlmima uue lepingu projekteerimiseks. 

 
6. Vastutus ja lepingu ülesütlemine 
 
6.1. Lepinguga enesele võetud kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täitmise 

eest (edaspidi: Lepingu rikkumine) vastutavad Osalised Lepinguga ja Eesti Vabariigi 
õigusaktidega ettenähtud korras. Osalised hüvitavad teineteisele Lepingu rikkumisega 
tekitatud varalise kahju, välja arvatud saamata jäänud tulu. Vastutuse piiramine ei ole lubatud, 
kui kahju tekitati tahtlikult või raske hooletuse tõttu või kui vastutuse piiramine ei ole muul 
seaduslikul alusel lubatud. Võrguettevõtja ja Töövõtja/Alltöövõtja lähtuvad omavahelistes 
suhetes Tüüptingimustest, muuhulgas Töö mittevastavuse, garantii ja vastutuse kohta 
sätestatust. 

6.2. Võrguettevõtja võib Lepingu üles öelda, teatades sellest Tellijale vähemalt 14 (neliteist) 
kalendripäeva ette, kui: 

6.2.1. Töövõtja on Võrguettevõtjale Lepingujärgse tasu maksmisega rohkem kui 30 (kolmkümmend) 
kalendripäeva viivitanud. 

6.2.2. Töövõtja/Alltöövõtja ei anna Tööd Lepingu punktis 5.1 toodud Tähtajaks Võrguettevõtjale üle. 
6.3. Võrguettevõtja ei vastuta Töövõtja, Alltöövõtja ega Tellija poolt kohustuste 

mittenõuetekohasest täitmisest tuleneva kahju eest. 
6.4. Tellija, Töövõtja või Alltöövõtja olulise Lepingu rikkumise korral on Võrguettevõtjal õigus Leping 

üles öelda. Oluliseks lepingu rikkumiseks loetakse muuhulgas punkti 5.4 rikkumist. 
 
7. Teavitamine ja konfidentsiaalsus 
 
7.1. Teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse kooskõlas Lepinguga 

kätte toimetatuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele poolele suulises, kirjalikus või kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis Lepingus märgitud või teisele poolele teatatud 
kontaktandmetel, kui Lepingus või tüüptingimustes ei ole konkreetse tahteavalduse esitamiseks 
eraldi kokku lepitud kindlat lubatud vormi. Suuliselt edastatud tahteavaldus on esitatud 
kooskõlas Lepinguga, kui Võrguettevõtja on selle salvestanud. 

7.2. Pooled teavitavad üksteist mõistliku aja jooksul kõigist asjaoludest, mis takistavad Lepingus 
täitmist. 



 

7.3. Lepinguga sätestatud Võrguettevõtja kontaktaadressi andmete muutumisest teavitab 
Võrguettevõtja Tellijat, Töövõtjat/Alltöövõtjat veebilehel ja vähemalt ühes üleriigilises 
päevalehes. 

7.4. Lepingus sätestatud kontaktandmete muutumisest teavitab Tellija, Töövõtja/Alltöövõtja 
võrguettevõtjat 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul. 

7.5. Osalised on kohustatud hoidma kogu info, mis puudutab Lepingut ning selle sõlmimise ja 
täitmise käigus saadud informatsiooni, konfidentsiaalsena, välja arvatud sellise informatsiooni 
ulatuses, mille avaldamine on ette nähtud seadustes või muudes õigusaktides. Konfidentsiaalset 
infot võib avaldada kolmandatele isikutele üksnes teiste Osaliste eelneval nõusolekul. 
Konfidentsiaalsuse hoidmise kohustus ei ole ajaliselt piiratud ja kehtib ka pärast Lepingu 
lõppemist. 
 

8. Kontaktisikud 
 
Tellija kontaktisik 
Nimi  Indrek Vendla 
telefon +372 5303 6103 
e-post Indrek.Vendla@transpordiamet.ee 

 
 
Võrguettevõtja kontaktisikud 
 Tehnilised ja töökorralduslikud 

küsimused 
Omanikujärelevalvet teostab 

Nimi  Martin Tabur 
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja 

Martin Tabur 
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja 

telefon +372 5350 2597 +372 5350 2597 
e-post Martin.Tabur@elektrilevi.ee 

 
Martin.Tabur@elektrilevi.ee 
 

 
Töövõtja kontaktisik 
Nimi  Andro Aavik 
telefon +372 5332 5071 
e-post Andro.Aavik@verston.ee 

 
 
 
9. Muud tingimused 
 

9.1. Osalised võivad Lepingut muuta üksnes kirjalikult. 
9.2. Leping jõustub Osaliste poolt allkirjastamise hetkest. 
9.3. Kolmepoolset koostöölepingut on võimalik sõlmida peale Võrguettevõtja poolset 

liitumispakkumise väljastamist. 
9.4. Kolmepoolset koostöölepingut projekteerimiseks on võimalik sõlmida kuni Võrguettevõtja 

liitumispakkumine on kehtiv. 
9.5. Liitumisteenuste puhul, kus Võrguettevõtja tavamenetluse korral rakendab võrguettevõtja 

arenduskohustuse määra, seda Tellija poolt tööde korraldamisel ei kohaldata ega tasaarvestata. 
9.6. Tellijal ega Töövõtjal/Alltöövõtjal ei võimaldata teha liitumise või tingimuste muutmise tehnilise 

lahendusega kaasnevaid jaotus- või piirkonnaalajaama ehitus-, ümberehitus- või 
rekonstrueerimistöid Sellised tööd teeb Võrguettevõtja ja maksumus lepitakse kokku 
koostöölepingus.  

9.7. Kui liitumise või tingimuste muutmise tehnilise lahendusega kaasneb liitumise mahtu mittekuuluv 
Võrguettevõtja-poolne kaasnev investeering, võimaldatakse Tellijale koostöölepingu alusel 



 

tööde tegemine ainult juhul, kui Tellija on nõus kolmepoolse lepingu mahus tegema ja tasuma 
liitumismahtu mittekuuluva kaasneva investeeringu. 

9.8. Projekteerimise lähteülesande väljastab Võrguettevõtja. Tehnilised lahendused koostatakse 
lähtuvalt Võrguettevõtja kehtivatest tehnilistest nõuetest, juhenditest ja standarditest.  

9.9. Tellija valitud Töövõtja peab olema kooskõlastatud Võrguettevõtjaga, olema kantud 
Majandustegevuse registrisse (edaspidi MTR) elektripaigaldise projekteerijana ja olema EPP 
keskkonna kasutaja. Projekteerijal ei tohi olla maksuvõlgasid või need peavad olema vastavalt 
riigihangete seadusele ajatatud. 

9.10. Projekt peab vastama Võrguettevõtja nõuetele ning selle vastuvõtmine toimub läbi EPP 
keskkonna.  

9.11. Projekti vastuvõtmise eelduseks on Võrguettevõtja kasuks sõlmitud isiklike 
maakasutuslepingute olemasolu. Transpordiameti objektide puhul transpordimaa siseselt 
varasema kasutusõigusega tehnovõrgu ümber tõstmise ja ka krundijaotus- või 
maakorralduskava kehtestamise järgselt Transpordiameti maale jäävate tehnovõrkude 
seadustamise puhul võib IKÕ lepingud sõlmida peale tehnovõrgu ümberehitamist. 

9.12. Kui liituja soovib ise ka ehitustöid korraldada, tuleb ehitustööde kolmepoolne leping liituja, liituja 
valitud töövõtja ja Elektrilevi OÜ vahel sõlmida 1 aasta jooksul pärast projekti vastuvõtmist 
Elektrilevi OÜ poolt. Kui enne mitteelektriprojekti ehitushanke väljakuulutamist on elektriprojekti 
vastuvõtmisest möödunud üle 1 aasta, vaatab ELV projekti uuesti läbi ja hindab selle 
ajakohasust. Projekti ajakohastamise kulu kannavad pooled vastavalt ELV arendushuvi ja 
ümberehitamise osale.    Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimisel ehitamiseks on 
Võrguettevõtjale vaja esitada liituja valitud töövõtja hinnapakkumine. Kolmepoolse 
koostöölepingu sõlmimisel ehitamiseks on Elektrilevile vaja esitada liituja valitud töövõtja 
hinnapakkumine. 


