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1 PROJEKTI KOOSTAMISE EESMARK JA ALUSED

Projekt ,,Soldina teede ehituse ja rekonstrueerimise projekt™ on koostatud RMK tellimusel. Projektiga
rajatavate Tuulepargi tee ja Priigimae kdrgesoo tee ristumiskohad riigiteel nr 13109 Narva-Auvere
asuvad Ida-Viru maakonnas Arumée kilas Narva-Jdesuu linnas ja Narva linnas. Projekti eesméark on
tagada veoste sujuv litkumine ning ligipaas Tuulepargi teele ja Priigimde korgesoo teele normidele

vastavate mahasditude rajamisega.
Projekti koostamisel on arvestatud jargmiste alusdokumentidega:

Transpordiameti ndudmistega (20.05.2022 nr 7.1-1/22/10654-2);

RMK Lé&htellessane;

Reaalprojekt OU t66 nr G22081 ,,Soldina teed topo-geodeetilise uuringu aruanne®;
Reaalprojekt OU t66 nr GL22037 ,,Soldina metsateed geotehniline pinnaseuuring*,
Telia Eesti AS 11.05.2022 kooskdlastus IP67636-66969.

A A

Projekti koostamisel on l&htutud jargmistest projekti koostamise ajal kehtinud
normdokumentidest ja juhenditest:

1. Ehitusseadustik;

2. Tee projekteerimise normid (MTM 05.08.2015.a. madrus nr 106, muudatus 03.01.2022
MTM 29.12.2021.a. maarus nr 89);

3. Tee ehitusprojektile esitatavad nduded (MTM 09.01.2020.a. maarus nr 2, muudetud MTM
16.11.2020.a. madrusega nr 72);

4. Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nduded ja nende nduetele vastavuse
tdendamise kord (MTM 22.09.2014.a. maarus nr 74, muudetud MTM 06.04.2016.a.
maarusega nr 31 ning MTM 05.02.2019.a. maarusega nr 12);

5. Tee ehitamise kvaliteedi nduded (MTM 03.08.2015.a. maérus nr 101, muudetud MTM
06.04.2016.a. m&arusega nr 31 ja MTM 16.11.2020.a. m&arusega nr 72);

6. Juhis ristmike vahekauguse ja nahtavusala mé&aramiseks. (TA peadirektori 25.08.2021
késkkiri nr 1.1-1/21/515, muudetud 11.03.2022 kaskkirjaga 1.1-7/22/64);

7. Riigiteede ristldike valimise juhend (TRAM juhtimissusteem KT_025_J13 rl, kinnitatud
27.07.2022 nr 1.1-7/22/119);

8. Teetddde tehnilised kirjeldused, (2019-XXX, MA peadirektori 18.02.2019.a. k&skkiri nr 1-
2/19/096);

P22041_TrAm_seletuskirikiri 1k 3/19



/4

Reaalprojekt Soldina teed; POHIPROJEKT
Arumée killa, Narva-Joesuu linn ja Narva linn, Ida-Viru maakond

AV OU Reaalprojekt; t66 nr P22041
9. Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminduded ning teatiste ja taotluste

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

esitamise kord (MTM 19.06.2015.a. mé&arus nr 67);

Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide séilitamisele ja tleandmisele esitatavad
nduded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nduded (MTM
14.02.2020.a. maarus nr 3);

Tee seisundinbuded (MTM 14.07.2015.a. maarus nr 92, muudetud MTM 29.10.2018.a.
maéarusega nr 56);

Tee ohutuse mééramise tingimused ja nduded tee ohutuse mééramisele (MTM 30.08.2016.a.
maarus nr 52);

EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude ja pindamiskihtide tditematerjalid.;

EVS 910-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained.;

EVS 901-3:2021 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud.;

Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (MA peadirektori 23.12.2015.a. kaskkiri nr 0314,
lisad 22.03.2016.a.);

Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (2017-003, MA peadirektori 29.03.2017.a
kaskkiri nr 0088, uus redaktsioon 2020.a.);

EVS 901-20:2013 Katsemeetodid. Osa 20: Filtratsioonimooduli maaramine;
EVS-EN 13285:2018 Sidumata segud. Spetsifikatsioon;

EVS-EN 13242:2006 + A1:2008 Ehitustdddel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja

hidrauliliselt seotud taitematerjalid;

EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmargid ja nende kasutamine;

EVS-EN 12899:2007 Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid. Osad 1-3;
EVS 614:2022 Teemargised ja nende kasutamine;

EVS 932:2017 Ehitusprojekt;

Sidumata segust aluskihi mineraalmaterjalist proovivotu katsemetoodika kehtestamine (MA
peadirektori 30.07.2010 kaskkiri nr 230)

Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (MA peadirektori
05.01.2016.a. kaskkiri nr 0001, uus redaktsioon 2020.a);

Killustikust katendikihtide ehitamise juhis (TRAM 2022 — TRAM peadirektori 26.01.2022
kaskkiri nr 1.1-7/22/43.);
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28. Tuupkatendid vaikese liiklussagedusega teedele (MA 2019 — ameti kodulehel ka naidisfailid

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

dwg-na);

Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised (2006-41, MA peadirektori
29.12.2006.a kaskkiri nr 264);

Sidumata segust aluskihi mineraalmaterjalist proovivotu katsemetoodika kehtestamine (MA
peadirektori 30.07.2010 kaskkiri nr 230);

Teede ehituse ja remondi kvaliteedi ja tdoprogrammi tagamise plaani koostamise ja taitmise
juhend (MA peadirektori 25.06.2015.a késkkiri nr 0181);

Riigiteede ehitustdtde vastuvotueeskiri (TA 2021);

Kaltsiumkloriidiga tolmut6rje tegemise juhis (MA peadirektori 12.12.2007.a. késkkiri nr
255);

Nouded ajutisele liikluskorraldusele (MTM 13.07.2018.a. maérus nr 43);

Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord (MA2016-011, MA peadirektori
29.11.2016.a. kaskkiri nr 0224);

Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja
korrashoiutéddel. (MA2018-009, MA peadirektori 14.11.2018.a kaskkiri nr 1-2/18/458);

Liiklusmérkide ja teemérgiste tdhendused ning nduded fooridele (MKM 22.02.2011 madrus
nr 12, muudetud MTM 17.07.2017 mé&arusega nr 39, MTM 29.01.2018 mé&arusega nr 7,
MTM 28.06.2018 méaarusega nr 38, MTM 25.07.2019 méarusega nr 47 ja MTM 17.12.2020

maarusega nr 91);

Riigimaanteedele paigaldatavatele liiklusméarkidele nGuete kehtestamine (MA peadirektori
21.06.2013 ké&skkiri nr 0237);

Taiendavad tehnilised tingimused teele ehitusperioodiks (MA peadirektori 10.01.2017.a.
késkkiri nr 0015 + lisa);

Riigiteede haljastustotde juhis. (MA 2018-13, MA 20.12.2018 KK nr 1-2/18/545);

Maaparandussiisteemi ehitamise tdpsemad nduded (Maaeluministri 28.03.2019.a. méarus nr
38);

Omanikujérelevalve tegemise kord (MTM 02.07. 2015.a. maarus nr 80).
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Projekti koosseisus antud téomahuloendi (hinnapakkumuste loetelu) koostamise aluseks on
Maanteeameti poolt valjatootatud “Teetoode tehnilise Kirjelduse” versioon 18.02.2019
(Maanteeameti peadirektori 18.02.1029 kaskkiri nr 1-2/19/096). Teetodde tehnilise Kirjelduste

infoslisteem asub Transpordiameti kodulehel.
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2 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

2.1 Olemasolev situatsioon

Ké&esolev Soldina teede ehituse ja rekonstrueerimise projekt on koostatud RMK tellimusel. RMK
halduspiirkond: RMK Ida-Virumaa metskond, Kirde Viru piirkond. Projektiga planeeritud Priigimée-
Kdrgesoo tee, Korgesoo tee, Tillimée tee ja Tuulepargi tee paiknevad Arumae kiilas, Narva-Jdesuu
linnas ja Narva linnas, Ida-Viru maakonnas. Prugimae-Kdrgesoo tee teeregistri nr on 5110176,
Kdrgesoo tee teeregistri nron 8511455. Tillim&e tee ja Tuulepargi tee on uued rajatavad teed ja hetkel

ei ole teeregistri mdistes tegemist teedega.

Priigimae-Kdrgesoo tee saab alguse riigiteelt 13109 Narva-Auvere km 10,61 ning Tuulepargi tee saab
alguse riigitee 13109 Narva-Auvere km 7,36. Mdlemad mahasdidud on projekteeritud maanteelt

13109 Narva-Auvere vasakule poole.

Projekt on koostatud vastavalt RMK poolsele lahtellesandele, Transpordiameti projekteerimise
nduetele metsateede ristumiskoha kohta (20.05.2022 nr 7.1-1/22/10654-2) ning Eesti Vabariigi

seadustele.

Projektiga on ette n&dhtud Prugimée kdrgesoo tee rekonstrueerimine 350m ulatuses, Kdrgesoo tee
Korgesoo tee rekonstrueerimine 680m ulatuses, Tillimée tee valjaehitamine 640m ulatuses ja

Tuulepargi tee véljaehitamine 140m ulatuses.

Projekti alal on arvestatud tehnovorkudega seotud kitsendustega. Ule Priigimée kdrgesoo tee jookseb
OU VKG ELEKTRIVORGUD Elektridhuliin -1kV ja elektriéhuliin 1-20kV. Kitsenduste alad on

kantud projekti joonisele. Keskkonnakaitselised objektid on kasitletud peatiikis 2.4.

Prigimae kdrgesoo tee, Kdrgesoo tee, Tilimde tee ja Tuulepargi tee peavad peale valjaehitamist
vastama IV jargu metsatee nduetele. Projekteerimisel lahtuda Keskkonnaministri 11. juuni 2015 a
médrusest nr 34 “Metsatee seisundi kohta esitatavad nduded” ja RMK metsateede katendite

projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend versioon 2.0.

Tagatakse juurdepdds teedérsetele aladele olemasolevate mahasOitude ehitamise teel.
Projekteerimistodde kaigus vOib vastavalt RMK poolt tehtud ettepanekutele lisada projekti

taiendavaid mahasdite, laoplatse jm, mida lahtelilesandes ei ole kirjeldatud.
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Objekti asukoht on toodud jargneval skeemil.
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Skeem 1. Asukohaskeem

2.2 Geodeetilised uuringud

Kéesolevale projektile on olemasoleva situatsiooni kirjeldamiseks koostatud geodeetiline uuring:

e Reaalprojekt OU t66 nr G22081 ,,Soldina teed. Topo-geodeetilise uuringu aruanne*
Nimetatud uuring on koostatud L-EST 97 koordinaatststeemis ja EH2000 kdrgussusteemis.
Tapsem informatsioon on toodud vastava geodeetilise uuringu koosseisus, mis on lisatud projekti
koosseisu lisana (ainult digitaalselt).

2.3 Geoloogilised uuringud

Ké&esolevale projektile on koostatud geoloogiline uuring:
e Reaalprojekt OU t66 nr GL22037 ,,Soldina metsateed geotehniline pinnaseuuring*

Tapsem informatsioon on toodud vastava geotehnilise pinnaseuuringu koosseisus, mis on lisatud

projekti koosseisu lisana (ainult digitaalselt).
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3 PROJEKTEERITUD LAHENDUSED

3.1 Asendiplaan

Tuulepargi tee mahasgit

Projekteeritud mahasdit Tuulepargi teele asub Ida-Viru maakonnas, Narva linnas riigitee nr 13109
Narva-Auvere kilomeetril 7,36 Narva metskond 85 (katastritunnus 51101:001:0232) Kinnistul.
Mahasoit on projekteeritud vastavalt Transpordiameti teise tutbi mahasdidule. Mahasdidule on
projekteeritud 15,0m pdorderaadiused. Olemasolevaid liikluskorraldusvahendeid mahasdidu
piirkonnas ei ole. Olemasoleva kraavi kohale on mahas6idu alla projekteeritud 0,6m labim6édduga
truup. Peale projekti realiseerimist on ette nahtud teega kiilgneva teemaa-ala ja nélvade kindlustamine
murukilviga kasvupinnasel (sh kdik ehitustegevuse kéigus kannatada saanud haljasalad).

Ehitatav Tuulepargi tee on 4. jargu metsatee, mis on ette ndhtud rajada 4,5 m laiuse Kkattega.
Ristumisel riigiteega on mahasdidule on 15 m ulatuses ette nahtud rajada asfaltkate. Teepeenra laius
on 1,0 m. Mahasdidutee on projekteeritud risti riigiteega ja asub tervenisti riigimaantee
kaitsevoondis. Seoses sellega tuleb jéargida riigimaantee kaitsevoondis kehtivaid piiranguid.

Ehitatava tee katendiks on kavandatud aheraine killustikust kate.

Priigiméae korgesoo tee mahasoit

Projekteeritud mahasdit Prigimée kdrgesoo teele asub Ida-Viru maakonnas, Narva-Jéesuu linnas,
Arumde kilas riigitee nr 13109 Narva-Auvere kilomeetril 10,607 Kdrgesoo tee T1 (katastritunnus
51401:001:0465) kinnistul. Mahasdit on projekteeritud vastavalt Transpordiameti teise tulbi
mahas0idule. Olemasolev mahasdit ristub maanteega ebasobiva nurga 63’all. Projekteeritud mahasoit
on néhtavuse parandamiseks podratud maanteega taisnurga alla. MahasGidule on projekteeritud
pOorderaadiused suurusega 12m ja 15m. Olemasolevaid liikluskorraldusvahendeid mahas6idu
piirkonnas ei ole. Maantee &ares pikikraavid puuduvad. Peale projekti realiseerimist on ette nahtud
teega kilgneva teemaa-ala ja ndélvade kindlustamine murukilviga kasvupinnasel (sh kdik

ehitustegevuse kaigus kannatada saanud haljasalad).

Ehitatav Priigimae korgesoo tee on 4. jargu metsatee, mis on ette nahtud rajada 4,5 m laiuse kattega.
Ristumisel riigiteega on mahas6idule on 25 m ulatuses ette ndhtud rajada asfaltkate. Teepeenra laius
on 1,0 m. MahasGidutee on projekteeritud risti riigiteega ja asub suuremas osas riigimaantee
kaitsevoondis. Seoses sellega tuleb jérgida riigimaantee kaitsevoondis kehtivaid piiranguid.
Ehitatava tee katendiks on kavandatud aheraine killustikust kate.

Kogu plaaniline lahendus on tdpsemalt ndhtav joonistel.
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3.2 Vertikaalplaneering
Projekteeritud mahasditude algused on kdrguslikult kokku viidud oleva riigimaantee kattega.
Tuulepargi tee mahasdit on 8m ulatuse projekteeritud pikikaldega 2% ja edasi pikikaldega 4,48%.

Prigimae kdrgesoo tee mahas6it on 9m ulatuses projekteeritud pikikaldega 2,2% ja edasi pikikaldega
3,7%.

Mahas6idud on projekteeritud kahepoolse 2,5% pdikkaldega. Teepeenrad on projekteeritud 4,0%
poikkaldega. Mahasdidualune muldkeha tuleb peale kasvumulla eemaldamist planeerida 4,0%

kahepoolse pdikkaldega. Mahasdidu ehitusel tekkivad ndlvad planeerida minimaalse kaldega 1:2.

Kdrguslik lahendus on tapsemalt nahtav joonistel.

3.3 Katend

Kéesoleva projektiga on ette nahtud paigaldada mahas@idule asfaltkate. Katendikonstruktsiooni
valikul on lahtututud varasemalt koostatud projektist ning olemasoleva riigitee katendist.
Kindlustamata teepeenrad tuleb rajada killustikust vOi purustatud kruusast (fr 0/32; segu nr 6;
h=6cm).

Asfaltbetoonkattega mahasdit:

e Asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 h=6cm
e  Settekivimi fraktsioneeritud killustikust alus fr 16/32 kiilumisega h=25cm
e Abheraine killustikust alus/mulle fr 0/90 hmin=25cm

e Olemasolev aluspinnas

Tabel 1 Katendi materjalide minimaalsed kvaliteedinbuded

Kihi nimetus i Juhend® Juhendi tabel Positsioon
paksus, cm
Asfaltbet;)g/n1 &)C 16 surf 5 E;/:§092011- Tabel 7 AKOL <900
Settekivimi fraktsioneeritud
killustikust alus fr 32/63 25 K 1 Nr. 7
kiilumisega
Mahasditude peenrad TEKN Lisa 10 Pos 6
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Markused: @) K — | Killustikust katendikihtide ehitamise juhis® (kinnitatud Transpordiameti

peadirektori poolt 26.01.2022).

TEKN - Tee ehitamise kvaliteedinduded” MKM 03.08.2015 mé&arus nr 101
Ulejaanud nduded vastavalt EVS-901 osadele 1-3.
Asfaltkattega mahas@idu ehitamisel tuleb projekteeritud asfaltkate Gihendada olemasoleva riigitee
13109 asfaltkattega spetsiaalse vuugiliimiga, et valtida vuugi lagunemist liikluskoormusest.

3.4 Truubid ja kraavid

Tuulepargi tee alla on projekteeritud plasttruup @0,6m.Truubi rongasjdikus peab olema vastavalt
torustiku materjali all toodavale ehk vahemalt SN8 kN/m2.

Truubi sisse- ja valjavoolu juures tuleb kindlustada mulde ndlvad (vajadusel tdiendavalt ka suudmikel
kraavide pdhjad) munakivisillutisega (geotekstiilil) — antud t66d kuuluvad lahutamatutena truubi
ehituse juurde ning ei leia kajastamist eraldi mahtudes. Truubi ehitamisel jalgida, et tagasitéite

tihendusaste peab olema vahemalt 98%.

Truup on soovitav ehitada suvisel ajal, kui vooluhulgad kraavis on minimaalsed. Aluse ehitamise,
truubi paigaldamise ja tagasitdite rajamise ajaks tuleb sulgeda vee voolamine kraavis, vajadusel teha

veetorjet kaeviku kuivana hoidmiseks.

Kui projektis pole teisiti maaratletud, tuleb truupide paigaldamisel juhinduda tootja poolt antud
tehnilistest tingimustest. Eriti jalgida pinnase tihendamist truubi aluse ehitamisel ja kaeviku

tagasitaitmisel.

Tuulepargi tee mahasdidul on ette ndhtud olemasolevate kraavide puhastamine-profileerimine enne

truupi 10 m ja parast truupi 20 m. Ulatus asendiplaani joonisel.

3.5 Liikluskorraldus

3.5.1 Ehitusaegne liikluskorraldus
Ajutise ehitusaegse liikluskorralduse objektil korraldab t66vdtja vastavalt tema poolt teostatavatele
toode etappidele. Ehitusaegne liikluskorraldus peab olema koostatud selliselt, et to6de teostamine
oleks vdimalik ilma liikluse taieliku sulgemiseta. Projekt peab olema Uheselt arusaadav nii
kontrollijale kui ka markide paigaldajale. Liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskdlastamiseks
tee valdaja (Transpordiamet) liikluskorralduse osakonnale. Liikluskorraldus peab vastama
kehtivatele digusaktidele.

Kogu ehitustodde véltel peab olema kohalikel elanikel ligipaas erakinnistutele.
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3.5.2 Liikluskorraldusvahendid

Liiklusméargid

Projektiga haaratavale alale on projekteeritud liiklusmérgid vastavalt standardile EVS 613:2001
”Liiklusmaérgid ja nende kasutamine”. Koik liiklusmérgid, liiklusmérkide postid ja kinnitustarvikud
peavad olema testitud vastavalt standardis EVS-EN 12899-1 toodule. Uued liiklusmérgid paigaldada
normidekohastele korgustele (1,5 — 2,2m). Liiklusméarkide korgused ei tohi oma vahel erineda
rohkem kui 5¢cm. Liiklusmargid on dldiselt ette nahtud paigaldada 1,5m kaugusele asfaltkatte servast.
Kéesoleva projektiga on ette ndhtud iihe ,,Anna teed” liiklusmérgi paigaldamine mahasdidule
(suurusgrupp 11, kasutada I1 klassi valgustpeegeldavat kilet). Muud nduded liiklusmérkide, tarvikute
ja muude elementide materjalide kohta on esitatud teetdtde tehnilise kirjelduse punktis 7.1.
Projekteeritud liiklusmérgi asukoht on néhtav asendiplaani joonisel.

Teekatteméargised

Kéesolevas projektis ei ole otseselt ette nahtud uue teekattemargise rajamist, vaid tuleb taastada
olemasolev teekattemérgistus vajalikus ulatuses. Olemasoleva teekattemérgistusena on vaadeldaval
alal katkendjoon riigitee adre tahistamiseks. Taastamise vajadus ning teemaérgiste pikkus selgitada
valja to6de kaigus vastavalt kulumisastmele, et I8pptulemusena oleks tagatud arusaadav

liikluskorraldus mahas6idu piirkonnas.

Teekate maérgistatakse vastavalt kehtivatele standarditele ning Transpordiameti juhenditele.
Teemadrgistus peab vastama standardile EVS 614:2022 “Teemirgised ja nende kasutamine”. Uue
teekattemargistusena v@ib arvestada 923b maérgise rajamist mahasdidu ette. Teekattemaérgiste
taastamisel on ette néhtud kasutada termovaluplastikut, mille pinnal peab kasutama klaaskuule

vahemalt 300 g/m2. Projekteeritud riigitee katenditaastamise osa on esitatud asendiplaani joonisel.

3.5.1 Tahispostid
Mahasoitude raadiuste algusesse ja 16ppu on ette nédhtud paigaldada kollase helkuriga t&hispostid,
lisaks kaks Tuulepargi tee truubi otstesse ning vahepostid (sammuga ca 10 m). Kokku 14 tahisposti.

Tahispostide kaugus teekatte servast on 0,5 m.

3.5.2 Na&htavused
Ké&esoleva projektiga ehitatava mahasdidu néhtavusi on kontrollitud n&htavuskolmnurkade abil.
Uldiselt on normidekohased nahtavused tagatud. Nahtavuse parendamiseks ette nahtud olemasoleva
metsa likvideerimist Tuulepargi tee mahasdidul, mille ulatus on n&htav asendiplaani joonisel.
Né&htavuskaugus mahasdidult mélemale poole on 190m. Projekteeritud liikluskorraldusvahendid ei

halvenda néhtavust.
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3.6 Haljastus ja maastikukujundus

Ké&esolevas projektis on haljastuse ulatuseks arvestatud projekteeritud ndlvad kuni planeeritava
muldkeha ndlva tlemise piirini. Olemasoleva osaliselt laiema muldkeha tdttu on vajalik eemaldada
lisaks kasvupinnasele vana muldkeha vahemalt dreenkihi alumise pinna siigavuselt. Ehitustoode
kaigus vOib haljastatav ala suureneda vdi vaheneda. Haljastatava ala suurus sdltub ehitustoddel
ehitustegevuse kéigus kannatada saanud maa-ala suurusest (nditeks mehhanismide tegevuse tottu voi
oleva mulde nélva planeerimise tulemusel). Kogu ehitustegevusega kannatada saanud haljastus on

ette ndhtud taastada vastavalt olemasolevale olukorrale.

Haljastusena on ette néhtud kasutada murukillvi kasvupinnasel paksusega minimaalselt 7cm.
Vdimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, millest on kivid vélja s6elutud ja muld
ette valmistatud. Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne. Muru kilviks tuleb kasutada
kodumaise vdi naaberriikide péritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused ning
on sarnane piirkonna olemasolevale haljastusele. Seemne kiillvamistihedus peaks olema 15-20 gr/m2
ja ndlvadel 20-25 gr/m2. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb Ghtlustada ning tasandada
niiduk&lbulikuks. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku jms. Muud nduded haljastamise osas
peavad vastama teet0dde tehnilise kirjelduse punktides 9.1 ja 9.2 toodud nduetele.

Olemasolevad puud, pddsad ja hekid on ette ndhtud sailitada maksimaalselt olemasoleval kujul ning
tuleb vajadusel ehitustoode valtel kaitsta nduetekohaselt. Uldiselt on kogu projektiga haaratava ala

ulatuses korghaljastus piisavalt kaugel projekti realiseerimiseks ning nahtavuste tagamiseks.

Likvideerimisele on maédratud minimaalselt osaliselt pddsastikku voi vdsa olemasoleva
elektritilekande Ghuliini all nahtavuse tagamiseks. Likvideerimise ulatus on esitatud asendiplaani

joonisel.

3.7 Tehnovorgud
3.7.1 Uldine

Kaevetdode teostamiseks tehnovorkude kaitsevoondis tuleb sellest eelnevalt teavitada tehnotrassi
valdajat ning vajadusel votta temalt selleks téiendav t66de luba. Vajadusel tuleb koostdos
kommunikatsioonivaldajaga tdiendavalt maérkida vélja koik to6tsooni j&dvad maa-alused
kommunikatsioonid. Toid kaablikaitsetsoonis tuleb teha ké&sitsi voi vaike-mehhanismidega.
Mehhanismide kasutamisel (nt. tihendamisel) kaablite vdi torutrasside (kanalite) kohal tuleb
arvestada, et trass oleks eelnevalt kaetud vahemalt 30cm paksuse pinnase kihiga, kui pole teisiti

maaratud trassi valdaja poolt.
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3.7.2 Elektritlekande liinid

Ké&esoleva projektiga rajatav mahasdit Priigimée korgesoo teele ristub elektritilekande 6huliiniga.
Uusi elektritlekande liine planeeritud ei ole. Olemasolev elektritilekande liin on esitatud projektile
koostatud geodeetiliste uuringutega koostatud geodeetilisel alusplaanil ning on néhtav ka projekti
plaanijoonisel. T66de teostamisel elektritilekande liinide Kkaitsevoondis lahtuda Elektrilevi OU

tingimustest.
3.7.3 Telekommunikatsioonististeemid

Maa-alal ei ole siderajatisi.
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4 TOODE TEOSTAMINE

4.1 Uldosa

Teetdodel juhinduda mééruse ,,Liikluskorralduse nduded teetoddel* nduetest ja juhendist ,,Riigiteede

ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutoodel®.

Ehitustoddel peab ehitaja jalgima ja taitma k&iki néudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8.
detsembri 1999.a. midruses nr 377 “Tootervishoiu ja tooohutuse nduded ehituses”. Ehitustoode
teostaja peab tagama ehitustodde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja tootervishoiu ning tédohutuse
nduded vastavalt eelmainitud méérusele nr 377. Ehitustddde teostajal peavad olemas olema mééaruses

ndutud dokumendid.

Ehitaja peab ehitustodde alustamisest teatama Tooinspektsiooni kohalikule asutusele vahemalt 3
paeva enne toéodega alustamist. Ehitustdode ajal ei tohi ehitusel viibida kérvalisi isikuid ja ehitustood

ei tohi ohustada ehituse mdjupiirkonnas viibijaid.

Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud todtajad oleksid kindlustatud. T6otajad
peavad olema instrueeritud tooohutusalaselt ja olema varustatud to6tamiseks vajalike
kaitsevahenditega.

Vajadusel on projektis ette nahtud teekatte alla jadvatele olemasolevatele tehnovdrkudele (kaablitele)
paigaldada kaablikaitse- ja/vdi reservtorud. Tehnov@rkude Umbertdstmisel tuleb edastada

tehnovdrkude valdajatele teostusjoonised, sealhulgas reserv- ja kaitsetorude teostusjoonised.

Enne ehitustodde algust on t60votja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma koikide
kommunikatsioonide valdajad. Samuti on t66v6tja kohustatud enne toédde algust teavitama kdiki teisi
asjast huvitatud osapooli, keda kéesolev projekt puudutab (nt maaomanikud, t66de teostamisel

nendele kuuluval maauksusel voi sellega vahetult piirneval alal).

Enne ehitustdode algust tuleb looduses kindlustada kdik olemasolevad piirimargid. Uldiselt tuleb
ehitustoode kaigus tagada koikide olemasolevate piiriméarkide sailimine. Juhul kui see osutub
voimatuks tuleb sellest teavitada piirinaabritest maaomanikke ja parast totde 16petamist taastada kdik
toode kdigus havinud piirimérgid. Piirinaabreid tuleb teavitada ka kdikidest toddest, mis viiakse labi
nende maal v6i kui ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve (nt mahasditude ehitus,
piirirajatistega seotud t66d jne). Omanikke tuleb teavitada ka likvideerimistoddest (nt aiad, hekk,

puud jmt.) ning nende poolse soovi korral vdimaldada neil need endal teostada.
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Ehitaja peab tagama kdigi kooskdlastustes esitatud nduete ja tingimuste tditmise vastavalt
projektlahendusele. Maaomanike negatiivsete vOi tingimuslike kooskdlastuste menetlemise
maadratleb ja teostab Tellija, l&htudes kooskélastustes toodud v@imalike eritingimuste (sh eitava

kooskdlastuse) seaduslikkusest ja péhjendatusest.

Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujérelevalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud
vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abindudest, millega
saab t00d edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama
projekteerijat kdigist projektis leitud ebaselgustest ning voimalikest vasturdakivustest enne, kui ta

vOtab vastu konkreetse teostamise otsuse.

Kdik kooskdlastamata omaalgatuslikud projekti muudatused voi projektlahenduste eiramised on
keelatud. Eelpoolt toodu eiramisel on t66votja (ehitaja) kohustatud kdik hilisemad projektlahenduste

eiramistest tulenevad parandused, vajalikud lisa- v@i taastustédd teostama oma kuludega.

4.2 Tehnoloogia
4.2.1 Uldine

Toovotja peab toode tegemisel juhinduma Eestis kehtivatest teehoiutéddega seotud seaduste,

standardite, normdokumentide ja juhendite terviktekstidest.

Ajutiste ehitusaegsete Umbersditude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil

korraldab t66v6tja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate to6de etappidele.

Umbersdiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne todde algust
kooskdlastatud tee valdajaga ja tihe- ning hajaasustusega alal kohaliku omavalitsusega. Ehitusaegne
liikluskorraldus peab olema koostatud selliselt, et t66de teostamine oleks vBéimalik ilma liikluse
taieliku sulgemiseta. Kogu ehitustoode valtel peab olema kohalikel elanikel ligipaas erakinnistutele
ning peavad olema garanteeritud juurdepéasud hoonetele.

4.2.2 Ettevalmistustood
Enne pohiliste ehitustddde algust tuleb digitaalselt maha markida tee telg. K&esolev projekt on
koostatud L-EST97 koordinaatsusteemis ja EH2000 koérgussusteemis. Ehitaja koostab oma
reeperikdigu kasutamaks kogu ehitustegevuse viltel. Piketaaz tuleb siilitada garantiiaja 16puni vOi
tellija korralduseni. Lisaks teljele tuleb digitaalselt vélja markida kdik iseloomulikud projektsed tee-
elemendid (nt aarekivid, liiklussaared, valgustus jne). Valjamargitud punktid tuleks looduses

kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada v6i uuesti valja markida.
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Geodeetilise vorgu moddistuspunktide sdilivus peab olema ehitustddde kéigus tagatud. Kui
ehitustegevuse kaigus ilmneb oht moddistusvorgu punktidele, siis tuleb need vastavate

kaitsemeetmetega sdilitada voi vigastamise korral taastada.

Kavandatavatest toodest informeerida piirinaabreid, markides nende juuresolekul vélja ehitusaegseks
sailitamiseks piiritahised.

Vajadusel, kaevetdode teostamiseks tehnovorkude kaitsevoondis, teavitada sellest eelnevalt trassi
valdajaid ning vajadusel votta neilt selleks taiendav tdode luba ja méarkida véalja tootsooni jadvad maa-

alused kommunikatsioonid. Paigaldada vajalikud kaitsetorud vdi teostada muud vajalikud ette nahtud

kaitsemeetmed.

Kdik toode korrektseks teostamiseks vajalikud pinnase veokohad ja ajutiste laoplatside asukohad on
toovotja kohustatud ise enne toode algust leidma ning vajadusel sélmima nende kasutamiseks
vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb ajutiste laoplatside asukohad tédpsustada ja/vGi koosk6lastada
taiendavalt Tellijaga enne ehitustodde algust. Kasutuskdlblikud lammutussaadused anda (le tee
valdajale, lilejaak utiliseerida vastavalt jadtmekaitlusseadusele.

Eemaldatakse objekti ulatuses likvideerimisele méaratud rajatised (nt truubid).

4.2.3 Keskkonnakaitse aspektid
Ehitusperioodil vastutab t66votja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva
piires) eest ehitusobjektil ja selle kdrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele
ja nduetele ning Tellijapoolsetele juhistele.

Véhendamaks ehituse sotsiaalseid mdjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema
korras. Kuivaperioodil peab ette ndgema tolmutdrjeks veega kastmise (probleemi olemasolul). Kogu
toode perioodil peavad olema garanteeritud juurdepédésud erakinnistutele. Ehitustodde kéigus ei tohi
kahjustada 0mbritsevat keskkonda. Koik ehitustood tuleb teostada jargides kehtestatud

keskkonnakaitse ndudeid. Projektiga ei tohi m&jutada piirkonna maaparandussusteemide toimimist.

Ehitusperioodil tuleb avariiolukordade risk vélistada korrektsete tdomeetoditega. Ehituse t06votja
peab olema valmis hadaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. T66votja peab koheselt
Tellijat teavitama 6nnetusjuhtumistest, mis vdivad olla keskkonnale ohtlikud.

Ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus peavad toimuma selleks ette nédhtud kdvakattega
pindadel. Ehitusetegevus peab olema korraldatud selliselt, et oleks valistatud saasteainete sattumine

pinna- ja poOhjavette, eriti tugevatel sajuperioodidel. Ehitusaegsed ajutised kontorid, laod,
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asfalditehased, tookojad, kituse ja bituumeni hoidmise alad ning tee-ehitusmasinate parkimiskohad

peavad asuma kaugemal kui 50 m veekogudest ja kaevudest.

Ehitustodde I6petamisel tuleb likvideerida (lammutada voi Glesse kaevata) kdik ajutised rajatised,
lammutustoddel tekkivad jaatmed tuleb objektilt teisaldada. Kogu ehituspraht tuleb kokku korjata ja
ara vedada konteinerites voi muul kindlal transpordivahendil selleks ettendhtud kohta.

Ehitusjaatmete matmine voi pdletamine on rangelt keelatud!
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5 KASUTAMIS- JA HOOLDAMISJUHEND

Avalikult kasutatava tee omanik vdi teehoiu eest vastutavaks méératud isik on kohustatud hoidma tee
Ehitusseadustikus ja selle alusel kehtestatud digusaktidega satestatud nduetele vastavas seisundis.
Tee kasutamis- ja hooldamisjuhend sOltub tee valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe
tingimustest. Hoolde aluseks on ,,Tee seisundinduded* (MTM 14.07.2015.a. maé&rus nr 92, muudetud
MTM 29.10.2018.a. maarusega nr 56). Erinduded puuduvad.

Ké&esoleva projektiga ei ole planeeritud suuri olulisi muutusi ristmiku hooldet6ddes. Kuna ehitatava
mahas6idu asukohal on ka olemasoleva situatsioonis juurdepd&ds kinnistule, siis projekteeritud
lahendusega ainult suurendatakse mahas6idu ulatust. Hooldet6ode teostamisel on tegu minimaalse

muutusega.

Uldiselt on ndlvad projekteeritud 1:2 ndlvusega (v6i laugemana olenevalt situatsioonist), kuid
olemasolevast situatsioonist lahtuvalt on nBlvade ulatus véike, kuna muldkehad ei ole védga koérged.

Juurde on projekteeritud tks liiklusmérk, mis ei mdjuta hooldet6dde teostamist.

Hooldustodde tegemisel lahtutakse heast tavast ning eriolukordades mdistlikest lahendustest.
Probleemide korral, mis ohustavad teed kasutavaid liiklejaid, on tee haldaja poolt vajalik vétta kohe
kasutusele meetmed avariiohu véltimiseks ning kahjustuste arenemise tokestamiseks. Kui tegemist
on garantiiperioodil esineva ning garantiijuhtumiks liigituva olukorraga, tuleb sellest kohe teavitada
ka Toovotjat. Teistel juhtudel lahendab tee haldaja situatsiooni vastavalt kasutusjuhendile, heale

tavale ning ettendhtud tehnilistele lahendustele.

Kdik labiviidavad hooldust6dd, kahjustuste avastamine ja nende parandamise viisid peavad olema

hoolduskohustuse téitja poolt kuupéevaliselt dokumenteeritud.

Aastaringne hooldus seisneb peamiselt teemaa hooldamises, lisaks teekatte hoolduses ja
remonditoodes.

Talihoolduse nduded kehtivad talviste teeolude (lumi, jdide, tuisk jne) korral ning seisnevad
lumetdrjes.

Kevadised hooldustddd: liikluskorraldusvahendite korrastus.
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