
   

 

ELEKTRILEVI OÜ Veskiposti 2 Tel. +372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee 

Registrikood 11050857 10138 TALLINN TEL000343 www.elektrilevi.ee 

    

 

 

 

 

TELLIJA: Elektrilevi OÜ  

   

   

 Kood IP8218 investeering  

  

  

 

 

 

 

 
 

AJ Bituumeni ja Kõrgemäe haruliini remont, juhtme 
vahetus AJ RUUDI:JQG 10 kV fiider, Kurista küla, Jõgeva 

vald, Jõgeva maakond 
  

  

  

 (allkirjastatud digitaalselt) 

Projekteerija Alexander Moroz 

  

  

 (allkirjastatud digitaalselt) 

Vastutav projekteerija Andres Kangro 

  

  

  

 

 

TÖÖPROJEKT nr IP8218 
  
  

 

 

 

Tallinn 

Juuni 2026 

 

 



ELEKTRILEVI OÜ 
Tööprojekt 
Nr IP8218 

AJ Bituumeni ja Kõrgemäe haruliini remont, 

juhtme vahetus AJ RUUDI:JQG 10 kV fiider, 
Kurista küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond 

16.06.2026 lk 2/10 

 

   

 

 

 

 

 

Projekti koostas: 

 

 

   
   
   

 Projekteerija Alexander Moroz 
  Tel.  5354 4098 
  alexander.moroz@elektrilevi.ee 
 

 

 

 

  
   
   
   
   

  



ELEKTRILEVI OÜ 
Tööprojekt 
Nr IP8218 

AJ Bituumeni ja Kõrgemäe haruliini remont, 

juhtme vahetus AJ RUUDI:JQG 10 kV fiider, 
Kurista küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond 

16.06.2026 lk 3/10 

 

   

 

 

Sisukord 
 

1. Asukoht .............................................................................................................. 4 

2. Tehnilised põhinäitajad ......................................................................................... 4 

3. Seletuskiri ........................................................................................................... 5 

3.1. Üldosa ............................................................................................................. 5 

3.2. Tehniline lahendus ............................................................................................ 7 

3.2.1. Keskpinge õhuliin ...................................................................................... 7 

3.2.2. Maandamine ja maanduspaigaldised ............................................................ 8 

3.2.3. Tähistused ja märgistus ............................................................................. 8 

3.2.4. Demontaaž ............................................................................................... 8 

4. Maastiku ja teede taastamine ................................................................................ 9 

5. Töötervishoid ja tööohutusnõuded .......................................................................... 9 

6. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve .......................................................... 9 

7. Üldine käidujuhend ............................................................................................... 9 

LISAD JA JOONISED .................................................................................................... 10 

Lisa A. Projekti digitaalsete dokumentide ja jooniste nimekiri ................................... 10 

 
 

 

  



ELEKTRILEVI OÜ 
Tööprojekt 
Nr IP8218 

AJ Bituumeni ja Kõrgemäe haruliini remont, 

juhtme vahetus AJ RUUDI:JQG 10 kV fiider, 
Kurista küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond 

16.06.2026 lk 4/10 

 

   

 

1. Asukoht 
 

 
 

Joonis 1.1 – AJ Bituumeni ja Kõrgemäe haruliini remonditav lõik. 

2. Tehnilised põhinäitajad 
 

Tabel 2.1 – Tehnilised üldandmed, kood IP8218. 

Nr Nimetus Kogus Ühik 

1. Projekteeritud 10 kV õhuliini juhe 3xBLL62 684 m 

2. Projekteeritud masti asendamine 7 tk 

3. Projekteeritud masti paigaldamine 3 tk 

4. Projekteeritud toe asendamine 3 tk 

5. Projekteeritud tõmmitsa paigaldamine 2 tk 
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3. Seletuskiri 

3.1. Üldosa 

 

Käesoleva projektiga on lahendatud Jõgeva piirkonnaalajaama AJ Ruudi 10 kV fiidri AJ Bituumeni 

ja Kõrgemäe haruliini remont ja juhtme vahetus mastide nr 125H5 ja 125H10 vahelisel lõigul. 

Projekt on koostatud vastavalt Elektrilevi OÜ lähteülesandele nr IP8218. 

 

Õhuliini remondil võtta aluseks järgmised dokumendid: 

 

o EVS-EN 50110-1:2023 Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded 

o EVS-EN 50341-1:2013 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded. Ühised 

eeskirjad 

o EVS-EN 50341-2-20:2018 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti 

siseriiklikud erinõuded (SEN) 

o Elektrilevi OÜ, P339 0,4 - 20 kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid 

o Elektrilevi OÜ, J3301 20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks 

 

Ehitajal on kohustus tutvuda enne tööde tegemist objektiga, kontrollida liinimastide, traaversite 

seisukorda ning sobivust. Kontrollida remondiprojekti tööde mahtu ja põhimaterjalide koguseid. 

 

Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute 

valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende 

tingimuste ja nõudmistega. 

 

NB! Elektrilevi OÜ elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemise loa saamiseks peab ehitaja 

esitama vastava taotluse vähemalt 3 tööpäeva enne tööde algust. 

 

Tööd teostada Elektrilevi OÜ vastava piirkonna varahalduriga kooskõlastatult, teavitada 

Elektrilevi OÜ vastava piirkonna mõõtesektorit ja kohalikku omavalitsust. Meetmed ohutuks 

tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne 

tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud 

käesolevas projektis või on ebaselged, lahendada töö käigus võrguehituse projektijuhi, 

projekteerija ja varahalduriga. Vajalikud täiendused ja muudatused fikseerida kirjalikult. 

 

Riigitee kaitsevööndisse projekti koostamisel on lähtutud üldisest põhimõttest, et 

kavandatavad tööd ja rajatised ei tohi ohustada riigiteed või selle korrakohast kasutamist ega 

takistada teehoiu teostamist, sealjuures on lähtutud Transpordiameti (TRAM) kodulehel 

kehtestatud juhendist “Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale paigaldamise kavandamisel”.  

 

Tee kasutamisel liiklusväliseks otstarbel, tööde tegemiseks, tuleb võtta tee omanikult kirjalik 

luba. Liiklusseadus § 7² lg (3) Teed võib liiklusväliseks otstarbeks kasutada üksnes tee omaniku 

kirjalikul loal ja tema kehtestatud tingimustel. Riigitee kaitsevööndis tööde teostaja peab 

taotlema Transpordiametilt vahetult enne töödega alustamist liiklusväliste tööde loa 

projektijärgsete tööde teostamiseks riigitee kaitsevööndis. Taotluse vorm on saadaval 

https://www.mnt.ee/et/ametist/blanketid jaotisest „Riigimaa kasutusõiguse taotlemine“.  

 

NB! Tööd teostatakse Siimusti-Kaave tee riigitee nr 14148 kaitsevööndis (km 4,26–4,27), tee 

konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema välistatud. 

Ehitatav tehnovõrk peab vastama EhS tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal ega 

kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) või 

sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist. 

EhS § 70 lg 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- ega muu tegevus kaitsevööndis ohustada riigiteed ega 

selle korrakohast kasutamist. Juhul kui tööde tegemine võib riigiteel liiklejaid ohustada mistahes 

viisil, tuleb ohutuse tagamisel lähtuda liiklusseaduse § 71 lõike 4 alusel kehtestatud majandus- 

ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. Riigiteel 
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liikluskorralduse ajutiseks muutmiseks on vajalik liikluskorralduse projekt, millele on saadud tee 

omaniku nõusolek. 

Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine riigiteel 

ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, 

kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks 

sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist. Töövõtjal näha ette paigaldustöödega rikutud 

maa-ala korrastamine ning kahjustatud teerajatiste taastamine. 

 

NB! Projekti ala paikneb Elering AS 110 kV õhuliin L131A Jõgeva – Põdra ja selle kaitsevöönd, 

mis on 25 m liini telgjoonest mõlemale poole. Enne ehitustööde algust, töötamisel tehnikaga 

kõrgusega üle 4,5 m, vormistada õhuliini kaitsevööndis töötamise luba. 

Ehitusmaterjalide ja pinnase ladustamine on keelatud Elering AS 110 kV õhuliini teljest kuni 16 

m kaugusele. Tööde teostamise käigus on keelatud mehhanismide, masinate, nende osade, 

teisaldatava lasti ja inimeste lähenemine elektripaigaldise osadele lähemale kui 5 m. Objektil või 

selle lähiümbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu, 

näha ette kaitsmise meetmed. Kaeve- ja tõstetööd liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult 

pärast vormikohase taotluse esitamist ning selle kooskõlastamist ja kaitsevööndis töötamise loa 

väljastamist Elering ASi poolt.  

Elering AS kaitsevööndis töötamiseks taotleda kaitsevööndis tegutsemise luba. Selleks esitada 

10 päeva enne tööde algust taotlus „Kaitsevööndis tegutsemise luba | Elering“. 

 

 

 

 

  

https://elering.ee/kaitsevoondis-tegutsemise-luba
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3.2. Tehniline lahendus 

3.2.1. Keskpinge õhuliin 

 

Keskpinge õhuliin ehitada vastavalt Elektrilevi OÜ (0,4…20) kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid 

nõuetele. 

AJ Bituumeni ja Kõrgemäe 10 kV haruliini juhe AS-25 ja AS-35 asendada juhtmega CCST 62-

AL1/ST1A W (BLL62). Juhtmed tuleb monteerida paigaldustabelites toodud tõmbejõududega (T). 

Taandatud visangu pikkus mastide nr 125 – 125H5 vahelisel lõigul Lr = 67 m. Taandatud visangu 

pikkus mastide nr 125 – 125H10 vahelisel lõigul Lr = 81 m. 

Juhtmete montaažil järgida juhendi J3301 lisades toodud montaažitabeleid, mis asendavad P339 

lisas toodud tabeleid. 

 

Teoga raudbetoonmast nr 133 asendada kreosootimmutusega puitmastiga nr 125 11m 4kl toega 

11m 4kl. Olemasolevad piirikud, kaabel, kaablitarind paigaldada uuele mastile ning olemasoleva 

maanduse ühendus peamaanduslatile taastada. Kontrollida maanduspaigaldis ja vajadusel viia 

normi Rm≤10Ω. Mastil nr 125 teeb 10 kV õhuliin ligikaudu 5° suunamuutuse (ida pool sisemine 

nurk). Masti viltuvajumise vältimiseks SAX-50 masti 126 suunas pingutada täispingega. 

AJ Bituumeni haruliini raudbetoonmast nr M2A asendada kreosootimmutusega puitmastiga nr 

125H1 11m 3kl. 

AJ Bituumeni haruliini raudbetoonmastid nr 2-4 asendada kreosootimmutusega puitmastidega 

125H2-125H4 11m 3kl, uued asukohad asendiplaanil toodud mõõtudele. Mast 3A demonteerida.  

AJ Bituumeni haruliini teoga raudbetoonmast nr M5 asendada kreosootimmutusega puitmastiga 

nr 125H5 11m 4kl toega 11m 4kl. Olemasolevad piirikud, kaabel, kaablitarind paigaldada uuele 

mastile ning olemasoleva maanduse ühendus peamaanduslatile taastada. Kontrollida 

maanduspaigaldis ja vajadusel viia normi Rm≤10Ω. 

AJ Kõrgemäe haruliini raudbetoonmastid nr 1 ja 3 asendada kreosootimmutusega puitmastidega 

125H6 ja 125H8 11m 3kl.  

AJ Kõrgemäe haruliini teoga raudbetoonmast nr 4 asendada kreosootimmutusega puitmastiga 

nr 125H9 11m 4kl kahe tõmmitsaga Fe25. 

AJ Kõrgemäe haruliini mastalajaama raudbetoonjalandiga mast nr 5 asendada 

kreosootimmutusega puitmastiga nr 125H10 11m 4kl vastavalt paigutusjoonisele IP8218-TP-EL-

7-03-paigutus.   

 

AJ Kõrgemäe haruliini masti nr 2 ja tüviliini masti nr 133A tähistused uuendada. Uued tähistused 

125H7 ja 126. Masti 125H7 traavers asendada SH151.0-ga. 

 

Kandemastide traaversite isolaatorid SHF20G1. Juhtmed kinnitada isolaatorite külge kahe 

spiraalsidemega.  

 

Mastidele 125H1, 125H3, 125H4, 125H6, 125H9 monteerida sädemikud, vahekaugusega 150 

mm. 

 

Paigaldada õhuliini remondi käigus kõik nõutavad puuduvad või viga saanud ohumärgistused 

ning paigaldada vana numbrimärgistuse asemele uus märgistus vastavalt Elektrilevi OÜ 

võrgustandardi – P346 Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuetele.  

Mastide numbrid on toodud remondiprojekti joonistel. Mastidele vajalikud seadmed on näidatud 

mastitabelis. Mastitabelis on näidatud ainult kriitilisemad gabariidid.  
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3.2.2. Maandamine ja maanduspaigaldised 

 

Maanduspaigaldiste projekteerimisel on võetud aluseks, et mahtuvuslikud maaühendusvoolud 

on JÕGEVA 110/35/15/10 piirkonnaalajaamas kompenseeritud, Ic = 10A. 

 

Kõrgemäe (uus tähistus AJ27706) mastalajaama olemasoleva maanduse ühendus 

peamaanduslatile taastada. Maanduspaigaldise takistus tuleb mõõta ning vajadusel 

maanduspaigaldist täiendada kui resulteeruva maanduspaigaldise väärtus Rm ≤5 Ω, mis tagab 

keskpinge rikke korral madalpingepaigaldiste maksimaalse lubatava rikkepinge, Uf = 50V 

mahtuvusliku maaühendusvoolu Ic = 10A korral. Kontrollida alajaama potentsiaalitasandusringi 

takistust ja katkematust ning vajadusel korrastada ja taastada. Potentsiaalitasandusring peab 

olema alajaama ümber 1,0 meetri raadiusega ja 0,3 meetri sügavusele ning märgistatud 

kaablimärkelindiga. 

 

Mastil 125 ja 125H5 paigaldada liigpingepiirikute külge kantava maanduse klemmid.  

Jõgeva-Põdra 110 kV õhuliiniga ristuva visangu mastidele 125H3 ja 125H4 rajada 

maanduspaigaldised Rm ≤ 15 Ω. 

3.2.3. Tähistused ja märgistus 

 

Tähistamisel ja märgistamisel pidada kinni Elektrilevi OÜ võrgustandardi – P346 Võrguvara 

tähistamise ja märgistamise nõudetest. Paigaldada kõik nõutavad ohumärgistused, numbrid ja 

nimetused. 

 

Korrastada mastide 125-125H5, 125-125H10 ning 126 tähistused vastavalt asendiplaanile. 

Korrastada alajaamade Bituumeni ja Kõrgemäe alajaamade tähistused. Uued tähistused 

AJ27705 ja AJ27706.  

3.2.4. Demontaaž 

 

Ehitustööde käigus demonteeritavate juhtmete pikkused, juhtme mark ja mastide vahetusega 

demonteeritud mastide kogused toodud tabelis 3.2. Demonteeritav ja tagastuv materjal ning 

seadmed.  

 

Tabel 3.2 – Demonteeritav ja tagastuv materjal ning seadmed. 

Nr Nimetus Kõlblikkus Ühik Kogus 

1. Õhuliini juhe AS25 utiil m / kg 321 / 32,1 

2. Õhuliini juhe AS35 utiil m / kg 364 / 53,9 

3. KP r/b mast utiil tk 12 

4. KP r/b tugi utiil tk 6 

6. KP traavers utiil tk 16 

7. KP lahklüliti utiil kmpl 2 

8. KP lahklüliti traavers utiil kmpl 2 

9. KP isolaatorid utiil tk 70 

10. Abikonks utiil tk 1 

Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete ja utiliseeritav ning tagastuv materjal 
dokumenteerida ja tagastada vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale. 
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4. Maastiku ja teede taastamine 
 

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal 

lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide 

poolt tekitatud jäljed, samuti vajunud pinnasega kaablitrass.  

Tänavalt koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB 

tükid vms). Välja kaevatud pinnas ja asfaldijäägid vedada ja ladustada kohaliku omavalitsuse 

poolt määratud kohta. Taastada ehitustööde tagajärjel kahjustada saanud kruuskate, asfalt ja 

murukate ning tänavakivid ja sissesõidud hoonete juurde. Taastamistööd teostada vastavuses 

kohaliku omavalitsuse kaevetööde eeskirjale. Kattealune pind peab olema tihendatud kihtide 

kaupa 98% Proctortiheduseni teede alal ja 90% Proctortiheduseni haljasaladel. Haljastuse 

taastamisel kasutada muruvaipa kui taastamistööd jäävad hilisemaks kui 15. september.  

5. Töötervishoid ja tööohutusnõuded  
 

Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi „Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest“ ning 

kinni pidada  "Töötervishoiu ning tööohutuse nõuded ehituses“ määruses nr 377 esitatud 

nõuetest. 

Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ning tööd ei tohi ohustada mõjupiirkonnas 

olevaid isikuid. Kaevetöid võib alustada vastavate lubade olemasolul. Ehitaja peab tagama, et 

töötajad oleksid instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike 

kaitsevahenditega. Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada.  

 

6. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 
 

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehituseadustikust” ja Elektrilevi OÜ 

elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu projekti 

koordineerija rollis olev ELV töötaja. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja 

projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult. Projektis tehtavate kooskõlastamata muudatuste eest 

vastutab tööde teostaja.  

 

7. Üldine käidujuhend 
 

Peale alajaamade, õhu- ja kaabelliini kasutuselevõttu tuleb teha seadmete ja liinitrassi ülevaatus 

pärast esimest ekspluatatsiooniaastat. Ülevaatus teha päevasel ajal kontrollides põhjalikult 

elektriseadmete kõiki elemente. Kontrollimisel pöörata erilist tähelepanu järgmistele 

elementidele: 

 

• õlitasapinnale õliseisu näitajates ja õlilekkimise puudumisele;  

• sulavkaitsmete vastavusele ja korrasolekule; 

• nähtavate kontaktühenduste seisukorrale; 

• maandusseadmete ja seadmete maandatuse seisukorrale; 

• lukkude ja juurdesõiduteede korrasolekule; 

• liini trassile, mastide seisukorrale ja kaablite kinnitusele; 

• kaablite ja kaablimuhvide, isolaatorite ja liigpingepiirikute seisukorrale; 

• märkide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule. 

 

Korraldada elektripaigaldiste käitu käidukava alusel, mis arvestab elektripaigaldise käitamiseks 

vajalikke tehnilisi, organisatsioonilisi, struktuurilisi ja funktsionaalseid iseärasusi. Seadmete 

ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide avastamisel 

määrata selle kõrvaldamise viis ja aeg. 
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LISAD JA JOONISED 
 

Lisa A. Projekti digitaalsete dokumentide ja jooniste nimekiri 
 

Nr Dokumendi nimetus/sisu Faili nimi Failide 
formaat 

1. Seletuskiri IP8218_TP_EL-3-01_seletus pdf 

2. Asendiplaan IP8218_TP_EL-4-01_asend pdf ja dwg 

3.  10 kV skeemiparandus IP8218_TP_EL-5-01_skeemiparandus pdf ja dwg 

4. KP õhuliini pikiprofiil ja ristumine R2 

Jõgeva-Põdra 110 kV õhuliiniga 

IP8218_TP_EL-6-01_pikiprofiil pdf ja dwg 

5. KP õhuliini ristumine R1 Siimusti-Kaave  
nr 14148 maanteega 

IP8218_TP_EL-6-02_ristumine-R1 pdf ja dwg 

6. Masti 125, 125H5 ja 125H10 
paigutusjoonised 

IP8218_TP_EL-7-01_paigutus pdf ja dwg 

7.  Põhimaterjalide spetsifikatsioon IP8218_TP_EL-8-01_spets pdf 

8. Tööde mahtude tabel IP8218_TP_EL-8-02_mahud xlsx 

9. Mastitabel IP8218_TP_EL-8-03_mastitabel xlsx 

10. Fotod objektil IP8218_TP_EL-9-01_fotod zip 

11. Arvutustabelid IP8218_TP_EL-9-02_arvutused xlsx 

12. Kooskõlastuste koondtabel IP8218_TP_EL-9-03_k-koondtabel docx 

13. Peedu kinnistu omaniku kooskõlastus IP8218_TP_EL-9-04_Peedu-k pdf 

14. Siimusti tootmisbaas kinnistu omaniku 
kooskõlastus 

IP8218_TP_EL-9-05_Siimusti-tootmisbaas-
k 

pdf 

15. Kullilaane kinnistu omaniku kooskõlastus IP8218_TP_EL-9-06_Kullilaane-k pdf 

16. Kõrgemäe kinnistu omaniku kooskõlastus IP8218_TP_EL-9-07_Kõrgemäe-k pdf 

17. Metsavahi kinnistu omaniku kooskõlastus IP8218_TP_EL-9-08_Metsavahi-k pdf 

18. Transpordiameti kooskõlastus IP8218_TP_EL-9-09_TRAM-k asice 

19. Elering AS kooskõlastus IP8218_TP_EL-9-10_Elering-k asice 

 

 
 


