
Lisa 1. Peamiste tööde ja materjalide mahud
Nr Ehitustööd ja materjalid Ühik Kogus Märkused
1 Eeltööd

2 Mahamärkimistööd töö 1

3 Võsa ja puittaimestiku likvideerimine ning kändude juurimine m2 ~1605

Juurdepääsutee ja nõva rajamine

4 Geotekstiil IV profiil (NGS) paigaldamine juurdepääsutee muldele (L=5 m) m2 ~655 ilma ülekatte mahuta

5 Juurdepääsuteele segu nr 4 fr. 0-63, h≥150 mm aluskihi rajamine m³ ~100 geomeetriline maht

6 Juurdepääsuteele segu nr 6 fr. 0-31,5, h≥100 mm kihi rajamine m³ ~60 geomeetriline maht

7 Nõva rajamine, h=~300 mm m/m³ ~155/30 geomeetriline maht

8 Nõva kindlustamine killustikuga fr. 32-64 mm m2/m3 ~135/8 geomeetriline maht

9 Nõva kindlustamine maakividega fr. 150-300 mm m2/m3 ~8/2 geomeetriline maht

10 Geotekstiil II profiil (NGS) paigaldamine kivikindlustuse alla m2 ~8 ilma ülekatte mahuta

11 Truubi De 315 mm rajamine m 12

Sissevoolukanali sulgemine

12 Betoonist tugimüüri I rajamine tk 1

12.1 Armatuur 12B500B kg ~303 ***

12.2 Armatuur 10B500B kg ~15 ***

12.3 Betooni klassiga C30/37, keskkonnaklass XF3, külmakindlusklass KK3 m³ ~2.5 geomeetriline maht

13 Betoonist tugimüüri 2 rajamine tk 1 ****

13.3
Betooni klassiga C30/37, keskkonnaklass XF3, külmakindlusklass KK3, koos 

armatuuriga
m³ ~5 geomeetriline maht

14 Drenaažitorustiku De 110 mm (täisring augustusega) rajamine m ~42

14.1 Pestud killustik fr. 8-16 mm m³ ~14 geomeetriline maht

14.2 Geotekstiil 2 profiil (NGS) m2 ~95 ilma ülekatte mahuta

15 Savika pinnasega kanali täitmine m³ ~25 geomeetriline maht

16 Täitepinnasega kanali täitmine m³ ~150 geomeetriline maht

Ajutise juurdepääsutee rajamine

17 Geotekstiil IV profiil (NGS) paigaldamine juurdepääsutee muldele (L=5 m) m2 ~465 ilma ülekatte mahuta

18 Ajutise juurdepääsuteele segu nr 4 fr. 0-63, h≥150 mm aluskihi rajamine m³ ~30 geomeetriline maht

19 Ajutise juurdepääsuteele segu nr 6 fr. 0-31,5 h≥100 mm kihi rajamine m³ ~260 geomeetriline maht

20 Ajutise juurdepääsutee likvideerimine m/m³ ~70/290 geomeetriline maht

Väljavoolukanali sulgemine

21 Olemasoleva ava sulgemine betoonist või kivist seinaga tk 1

22 Savika pinnasega kanali täitmine m³ ~55

23 Täitepinnasega kanali täitmine m³ ~480

Paisu põhja, jõe- ja kaldasammaste rekonstrueerimine

24
Kalda- ja jõesammaste seinte puhastamine samblikest ja lahtisest materjalist. 

Avanenud pragude ja tühimike täitmine seguga ning väljakukkunud kivide seguga 
tagasi paigaldamine 

m2 ~180

25 Paisu põhja alandamine m2 ~108

26
Paisu põhja betoonist kooriku rajamine h= 100 mm (betooni klassiga C30/37, 

keskkonnaklass XF3, külmakindlusklass KK3)
m2 ~108

27
Kalda- ja jõesammastele uue betoonist kooriku rajamine kõrguseni 45.20 m (abs) 

h= 100 mm (betooni klassiga C30/37, keskkonnaklass XF3, külmakindlusklass 
KK3)

m2 ~29

28
Jäämurdjale uue betoonist kooriku rajamine h= 100 mm (betooni klassiga C30/37, 

keskkonnaklass XF3, külmakindlusklass KK3)
m2 ~10

29
Kalda- ja jõesammaste peale uue betoonist kooriku rajamine h= 100 mm (betooni 
klassiga C30/37, keskkonnaklass XF3, külmakindlusklass KK3) vastavalt Lacados 

OÜ poolt koostatud (töö nr P138) "Varangu paisu silla taastamine" projektile
m2 ~55

Mahud esitatakse töös      
nr P138 "Varangu paisu 

silla taastamine"

30 Armatuur 10B500B kg ~1178 ***

31 Teraslatt S235 5x50 mm kg ~2.7 ***

32 Betooni klassiga C30/37, keskkonnaklass XF3, külmakindlusklass KK3 m³ ~15 geomeetriline maht

Silla osaline taastamine

33
Sild taastatakse osaliselt vastavalt Lacados OÜ poolt koostatud (töö nr P138) 

"Varangu paisu silla taastamine" projektile
kmpl 1

34 Sillale viiva 2 m laiuse looduslikust kruusliivast tee rajamine m/m³ ~11,5/~35 geomeetriline maht

Kärestik-kalapääsu rajamine

35 Kärestik-kalapääsu rajamine koos V-kujulise madalveesängiga (lang 1,6%) m/m2 ~55/~1010



35.1
Maakividest fr. 200-500 mm kivisillutise (kivide vahed kiilutakse                 

killustikuga fr. 16-64 mm) rajamine 
m³ ~360 geomeetriline maht*

35.2 Voolurahustusrahnude (maakivid fr. 700-1000 mm) paigaldamine tk/m³ ~65/~35 geomeetriline maht**

36 Kalakaamera paigaldamiseks vajalike siinide rajamine kmpl 2

36.1 Karpraud UPN 50 S235 kg ~60 ***

36.2 Nurkraud 30x30x3 S235JR kg ~6 ***

36.3 Nelikanttoru 30x30x3 S234JRH kg ~4 ***

36.4 Lattraud 100x5 S235 kg ~10 ***

36.5 PE plaat 20x350x450 mm tk 2 ***

Heakorratööd

37 Kaldakindlustuse rajamine maakividest fr. 200-300 mm m2 ~250

38 Geotekstiil II profiil (NGS) paigaldamine kivikindlustuse alla m2 ~250 ilma ülekatte mahuta

39 Haljastuse rajamine/taastamine töö 1

40 Ehitustööde käigus rikutud  teekatete taastamine töö 1

41 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1

****Tugimüüri II täpne maht selgub peale asukoha ja pikkuse selgumist (kaugus hoonest ja pikkus täpsustatakse lähtuvalt
veskihoone rekonstrueerimisprojektist)

Märkused:*

*Kalapääsu geomeetrilisele mahule on lisatud 30% varu, sest kalapääsu kividest rajatud põhi on ebatasane ning kivide kulu on suurem.

**Ühe kivi keskmiseks mahuks on arvestatud 0,5 m3

***Armatuurvarraste ja profiilide pikkus tuleb täpsustada objektil kohapeal vastavalt olemasolevale situatsioonile.


