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2 SISSEJUHATUS 

2.1 PROJEKTI KOOSTAMISE EESMÄRK 

Projekti eesmärgiks on taastada Selja jõest ülepääs varasemalt kasutuses olnud silla asukohas. 

Arvestades liikumise võimalusi ja vajadusi taastatakse sild vastavalt püstitatud lähteülesandele ainult 

jalakäijate ülepääsuks.   

2.2 PROJEKTI LÄHTEANDMED JA UURINGUD 

OÜ Lacados koostatud VARANGU PAISU LAGUNENUD SILLA TUGISAMMASTE EHITUSTEHNILISE 

SEISUKORRA HINDAMINE töö nr 21-01. 

Geodeetiline alusplaan on koostatud Kobras AS poolt 2021. aastal. Koordinaadid L-Est'97 süsteemis, 

kõrgused EH2000 süsteemis, töö nr 2021-035 „Varangu paisu geodeetiline mõõdistus“.  

Varangu pais asub Lääne-Virumaal Haljala vallas ja on viimase rekonstrueerimise käigus 1946-1949 

ümber ehitatud elektrijaama vajadusi silmas pidades. 

Olemasolevad sambad on säilinud ning kasutatavad ülepääsu taastamisel. 

2.3 SEOTUD EHITUSPROJEKTID 

Käesolev projekt on seotud Kobras AS koostatud Selja jõe Varangu paisu  kalapääsu rajamise 

projektiga ja teostatakse samaaegselt. 

Töö nr: 2021-076 „Varangu Paisu Kalapääs“ 

2.4 PROJEKTI STANDARDID, JUHENDID JA ÕIGUSAKTID 

Projekti koostamisel on arvestatud ja kasutatud järgmisi materjale:  

• EVS-EN 1990:2002+NA:2002. Eurokoodeks. Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused. 

• EVS-EN 1991-1-1:2002+NA:2002. Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-

1: Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused. 

• EVS-EN 1991-1-3:2006+A1:2016+NA:2016. Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide 

koormused Osa 1-3: Üldkoormused. Lumekoormus. 

• EVS-EN 1991-1-4:2005+NA:2007. Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-

4: Üldkoormused. Tuulekoormus. 

• EVS-EN 1995-1-1:2005+A1+NA+A2. Eurokoodeks 5: Puitkonstruktsioonide projekteerimine. 

Osa 1-1: Üldist. Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks. 
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• Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus, vastu võetud 18.02.2015; 

• EVS 843:2016 Linnatänavad; 

• MaaRYL 2010; 

2.5 TELLIJA 

 AS Kobras 

Esindaja: Erki Kõnd 

Kontakt tel: +372 7300 317 

Kontakt e-post: erki@kobras.ee 

2.6 PROJEKTEERIJA 

Lacados OÜ 

Esindaja: Rein Kaseleht kt 135515; 135514 

Reg. kood 10744185; MTR reg. nr EPE001241; EEP003378; EEO003520 

Kontakt tel: +372 5092739 

Kontakt e-post: rein@lacados.ee 

2.7 KASUTATUD ARVUTIPROGRAMMID 

 
• Autodesk AutoCAD 2021 

• Dlubal RFEM 

• Microsoft Office MS Excel 

• Mathcad Prime 3.1 

 

3 OLEMASOLEV OLUKORD 

3.1 OLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 

Veski ja elektrijaama paisust on järel vaid klombitud maakivist rajatud kalda ja jõesambad. Sambad on 

ilmastiku mõjul hakanud lagunema. Vesi on uhtunud kive välja, sideaine ja jäämurdjate betoon on 

karboniseerunud. Sambad on sammaldunud, kaldasambad võsastunud. Kunagine puidust silla 

pealisehitus on lammutatud.  



VARANGU PAISU SILLA TAASTAMINE 

Staadium: Põhiprojekt 
Ehitusprojekti osa: TS 
Töö number: P138 

Kuupäev: 01.04.2021 
Versioon: v01 - 13.04.21 
Köide nr.   

P138_PP_TS-3-01_Seletuskiri Reg. Nr. 10744185 
 

Koostas: Hardi Kaseleht Kontrollis: Rein Kaseleht Lk 4 / 8 
 

 
Pilt 1 Varangu paisu hetkeolukord 

 

3.2 GEODEESIA 

Geodeetiline alusplaan on koostatud Kobras AS poolt 2021. aastal. Koordinaadid L Est'97 süsteemis, 

kõrgused EH2000 süsteemis, töö nr 2021-035 „Varangu paisu geodeetiline mõõdistus“. 

4 PROJEKTLAHENDUSED 

4.1 SILLA KONSTRUKTSIOON 

Silla kandekonstruktsiooniks on liimpuittalad ristlõikega 200x480mm, mis on toetatud olemasolevatele 

paisu sammastele. Talade otsad tuleb kaitsta veeplekiga. Liimpuittaladele toetub ristitalastik ristlõikega 

50x150mm ja sammuga 500mm, mis kannab silla käigutee 50x150mm laudist. Talastiku iga neljas tala 

on 3,2m pikkune, mis ulatub mõlemalt poolt 0,6m üle peatalade. (Samm 1500mm) Kergliiklussilla piirde 

postid on kinnitatud peataladele toetuva risttalastiku külge. Postide külgsuunaline jäikus on tagatud 

diagonaalselt risttalastiku külge kinnitatud 50x100 puitprussiga. Silla külgsuunaline jäikus on tagatud 

risttalastiku alla kinnitatud diagonaaltaladega. Silla peatalade külgsuunalise pöördumise vältimiseks 

kasutatakse tugedel peatalade vahe kinnitatud risti paiknevaid liimpuittalasid. Mõõdud vaadata 

joonistelt. 

 

Sild rajatakse ilma pikikaldeta. Silla dekk ehitatakse süvaimmutatud puitprussidest 50x150mm. 

Puitprusside vahele jäetakse 5mm vuugid. 
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Silla piirded rajatakse pikendatud põiktalade külge rajatavate 50x100mm postide külge. Postide samm 

on 1,5m. Postide peale rajatakse käsipuu 50x150mm süvaimmutatud prussidest. Piirde kõrgus sillast 

on 1,1m. (vaata joonis TS-6-02)  

 

Projekteeritud silla eluiga: 15 aastat. 
 

4.2 EELTÖÖD 

Enne ehitustööde algust tuleb teostada mahamärkimistööd. Eemaldada võsa, puhastada  sambad 

orgaanikast ning lagunenud sideainest. 

4.3 SAMMASTE PARANDUS 

 Sammastele tuleb teostada parandustööd vastavalt joonistele. Selleks valatakse olemasolevatele 

kalda- ja jõesammastele ühekihiline terasvõrguga armeeritud betoonkoorik minimaalselt 100mm 

paksusega. Koos sammaste parandusega paigaldatakse silla kandva osa toeplaadid mõõtudega 

200x200mm. Silla tugiosa (tarilapi) paiknemine ja asukoht vastavalt joonisele. Toeplaatidest rajada 

betoonvalu kalded oja suunas 2%. 

Toeplaadid paigaldatakse kõrgusele 47.32m. Sambakivide vuugid täidetakse hüdraulilise lubja mördiga 

või Sakret KZM-2 seguga. 

4.4 TUGIMÜÜR 

Silla otstesse rajatakse 15cm paksune tugimüür mis jääb peataladest 5cm kaugusele. Tugimüüri serva 

kõrgus on kõrguseni 48.00. Tugimüüri laius on 2,3m ja küljed rajatakse nõlvusega 1:1,5. Tugimüüri 

kõrgus on ligikaudu 0,8m. Tugimüüri põhja pikkus on 4,7m. Tugimüüri armatuur seotakse kaldasamba 

peale rajatava 10cm paksuse betoonist kooriku armatuuriga. 

4.5 KATENDID 

Silla dekk on projekteeritud kõrgusele 48.00. Silla dekiks kasutatakse 50x150 süvaimmutatud puitu.  
 

4.6 PLAANILAHENDUS JA VERTIKAALPLANEERIMINE 

Silla taastamisega tõuseb silladeki pind ca 80-90cm. Sillale pääsuks rajatakse kruusliivast mulle. 

4.7 HEAKORRATÖÖDE TEOSTAMINE 

Heakorratööd vastavalt Kobras AS töö nr. 2021-076. 

4.8 ÜLDNÕUDED EHITUSTÖÖDE TEOSTAMISEL 

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavuses: 



VARANGU PAISU SILLA TAASTAMINE 

Staadium: Põhiprojekt 
Ehitusprojekti osa: TS 
Töö number: P138 

Kuupäev: 01.04.2021 
Versioon: v01 - 13.04.21 
Köide nr.   

P138_PP_TS-3-01_Seletuskiri Reg. Nr. 10744185 
 

Koostas: Hardi Kaseleht Kontrollis: Rein Kaseleht Lk 6 / 8 
 

• Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, määrustele, standartitele, ja Ehituse Heale Tavale 

• Käesolevale projektile 

 

Ehitustööde üldine kvaliteet peab vastama MaaRYL 2010-le (originaal MaaRYL 2010 

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 2010 Talonrakennuksen maatyöt).  

 

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja 

määrdeainete sattumist pinnasesse. Tööde tegemisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid.  

 

Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali pudenemine (mahavoolamine) on 

välistatud. 

 

Kõik tööd peab ehitaja tegema viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. 

 

Tööde tegemise ajal tuleb pidada kinni sotsiaalministri 04.03.2002. a määrusest nr 42 „Müra 

normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme 

mõõtmise meetodid”. 

 

Kõik ehituse käigus rikutud haljasalad tuleb taastada. 

 

4.9 TÖÖDE TEOSTAMINE 

Tööde teostamisel tuleb arvestada kõikide tööde omavahelist seost, tehnilisi võimalusi ja kasutatavaid 

ehitusmehhanisme.  

Ajutised ehitised paigaldab ehitaja kokkuleppel tellijaga. 

 

Vasaku kaldasamba tasandusplaadi valamisel tuleb eelnevalt täita samba tühemik täitematerjaliga ning 

tihendada (ca 1,5m3). 

 

Töövõtja peab oma kuludega korraldama geodeetilise mahamärkimise ja teostusmõõdistuse. 

 

Ehitaja on täielikult vastutav ohutustehnika, tervisekaitse ja tulekaitse olukorra eest objektil ning peab 

täitma kompleksselt Eesti Vabariigis kehtivaid ohutustehnika, tervise- ja tulekaitse-eeskirju. 

4.10 TÖÖOHUTUSMEETODID 

Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning 

tööohutuse nõuete täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse 

nõuded ehituses“ (vastu võetud 08.12.1999. a).  
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Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid. Ehitaja peab ehitustööde 

alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt kolm päeva enne töödega 

alustamist. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid, samuti ei tohi teostatavad ehitustööd 

ohustada ehituse mõjupiirkonnas olevaid/elavaid isikuid. Ehitustööde teostajad peavad olema 

instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 

 

Töövõtja on kohustatud teavitama tööde alustamisest kõiki asjast huvitatud osapooli. Kinnistuomanikke 

tuleb teavitada ka likvideerimistöödest (nt puud, piirdeaed, hekk jmt) ning nendepoolse soovi korral 

võimaldada see neil endil teostada. Piirinaabreid tuleb teavitada kõikidest töödest, mis viiakse läbi 

nende maal või kui ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve. 

4.11 LOODUSKESKKONNA KAITSE 

Ehitaja vastutab looduskeskkonna kaitse eest ehitusplatsil. Looduskeskkonna kaitse objektiks on 

pinnas, põhja- ja pinnavesi, õhk ja puud (juhul kui puud projekti kohaselt kuuluvad säilitamisele või 

ümberistutamisele). 

 

Ehituse käigus tuleb ehitajal juhinduda kehtivatest jäätmekäitluseeskirjadest. Samuti tuleb rakendada 

kõiki sobivaid jäätmetekke vältimise võimalusi ning kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks 

ülemäärast ohtu tervisele, varale ega keskkonnale.  

 

Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnal ja veekogudele (kraavidele) lähemal kui 

10 m. Töökohas peab olema varustus reostuse likvideerimiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 

Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida 

juhtunust Päästeametit. 

4.12 MATERJALIDE NÕUDED. GARANTII 

Kõikidel ehituses kasutatavatel materjalidel, toodetel ja seadmetel peavad olema ametlikud 

sertifikaadid, mis kinnitavad tehnilisi omadusi ja garanteeritud kasutusaega. Valmis konstruktsioonidele 

ja ehitusele annab garantii töövõtja. 

Raudbetoonis kasutada tardkivikillustikust jämetäitematerjali. Betooni tootmisel järgida EVS-EN 

206:2014 nõudeid. Betoonkonstruktsioonide ehitamisel järgida EVS-EN 13670:2010 nõudeid. 

Ehitustolerantsid vastavalt tolerantsiklassile 1.  

Betoonpindade viimistlusklass vastavalt Eesti Betooniühingu BÜ4 juhendile: 

- Tabel A (vormipind) klass C. 

 

Betoneerimistöödeks kasutada betooni C30/37 XF3 KK3. 

Armatuur B500B 

Puitmaterjal süvaimmutatud. 
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5. HOOLDUS- JA KASUTUSJUHEND 

Varangu paisu jalakäijate sild  on puittaladel kolmeavaline lihttala sild. Silla pealisehitus on puidust. 

Projekteeritud eluiga 15 aastat. 

Sild on arvestatud jalakäijate liikluseks ning ei ole ette nähtud mehhanismidega hooldamist. 

Silla konstruktsioonid vajavad kogu ekspluatatsiooniaja vältel pidevat jälgimist: 

• Sillal ei tohi takistada vete äravalgumist ja puidu kuivamist 

• Mädanenud puiduosad tuleb jooksvalt välja vahetada 
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2 Tugi 631912.0908 6596600.9716
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5 Tugi 631918.7662 6596603.2701

6 Tugi 631919.1633 6596603.4068

7 Tugi 631926.1415 6596607.7133

8 Tugi 631926.5386 6596607.8500

9 Tugi 631926.7275 6596606.0113

10 Tugi 631927.1246 6596606.1481

11 Tugi 631934.4431 6596610.5718
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MÄRKUSED:
1. Sammaste koorikud rajada 2% kaldega tugedest ja tugimüürist eemale
2. Lõige 1-1 asub dokumendis P138_PP_TS-7-01
3. Toeplaadi kaugus tugimüüris 15cm
4. Kalda- ja jõesammaste peale uue betoonist kooriku rajamine h= 100 mm

(betooni klassiga C30/37, keskkonnaklass XF3, külmakindlusklass KK3)
ligikaudu 60m2

5. Vasaku kaldasamba tühimik täita täitematerjaliga.
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MÄRKUSED:
1. Tugiseina asukohta vt P138_PP_TS-4-02 ja TS-7-01
2. Kõrgused EH2000 süsteemis.
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MÄRKUSED:
1. Tugiseina asukohta vt P138_PP_TS-4-02
2. Kõrgused EH2000 süsteemis.
3. Armatuuri kaitsekiht minimaalselt 40mm

Armeerimise vaate suund



P138_PP_TS-8-01_Mahud

Lisa 1. Peamiste tööde ja materjalide mahud

Nr Ehitustööd ja materjalid Ühik Kogus Märkused

Eeltööd

1 Mahamärkimistööd töö 1

Silla otstes tugimüüride rajamine

2 Betooni klassiga C30/37, keskkonnaklass XF3, külmakindlusklass KK3 m³ ~0,7 geomeetriline maht

3 Armatuurvõrk tugimüürile 10B500B 10/10/150/150 m2 12
arvestada juurde materjali 

varu

4 L-raud, s. 300 mm, 10B500B L=500 tk 26

5 Armatuurvardad 10B500B kmpl 1 *

Kalda- ja jõesammaste pealmise osa remont

6 Täitepinnasega vasaku kaldasamba tühimiku täitmine m³ ~1,5 geomeetriline maht

7
Kalda- ja jõesammaste peale uue betoonist kooriku rajamine h= 100 mm (betooni 

klassiga C30/37, keskkonnaklass XF3, külmakindlusklass KK3)
m

2 ~56

8
Kalda- ja jõesammaste pealmise osa puhastamine samblikest ja lahtisest 

materjalist. 
m

2 ~56

9 Armatuurvõrk betoonkoorikule 10B500B 10/10/200/200 m
2 ~56

Silla osaline taastamine

10 Tsingitud terasplaat jalgadega (sillatugi) 200x200x15mm tk 12

11 Liimpuittalad 200x480mm GL28h L=7460mm tk 2

12 Liimpuittalad 200x480mm GL28h L=8400mm tk 2

13 Liimpuittalad 200x480mm GL28h L=8760mm tk 2

14 Liimpuit peatalade pööramise takistamiseks 100x400mm GL28h L=1600mm tk 6

15 Hööveldamata C24 ehituspuit 50x150mm jm 495
arvestada juurde materjali 

varu

16 Hööveldamata C24 ehituspuit 50x100mm jm 266
arvestada juurde materjali 

varu

17 Veeplekid liimpuitalade otste kaitsmiseks tk 4

18 Veeplekid peatalade vuukide kohal tk 4

19 Sillale viiva 2 m laiuse looduslikust kruusliivast tee rajamine m/m³ ~11,5/~35 geomeetriline maht

20 Kinnitusvahendid/kruvid/nurgad keskkonnaklass C3 kmpl 1

Heakorratööd

21 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1

*Armatuurvarraste pikkus tuleb täpsustada objektil kohapeal vastavalt olemasolevale situatsioonile.

Märkused:*
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