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Metsaparandusobjekti ehitusprojekti lähteülesanne               Riigimetsa Majandamise Keskus  
Objekt: „Palgisaare tee“ 

Koostas: Jüri Koort                                                                                                                                      Lk 1 

 

 

LÄHTEÜLESANNE 

 

1. KOOSTADA: metsaparandusobjekti ehitusprojekt.  
1.1. Objekti andmed:  

1.1.1. Nimi: Palgisaare tee. 
1.1.2. Asukoht: Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond. 
1.1.3. RMK halduspiirkond: RMK Raplamaa metskond Edela regioon Edela Viljandi piirkond.  
1.1.4. Katastriüksuste ja kvartalite täpne loetelu Keskkonnamõju analüüs (edaspidi KMA) Tabelis 1 p 1.3 

ja p 1.4.  

2. UURIMISTÖÖD:  
2.1. Objekti üldandmed:  

2.1.1. Teed: 
Tee 

 nimi 
Teeregistri 

nr 
MPS teenindav 

tee ja/ei 
Tee 
järk 

Olemasolev 
pikkus km 

Rek. pikkus  
km 

Ehit. pikkus 
km 

Kokku   
km 

Palgisaare tee (uus tee) - ei 4 - - 0,63 0,63 

 

2.2. Tingimused uurimistöödele: 
2.2.1. Uurimistööd teostada vastavalt Maaparanduse uurimistööde nõuetele sellises mahus ja sellise 

kvaliteediga, mis tagab lähteülesandes ning selle lisades (asendiplaan, digitaalsed andmekihid, 
KMA) kirjeldatud objektide kvaliteetse projekteerimistöö. 

2.2.2. Uurida lähteülesande p 2.1.1 ja p 3.1 kirjeldatud tee ja riigitee Suure-Jaani - Navesti nr 24115 
ristumiskoha ehitamise võimalusi. 

2.2.3. Asendiplaanil määratud kohtades mahasõidu- ja tagasipööramiskoha ehitamise võimalusi.  
 

3. PROJEKTEERIDA: 

3.1. Tee ehitamine alljärgnevalt: 

•  Nimi: Palgisaare tee: 
- pikkus ca 0,63 km; 
- katendi laius 4,5 m; 
- järk nr 4; 
- ristumiskoht riigiteega; 
- ehitatavalt teelt mahasõit (M3) kinnisasjale Uue-Nurme (tunnus 75902:002:0008). Mahasõidu 

täpne asukoht  ja mõõtmed, tuleb uurimistööde ajal kooskõlastada maaomanikuga. Kasutatav 
mahasõit riigiteelt likvideeritakse; 

- tee lõppu tagasipööramiskoht (TP-T); 
 

3.1.1. Tee ehitamine projekteerida vastavalt RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja 
hooldamise juhendile (Versioon 2.1). 

3.1.2. Riigitee ristumiskoha ehitamine projekteerida vastavalt Transpordiameti poolt esitatud nõuetele. 
Vajadusel tellib projekteerija ristumiskoha ehitusprojekti vastava pädevusega ettevõtjalt. 

3.1.3. Lähteülesandes kirjeldatud: tee pikkust, tee asukohta, tagasipööramiskoha asukohta ja tüüpi, võib 
vastavalt  sobivamatele pinnase tingimustele muuta, kuid  ainult kooskõlastatult Tellijaga. 

 

4. ERITINGIMUSED:  
Metsaparandusobjektil ja -objektiga piirnevatel aladel asuvad RMK le teadaolevalt järgmised  keskkonna- ja 
looduskaitselist ning muud olulist väärtust omavad objektid, millega tuleb metsaparandusobjekti 
projekteerimise ja ehitamise käigus arvestada: 
4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed KMA tabel T2 ja T3. Piirangute täpsed asukohad 

projekteerijale üle antavates objekti lähteandmetes (andmekihid: map. dwg.). Piirangute lisandumist 
projekteerimistööde käigus täpsustab projekteerija iseseisvalt, kasutades selleks Eesti looduse 
infosüsteemi (EELIS), või küsib uued piirangute kihid RMK st. 

4.2. Muude võimalike kitsenduste (sidekaablid, elektriliinid, geodeetilised punktid jne) olemasolu ning 
nende läheduses asuvate objektide ehitamise tingimused, selgitab välja projekteerija. 
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5. TINGIMUSED PROJEKTILE: 
5.1. Projekt peab vastama vajalikus ulatuses RMK Metsakuivenduse- ja teede ehitusprojekti 

näidiskoosseisule ning olema kooskõlas Maaparandusseaduse ja Maaparandussüsteemi ehitusprojekti 
nõuetega. 

5.2. Projektis tuleb arvestada Keskkonnaameti (KeA) poolt esitatud keskkonnaalaste tingimustega ning 
KMAst tulenevate meetmetega. 

5.3. Projekti lähteülesandes olevate ja projekteerimise käigus täiendavalt esitatud keskkonnaalased ja 
muud piirangud (nõuded) tuleb sisse kirjutada projekti keskkonnakaitset käsitlevasse peatükki. 

5.4. Projekti koostamise ajal peab projekteerija korraldama Tellija esindajatega töökoosoleku. Töökoosolek 
projekteerija poolt protokollitakse ja protokoll lisatakse projekti. 

5.5. Projekti kooskõlastamised korraldab projekteerija. RMK kooskõlastus antakse viimasena. 
5.6. Projekteerija täiendab (muudab) projekteerimise käigus vastavalt projekteerimisandmetele KMA 

Tabelis 1 olevad üldandmed (p 1.2, ja p 2.2 ) ning esitab need peale muutmist kohe lähteülesande 
koostanud MPO kavandamisspetsialistile. 

5.7. Projekt tuleb enne lõplikku valmimist esitada digitaalselt lähteülesande koostanud MPO 
kavandamisspetsialistile, kes korraldab projektlahenduse RMK-sisese kooskõlastamise, KMA ja teede 
tasuvusarvutuse täiendamise. Tasuvusarvutuse negatiivne tulemus võib muuta projektlahendust ja 
projekti koosseisu. 

5.8. Koostatud projektlahendus peab Tellija jaoks vastama parima hinna ja kvaliteedi suhtele. 
5.9. Projektile tellitakse vajadusel ekspertiis. 

 

6. LÄHTEÜLESANDE LISAD: 
Kooskõlastused, RMK KMA, asukohaplaan, asendiplaan,  digitaalsed andmekihid.  

7. PROJEKT ANDA ÜLE: 
RMK MPO kavandamisspetsialist Jüri Koort’ le 1 eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt vastavalt 
näidiskoosseisus toodule ning töövõtulepingus sõlmitud tähtajale. 

8. PROJEKT KOOSKÕLASTADA: 
RMK Edela regioon, Transpordiamet, Omavalitsus, võimalikud infrastruktuuride omanikud. 

 
9. LÄHTEÜLESANDE KOOSTAS: 
RMK MPO kavandamisspetsialist Jüri Koort. 

           (digiallkirja kuupäev)                                              (allkirjastatud digitaalselt) 
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Asendiplaan: metsaparandusobjekt "Palgisaare
tee"
Asukoht: Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi
maakond
RMK Viljandimaa metskond 

Koostaja: Jüri Koort

Koostatud: 22.02.2023

Mõõtkava:

Tervikteed

Ehitatav tee

Mahasõidukoht maanteelt (MM)

Mahasõidukoht (M3)

T kujuline tagasipööramiskoht (TP-T)

Põhikaardi kraavid

Põhikaardi truubid

Katastriüksused

Kvartalid

Eraldised

Legend
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Lähteülesanne_Palgisaare tee.pdf 191 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

JÜRI KOORT1 36506032741 22.02.2023 11:42:13 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

5b:4a:69:2f:39:02:32:7c:63:2c:1a:31:7d:23:1c:77

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 D0 34 AD 9A 2A 12

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 19 31 58 FE 7C 6C 0F CC 95 F2 30 D3 B1 02 54 87 05 D
7 9D 92 22 DC 90 57 23 EC 6E 61 48 97 6E EA

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail
eksisteerib. Kinnitusleht ei oma iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida
ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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22.02.23, 15:10 RMKDOC_230112a - "lähteülesanne_palgisaare tee" rmk kinnituste leht

https://dok.rmk.ee/?page=acknowledge_view&docid=780247&acknid=164010 1/1

Avaleht (?
page=main)

Häälestus (?
page=options)

Vana töölaud (?
page=folders&enter=1)

Töölaud
(/desktop)

Otsing (?
page=search&backfolder=)

Abi (http://dok.rmk.ee/?
page=wiki_doc_content&docid=183609&printable=1&no_history=1)

Kasutaja: Jüri Koort (?page=userinfo&userid=889) (?)

 
"Lähteülesanne_Palgisaare tee" RMK kinnituste leht  Prindi (/?

page=acknowledge_view&docid=780247&acknid=164010&printable=1)
 
Tagasi (/?page=docinfo&docid=780247) 

Kinnitajate lisajad
Lisaja Ametinimetus Kuupäev Kasutaja Sõnumi sisu
Jüri Koort kavandamisspetsialist 22.02.2023 Aivar Laud Palun kooskõlastada lähteülesanne
 
 
Kinnitajad
Kasutaja Ametinimetus Kuupäev Kinnitus Selgitus
Aivar Laud regiooni juht 22.02.2023 Kinnitan Kooskõlastan lähteülesande. 
 
 
Teise ringi kinnitajad
Kasutaja Ametinimetus Kuupäev Kinnitus Selgitus
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Meie viide: IP75575-74863
21.02.2023

Telia�Eesti�AS klienditeenindus e-post:�info@telia.ee
Mustamäe�tee�3,�15033�Tallinn ärikliendid�1551 e-post:�arikliendid@telia.ee
Registrikood�10234957 erakliendid�123 https://www.telia.ee/

Lugupeetud�Jüri�Koort,�Riigimetsa�Majandamise�Keskus

Telia�Eesti�AS�(edaspidi�Telia)�on�koostanud�vastuse�Teie�poolt�20.02.2023�esitatud�taotlusele�IP75575
Palgisaare�tee.

Antud�mõõdistusalas�asuvad�Telia�sideehitised
täpsus pikkus

1.�maakaabel ligikaudne 581�meetrit
kokku�581�meetrit

Sideehitiste�kättenäitamise�tellimine�ei�ole�vajalik.

Lugupidamisega�Telia�Eesti�AS�volitatud�esindaja�Margus�Kask
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Roheline 64 / 80010 Pärnu / Tel 662 5999 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / 

www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658 

  

Riigimetsa Majandamise Keskus 

jyri.koort@rmk.ee 

Teie 20.02.2023 nr 3-2.1/2023/1071 

 

Meie 09.03.2023 nr 7-9/23/3530-2 

 

Palgisaare tee projekteerimistingimused 

Keskkonnaamet on tutvunud esitatud Viljandi maakonda Põhja-Sakala valda Lõhavere külla 

kavandatava Palgisaare tee projekteerimistingimuste materjalidega. Esitatud materjalidest ei 

selgu, miks taotletakse Keskkonnaameti seisukohta.  

 

Projekteeritavale alale ei jää looduskaitseseaduse alusel kaitstavaid loodusobjekte ega ole 

registreeritud kaitsealuste liikide leiukohti, samuti ei tuvastanud me muid registriobjekte, mis 

võiks tingida Keskkonnaameti poole pöördumise. Keskkonnaametil puuduvad täiendavad 

seisukohad projekteerimistingimustele. 
 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Helen Manguse 

juhataja 

keskkonnakorralduse büroo  

 

 

Ivo Ojamäe 505 7438 

ivo.ojamae@keskkonnaamet.ee 
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Palgisaare tee projekteerimistingimused.pdf 212 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

HELEN MANGUSE1 47110202783 09.03.2023 14:20:27 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

1a:6d:35:ca:bc:e5:41:da:61:e1:80:a9:ac:4c:e7:9c

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 D0 34 AD 9A 2A 12

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 2F 30 0B 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 04 20 60 74 0E 31 0C 61 91 F0 1D 58 A8 90 43 03 15 D8 17 30 D1 2C
AF 3D 59 E9 FB BA 7A 37 B7 64 17 0D

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail
eksisteerib. Kinnitusleht ei oma iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida
ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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PÕHJA-SAKALA VALLAVALITSUS  

  

Lembitu pst 42 

Suure-Jaani  

71502 Viljandi maakond 

 

Telefon: 435 5444 

e-post: pohja-sakala@pohja-sakala.ee 

www.pohja-sakala.ee 

 

Registrikood   77000463 

 

  

 

Hr Jüri Koort       Teie 20.02.2023 nr 3-2.1/2023/1069 

Riigimetsa Majandamise Keskus     

jyri.koort@rmk.ee            Meie 17.03.2023 nr 4-2/33-2 

 

 

Lähteülesande kooskõlastamine 

 

Esitasite 20.02.2023 kirjaga nr 3-2.1/2023/1069 Põhja-Sakala vallavalitsusele kooskõlastamiseks 

Lõhavere küla haldusterritooriumil Palgisaare tee (uus tee) ehitusprojekti lähteülesande eelnõu 

(registreeritud Põhja-Sakala valla dokumendihaldussüsteemis 20.02.2023 nr 4-2/33-1). 

 

Olles tutvunud esitatud materjalidega, Põhja-Sakala vallavalitsus kooskõlastab Palgisaare tee 

ehitusprojekti lähteülesande. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/  

Jaanus Rahula 

abivallavanem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiiu Umal 

teedespetsialist 

tiiu.umal@pohja-sakala.ee 

+372 5342 0340 
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Lähteülesande_kooskõlastus_RMK_Palgisaare_uus_tee_ehitusprojekt.pdf 132 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

JAANUS RAHULA1 37301124224 20.03.2023 12:17:14 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

abivallavanem

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

21:14:25:e5:e9:6c:15:b1:61:ad:c1:66:0e:3b:fe:6d

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

EID-SK 2016 9C 09 A8 07 87 0C 3D AC 2E 87 FC A0 AE D2 FB 65 49 88 28 FB

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 34 5D 97 17 3B 26 D0 78 B6 A9 23 9A E4 3A 28 34 B9 B8
3A 25 04 0F 1C 52 1A 05 F4 32 7C 85 6A 5D

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail
eksisteerib. Kinnitusleht ei oma iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida
ainult digitaalselt allkirjastatud failist.

14



 

Valge 4 / 11413 Tallinn / 620 1200 / info@transpordiamet.ee / www.transpordiamet.ee 

Registrikood 70001490  

 

  

Jüri Koort 

Riigimetsa Majandamise Keskus 

jyri.koort@rmk.ee 

Mõisa 

45403, Lääne-Viru maakond, Haljala 

vald, Sagadi küla 

 

Teie  20.02.2023  nr 3-2.1/2023/1072  

 

Meie  14.03.2023  nr 7.1-1/23/4192-2 

 

 

Põhja-Sakala vallas riigitee nr 24115 Suure-

Jaani - Navesti km 2,105 Palgisaare tee 

ristumiskoha ehitamise nõuded 

 

 

Olete taotlenud nõuded ristumiskoha ühendamiseks riigiteega nr 24115 Suure-Jaani - Navesti 

(edaspidi riigitee) km 2,105. Soovite rajada ristumiskohta juurdepääsuks Aimla metskond 23 

katastriüksusele (tunnus 75902:002:5906, sihtotstarve maatulundusmaa), mis asub Lõhavere külas 

Põhja-Sakala vallas Viljandi maakonnas. 

 

Võttes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lg 3, määrab Transpordiamet järgmised 

nõuded ristumiskoha ühendamiseks riigiteega. 

 

1. Ristumiskoht projekteerida taotluses märgitud asukohta riigitee nr 24115 Suure-Jaani - Navesti 

km 2,105. 

2. Projektis näha ette olemasoleva km 2,095 Uue-Nurme katastriüksuse (tunnus 75902:002:0008) 

ristumiskoha likvideerimine. Eraldi ristumiskoha alles jätmine nimetatud katastriüksusele ei 

ole riigitee toimivuse ja ohutuse seisukohalt sobilik ning juurdepääsu võimaluseta jäämine 

võib riivata kõnealuse maaomaniku huve. Õiguslikult siduvas vormis sõlmitud kokkulepe 

ühise mahasõidu kasutamiseks lisada ka kooskõlastamiseks esitatavale projektile. 

3. Ristumiskoha ehitamiseks tuleb koostada tee ehitusprojekt (edaspidi projekt) põhiprojekti 

staadiumis vastavalt majandus- ja taristuministri 09.01.2020 määrusele nr 2 „Tee 

ehitusprojektile esitatavad nõuded“.  

4. Projekti koostaval ettevõtjal ja/või isikul peab olema EhS kohane pädevus. 

5. Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, normdokumentidest, standarditest ja 

Transpordiameti juhenditest, sh majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106 „Tee 

projekteerimise normid“ lisast „Maanteede projekteerimisnormid“ (edaspidi normid). 

6. Projekteerimisel võtta aluseks Teeregistri andmed ning projekteerimise lähtetase rahuldav. 

7. Ristumiskoht tuleb siduda riigitee (nr ja nimi) kilometraažiga ning kajastada projekti tiitellehel 

ja joonistel. 

8. Seletuskirjas ja joonistel käsitleda riigitee kaitsevööndit vastavalt EhS § 71 lg 2 ning kasutada 

riikliku teeregistri kohaseid teede numbreid ja nimetusi.  

9. Teostada projekti koostamiseks vajalikud geodeetilised uuringud vastavalt majandus- ja 

taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 

teostusmõõdistusele esitatavad nõuded“. Lisaks määruses toodule arvestada järgnevaga. 

15

mailto:info@transpordiamet.ee
http://www.transpordiamet.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/114012020004?leiaKehtiv
https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid-1
https://teeregister.mnt.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/119042016003


2 (3) 

9.1. Riigitee mõõdistada vastavalt Maanteeameti peadirektori 13.05.2008 käskkirjaga nr 102 

kinnitatud nõuetele „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede 

projekteerimisel“. 

9.2. Mõõdistada minimaalselt 20 m raadiuses riigitee teljest kavandatava ristumiskoha 

asukohal. 

9.3. Mõõdistusala ja uuringud peavad olema piisavad projekti koostamiseks ja 

kontrollimiseks. 

9.4. Projekti kooskõlastamiseks esitamise hetkel peab olema geodeetilise mõõdistuse sh 

kooskõlastuste vanus kuni üks aasta. 

10. Ristumiskoha plaanilahenduse koostamisel lähtuda Transpordiameti tüüpjoonise II 

põhimõtetest. Pöörderaadiused määrata liikluskoosseisu kõige ebasoodsama sõiduki 

pöördekoridoride järgi. Kujutada pöördekoridorid joonistel. 

11. Ristumiskoht projekteerida riigiteega võimalikult täisnurga all. Ristumiskoha pikikalded 

määrata vastavalt alltoodud joonise põhimõtetele arvestusega, et riigitee alusele maale 

sademevett üldjuhul ei juhita. 

 
Joonis 1. Ristumiskoha pikikallete kujundamine 

12. Projekteerida asfaltkate vähemalt tüüpjoonise katte pikkuse ulatuses riigitee katte servast.  

13. Koostada ristumiskoha ristlõige iseloomulikust kohast. Esitada katendi konstruktsioon.  

14. Esitada projekti koosseisus minimaalsed kvaliteedinõuded materjalidele. 

15. Projekteeritud vertikaallahendus tuleb kokku viia riigitee oleva vertikaallahendusega nii, et 

tagatud oleks sademevee ärajuhtimine riigitee kattelt, muldkehast ja riigitee aluselt maalt. 

Vajadusel projekteerida sademevee ärajuhtimiseks ristumiskoha muldkehasse truup ja rajada/ 

puhastada kraavid äravoolu tagamiseks. Truubi vajadust või vajaduse puudumist tuleb 

selgitada seletuskirjas. 

16. Kanda joonisele juhendi „Ristmike vahekauguse ja nähtavusala määramine“ kohased 

ristumiskoha nähtavuskolmnurgad, kus ei tohi paikneda nähtavust piiravaid takistusi. 

Vajadusel näha ette metsa, võsa, heki, aia vm rajatise likvideerimine vastavalt EhS § 72 lõikele 

2. 

17. Lahendada ristumiskoha liikluskorraldus. Projektil näidata olemasolevad, likvideeritavad, 

projekteeritud liikluskorraldusvahendid. 

18. Näha ette tööde teostamise järgselt riigiteega külgneva ala korrastamine. Seletuskirjas 

kirjeldada riigitee katte, muldkeha nõlvuse, teepeenarde ja haljastuse taastamine.  

19. Projekt esitada kooskõlastamiseks/arvamuse avaldamiseks riigitee alusel maal paiknevate 

tehnovõrkude valdajatele, kõikidele puudutatud isikutele ja ametiasutustele (näiteks 

Keskkonnaamet), kelle seatavad tingimused võivad mõjutada ristumiskoha asukohta või 

lahendust. 

20. Kõik ristumiskoha projekteerimise ja ehitamisega seotud kulud kannab huvitatud isik. 

21. Transpordiamet ei tee haldusmenetluse mahus põhiprojektile ekspertiisi ega vastuta projekti 
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võimalike puuduste eest riigitee alusel maal ja kaitsevööndis.  

22. Ristumiskoht kuulub riigitee koosseisu ning riigitee aluse maa ulatuses täidab omaniku 

ülesandeid Transpordiamet.  

23. Projekt esitada Transpordiametile kooskõlastamiseks ja ristumiskoha ehitamise lepingu 

sõlmimiseks maantee@transpordiamet.ee. 

 

Ülaltoodud nõuded on projekti lahutamatu osa, mis kehtivad kaks aastat väljastamise kuupäevast. 

Tähtaja möödumisel tuleb taotleda uued nõuded. 

 

Käesoleva otsuse peale on võimalik esitada vaie Transpordiametile (Valge 4, Tallinn, 

maantee@transpordiamet.ee) haldusmenetluse seaduses või kaebus Tallinna Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul. 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Kristi Kuuse 

peaspetsialist 

projekteerimise osakonna taristu kooskõlastuste üksus 

 

 

Lisa: Asendiplaan_Palgisaare tee_lü 

 

 

Kristi Kuuse 

58603278, Kristi.Kuuse@transpordiamet.ee 
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID
FAILI NIMI FAILI SUURUS
Asendiplaan_Palgisaare tee_lü.pdf 2.1 MB
Põhja-Sakala vallas riigitee nr 24115 Suure-Jaani - Navesti km 2,105 Palgisaare tee ristumi
skoha ehitamise nõuded.pdf 427 KB

ALLKIRJASTAJAD
nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

KRISTI KUUSE1 48808102715 14.03.2023 15:00:44 +02:0
0

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

6c:07:ee:7d:6c:0b:5d:92:5c:9d:f0:6a:6f:9b:93:79

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR
ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 D0 34 AD 9A 2A 12

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 89 BF 96 A8 42 AD C6 FA 14 C3 0A 90 31 53 E3 C8
7D 62 87 32 F6 B4 21 14 47 6A AB 46 50 6A 89 74

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail
eksisteerib. Kinnitusleht ei oma iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult
digitaalselt allkirjastatud failist.
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Lähteülesande kooskõlastamine 

 

 
Austatud härra Kukk 

 
 

Riigimetsa Majandamise Keskus kavandab Viljandimaal Põhja-Sakala valla (Lõhavere küla) 

haldusterritooriumil uue metsatee (Palgisaare tee) ehitamist. 

Tee algus piirneb Teile kuuluva kinnisasjaga Uue-Nurme (tunnus 75902:002:0008).  

Kuna RMK rajatavale teele on vaja ehitada nõuetekohane (vajalike pöörderaadiuste ja kandevõimega) 

mahasõit ning Transpordiamet kahte kõrvuti asuvat mahasõitu ehitada ei luba, siis planeerime Teie 

kinnistule viiva väikse mahasõidu likvideerida ja ehitada RMK teelt Teile kuuluvale kinnisasjale (põllule) 

uue mahasõidu. 

Projekteerimise käigus kooskõlastatakse Teiega projektdokumentatsioon. 

 

Palume Teie nõusolekut (kooskõlastust) lisatud lähteülesandele ja vajadusel esitada täiendavad 

tingimused mahasõidu projekteerimiseks. 

 

Vastus kirjale palun saata aadressil e-post jyri.koort@rmk.ee.

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 
 
 

Jüri Koort 

kavandamisspetsialist 

metsaparandusosakond 

      

 

 

Lisad: Lähteülesande fail (asice)  

 

 

505 4941 e- post jyri.koort@rmk.ee 

Lp Teet Kukk 

loohoiu@online.ee 

 

           nr     

     20.02.2023 nr 3-2.1/2023/1076 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX    

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS 
Märge tehtud 20.02.2023 
Riigimetsa Majandamise Keskuses. 
Kehtib kuni 20.02.2098 
Alus AvTs § 35 lg 1 p 12.       
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Lähteülesande kooskõlastamine_Uue-Nurme.pdf 108 KB

Lähteülesanne_Palgisaare tee.asice 181 KB

Asendiplaan_Palgisaare tee_lü.pdf 2.1 MB

Asukohaplaan_Palgisaare tee_lü.pdf 1.0 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

JÜRI KOORT1 36506032741 20.02.2023 17:13:45 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

5b:4a:69:2f:39:02:32:7c:63:2c:1a:31:7d:23:1c:77

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 D0 34 AD 9A 2A 12

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 C3 92 C3 27 5D BD B1 67 54 59 01 80 3A E1 B1 6F 97 2F
AD F2 51 02 DB 40 D7 E7 4C 0D DC F3 12 DA

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

TEET KUKK2 34003170299 21.02.2023 11:45:09 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

17:4a:80:d3:4d:13:0f:fb:5c:77:8b:61:77:6a:0e:63

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 D0 34 AD 9A 2A 12

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 57 48 54 B3 45 5E 50 45 17 14 DB 01 7A 33 E5 54 BC AA
66 98 68 6F B1 25 7B 81 A9 EA D2 11 F2 3D

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.
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Palgisaare tee ehitamine 
Ehitusprojekt. Versioon:V02 

 

 

Töö nr. PP-2023-EP-7                  Objekti asukoht: Viljandi maakond, 
               Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla 

Tabel 2A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde koondmahud 

Jrk 
nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 
Maht 

Kokku 
EH1 

A B C D E 

I. Ettevalmistustööd 

1 Kõrge võsa raie (KV) ha 0.51 0.51 

2 Kõrge võsa vedu, 300 m (KV) ha 0.51 0.51 

3 Puittaimestiku raie, peenpuistu (PP) ha 0.03 0.03 

4 Tüveste vedu 300 m, peenpuistu (PP) ha 0.03 0.03 

5 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) ha 1.48 1.47 

6 Üksikpuude raie, jämepuistu (JP) ha 0.09 0.09 

7 Tüveste vedu 300 m, jämepuistu (JP) ha 1.57 1.56 

8 Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga ha 1.74 1.73 

9 Lamapuidu eemaldamine teetrassilt m3 3 3 

II. Veejuhtmete tööd 

10 Uute veejuhtmete mahamärkimine m 1218 1218 

11 Veejuhtmete kaevamine I-II gr. pinnas m3 1902 1902 

12 Veejuhtmete kaevamine III- IV gr. pinnas m3 903 903 

13 Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m3 329 329 

14 Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine (10% põhikaevest) m3 280 280 

III. Truupide ehitamine 

15 Truupide mahamärkimine tk 4 4 

16 Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 13.5 13.5 

17 Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 36 36 

18 Ø 40 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega (tüüp KOK) 2 otsakut 1 1 

19 Ø 50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) 2 otsakut 3 3 

20 Tähispostid truubile tk 4 4 

IV. Keskkonnakaitserajatiste ehitamine 

21 Ehitusaegsete filtratsioonitõkke ekraanide paigaldamine tk 1 1 
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Palgisaare tee ehitamine 
Ehitusprojekt. Versioon:V02 

 

 

Töö nr. PP-2023-EP-7                      Objekti asukoht: Viljandi maakond, 
              Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla 

Tabel 2B. Tee ehitustööde koondmahud 

Jrk. 
nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 

Kokku sealhulgas 

EH1 

A B C D E 

0 Ehitatava tee koondpikkus m  630 630 

I. Ettevalmistustööd 

1 Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) m 589 589 

2 Tee rajatiste mahamärkimine tk 6 6 

II. Mullatööd / teemulde kujundamine 

3 Teemulde ehitamine (b=10,7 m) teekraavide kaeve pinnasest (profiilne maht) m3 891 891 

4 Teemulde ehitamine (b=7,8 m) teekraavide kaeve pinnasest (profiilne maht) m3 980 980 

5 Teemulde töötlemine profiili koos mulde tihendamisega m3 1870 1870 

III. Kattekonstruktsiooni rajamine 

6 Geokomposiidi 50/50 kN/m + 180 g/m2, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale m2 1777 1777 

7 
Geotekstiili 4. profiil (NGS 4) tõmbetugevus 20/20 kN/m, mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine 
tihendatud ja profileeritud muldkehale 

m2 1313 1313 

8 Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm. Pos 4, H=40 cm  m 339 339 

9 sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 783 783 

10 Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm. Pos 4, H=30 cm (üleminek) m 10 10 

11 sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 17 17 

12 Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm. Pos 4, H=20 cm  m 240 240 

13 sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 257 257 

14 Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=10 cm m 589 589 

15 sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 278 278 

IV. Teerajatised 

16 Mahasõidukoha M-L10R10 katendi ehitamine koos tihendamisega tk 3 3 

17 
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4) tõmbetugevus 20/20 kN/m, mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine 

tihendatud ja profileeritud muldkehale 
m2 400 400 

18 sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4) H=30 cm, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 90 90 

19 mahasõidukoha lõpu sujuv kokku viimine olemasoleva maapinnaga (kruus fr 0/63 mm (Pos 4)) m3 6 6 

20 Mahasõidukoha M-L12R10 katendi ehitamine koos tihendamisega tk 1 1 

21 
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4) tõmbetugevus 20/20 kN/m, mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine 

tihendatud ja profileeritud muldkehale 
m2 Sisaldub VI 

22 sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4) H=20 cm, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 Sisaldub VI 

23 sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6) H=10 cm, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 Sisaldub VI 

24 T-kujulise tagasipööramise koha katendi ehitamine koos tihendamisega tk 1 1 

25 sh teemulde ehitamine kohapealsest pinnasest hkesk=30 cm (profiilne maht) m3 126 126 

26 
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4) tõmbetugevus 20/20 kN/m, mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine 

tihendatud ja profileeritud muldkehale 
m2 866 866 

27 sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4) H=20 cm, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 153 153 

28 sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6) H=10 cm, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 69 69 

29 tagasipööramise koha haarade lõpu sujuv kokku viimine olemasoleva maapinnaga (kruus fr 0/63 mm (Pos 4)) m3 5 5 

22



Palgisaare tee ehitamine 
Ehitusprojekt. Versioon:V02 

 

 

Töö nr. PP-2023-EP-7                      Objekti asukoht: Viljandi maakond, 
              Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla 

 

Jrk. 
nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 

Kokku sealhulgas 

EH1 

A B C D E 

V. Muud tööd 

30 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 

VI. Riigi kõrvalmaantee 24115 Suure-Jaani - Navesti km 2,105 ristumiskoht 

31 Puittaimestiku likvideerimine m2 Sisaldub tabelis 1A 

32 Üksikpuude langetamine tk Sisaldub tabelis 1A 

33 Konstruktsioonide lammutamine (ol.ol. asfalt) m2 18 18 

34 Ol.ol. mahasõidu likvideerimine tk 1 1 

35 Olemasoleva katendi freesimine, H=4 cm m2 8 8 

36 Kasvupinnase eemaldamine hkesk=30 cm m3 125 125 

37 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m3 10 10 

38 Ehituseks sobimatu pinnase kaevamine käsitsi Elektrilevi kaablikaitsevööndis m3 10 10 

39 Uute kraavide kaevamine m3 Sisaldub tabelis 1A 

40 Kraavide puhastamine m 26 26 

41 Plasttruubi DN400 SN8 ehitamine m Sisaldub tabelis 1A 

42 Ol. oleva kaabli kaitsmine (poolitav kaablikaitsetoru D75) m 9 9 

43 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m2 425 425 

44 Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (k≥0,5m/24h) m3 130 130 

45 Dreenkiht, hmin=20 cm (k≥1,0m/24h) m2 163 163 

46 Geotekstiili NGS4 paigaldamine tasandatud muldele m2 418 418 

47 Kruusalus, hmin=20 cm (k≥1,0m/24h) m2 235 235 

48 Purustatud kruusast kate (segu nr 6), h=10 cm m2 223 223 

49 
Killustikust teealuse ehitamine koos tihendamisega. 
Killustik fr 32/63 mm, kiilutud fr 16/32 mm + 4/16 mm, H=20 cm 

m2 150 150 

50 
Kahekihilise asfaltkatte ehitamine koos tihendamisega 
AC16 surf 70/100, H=4 cm, AC20 base 70/100 H=5 cm 

m2 129 129 

51 Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht), kulu 80 g/m m 25 25 

52 Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), kulu 100 g/m m 25 25 

53 Tugipeenra ehitamine. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=9 cm m2 53 53 

54 Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine komplekt 1 1 

55 Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti paigaldamine komplekt 1 1 

56 Haljastus ja korrastustööd riigiteega külgneval alal m2 725 725 
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Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed 

Jrk.nr Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik Kogus 

A B C D 

Truupide torustikud ja otsakud, kindlustised 

1 Ø 40 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 13.5 

2 Ø 50 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 36 

3 Kivid Ø 15-30 cm m3 4.4 

4 Geotekstiil, 1 profiil (NGS 1) m2 24 

5 Huumusmuld m3 8 

6 Erosioonitõkkematt, 100% naturaalsest materjalist, biolagunev m2 179 

7 Heinaseeme kg 4.5 

8 Puuvaiad tk 760 

9 Tähispostid truupidele tk 4 

Keskkonnakaitserajatised 

10  Geotekstiil, 1 profiil (NGS 1), vee läbilaskvus > 0,05 m/s m2 8 

11 Puitlaastuga filterkotid m3 2 

12 Kivid Ø 30-40 cm tk 12 

13 Ümarpuit  Ø 10-15 cm tm 1 

Tee ja teerajatiste materjalid 

Toote või materjali nimetus Mõõtühik 
Palgisaare 

tee EH1 
Kogus kokku 

14 Kohapealne pinnas m3 1996 1996 

15 Geokomposiit 50/50 kN/m + 180 g/m2, laius 5,0 m m2 1777 1777 

16 
Geotekstiil, 4. profiil (NGS 4), tõmbetugevus 20/20 kN/m, 

mitte kootud kangas, laius 5,0 m 
m2 2579 2579 

17 Kruus fr 0/63 mm (Pos 4) m3 1311 1311 

18 Kruus fr 0/32 mm (Pos 6) m3 347 347 

Riigitee ristumiskoha MM materjalid 

19 Juurde veetav mineraalpinnas m3 130 130 

20 Ø 40 cm profileeritud plasttoru, SN8 + otsakute materjal m 
Sisaldub "Truupide 

otsakud.." 

21 
Geotekstiil, 4. profiil (NGS 4), tõmbetugevus 20/20 kN/m, 

mitte kootud kangas, laius 5,0 m 
m2 418 418 

22 Keskliiv (k≥1,0m/24h) m3 33 33 

23 Killustik fr 32/63 mm m3 30 30 

24 Kiilumiskillustik fr 16/32 mm m3 3 3 

25 Kiilumiskillustik fr 4/16 mm m3 2 2 

26 Asfalt AC20 base 70/100 m3 7 7 

27 Asfalt AC16 surf 70/100 m3 6 6 

28 Kruus fr 0/63 mm (Pos 4) m3 47 47 

29 Kruus fr 0/32 mm (Pos 6) m3 28 28 

30 Vuugiliim kg 2 2 

31 Sitke naftabituumen kg 3 3 

32 Poolitav kaablikaitsetoru D75 m 9 9 

33 Liiklusmärk 221 "Anna teed" komplekt tk 1 1 

34 Liiklusmärk 644 "Tee nimetus" komplekt tk 1 1 

35 Kasvumuld m3 36 36 

36 Muruseeme kg 22 22 

Märkused: 

1. Puistematerjalide mahud on profiilsed, tihendusteguriga läbi korrutamata 

2. Geosünteetidel on arvestatud ülekattemahtudega (tee 1,05, teerajatised 1,20) 

3. Truupide geotekstiili ja erosioonitõkkemati mahtude puhul on arvestatud ülekatetega  

4. Erosioonitõkkematt vastab EN ISO 10319:2015 ja EN ISO 9863-1:2016   
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1. Üldosa 

Käesolev ehitusprojekt „Palgisaare tee ehitamine“ (töö nr PP-2023-EP-7) on koostatud Piiber Projekt 

OÜ poolt RMK tellimusel.  

Ehitusprojekti koostamise aluseks on RMK poolt väljastatud lähteülesanne (22.02.2023). 

Ehitusprojekt on koostatud vastavalt 2023. aastal uuendatud juhenddokumendile 

„Metsakuivenduse- ja teede ehitusprojekti näidiskoosseis 2020“. 

Lisaks on tuginetud järgnevale: Keskkonnaameti arvamus planeeritud tööde läbiviimise kohta (kiri 

nr 7-9/23/3530-2, saadetud 09.03.2023), Transpordiameti väljastatud Põhja-Sakala vallas riigitee 

24115 Suure-Jaani – Navesti km 2,105 Palgisaare tee ristumiskoha ehitamise nõuded (kiri nr 7.1-

1/23/4192-2, saadetud 14.03.2023) ja Eesti Vabariigi seadused.  

Ehitatav 0,63 km pikkune Palgisaare tee asub Viljandi maakonnas, Põhja-Sakala vallas, Lõhavere 

külas. Palgisaare tee saab alguse riigiteelt 24115 Suure-Jaani – Navesti km 2,105, kuhu on 

kavandatud asfaltkattega riigitee ristumiskoha ehitamine (vt lisa 3), ning kulgeb RMK maaüksusel 

(Aimla metskond 23, katastritunnus 75902:002:5906) looklevalt kagu suunas. Tee lõppu on ette 

nähtud T-kujuline tagasipööramise koht. Ehitatav tee on ehitusprojektis edaspidi esitatud 

lühitähisega EH1. 

Tee ehitamise käigus on vajalik rajada 4 uut truupi. Olemasolevad veejuhtmed on vaja osaliselt 

ümber kujundada või puhastada/rekonstrueerida. Teekatendist vee väljutamiseks tuleb ehitada uued 

teekraavid. Riigitee serva on ette nähtud laoplatsi ehitamine. 

Tuginedes RMK poolt lähteülesandes AS Telia Eesti'le tehtud päringule (20.02.2023) asub 

mõõdistusalas neile kuuluvaid maakaableid kokku 581 m. Sidekaablid paiknevad teisel pool riigiteed 

ning pole ehitustöödest mõjutatud. 

Objektiga hõlmatud alal paiknevad järgnevad kitsendusi põhjustavad tehnovõrgud jms: 

• Ehitatav Palgisaare tee ristub PK 0+12 Elektrilevi OÜ elektrimaakaabelliiniga (nimetus 

AHXAMK-W.3x240+35CU 24kV) 

• Ehitatav Palgisaare tee asub kõrvalmaantee 24115 Suure-Jaani – Navesti teekaitsevööndis 

Kitsendusi põhjustavad tehnovõrgud on kantud projektplaanile (vt joonis 1) ning ehitustöödele 

seatud piirangud on täpsemalt käsitletud seletuskirja peatükis 9. 

Keskkonnaamet on esitanud seisukoha, et projektiga kavandatavate tegevuste alal ega selle 

lähiümbruses ei ole looduskaitseseaduse alusel kaitstavaid loodusobjekte ega ei ole 

registreeritud kaitsealuste liikide leiukohti, samuti ei ole tuvastatud muid registriobjekte, millest 

tulenevalt puuduvad neil täiendavad seisukohad Palgisaare tee ehitamise projekti koostamiseks. 

Pärast ehitustööde lõpetamist on vajalik teha põhjalik objekti teostusmõõdistus. Mõõdistada tuleb 

ehitatavad teed koos teerajatistega, teedega seotud veejuhtmed ja truubid. 
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Enne ehitustööde algust tuleb ühendust võtta kõigi ehitustöödega seotud isikute ning 

haldusorganitega ning kooskõlastada tööde teostamise aeg ning meetmed. Vajadusel tuleb 

asjaosalised kaasata ehitustööde protsessi. Enne ehitustööde alustamist, samuti ehitustööde 

käigus, tuleb arvestada kooskõlastamislehtedel esitatud tingimustega (vt lisa 1 ja 4). Pärast 

ehitustööde lõppu tuleb objektiga seotud alad korrastada. 

Projekti koostamisel aluseks võetud juhendid ning normid on esitatud peatükis 10. 

Projekti koostamisel on aluseks võetud järgnevad tüüpjoonised: 

Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Põllumajandusministeerium, Tallinn 2019 

• 3.1.-1…3.4-2 – Otsaku mattkindlustus (MAO) – Di 50 cm  

• 6.4 – T-kujuline tagasipööramise koht – TP-T (projekteerija modifitseeritud) 

• 6.7 – Mahasõit metsas – M-L*R* (projekteerija modifitseeritud) 

Teede ehitustöödel järgida „RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja 

hooldamise juhend, versioon 2.1 (2022)“ 

Ehitusprojekti rakendamisel aluseks võetavate normide loetelu: 

• 28.03.2019 määrus nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”; 

• 20.12.2018 määrus nr 79 „Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve tegemise 

nõuded”; 

• 14.12.2018 määrus nr 74 „Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi kasutusloa 

ning nende taotluste sisu nõuded”; 

• 19.12.2018 määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded”; 

• 10.12.2018 määrus nr 64 „Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord”; 

• 23.11.2018 määrus nr 63 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus”; 

• 13.12.2018 määrus nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad 

nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded”

26



Palgisaare tee ehitamine 
Ehitusprojekt. Versioon:V02 

 

 

Töö nr. PP-2023-EP-7                  Objekti asukoht: Viljandi maakond, 
               Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla 

1.1. Asukoha plaan 

(alusplaanina on kasutatud Maa-Ameti kaardirakenduse põhikaarti M 1:10 000) 

 

Objekti asukoht: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla 

             EH1 – Ehitatav Palgisaare tee
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2. Uurimistööd 

2.1. Üldine 

Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt ehitusprojekti koostamiseks esitatud lähteülesande ja 

kaardimaterjaliga tutvumine on teostatud 2023. aasta septembris. Ehitusprojekti koostamise jaoks 

vajalikud uurimistööd ning objekti ülevaatus on teostatud 03. oktoober. Mõõdistustööd koos 

sondeerimisega on teostatud 2023. aasta 10. oktoobril Mäger Poegadega OÜ poolt (töö nr. MP-

1130/23G). Uurimistööde aruanne (töö nr PP-2023-U-7) säilitatakse RMK ning Piiber Projekt OÜ 

arhiivides. 

Uurimistööde tegemisel lähtuti uurimistööde teostamisele kehtestatud üldistest nõuetest, 

„Maaparanduse uurimistöö nõuded“ maaeluministri 20.12.2018 määrus nr 77, RMK 

lähteülesandest ning Transpordiameti nõuetest. Teostatud uurimistööd on täpsemalt välja toodud 

tabelis 3. 

2.2. Topo-geodeetiline uurimistöö 

Uurimistööde käigus mõõdistati: 

• riigitee nr 24115 Suure-Jaani – Navesti km 2,105 ehitatava ristumiskoha ümbruses 

• maapinna kõrgus ehitatava tee trassil 

• ehitustöödega seotud olemasolevad veejuhtmed 

• muud iseloomulikud punktid 

Mõõdistus teostati Trimble VRS Now võrgus, millelt määrati lähtepunktid tahhümeetriliseks 

mõõdistuseks. Tasapinnalised ristkoordinaadid on L-EST97 süsteemis ning kõrgused EH2000 

(Amsterdami) kõrgussüsteemis.2 

Mõõdistuse käigus paigaldati loodusesse nummerdatud asukohamärgid, mis kajastuvad 

uurimistööde plaanidel ja teede pikiprofiilidel. Lisaks asukohapunktidele paigaldati mõõdistamise 

käigus loodusesse 2 ajutist reeperit, mille täpne asukoht ja kõrgusarvud on kajastatud projektplaanil 

(vt joonis 1) ning tabelis 4. Paigaldatud reeperid on märgistatud looduses spreivärviga.  

Geodeetilistel uurimistöödel kasutati järgmisi seadmeid: 

• GPS/GNSS seade Spectra Precision SP80 

• Elektrontahhümeeter Spectra Precision Focus 30-3’’ Robot 

• Väliarvuti RANGER 
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Tabel 5.Uurimistööde loetelu 

Jrk 
nr 

Uurimistöö 

nimetus 
mõõt-
ühik 

maht 
tegemise algus- ja 

lõppkuupäev 
tegija nimi 

kokku 
sealhulgas 

EH1 

1 
Lähte- ja kaardimaterjalidega tutvumine,                                                                                              

kitsendusi põhjustavate objektide välja selgitamine                                                               
töö 1 1 23.09.2023-28.09.2023 

Karina 
Medvedeva 

2 Uute veejuhtmete ja truupide ehitamise vajalikkuse hindamine töö 1 1 

03.10.2023 
Karina 

Medvedeva 

3 Kultuurtehniline uurimistöö km 0.63 0.63 

4 Hüdrotehniline uurimistöö km 0.63 0.63 

5 Tee ehitamise võimaluste hindamine km 0.63 0.63 

6 Tee ja -rajatiste projekteerimiseks vajalikud uurimistööd töö 1 1 

7 Keskkonnarajatiste ehitamise vajaduse hindamine töö 1 1 

8 Ajutiste reeperite paigaldamine tk 2 2 

23.10.2023 Vello Oras 
9 Tee trasseerimine ja topo-geodeetilised uurimistööd km 0.63 0.63 

10 Riigitee ristumiskoha mõõdistamine tk 1 1 

11 Teetrassi sondeerimine tk 9 9 

 

Tabel 6. Reeperite loetelu 

Reeperi 

Jrk 
nr 

number klass kirjeldus 

asukoha 

kõrgusarv m 
kirjeldus 

koordinaadid 

x y 

1 RP1 tehniline polt kases Palgisaare tee PK 0+12, teljest 16 m vasakul 6491993.549 587181.995 76.87 

2 RP2 tehniline polt kases Palgisaare tee lõpust 89 m edela suunas 6491448.140 587438.157 75.21 

Reeperid on mõõdistatud koordinaatsüsteemis L-EST97, kõrgussüsteemis EH2000    
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3. Geoloogia, mullastik ja pinnas 

Ehitatava Palgisaare tee trassil teostati pinnase sondeerimine Mäger Poegadega OÜ poolt. Pinnase 

sondeerimisel saadud lõimiste andmed on kantud tee pikiprofiilile (vt joonis 2).  

Palgisaare tee asub alates PK1 tasasel maa-alal valdavalt kahkjal leetunud ja nõrgalt leetunud 

muldadel ning leetjatel gleimuldadel (Maa-ameti mullastikukaart). Tee esimesed 100 m on langusega 

4 m riigiteest eemale. Tee lõpus esineb Maa-ameti mullastikuandmete põhjal sügav madalsoomuld, 

mis ei vasta tegelikkusele. Sondeerimise andmete põhjal on peamiseks pinnaseks liivsavid, mille 

peal lasub toorhuumuslik muld. PK 1+07 kuni PK 3+60 lasub liivsavil 60-180 cm tüsedune turba 

horisont. Teetrassist paremal on vahemikus PK 1+07 kuni PK 3+60 olemasolev madala sängiga 

veejuhe. PK 5+60 ristub teetrass kraaviga K1/2, mis suubub loodusliku sängiga veejuhtmesse K1/1. 

Veejuhe K1/1 suubub lõpuks Lõhavere ojja, kuhu on võimalik suunata ka ehitatavate teekraavide 

vesi. Riigitee servas paikneb veejuhe K1/5, mis on ristumiskoha ehitamise raames kavandatud 

ümber ehitada. Teetrassi ümbritsev maapind on ajutise liigniiskuse tunnustega, üleujutatud alasid ei 

esinenud. 

Liivsavid on niisketes oludes üldjuhul kehva kandevõimega (ca 20 MPa), hea nõlvapüsivusega. 

Liigniisketes oludes tuleb sellistes pinnastes rajada teekraavid, mis võimaldaksid teekattelt esmase 

vee vastu võtta ning juhtida vesi edasi. Parima kandevõime saavutamiseks tuleb enne muldkeha ja 

katendi ehitamist eemaldada huumuskiht, kuid metsateede ehituse korral pole see majanduslikult 

otstarbekas. Seetõttu tuleb katendi eraldamiseks aluspinnasest kasutada geotekstiili, mis takistab 

katendi segunemist alumiste kihtidega. Huumuskiht ja ehituseks mitte sobilik pinnas tuleb 

eemaldada kogu riigitee ristumiskoha muldealuselt pinnalt. 

Turba puhul on tegu eripinnasega, mille kandevõime on väga madal (üldjuhul < 10 MPa). 

Turbapinnaste puhul tuleb teemulde ja katendi ehitamisel arvestada vajumitega, mis sõltuvad 

rakendatavast koormusest ning turba veesisaldusest. Kraavid vähendavad muldkehas paikneva 

turba veesisaldust oluliselt. Pärast veejuhtmete kaevamist tuleb muldel lasta ca kuu aega seista, et 

põhiline konsolideerumine oleks enne teekatendi ehitamist juba toimunud. Turba puhul tuleb katendi 

eraldamiseks aluspinnasest kasutada geokomposiiti, mis takistab katendi segunemist alumiste 

kihtidega ning tõstab teemulde kandevõimet kuni 1,5 korda. 

Ümbritsevatel aladel on kasvukohatüüpidest peamiselt esindatud jänesekapsa (JK) 35,44% ja 

angervaksa (AN) 34,47 %. Vähemal määral esineb madalsoo (MD) 15,48% ja mustika-kõdusoo (MO) 

14,61% kasvukohatüüpe. 
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4. Kultuurtehnilised tööd 

4.1. Trasside ettevalmistustööd 

4.1.1. Puittaimestiku raie ja kändude ning kivide eemaldamine 

Tee, -rajatiste ja -kraavide ehitamiseks tuleb teetrass vajalikus mahus puhtaks raiuda ning 

eemaldada langenud puud ja kivid. 

Puittaimestik raiutakse järgmises ulatuses:  

• Veejuhtmega lõigus raiutakse teetrassilt puittaimestik tee mulde laiuselt + veejuhtme 

perimeeter + 1 m laiune vöönd veejuhtme vastaskaldast.  

• Veejuhtmeta lõigus raiutakse teetrassilt puittaimestik tee mulde laiuselt + 2 meetrit teekatendi 

alumisest servast. 

• Kuivenduskraavidel raiutakse puittaimestik mulde laiuselt 7 m + veejuhtme perimeeter + 1 m 

laiune vöönd kraavi vastaskaldast. 

• Riigitee ristumiskohal raiutakse puittaimestik vastavalt lisa 3 ja muudel teerajatistel vastavalt 

esitatud tüüpjoonistele 

Puittaimestiku raiumise järel on ette nähtud trassi juurimine ning kivide eemaldamine. Projekt näeb 

ette kändude juurimise kogu lahti raiutud teetrassilt. Töö teostaja valib ise juurimise tehnoloogia. 

Kändude ja kivide kokkuveokohad  lepitakse kokku Tellijaga. Kuivenduskraavi K1/1 hooldatavas HK 

ja rekonstrueeritavas RK lõigus pole juurimist ette nähtud. 

Ette nähtud raietrassi laiused tee teljest on märgitud tee pikiprofiilil (vt joonis 2). Raie- ning juurimise 

mahud on esitatud tabelis 6. Projektplaanil on märgitud veejuhtmete tööde tegemise asukoht (mulde 

asetus) voolusuuna tingmärgina. Kui teekraavi voolusuuna tingmärk on märgitud tee teljel, 

paigaldatakse vastava veejuhtme pinnas osaliselt või täielikult teemuldesse. 

4.1.2. Pinnase tasandamine 

Palgisaare tee mulle ehitatakse veejuhtmete kaevest ning maapinna lükkest saadud pinnasest. Välja 

kaevatud pinnas paigaldatakse ehitatavasse teemuldesse, kus see tasandatakse ning tihendatakse. 

Riigitee ristumiskoha ehitamisel tuleb kasutada juurde toodavat mineraalpinnast ca 130 m3. 

Projekteeritud teemulde laius on kuni PK 3+60 koos 2 m laiuste bermidega kokku 10,7 meetrit, 

muldesse paigaldatava pinnasekihi keskmine paksus on ca 25 cm. PK 3+70…6+10 on teemulde 

laius koos 1 m laiuste bermidega kokku 7,8 m, muldesse paigaldatava pinnasekihi keskmine paksus 

on ca 50 cm. PK 3+60 kuni PK 3+70 toimub erinevate katendikonstruktsioonide omavaheline 

üleminek. 

Ristumiskoha ehitamisest üle jääv pinnas tuleb tasandada ümbritsevatel aladel või ära vedada 

Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete kaevetööde mahud on esitatud tabelis 6, teemuldesse 

paigaldatava pinnase mahud on esitatud tabelis 6 ja 9 ning pikiprofiilil (vt joonis 2). 
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4.2. Üldnõuded ettevalmistustöödele 

Töid teostada seadusandliku akti alusel “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”, 

maaeluministri 28.03.2019 määrus nr 38. 

Lahti raiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja sellest tulenev 

metsamaterjal on ladustatud eraldi väljapoole trassi mullavallipoolsele servale või ära veetud. Koos 

raiejäätmetega tuleb trassilt ja veejuhtmest eemaldada ka suuremõõduline lamapuit, et see ei 

takistaks kändude juurimist ja hilisemat mullavalli töötlemist. Ehitaja peab metsamaterjali 

väljavedamise ja virnastamise kohad kooskõlastama RMK esindajaga või eramaa omanikuga. Hagu- 

ja raiejäätmed tuleb ladustada ja hiljem ära vedada hakkepuiduks.  

Kaevetööd viiakse läbi teemulde poolelt. Puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi asetada teede ja 

kraavide mulletesse. 

Enne erakinnistuga piirnevatel lõikudel töödega alustamist täpsustada piirimärkide olemasolu ja 

need ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel tuleb need vastavalt maakorralduslikele 

nõuetele taastada. 
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5. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimine 

5.1. Kuivendussüsteemi projekteerimine 

Teetrassi lähistel paikneb veejuhe K1/1, mis on kuni PK 3+60 ca 30 cm sügav, alates PK 3+60 on 

veejuhe ca 0,6 m sügav. Veejuhe on ette nähtud rekonstrueerida alates PK 1+82 ning hakkab 

vahemikus PK 1+82 kuni 3+60 toimima teekraavina.  PK 5+60 ristub teetrass veejuhtmega K1/2, 

millele on ette nähtud puhastamine uuendustööde mahus. Riigitee äärne kraav K1/5 on ristumiskoha 

ehitamise jaoks ette nähtud ümber ehitada (veejuhtme telg nihkub kuni 2 m riigiteest kaugemale) ca 

178 m pikkusel lõigul. 

Kuna teemuldesse jäävad ka nõrga kandevõimega pinnased ning pinnaseveetase on võrdlemisi 

kõrge, on vajalik uute teekraavide rajamine. Ette on nähtud teekraavide K1/3…K1/4A ehitamine, kust 

on vesi suunatud kuivenduskraavi K1/1, mis omakorda suubub Lõhavere ojja. Oja on võsastunud, 

kuid on ca 1,3 m sügav ning võimeline vett vastu võtma. Kraavist K1/2 allavoolu jääv veejuhtme K1/1 

lõik on madala loodusliku sängiga, korraliku pikilanguga. Kuna loodusliku sängiga veejuhtmeid ei 

soovitata võimalusel läbi kaevata ega ka juurida, siis on ette nähtud veejuhtme puhastamine 

hooldustööde mahus ca 80 m pikkusel lõigul.  

Ehitatavate teekraavide nõlvus on ette nähtud 1:1,5, põhja laius 0,4 m ja keskmine sügavus 1,0 m 

mõõdetuna ümbritsevast maapinnast. Riigitee kraavi K1/5 teemulde poolne nõlv kaevatakse 

nõlvusega 1:3 (metsapoolne nõlv 1:1,5) , põhja laiusega 0,4 m ning keskmise sügavusega 0,5 m. 

Veejuhtmetega seotud tööd kajastuvad projektplaani joonisel 1. Kuivendussüsteemi ehitustööde 

koondmahud on esitatud tabelis 1A, kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete kaevetööde mahud on 

esitatud tabelis 6, kus kajastuvad ka veejuhtmete täpsemad parameetrid. 

5.2. Kuivendussüsteemi ehitamine 

Kuivendussüsteemi ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi 

ehitamise nõuded” § 2 ja 3 nõuetest. 

Kraavi rajamise korral nõlvuse suurimad lubatud kõrvalekalded ehitusprojektist ettenähtud nõuetest 

on esitatud (Maaeluministri 28.03.2019 määrus nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise 

täpsemad nõuded“ Lisa). 
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6. Truubid 

6.1. Truupide projekteerimine 

Ehitusprojekti raames ehitatakse 4 uut plasttruupi. Truup T1/1 on vajalik riigitee ristumiskoha 

ehitamiseks. Truup T1/2 on vajalik metsatee mahasõidukoha ehitamiseks. Truup T1/3 on vajalik 

kuivenduskraavi K1/2 ja teekraavide K1/4…K1/4A vee suunamiseks tee alt läbi. Truup T1/4 on vajalik 

kvartalisihi ülepääsu tagamiseks veejuhtmel K1/1. 

Truupide dimensioneerimise aluseks on võetud 3% ületustõenäosusega kevadine maksimaalne 

vooluhulk 1-29 l/s (äravoolumoodul 180 l/s km2) ja minimaalne paigaldamise lang 1%.  

Projekteeritud truubid tuleb ehitada plasttorudest, mis peavad vastama rõngasjäikusele SN8 ning 

olema seest siledaseinalised. Väljast siledaseinalisi truubitorusid mitte kasutada. 

Truupidele T1/2…T1/4 on ette nähtud otsaku mattkindlustus (MAO) („Maaparandusrajatiste 

tüüpjoonised“ 2019, tüüpjoonis 3.1.-1…3.1-2). Riigitee ristumiskoha alusele truubile T1/1 on ette 

nähtud otsaku kivikindlustus (KOK), mis ehitatakse lisas 3 näidatud ulatuses. 

Kõigile teealustele truupidele on ette nähtud tähispostide paigaldamine (2 tk truubi kohta). 

Tähispostid paigaldada truupide sissevoolu ja väljavoolu kohale. Tähispostid tuleb paigaldada mulde 

servast vähemalt 0,35 m kaugusele ja sõidutee servast vähemalt 0,75 m kaugusele.  

Truupide tööde ja vajalike ehitusmaterjalide täpsemad mahud on kajastatud tabelites 7 ja 8. 

6.2. Truupide ehitamine 

Ehitustööde tegemisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”.  

Riigitee ristumiskoha alune truup – Truubi otsakud kindlustatakse kividega Ø 15..30 cm 

geotekstiilil (NGS1). Kivikindlustuse minimaalne pikkus on sissevoolul 1,0 m ning väljavoolul 2,0 m. 

Kivikindlustuste asukoht ja ulatus kajastub lisa 3 joonistel (KOK otsaku puhul rajatakse 

kivikindlustus vähemalt 50 cm truubitoru ülemisest servast kõrgemale). Nõlvakindlustuse kivide 

ladumisega tuleb alustada nõlva alt liikudes ülespoole. Kuni 0,5 meetri kõrguseni tuleb paigaldada 

suuremad kivid ülemises osas võib kasutada väiksemaid kive minimaalne Ø 15 cm. Kivid tuleb 

paigaldada selliselt, et veevool ei kahjustaks kivikindlustist, selleks tuleb kivid süvistada pinnasesse 

ning vajadusel toestada kuiva betooni seguga.  

Truubi mattotsaku (MAO) nõlvad 1:1,5 kindlustatakse erosioonitõkkematiga. Erosioonitõkkematt 

peab olema 100% biolagunev ning kompostitav ning vastama järgmistele normidele: kaal EN ISO 

9864, paksus EN ISO 9863-1, tõmbetugevus ja venivus piki- ja põiksuunas EN ISO 10319. 

Erosioonitõkkemati alune ala kaetakse kasvumullaga, kuhu külvatakse muru/(heina)seeme. 

Seemnete hulk ühele ruutmeetrile on 20-30 grammi. Erosioonitõkkematt asetatakse tasandatud 

pinnasele vähemalt 10-20 sentimeetrise ülekattega piki ja põiki jätkukohtades. Ülemine äär 
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ankurdatakse ankrukraavi. Mati kinnitamist alustatakse ülalt, liikudes tikutamisega, 5 puust vaiaga 

ruutmeetri kohta, allapoole. Erosioonitõkkemati alumine äär ankurdatakse. Paigaldamisel jälgida, et 

erosioonitõkkematt oleks piisavalt pingutatud ning ei jääks lõdvalt rippuma. Samuti tuleb vältida 

liigset pingutamist, et vältida mati rebenemist. 

Truubitorude maksimaalne lubatud deformatsioon on 6% ning tarnija peab kinnitama, et torud ei 

sisalda ümbertöötatud materjale. Truupide nõutav eluiga on 50 aastat. 

Truupide rajamisel tuleb jälgida järgmiseid asjaolusid:  

• truubitorude alus tuleb korralikult tihendada, vajadusel paigaldada täiendav alus liivpinnasest 

paksusega kuni 15 cm  

• truubi pikikalle peab olema vähemalt 1%, põhjal ei tohi olla vastukallet 

• plasttruupide kohal peab tee muldkeha ja katendi kogupaksus olema Ø 40-50 cm plasttruubil 

vähemalt 0,50 m 

• truubitoru ümbruse tagasitäide tihendatakse 20–30 cm paksuste kihtidena mõlemal pool 

truubitoru üheaegselt 

• tagasitäiteks tuleb kasutada mineraalset pinnast, milles ei tohi olla üle 60 mm läbimõõduga kive 

ning tagasitäitesse ei tohi jääda tühimikke 

• pärast truubi ehitamist ei tohi truubitoru läbivajumine ületada truubitoru tarnija poolt kehtestatud 

määra 

• truupide kindlustamisel tuleb kasutada 100% naturaalsest materjalist biolagunevat 

erosioonitõkkematti 
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7. Tee ehitamine 

Tee ehitamise eesmärk on RMK Raplamaa metskonna Edela regiooni Edela Viljandi piirkonna 

metsade majandamise parandamine. 

7.1. Tee projekteerimine 

Tee ja teekatendi projekteerimise aluseks on trükis “RMK metsateede katendite projekteerimise, 

ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1”, Tallinn 2022 ja maaeluministri 06.05.2019 määrus 

nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”. 

Ette on nähtud EH1 – Palgisaare tee ehitamine pikkusega 630 m. Tee paiknemine on esitatud 

projektplaanil (vt joonis 1).Tee pikiprofiil on esitatud joonisel 2, tüüpristprofiilid joonisel 3. 

Ehitatava tee rajatised on esitatud tabelis 5 ning täpsemalt kirjeldatud peatükis 7.1.1. Tee ja -

rajatiste ehitustööde mahud on esitatud tabelis 1B, ehituseks vajalikud materjalid on välja toodud 

tabelis 2. Tee ehitamise kattekonstruktsioonid on märgitud ristprofiilide kaupa tabelis 9.  

7.1.1. Palgisaare tee 

Palgisaare tee saab alguse riigiteelt nr 24115 Suure-Jaani – Navesti km 2,105 ning kulgeb RMK 

maaüksusel (Aimla metskond 23, katastritunnus 75902:002:5906). Ehitatav tee on sirge kuni PK 

0+85, kus keerab paremale lõuna suunas ning kulgeb edasi paralleelselt maaüksusega Uue-Nurme, 

katastritunnus 75902:002:0008 kuni PK 3+26. Seejärel keerab tee vasakule kagu suunas ning 

kulgeb sirgelt kuni tee lõpuni PK 6+30. Tee lõppu on ette nähtud T-kujulise tagasipööramise koha 

ehitamine PK 6+10 kuni PK 6+30. 

Olemasoleva teekatendi seisukord 

Kuna tegemist on uue tee ehitamisega, siis olemasolev katend puudub. Kogu tee ulatuses on trass 

kaetud puistuga. Peamiselt esineb jäme- ja peenpuistut, vähemal määral kõrget võsa. Metsaalune 

on kaetud madala võsa ja lamapuiduga. Tee rajamiseks on vajalik trassil teostada puittaimestiku raie 

ning juurimine. Teekraavid puuduvad, aluspinnaseks on turvas ja liivsavid. Teetrassi reljeef on alates 

PK 1+07 tasane. Tee esimesed 100 m on langusega 4 m riigiteest eemale. Kõrgusarvud kõiguvad 

vahemikus 72,00-77,20 m abs (EH2000). 

Muldkeha 

Muldkeha ehitamiseks kasutatakse teekraavide kaevest ja maapinna lükkest saadavat pinnast 

(toorhuumus, turvas, liivsavi). Riigitee ristumiskoha ehitamisel kasutatakse juurde veetavat 

mineraalpinnast, mahuga ca 130 m3.  

Projekteeritud teemulde laius on kuni PK 3+60 koos 2 m laiuste bermidega kokku 10,7 meetrit, 

muldesse paigaldatava pinnasekihi keskmine paksus on ca 25 cm. PK 3+70…6+10 on teemulde 

laius koos 1 m laiuste bermidega kokku 7,8 m, muldesse paigaldatava pinnasekihi keskmine paksus 
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on ca 50 cm. PK 3+60 kuni PK 3+70 toimub erinevate katendikonstruktsioonide omavaheline 

üleminek. Pärast külgreservi ja/või juurde toodava pinnase lisamist ning teemulde välja ehitamist 

teetrass tasandatakse ning tihendatakse, misjärel profileeritakse 3,5% kahepoolse põikkaldega. 

Pinnase tihendustegur peab olema vähemalt 90%.  

Kandevõime suurendamiseks kasutatavad meetmed  

Suurema kandevõime saavutamiseks on soovitatav lasta muldkehal enne katendi ehitamist seista 

vähemalt 1 kuu, et turbapinnase esmane konsolideerumine saaks aset leida. Vajumiste või erosiooni 

korral tuleb teemullet vajadusel parandada. Tulenevalt aluspinnasest ning niiskuspaikkonnast, on 

teekonstruktsioonis vajaliku kandevõime tagamiseks ette nähtud geotekstiili NGS4 kasutamine 

(turvastunud lõigus geokomposiit 50/50 kN/m + 180 g/m2).  

Teekatendi konstruktsioon 

RMK lähteülesandele tuginedes tuleb tee projekteerida 4,5 m laiuselt vastavalt 4. järgu metsatee 

ehitamise nõuetele (kandevõime min 60 MPa). Tee esimeses pooles on (kuni PK 3+60) 

aluspinnaseks väga kehva kandevõimega turvas, tee teises pooles nõrga kandevõimega liivsavid. 

Valitud katendikonstruktsiooniks on (PK 0+22…3+60): 

• Kulumiskiht h=10 cm, purustatud kruus Pos 6 

• Kandev kiht h=40 cm, sõelutud kruus Pos 4 

• Geokomposiit (5 m laiune, 50/50 kN/m + 180 g/m2) 

• Ehitatav muldkeha (kohapealne pinnas) 

Katendikonstruktsioonide üleminek (PK 3+60…3+70): 

Valitud katendikonstruktsiooniks on (PK 3+70…6+10): 

• Kulumiskiht h=10 cm, purustatud kruus Pos 6 

• Kandev kiht h=20 cm, sõelutud kruus Pos 4 

• Geotekstiil NGS4 (5 m laiune, 20/20 kN/m) 

• Ehitatav muldkeha (kohapealne pinnas) 

Katendikonstruktsiooni valikul on teostatud teekatendi kandevõime arvutus vastavalt “RMK 

metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1”, Tallinn 

2022, lk 49-52. Arvutuste põhjal tuleb vahemikus PK 0+22…3+60 tee kandevõimeks 60 MPa ning 

vahemikus PK 3+70…6+10 66 MPa. Turba kandevõimeks koos geokomposiidiga on arvestatud 16 

MPa ning liivsavi kandevõimeks koos geotekstiiliga 26 MPa. 

7.1.2. Tee rajatised 

Olemasolev riigitee ristumiskoht puudub. Uus ristumiskoht tuleb ehitada PK 0+00…0+22 vastavalt 

Transpordiameti poolt väljastatud Põhja-Sakala vallas riigitee 24115 Suure-Jaani – Navesti km 2,105 

Palgisaare tee ristumiskoha ehitamise nõuded (kiri nr 7.1-1/23/4192-2, saadetud 14.03.2023). 

Asfaltkattega ristumiskoha ehitamine on esitatud käesoleva ehitusprojekti lisas 3 „Viljandi 

37



Palgisaare tee ehitamine 
Ehitusprojekt. Versioon:V02 

 

 

Töö nr. PP-2023-EP-7  Objekti asukoht: Viljandi maakond, 
 Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla  

maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, riigitee 24115 Suure-Jaani – Navesti km 2,105 ja 

Palgisaare tee ristumiskoha rekonstrueerimise põhiprojekt“. 

EH1 on ette nähtud kokku 3 kruuskattega mahasõidukohta M-L10R10: 3+72 (paremal), PK 3+83 

(vasakul) ja PK 6+32 (tee lõpus). Mahasõidukohad ehitatakse kulumiskihita. Kulumiskihi osa on 

asendatud kandva kihi materjaliga (katend 30-G). PK 0+34 (paremale) ehitatakse erakinnistu 

ligipääsu tagamiseks kulumiskihiga kruuskattega mahasõidukoht M-L12R10 (katend 10-20-G). PK 

6+10…6+30 ehitatakse T-kujuline tagasipööramise koht TP-T (katend 10-20-G). 

Ehitatavad teerajatised on kokkuvõtlikult esitatud alljärgnevas tabelis 5. 

Tabel 7. Tee rajatised 

Jrk 
nr 

Tee rajatis 
Palgisaare tee 

Kokku 
EH1 

A B C D 

1 MM - riigitee ristumiskoht 1 1 

2 M-L10R10 - mahasõidukoht 3 3 

3 M-L12R10 - mahasõidukoht 1 1 

4 TP-T - tagasipööramise koht 1 1 

Märkused:   

1. MM - asfaltkattega riigitee ristumiskoht (L=18 m, R=10 m, A=4,5 m, vt lisa 3) 

2. M-L10R10 - kulumiskihita mahasõidukoht (L=10 m, R=10 m, A=4,5 m, katend -30-G) 

3. M-L12R10 - kulumiskihiga mahasõidukoht (L=12 m, R=10 m, A=4,5 m, katend 10-20-G) 

4. TP-T - kulumiskihiga T-kujuline tagasipööramise koht (katend 10-20-G)  

(vt "Maaparandusrajatiste tüüpjoonised 2019" joonis 6.4 projekteerija modifitseeritud) 
 

Mahasõidukohtade ehitamisel lähtutakse põhimõttest, mis on esitatud trükises 

„Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Põllumajandusministeerium, 2019, joonis 6.7. 

Tagasipööramise kohtade ehitamisel lähtutakse põhimõttest, mis on esitatud trükises 

„Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Põllumajandusministeerium, 2019, joonis 6.4. 

Mahasõidukohad ja tagasipööramise koht tuleb sujuvalt kokku viia ehitatava teega ning 

ümbritseva maapinnaga. Keelatud on jätta teerajatiste lõppu järsk aste. Katendikihi 

eraldamiseks aluspinnasest on teerajatiste puhul ette nähtud NGS4 geotekstiili kasutamine. 

7.2. Tee ehitustööd 

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi 

ehitamise nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, samuti trükisest “RMK metsateede katendite 

projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1”, Tallinn 2022. 
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7.2.1. Üld- ja erinõuded tee ja teerajatiste ehitustöödele; 

Puittaimestiku raiumisel ei tohi jätta kände kõrgusega üle 20 cm maapinnast. Kännud tuleb juurida 

kogu lahti raiutud teetrassi laiuses. 

Juuritud kännud tuleb kokku lükata või vedada ja virnastada hunnikutesse või vallidesse, mille 

asukohad tuleb kooskõlastada maakasutajaga. Kände ei tohi panna kivihunnikutesse. Kännud tuleb 

virnastada 2,5 m kõrguste mullast võimalikult puhaste hunnikutena. 

Riigitee aluse plasttruubi T1/1 lähistel paiknevad Elektrilevi maakaablid, millega tuleb 

uute kivikindlustusega otsakute ehitamisel arvestada.  

7.2.2. Tee ja -rajatiste materjalide nõuded 

Kulumiskiht – Pos. 6, Purustatud kruus fr 0/32, minimaalne peenosise sisaldus 7-8%, mille 

minimaalne savisisaldus (<0,002 mm) ca 25% peenosiste hulgast. Terastikuline koostis on esitatud 

Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” lisa 10. 

Kandev kiht –  Pos. 4, Sõelutud kruus fr 0/63, purustatud terade osakaal > 50%, peenosiste sisaldus 

kuni 15%. Terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 

“Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” lisa 10. 

7.2.3. Geosünteetikale esitatavad nõuded 

Geotekstiil – 5 m laiune, mittekootud ja nõeltöödeldud, minimaalne tõmbetugevus piki- ja 

põikisuunal 20 kN/m, venivus alla 55%, ava suurus 40-80 µm, deklareeritud eluiga vähemalt 100 

aastat, omab NorGeoSpec 2012 sertifikaati. 

Ülekatted pikisuunal minimaalselt 0,5 m, põikisuunal minimaalselt 0,3 m, purunenud kohad katta 

vähemalt 1 meetrise ülekattega. Ülekatted tehakse vee voolamise suunas. Jälgida tootjapoolseid 

juhendeid. Enne paigaldamist planeeritakse paigaldamiskoht ja eemaldatakse teravad kivid. Vältida 

tuleb materjali mehaanilist vigastamist ning aluspinnase segipööramist, materjal laotatakse sirgelt 

ilma voltideta ja fikseeritakse muldkehale pinnasenaelte või täitepinnasega. Mehhanismidega 

liikumine otse materjalil peab olema minimaalne, soovitatavalt täiesti välditud. Liikudes geosünteedil, 

tuleb vältida manööverdamist. Materjal tuleb paigaldada korraga sellises ulatuses, et seda jõutakse 

katta – geotekstiili ei tohi lahtiselt muldele vedelema jätta. 

Geokomposiit – 5 m laiune, tõmbetugevus 50/50 kN/m, võrgu ava puhaslaius piki- ja põikisuunal 

alla 30 mm, võrkstruktuur peab olema valmistatud polüestrist ning kaetud kaitsva polümeerkihiga, 

võrkstruktuur peab olema õmmeldud geotekstiili külge, geotekstiili mass minimaalselt 180 g/m2, 

geotekstiil on polüetüleenist mittekootud ja nõeltöödeldud, geokomposiidi deklareeritud eluiga 

vähemalt 100 aastat. Geotekstiil paigaldatakse olemasoleva pinnase poole (alla) ja võrkstruktuur 

katendimaterjali poole (peale). Muus osas on samad nõuded, mis geotekstiilil (vt üles). 
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Erosioonitõkkematt – 100% naturaalsest materjalist ja biolagunev, vastab järgmistele normidele: 

kaal EN ISO 9864, paksus EN ISO 9863-1, tõmbetugevus ja venivus piki- ja põiksuunas EN ISO 

10319.  

7.2.4. Juhendtrükiste kasutamine teerajatiste ehitamisel 

Mahasõidukohtade ehitamisel kasutada trükist „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, 

Põllumajandusministeerium, 2019, joonis 6.7, arvestades projekteerija ette nähtud pikkuste ja 

raadiustega. Tagasipööramise koha ehitamisel kasutada trükist „Maaparandusrajatiste 

tüüpjoonised“, Põllumajandusministeerium, 2019, joonis 6.4, projekteerija modifitseeritud. 

Vajalikud tüüpjoonised on lisatud kausta III Joonised – 4. Tüüpjoonised. 

7.3. Liiklusmärgid 

Riigitee ristumiskoha ehitamise järgselt on ette nähtud liiklusmärkide 221 „Anna teed“ ja 644 „Tee 

nimetus“, paigaldamine Liiklusmärk 644 paigaldatakse liiklusmärgi 221 kohale risti riigitee teljega. 

Liiklusmärk 644 paigaldatakse kahepoolselt tekstiga „PALGISAARE tee“. Liiklusmärgil 644 peab 

olema tee nimi suurtähtedega ja laiend „tee“ väiketähtedega. 

Projekteeritud liiklusmärgid on näidatud projektplaanil joonis 1 ning täpsemalt lisas 3. Liiklusmärgid 

peavad kuuluma suurusgruppi II. Paigaldatavatel liiklusmärkidel tuleb kasutada II klassi 

valgustpeegeldavat kilet.  

7.3.1. Liiklusmärkide materjalinõuded 

Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 12899-

1:2007 kirjeldatud koormustele. Tuulerõhu klassiks võtta vähemalt WL4 ja dünaamilise 

lumekoormuse klassiks võtta EVS-EN 12899-1 tabel 8, lumekoormus sahkamisest - DSL1-DSL3. 

Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-EN 206-1 nõuetele vastavat betooni C35/45 XF4 

KK4. Kasutatava liiklusmärgikile kohta tuleb esitada vastavussertifikaadid.  

7.3.2. Liiklusmärkide postid ja tarvikud 

Kõik liiklusmärkide postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad 

liikluskorraldusvahendi püsimise EVS-EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. Kõik avatud ülemise 

otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee sissepääsu posti.  

7.3.3. Liiklusmärkide paigaldamine 

Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile „EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmärgid 

ja nende kasutamine”. Vundament peab vastu võtma EN 12899-1 kirjeldatud koormused. 

Liiklusmärgi konstruktsiooni võib paigaldada betoonvundamendile, kui vundament on saavutanud 80 

% tugevusest. 
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Enne tekstiliste liiklusmärkide tellimist, tootmist ja paigaldamist, tuleb töövõtjal liiklusmärkide 

tööjoonised kooskõlastada tellijaga. Liiklusmärkide paigaldamise asukohad täpsustada enne 

paigaldamist objektil piirkondliku liikluskorralduse koordinaatoriga. 

7.4. Tee kasutamine ja hooldamine 

Tee kasutamisel ja hooldamisel juhinduda „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded”, 

keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34 ning „RMK metsateede katendite projekteerimise, 

ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1“ 2022. 

Eesmärgiks on tagada tee, veejuhtmete ja truupide regulaarne korrashoid ja hea seisund. 
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8. Keskkonnakaitse 

Tuginedes RMK poolt väljastatud lähtematerjalidele (Keskkonnaameti kiri 09.03.2023 nr 7-

9/23/3530-2, RMK keskkonnamõju analüüs), EELIS-ele (Eesti Looduse Infosüsteem) ning Maa-

ameti geoportaali kaardirakendustele (Looduskaitse, Natura 2000; Kultuurimälestised, Kitsendused) 

ei asu projektiga hõlmatud maa-alal või selle vahetus läheduses keskkonnakaitseliste 

piirangutega objekte. 

RMK keskkonnamõjude analüüsis pole esitatud vajalikke leevendavaid meetmeid. 

Sette kandumise leevendavate meetmetena on kuivenduskraavile K1/1 ette nähtud ehitustööde 

aegse filtratsioonitõkke ekraani paigaldamine (vt ptk 8.1.1) 

Ehitatavate rajatiste alused kogupindalad: 

• Ehitatavad teekraavid – 0,5 ha 

• Ehitatava tee ja -rajatiste teekeha – 0,7 ha 

8.1. Ebasoodsate keskkonnamõjude vähendamine 

8.1.1. Ehitustööde aegsed filtratsioonitõkke ekraanid 

Ehitustööde aegse sette allavoolu kandumise vältimiseks on ette nähtud filtratsioonitõkke ekraani (nt 

hagupunutisest või puitlaastuga filterkotid) paigaldamine. Filtratsioonitõkke ekraan püüab 

kaevetööde ajal liikuma hakanud pinnase peenema fraktsiooni kinni ning takistab sette kandumist 

eesvooludesse. Filtratsioonitõke tuleb paigaldada selliselt, et see oleks suurema vooluhulga korral 

püsiv (tõke ei tohi veega allavoolu kanduda) ning kataks kogu kraavi ristlõike (kõrge veetaseme 

korral ei tohi filtratsioonitõke kerkida kraavi põhjast kõrgemale ning ei tohi olla ujuvas olekus). Selle 

vältimiseks tuleb filtratsioonitõke ankurdada (vt joonis 4). 

Pärast ehitustöid tuleb filtratsioonitõke ja selle taha kogunenud sete eemalda, et see ei takistaks vee 

äravoolu eesvooludesse. Vajadusel tuleb filtratsioonitõkke ekraani taha kogunevat setet eemaldada 

ka ehitustööde ajal. Filtratsioonitõkke ekraani paigaldamise täpne materjalide vajadus määratakse 

ehitustööde ajal, jälgides kraavi veetaset (ligikaudsed mahud on esitatud töömahtude tabelites). 

Filtratsioonitõkke ekraan on ette nähtud kuivenduskraavile K1/1, mille paigaldamise ligikaudne 

asukoht on märgitud projektplaanil (vt joonis 1). Filtratsioonitõkke ekraani asemel on võimalik 

kasutada ka lihtsasti paigaldatavaid veetõkketammesid (nt TEMPO-DAM), mis täituvad vee 

enda surve mõjul. 

8.1.2. Keskkonnakaitselised tehnoloogilised nõuded kuivendussüsteemide 
rekonstrueerimisel 

Töövõtja peab ehitustööde käigus maksimaalselt vähendama ehitustööde negatiivset mõju 

keskkonnale. Ehitustööde tegemisel tuleb töövõtjal järgida ohutustehnilisi nõudeid. Kõikidel töödel 

tuleb rakendada töökaitsemeetmeid, millega on tagatud inimeste ja keskkonna turvalisus. Töökaitses 
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tuleb juhinduda Eesti Vabariigi Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest. Tööde tegemisel tuleb rangelt 

täita tuleohutusnõudeid. Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel tuleb asuda koheselt 

neid likvideerima ning viivitamatult informeerida juhtunust Päästeteenistust ja kohalikku 

omavalitsust. Töö käigus avastatud haruldase loodusobjekti või arheoloogilise leiu korral tuleb töö 

katkestada ning koheselt teavitada kohalikku omavalitsust. 

Maaparandussüsteemide korrastustööde käigus tuleb vältida vee reostamist, veekogu risustamist 

ning maastiku ökoloogilise mitmekesisuse vähenemist. Selleks tuleb tööde tegemisel rakendada 

järgmisi tehnoloogilisi meetmeid: 

• mullatöid veejuhtmetel tuleb teha suvise madalvee ajal, kui see ei lange kokku keskkonnamõju 

analüüsist tulenevate piirangutega 

• veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis võib esile 

kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine jne) 

• kaevetöödel veekogudes tuleb maksimaalselt säilitada kaldataimestik või tagada selle kiire 

taastumisvõime, selleks tuleb võimalusel säilitada hädapärast mahavõetavate puude kännud ja 

juurestik (eriti veekogu puhverribal) 

• voolusängist kõrvaldatud veetaimestik ja puhastusraie jäätmed tuleb eemaldada voolusängist ja 

puhverribalt 

• veekogu kallaste kindlustamisel tuleb kasutada looduslikke materjale või geotekstiile, mis 

võimaldavad kalda haljastamist 

• veejuhtmete puhastamisel tuleb kasutada heljumi kinni püüdmiseks setteekraane vms 

filtratsioonitõkkeid 

• maaparandustööde mõjul looduskeskkonnas toimunud muudatused ei tohi põhjustada vee 

keemilise koostise halvenemist üle kahe korra võrreldes fooniks oleva eesvoolu tasemega 

• ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- 

ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse 

Kütused ja tankimine 

• mootorsae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalseid kanistrite otsikuid, mis välistavad üle- ja 

möödavalamist 

• metsamasinate tankimine peab toimuma spetsiaalsete pumpade abil ning kütusemahutid 

peavad olema spetsiaalselt ette nähtud kütuse kasutamiseks ja veoks 

• masinate kasutamine töös, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud 

• lekkinud kütus või määrdeained tuleb spetsiaalse kogumisnõu või imava materjali (absorbent) 

abil kokku koguda ning toimetada tööobjektil asuvasse jäätmete kogumiskohta 

• kütusekanistreid tuleb raielangil hoida varjulises kohas ning keelatud on kütuste hoidmine ja 

saagide tankimine kraavidele, ojadele jõgedele, järvedele jms veekogudele lähemal kui 10 m 

• masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogudele 

(veejuhtmetele) lähemal kui 10 meetrit 
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Jäätmed 

• kõik tekkinud jäätmed tuleb pärast tööobjekti lõpetamist viia vastavasse jäätmete kogumispunkti, 

jäätmete loodusesse jätmine on keelatud 

• töökohas peab olema varustus reostuse kahjutustamiseks ning spetsiaalne olmejäätmete 

kogumiskoht  

• olmejäätmed ja ohtlikud jäätmed (kütuse ja määrdeainete taara, markeerimisvärvi purgid, kütuse  

või määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent, akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid 

jne) hoitakse üksteisest eraldi 

• ohtlikke jäätmeid tuleb hoida ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või pakendites 

• kui tööobjektil töötavad metsamasinad, siis peab tööobjekt olema varustatud esmaste 

reostustõrjevahenditega, sh labidas, 20 kg absorbentgraanuleid või 50 l turvast/saepuru ja 

vähemalt 10 l mahuga kogumisnõuga kasutatud absorbendi kogumiseks 

Muud juhised tööde teostamiseks 

• Võimaluse korral sete eemaldada sängi põhjast nõlvu töötlemata ja säilitada kaldataimestik ühel 

kaldal. Kraavi kallaste võsast puhastamisel säilitada puude juurestik vältimaks hilisemat kallaste 

erosiooni ja sellega kaasnevat iga-aastast setete koormust suurvee perioodil 

• Vältida juba looduslikku ilmet võtnud eesvoolukraavide puhastamist, kui see ei takista vee 

äravoolu. Tuleb tagada, et setted ei kanduks eesvoolu 

• Võimalusel kindlustada pinnavee sissevoolukohad erosiooni tõkestamiseks 

• Kindlustada voolusängi uhtumisohtlikud lõigud 

• Pärast eesvoolust lausalist sette eemaldamist tuleb paaril esimesel aastal koheselt kõrvaldada 

tekkinud nõlvadeformatsioonid ja põhjast settekuhjatised, kuni on saavutatud sängi stabiilsus 

8.1.3. Tööde tegemise aeg  

• Sette eemaldamisel tuleb vältida suurvee perioodi 

• Rohttaimestik tuleb niita eelistatult juulis-augustis 

• Puittaimestik tuleb raiuda eelistatult juuli teisest poolest märtsi lõpuni 

• Ettenägematud kiireloomulised tööd tuleb teha võimalikult kiirelt  
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9. Ehitustöödele seatud piirangud 

9.1. Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid 

Palgisaare tee ristub PK 0+12 Elektrilevi OÜ elektrimaakaabelliiniga (nimetus AHXAMK-

W.3x240+35CU 24kV), mille kaitsevöönd on 1 m mõlemal pool liini mõttelist telge. 

Kaitsevööndis tuleb tegutseda juhindudes tehnovõrgu valdaja tingimustest. Enne ehitustööde algust 

tuleb töövõtjal teha täiendavad päringud välja selgitamaks, et ega vahepealsel ajal pole rajatud uusi 

side- või elektrirajatisi. Enne ehitustööde algust tuleb kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks 

tuleb esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil. Töökohal peab olema 

Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.  

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta täpsustada mikrotorustiku 

paigaldussügavus ning tähistada tehnorajatise täpne asukoht looduses, võimalusel 

Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul! Kaabli kaitsevööndis tuleb kaevata käsitsi. Ristumisel ja 

rööpkulgemisel tuleb kinni pidada normide kohastest vahekaugustest. Pinnase koorimisel 

tagada kaablite nõuetekohane sügavus. Maa-alusele kaablile peab jääma minimaalselt 0,4 m 

pehmet pinnast. 

EH1  ning riigitee äärde kavandatav laoplats paiknevad riigitee 24115 Suure-Jaani – Navesti 

teekaitsevööndis. Kaitsevööndi ulatus on 30 m äärmise sõiduraja välimisest servast. Ehitustööde 

teostamise järgselt tuleb riigiteega külgnev ala korrastada. Ristumiskoha ehitamisel tuleb taastada 

riigitee katted, muldkeha nõlvus, teepeenrad kindlustada purustatud kruusa või killustikuga ja nõlvad 

kindlustada kasvupinnasega. Tööd tuleb teostada riigitee täieliku sulgemiseta. 

9.2. Eraisikute ja ettevõtete tingimused/piirangud 

Eraisikute ja ettevõtete poolt seatud tingimused/piirangud on esitatud lisas 4. 
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              Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla 

Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud 

Jrk 
nr 

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht m³ 
Pinnasevalli 

laialiajamine m3 
Pinnase 
paigalda-
mine tee-
muldesse 

Puittaimestiku raie ha Kändude 

Kopra- 
paisu 
likvi- 

deeri- 
mine 

Muu 
voolu- 

takistuse 
likvideeri- 

mine 

Lama- 
puit 

Vee- 
viimari 
raja- 
mine 

Märkused 
Nimetus 

Ehitise 
lühi- 
tähis 

Kvartali 
nr 

Liigi 
tähis 

Pikkus 
Põhja 
laius 

N
õ
lv

u
s
te

g
u
r 

Sügavus 
Kaeve 

ristlõige 

Ekskavaatoriga 

K
ä
s
it
s
i Täien- 

dav 
kaeve 

Võsa Ø=2-8 
cm 

Puistu 

Üksikute 
puudega 
maa-ala 

Juuri- 
mine 

Ära 
veda- 
mine 

Sh 
pinnasegrupp 

Kokku Kaevest 
Vana 

pinnase- 
vall 

Madal 
h ≤ 
3m 

(MV) 

Kõrge 
h ≥ 
3m 

(KV) 

Peen  
Ø=8-
15cm 
(PP) 

Jäme 
Ø=15+cm 

(JP) I-II III-IV 

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha ha ha tk m tm tk 

A B C D E F G H I J K  L M N O P  Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD 

1 K1/1 EH1 
AI032; 
AI033 

HK 80 0.6 2.0 1.0 0.5 40   40     24         0.02 0.05                 

2 K1/1 EH1 AI032 RK 250 0.6 1.5 1.0 0.8 200   200     120       0.06 0.01 0.16                 

3 K1/1 EH1 AI032 RT 192 0.6 1.5 1.2 1.9 336 38 374         374   0.05   0.06   0.12           
Palgisaare 

tee 

4 K1/1 EH1 AI032 ET 138 0.4 1.5 1.0 1.9 207 52 259         259   0.08       0.08           
Palgisaare 

tee 

5 K1/2 EH1 AI032 UK 191 0.4 1.5 1.0 0.8 76 76 153     92           0.19   0.19             

6 K1/3 EH1 AI032 ET 172 0.4 1.5 1.0 1.7 116 174 291         291       0.09   0.09           
Palgisaare 

tee 

7 K1/3A EH1 AI032 ET 103 0.4 1.5 0.8 1.8 73 109 181         181       0.05   0.05           
Palgisaare 

tee 

8 K1/4 EH1 AI032 ET 528 0.4 1.5 1.1 1.7 591 293 884         884   0.11   0.15   0.26           
Palgisaare 

tee 

9 K1/4A EH1 AI032 ET 99 0.4 1.5 1.0 2.7 107 161 268         268       0.05   0.05           
Palgisaare 

tee 

10 K1/5 EH1 
Riigitee 

maa 
ET 178 0.4 

3; 
1.5 

0.5 0.9 155   155     93           0.07               
Palgisaare 

tee 

11   EH1   TEETRASS     188   188         188   0.21   0.52 0.02 0.75       3   
Palgisaare 

tee 

12   EH1 
  

LAOPLATS                           0.08 0.06 0.14           
Palgisaare 

tee 

KOKKU HK 80   40   40     24         0.02 0.05                 

KOKKU UK 191   76 76 153     92           0.19   0.19             

KOKKU RK 250   200   200     120       0.06 0.01 0.16                 

KOKKU RT 192   336 38 374         374   0.05   0.06   0.12             

KOKKU ET 1218   1250 788 2038     93   1883   0.19   0.41   0.53             

TEETRASS  188   188         188   0.21   0.52 0.02 0.75       3     

LAOPLATS                       0.08 0.06 0.14             

KÕIK KOKKU 1931   2090 903 2993     329   2445   0.51 0.03 1.47 0.09 1.73       3     

HK - Hooldatav kuivenduskraav   MÄRKUSED:                      

UK - Uuendatav kuivenduskraav   1. Teetrassi ja teerajatiste raiemahtudes sisalduvad ka riigitee ristumiskoha MM puittaimestiku likvideerimise mahud 710 m2 (vt lisa 3)        

RK - Rekonstrueeritav kuivenduskraav  Ehitustööde ligikaudse maksumuse arvutamisel tabelis 10A on arvestatud raiemahud tabeli 1A põhjal             

RT - Rekonstrueeritav teekraav   2. Riigitee ristumiskoha MM kaevetööde ligikaudne maksumus tabelis 10B on arvutatud tabeli 1B põhjal           

ET - Ehitatav 
teekraav 

    Riigitee ristumiskoha mulde ehitamise maht juurde veetavast pinnasest 130 m3 ei sisaldu käesolevas tabelis            

TEETRASS - Teemulle + teerajatised   3. Tee muldesse mahu puhul on arvestatud sinna paigaldatava pinnase maht, tegelik profiilne maht on pärast tihendamist ja vee väljumist ca 20% väiksem (1996 m3)    

 
      (maht sisaldab ka teerajatiste mulde ehitust). MM muldes kasutada ainult juurde veetavat mineraalpinnast!           

       4. Teetrassi kaevemaht sisaldab kasvupinnase eemaldamist MM ehitamiseks (vt tabel 1B);  125 m3 (hkesk=30 cm), ehituseks sobimatu pinnase eemaldamist 20 m3 ning ol.oleva maapinna lüket 43 m3 
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Töö nr. PP-2023-EP-7                      Objekti asukoht: Viljandi maakond, 
              Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla 

Tabel 9. Ehitatavate truupide töömahud 

Jrk.         
nr 

Truubi 
nr.  

Ehitise 
lühi-
tähis 

Veejuhtme  
Proj. normide 

kohane 
PROJEKTEERITUD TRUUBI ANDMED 

Märkused 

 

Nimetus Valgala 
Äravoolu-
moodul 

Voolu-
hulk 

 Asukoht: 
pk.nr/ 

kaugus 
kr. 

suudmest 

Katte/ 
mulde 
laius 

Katte/mulde 
kõrgusarv 

Põhja 
kõrgusarv 

svool 

Sügavus 
teepinnast/ 

muldest 
Pikkus 

Tähis 

T
e

e
k
a

tt
e

 

ta
a

s
ta

m
in

e
 k

ru
u

s
 

T
ä

ie
n

d
a

v
 k

a
e
v
e
 

V
e

e
ju

h
tm

e
 t
ä

id
e

 

m
in

e
ra

a
l 
p

in
n
a

s
 

T
ä

h
is

p
o
s
t 

P
u

it
a

lu
s
e

 

e
h

it
a

m
in

e
 

 

  km² l/s km² l/s PK või m m m m m m m³ m³ m³ tk m  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  

1 T1/1 EH1 K1/5 0.01 180 1 PK 0+10 6.3/8.5 77.00/76.71 75.90 1.10/0.81 13.5 40PT13.5KOK       2   
Riigitee 
ristumis-
koht MM 

 

2 T1/2 EH1 K1/4 0.04 180 6 PK 3+83 4.5/7.8 73.06/72.76 71.67 1.39/1.09 11 50PT11MAO           
Palgisaare 

tee            
M-L10R10 

 

3 T1/3 EH1 K1/2 0.08 180 14 PK 5+60 4.5/8.2 73.32/73.02 71.42 1.90/1.60 13 50PT13MAO       2   
Palgisaare 

tee 
 

4 T1/4 EH1 K1/1 0.16 180 29 20m 8.4 72.30 71.30 1.00 12 50PT12MAO              

KOKKU 50         4      
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Töö nr. PP-2023-EP-7                      Objekti asukoht: Viljandi maakond, 
              Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla 

Tabel 10. Truupide ehitusmaterjalide kogused 

Jrk 
nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 

Kokku 

          

sealhulgas           

EH1           

A B C D E           

1 Truupide kogused                 

2 Ehitatavad truubid tk 4 4           

3 Projekteeritud truupide kogupikkused                 

4 plasttruup Ø 40 cm, tüüp 40PT, SN8 m 13.5 13.5           

5 plasttruup Ø 50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 36 36           

6 Truubi otsakud                 

7 Ø40 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1           

8 Ø50 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 3 3           

9 Muud mahud                 

10 Tähispost tk 4 4           

11 Materjali kulu otsakutele 

12 Truubi otsaku truupide kivid Ø15-30 cm geotekstiil NGS1 huumusmuld erosioonitõkkematt heinaseeme puuvaiad 

13 tüüp arv (tk) m3/tk m2 m2/tk m2 m3/tk m³ m2/tk m2 kg/tk kg tk/tk tk 

14 Ø40 KOK (riigitee 24115 km 2,105 ristumiskoha alune) 1 4.4 4.4 24 24 1.0 1.0 20 20 0.6 0.6 100 100 

15 Ø50 MAO. Truubi mattotsak 3         2.2 6.6 53 159 1.3 3.9 220 660 

16 Kokku 4   4   24   7.6   179   4.5   760 
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Töö nr. PP-2023-EP-7                      Objekti asukoht: Viljandi maakond, 
              Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla 

Tabel 11. Ehitatava tee katendite mahud ristprofiilide lõikes 

Jrk. 
nr 

Tee lõikude parameetrid                                        
Ristprofiili 
number 

Piketivahemik 

Lõigu 
pikkus  

Kulumiskiht                           Kandev kiht     

NGS4 
(b=5,0 m) 

Geokomposiit 
50/50 kN/m + 

180 g/m2 
(b=5,0 m) 

Teemulle 

Kruus fr 0/32 mm           
Pos 6               

Kruus fr 0/63 mm           
Pos 4               

Koha-
pealne 
pinnas 

(tee pealtlaius - katendi 
kihi paksused - geosünteet 

m m3/m Kogus m3/m 
Kogus 

m3 
m2 m2 m3 

A B C D E F G H I J K L 

1 EH1 - Palgisaare tee 

2     0-00 - 0+04 4 riigitee 24115 Suure-Jaani - Navesti 

3     0+04 - 0+22 18 MM - riigitee 24115 Suure-Jaani - Navesti ristumiskoht km 2,105 

4 4,5-10-40-GK RP1 0+22 - 1+82 161 0.47 76 2.31 371   843 356 

5 4,5-10-40-GK RP2 1+82 - 3+60 178 0.47 84 2.31 412   935 534 

6 4,5-10-30-G üleminek 3+60 - 3+70 10 0.47 5 1.67 17 53   28 

7 4,5-10-20-G RP3 3+70 - 6+10 240 0.47 113 1.07 257 1260   952 

8     6+10 - 6+30 20 TP-T - T-kujuline sõidukite tagasipööramise koht 

9 Kokku     630   278   1058 1313 1777 1870 

10 Kõik kokku     630   278   1058 1313 1777 1870 

Märkused:         

1. Puistematerjalide mahud on profiilsed, tihendusteguriga läbi korrutamata        

2. Geotekstiil on korrutatud varuteguriga 1,05 (ülekatte maht)         
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Töö nr. PP-2023-EP-7                      Objekti asukoht: Viljandi maakond, 
              Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla 

Tabel 15A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus 

Jrk 
nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 

Kokku Hinde alus 
Ühiku 

maksumus 
(€) 

Töö maksumus  (€) 

Sealhulgas Sealhulgas kõik 
kokku EH1 EH1 

A B C D E F G H I 

I. Ettevalmistustööd 

1 Kõrge võsa raie (KV) ha 0.51 0.51 H-7 429.50 220 220 

2 Kõrge võsa vedu, 300 m (KV) ha 0.51 0.51 kalk 460.20 236 236 

3 Puittaimestiku raie, peenpuistu (PP) ha 0.03 0.03 T-19-1 1181.06 31 31 

4 Tüveste vedu 300 m, peenpuistu (PP) ha 0.03 0.03 T-36-1 1599.07 42 42 

5 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) ha 1.47 1.47 T-19-3 1943.87 2858 2858 

6 Üksikpuude raie, jämepuistu (JP) ha 0.09 0.09 kalk 1000.00 87 87 

7 Tüveste vedu 300 m, jämepuistu (JP) ha 1.56 1.56 T-36-3 2638.46 4109 4109 

8 Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga ha 1.73 1.73 T-22 382.96 662 662 

9 Lamapuidu eemaldamine teetrassilt m3 3 3 kalk 10.00 30 30 

KOKKU: 8276 

II. Veejuhtmete tööd 

10 Uute veejuhtmete mahamärkimine m 1218 1218 A-89 0.06 78 78 

11 Veejuhtmete kaevamine I-II gr. pinnas m3 1902 1902 T-123 0.52 989 989 

12 Veejuhtmete kaevamine III- IV gr. pinnas m3 903 903 T-124 0.82 740 740 

13 Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m3 329 329 T-304 0.65 214 214 

14 Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine (10% põhikaevest) m3 280 280 T-157 2.09 586 586 

KOKKU: 2607 

III. Truupide ehitamine 

15 Truupide mahamärkimine tk 4 4 A-91 23.78 95 95 

16 Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 13.5 13.5 S-72 41.78 564 564 

17 Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 36 36 S-73 58.19 2095 2095 

18 Ø 40 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega (tüüp KOK) 2 otsakut 1 1 S-104 454.71 455 455 

19 Ø 50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) 2 otsakut 3 3 S-101 130.95 393 393 

20 Tähispostid truubile tk 4 4 kalk 65.00 260 260 

KOKKU: 3862 

IV. Keskkonnakaitserajatiste ehitamine 

21 Ehitusaegsete filtratsioonitõkke ekraanide paigaldamine tk 1 1 kalk 120 120 120 

KOKKU: 120 

Märkused:  
 

 Osamaksumused kokku 14 865 € 

1. Ehitustööde ligikaudse maksumuse arvestamisel on juhindutud trükisest:    Käibemaks 22% 3 270 € 

"Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkuleeritud ühikmaksumused meetme 3.4 rakendamisel" Tallinn 2005 Kogumaksumus 18 135 € 

2. Hinde alus "kalk" - kalkuleeritud ühikhinnad (projekteerija määratud) 
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Töö nr. PP-2023-EP-7                      Objekti asukoht: Viljandi maakond, 
              Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla 

Tabel 15B. Tee ehitustööde ligikaudne maksumus 

Jrk. 
nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 

Kokku Hinde alus 
Ühiku 

maksumus 
(€) 

Töö maksumus  (€) 

Sealhulgas Sealhulgas 
Kõik kokku 

EH1 EH1 

A B C D E F G H I 

0 Ehitatava tee koondpikkus m 630 630   

I. Ettevalmistustööd 

1 Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) m 589 589 A-90 0.36 212 212 

2 Tee rajatiste mahamärkimine tk 6 6 kalk 15 90 90 

KOKKU: 302 

II. Mullatööd / teemulde kujundamine 

3 Teemulde ehitamine (b=10,7 m) teekraavide kaeve pinnasest (profiilne maht) m3 891 891 kalk 2.00 1781 1781 

4 Teemulde ehitamine (b=7,8 m) teekraavide kaeve pinnasest (profiilne maht) m3 980 980 kalk 2.00 1959 1959 

5 Teemulde töötlemine profiili koos mulde tihendamisega m3 1870 1870 kalk 1.50 2805 2805 

KOKKU: 6545 

III. Kattekonstruktsiooni rajamine 

6 Geokomposiidi 50/50 kN/m + 180 g/m2, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale m2 1777 1777 kalk 3.50 6220 6220 

7 
Geotekstiili 4. profiil (NGS 4) tõmbetugevus 20/20 kN/m, mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine 
tihendatud ja profileeritud muldkehale 

m2 1313 1313 kalk 1.90 2494 2494 

8 Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm. Pos 4, H=40 cm  m 339 339 T-957k 4.72 1598 1598 

9 sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 783 783 kalk 16.80 13162 13162 

10 Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm. Pos 4, H=30 cm (üleminek) m 10 10 T-957k 3.41 34 34 

11 sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 17 17 kalk 16.80 281 281 

12 Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm. Pos 4, H=20 cm  m 240 240 T-957k 2.19 525 525 

13 sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 257 257 kalk 16.80 4326 4326 

14 Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=10 cm m 589 589 T-957k 0.96 566 566 

15 sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 278 278 kalk 20.40 5663 5663 

KOKKU: 34870 

IV. Tee rajatised 

16 Mahasõidukoha M-L10R10 katendi ehitamine koos tihendamisega tk 3 3   

17 
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4) tõmbetugevus 20/20 kN/m, mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine 

tihendatud ja profileeritud muldkehale 
m2 400 400 kalk 1.90 759 759 

18 sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4) H=30 cm, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 90 90 kalk 16.80 1509 1509 

19 mahasõidukoha lõpu sujuv kokku viimine olemasoleva maapinnaga (kruus fr 0/63 mm (Pos 4)) m3 6 6 kalk 16.80 101 101 

20 Mahasõidukoha M-L12R10 katendi ehitamine koos tihendamisega tk 1 1   

21 
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4) tõmbetugevus 20/20 kN/m, mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine 

tihendatud ja profileeritud muldkehale 
m2 Sisaldub "VI. Riigi kõrvalmaantee…" 

22 sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4) H=20 cm, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 Sisaldub "VI. Riigi kõrvalmaantee…" 

23 sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6) H=10 cm, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 Sisaldub "VI. Riigi kõrvalmaantee…" 

24 T-kujulise tagasipööramise koha katendi ehitamine koos tihendamisega tk 1 1   

25 sh teemulde ehitamine kohapealsest pinnasest hkesk=30 cm (profiilne maht) m3 126 126 kalk 2.00 252 252 

26 
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4) tõmbetugevus 20/20 kN/m, mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine 

tihendatud ja profileeritud muldkehale 
m2 866 866 kalk 1.90 1646 1646 

27 sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4) H=20 cm, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 153 153 kalk 16.80 2562 2562 

28 sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6) H=10 cm, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 69 69 kalk 20.40 1407 1407 

29 tagasipööramise koha haarade lõpu sujuv kokku viimine olemasoleva maapinnaga (kruus fr 0/63 mm (Pos 4)) m3 5 5 kalk 16.80 88 88 

KOKKU: 8324 
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Jrk. 
nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 

Kokku Hinde alus 
Ühiku 

maksumus 
(€) 

Töö maksumus  (€) 

Sealhulgas Sealhulgas 
Kõik kokku 

EH1 EH1 

A B C D E F G H I 

V. Muud tööd 

30 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 kalk 500 500 500 

KOKKU: 500 

VI. Riigi kõrvalmaantee 24115 Suure-Jaani - Navesti km 2,105 ristumiskoht 

31 Puittaimestiku likvideerimine m2 Sisaldub tabelis 10A 

32 Üksikpuude langetamine tk Sisaldub tabelis 10A 

33 Konstruktsioonide lammutamine (ol.ol. asfalt) m2 18 18 kalk 0.90 16 16 

34 Ol.ol. mahasõidukoha likvideerimine tk 1 1 kalk 500.00 500 500 

35 Olemasoleva katendi freesimine, H=4 cm m2 8 8 kalk 0.36 3 3 

36 Kasvupinnase eemaldamine hkesk=30 cm m2 125 125 kalk 2.30 288 288 

37 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m3 10 10 kalk 3.76 38 38 

38 Ehituseks sobimatu pinnase kaevamine käsitsi Elektrilevi kaablikaitsevööndis m3 10 10 kalk 20.00 200 200 

39 Uute kraavide kaevamine m3 Sisaldub tabelis 10A 

40 Kraavide puhastamine m 26 26 kalk 4.93 128 128 

41 Plasttruubi DN400 SN8 ehitamine m Sisaldub tabelis 10A 

42 Ol. oleva kaabli kaitsmine (poolitav kaablikaitsetoru D75) m 9 9 kalk 19.00 171 171 

43 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m2 425 425 kalk 1.50 638 638 

44 Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (k≥0,5m/24h) m3 130 130 kalk 4.60 598 598 

45 Dreenkiht, hmin=20 cm (k≥1,0m/24h) m2 163 163 kalk 2.18 356 356 

46 Geotekstiili NGS4 paigaldamine tasandatud muldele m2 418 418 kalk 1.90 794 794 

47 Kruusalus, hmin=20 cm (k≥1,0m/24h) m2 235 235 kalk 3.36 790 790 

48 Purustatud kruusast kate (segu nr 6), h=10 cm m2 223 223 kalk 2.04 455 455 

49 
Killustikust teealuse ehitamine koos tihendamisega. 
Killustik fr 32/63 mm, kiilutud fr 16/32 mm + 4/16 mm, H=20 cm 

m2 150 150 kalk 7.41 1112 1112 

50 
Kahekihilise asfaltkatte ehitamine koos tihendamisega 
AC16 surf 70/100, H=4 cm, AC20 base 70/100 H=5 cm 

m2 129 129 kalk 21.37 2757 2757 

51 Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht), kulu 80 g/m m 25 25 kalk 20 500 500 

52 Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), kulu 100 g/m m 25 25 kalk 24 600 600 

53 Tugipeenra ehitamine. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=9 cm  m2 53 53 kalk 3.04 161 161 

54 Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine postiga komplekt 1 1 kalk 179.00 179 179 

55 Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti paigaldamine komplekt 1 1 kalk 104.00 104 104 

56 Haljastus ja korrastustööd riigiteega külgneval alal m2 725 725 kalk 1.30 943 943 

KOKKU: 11328 

Märkused:    Osamaksumused kokku 61 869 € 

1. Ehitustööde ligikaudse maksumuse arvestamisel on peamiselt juhindutud teadustöö vahearuandest:    Kuivendussüsteem kokku 14 865 € 

"Teetööde ühikhinnad ja nende prognoos aastani 2022" Tallinn 2013, TTÜ Logistikainstituut    Käibemaks 22% 16 881 € 
     Kogumaksumus 93 615 € 
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