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IIIIIIIIIIII                SELETUSKIRISELETUSKIRISELETUSKIRISELETUSKIRI    

1 ÜLDOSA 
 

    Käesolev projekt on koostatud ESTEVE AS tellimusel ning selle aluseks on 29.07.2020 

ehitusloa nr 2012271/23706 saanud ehitusprojekt nr 2019_255 „Kadakaranna plats“ 

Töö eesmärk on ümber kujundada algne vertikaalplaneering ning sellega ühtlasi vähendada 

platsi täitemahtusid ning paremini kõrguslikult kokku viia kõrvaloleva platsiga.   

Varasemalt projekteeritud sademeveetorustik koos õlipüüduritega asendatakse kogumis- ning 

puhverfunktsiooni täitva tiigiga.  

Vastavalt tellija infole on platsi algne kasutusotstarve muutunud ning käsitletaval alal hakatakse 

hoidma seadmeid ning detaile, mis ei erita naftaprodukte. 

Koostatud projektlahendust on võimalik realiseerida etappide kaupa. 

Esimeses etapis ehitatakse välja plats killustikukihini (ka.) ning seda on võimalik kasutada 

laoplatsina. Teises etapis paigaldatakse asfaltkate. 

 

1.1 TÖÖ ÜLDANDMED 

 

Tellija: ESTEVE AS, reg.nr. 10047362 

  Rae põik 10, Paldiski 
  Kontaktisik: Üllar Raad, tel 6541500 

  esteve@esteve.ee 

 
Ehitaja: AS TREV-2 Grupp, reg.nr. 14253182  

  Teemeistri 2, Tallinn 

Kontaktisik: Tanel Tammemägi 

Tanel.Tammemägi@trev2.ee 

 

Projekteerija:TINTER-PROJEKT OÜ 
Turu 34, Tartu 51004 

Kontaktisik: Indrek Lensment, tel 5221106 

indrek@tinterprojekt.ee 

1.2 PROJEKTI ASUKOHT 

 

Projektiga hõlmatud ala jääb järgmistele kinnistutele: 

Lõunasadama tee 1   58001:001:0194 tootmismaa 100%; 

Lõunasadama tee 5   43101:001:0275 tootmismaa 100%; 
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1.3 PROJEKTEERIMISE NORMDOKUMENDID 

 

• EVS 843:2016 Linnatänavad; 

• Ehitusseadustik. Vastu võetud 11.05.2015; 

• EVS 932 Ehitusprojekt; 

• Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (RT, 03.08.2015, 101); 

• Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (RT, 02.07.2015 nr 82); 

• Nõuded ehitusprojektile. Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97; 

• Elastsete teekatendite projekteerimise juhend. Maanteeameti peadirektori 29.03.2017. a 

käskkiri nr 0088; 

• Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis 05.01.2016 

kinnitatud   Maanteeameti peadirektori käskkirjaga nr 0001; 

• EVS-EN 13242:2006+A1:2008 Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja 
hüdrauliliselt seotud täitematerjalid; 

• EVS 901-1:2020 Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid; 

• EVS 901-2:2016 Bituumensideained; 

• EVS 901-3:2021 Asfaltsegud; 

• Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis. Transpordiameti korraldus 16.04.2021. a nr 

1.1-3/21/162; 

• Killustikust katendikihtide ehitamise juhis. Transpordiameti KT_025_J8_r1. Kinnitatud 

26.01.2022 nr 1.1-7/7/22/43; 

• EVS 848 Väliskanalisatsioonivõrk; 

• Maa RYL 2010 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid; 

• RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 

• EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine; 

• Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus. RT I 1999, 25, 363, vastu võetud 10.02.1999, 
jõustunud 22.03.1999; 

• Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus. Vastu võetud 16.12.2005 nr 76; 

• Juhendid ja õigusaktid Transpordiameti koduleheküljel 

https://transpordiamet.ee/maanteed-veeteed-ohuruum/tee-ehitus/juhendid; 

• Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele 

esitatavad nõuded ja hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja ülenadmisele esitatavad 

nõuded. Majandus- ja taristuministri 14.02.2020 määrus nr 3; 

• Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded. Majandus- 

ja taristuministri 14.04.2016 määrus nr 34; 

• Nõuded ajutisele liikluskorrale. Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrus nr 43; 

• Teetööde tehnilise kirjelduse (TTK) kehtiv versioon. 
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Juhul kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil leiavad nimetatud dokumentides aset 

muutused või need asendatakse uute asjakohaste dokumentidega, tuleb lähtuda hanke ajal 

kehtivatest dokumentidest. 
 

1.4 PROJEKTI KOOSTAMISEL ARVESTATUD TÖÖD 

 

• Paldiski linnas Kadakaranna kinnistu detailplaneering (kehtiv); 
• ConArte OÜ poolt koostatud projekt Kadakaranna plats töö nr 2019_255  
• Merindorf OÜ poolt koostatud projekt Kadakaranna kinnistu teed ja tehnovõrgud. 

Sademeveekanalisatsioon. Välisvõrk. Töö nr 019068 
• Alternatiivsete sademevee äravoolu- ja kogumissüsteemide uurimustöö. OÜ Alkranel 

2005 
 

1.5 TEOSTATUD UURINGUD 

1.5.1 Geodeetilised uuringud 

    Topo-geodeetilise alusplaani koos tehnovõrkudega on koostanud  Aamos Atlas OÜ, töö nr 
078-G-20 (2020a). 
Koordinaadid on L-Est 97 aasta süsteemis. Kõrgused EH2000 aasta süsteemis.   

Geodeetilisel alusplaanil on näidatud kinnistupiirid Maa-ameti geodeetilise alusplaani 

koostamise aegse väljavõtte järgi.  

1.5.2 Geoloogilised uuringud 

 

    Ehitusgeoloogilise hinnangu on koostanud OÜ REI Geotehnika,  töö nr 4501-19. 
Uuringualale on rajatud 14 puurauku. Pinnaseuuringute töö teostati 02.06.2016 

 
Täitepinnas (kiht 1) on pindmiseks kihiks uuringupunktide PA1 ja PA2 piirkonnas. 
Kihi paksus on 0,70...0,95 m. Pinnas koosneb peen- ja keskliivast, kruusast, möllist ja savist 
ning paiguti mullast. 
Pinnas on keskmiselt tihenenud. Labori analüüsi 1 proovi põhjal on tegu rohke kruusaga 
möllikas või savikas keskliiv, 
mis koosneb 27,6% kruusast, 67,1% liivast ning 5,3% <0,06 mm osistest. Orgaanilise aine 
sisaldus (%) alla 2 mm teramõõduga kuivas pinnases on 2,5% - vähese orgaanilise aine 
sisaldusega pinnas (Muldkeha remondi projekteerimise juhend 2006-27 tabel 12). 
Muld (kiht 2) on pindmiseks kihiks uuringupunktide PA3...PA12 piirkonnas. Kihi paksus on 
0,02...0,40 m. 
Keskliiv (kiht 3) lasub PA5 piirkonnas maapinnast 0,20 m sügavusel, abs. kõrgusel 6,60 m. 
Kihi paksus on 0,40 m. Pinnas on pruuni värvi ning puurimishinnangul tiheduselt kesktihe. 
Labori analüüsi põhjal on tegu keskliivaga, mis koosneb 95,9% liivast ning 4,1% <0,06 mm 
osistest. 
Rohke kruusaga keskliiv (kiht 4) lasub maapinnast 0,02...0,95 m sügavusel, abs. kõrgusel 
2,70...9,40 m. Kihi paksus on 0,35...1,35 m. Pinnas on pruunikashalli, pruuni ja halli värvi 
ning puurimishinnangul tiheduselt kesktihe ja tihe. Pinnases esineb mölli ja savi pesasid. 
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Labori analüüsi põhjal on pinnas rohke kruusaga keskliiv, mis koosneb 35,9% kruusast, 
61,5% liivast ning 2,6% <0,06 mm osistest. 
Mölline peenliiv (kiht 5) lasub maapinnast 0,60...1,30 m sügavusel, abs. kõrgusel 2,00...8,35 
m. Kihi paksus on 0,20...1,00 m. Pinnas on pruuni ja hallikaspruuni värvi ning 
puurimishinnangul tihedustelt kesktihe ja tihe. Pinnases esineb mölli ja savi pesasid. Labori 
analüüsi põhjal on pinnas mölline või savine peenliiv, mis koosneb 4,7% 
kruusast, 68,9% liivast ning 26,4% <0,06 mm osistest. 
Moreen (kiht 6) lasub maapinnast 1,25...2,10 m sügavusel, abs. kõrgusel 1,50...8,45 m. Kihi 
paksus on 0,10...0,60 m. 
Moreen koosneb rohke liivaga savimöllist, milles on ca 10...20% kruusa ja veeriseid. Pinnas 
on hallikaspruuni, pruuni ja halli värvi ning puurimishinnangul tiheduselt tihe ja väga tihe. 
Lubjakivi (kiht 7) lasub maapinnast 1,35...1,70 m sügavusel, abs. kõrgusel 1,90...7,15 m. 
Tegemist on tugeva lubjakivi või lahmakaga, mis vibropuurimisel ei olnud läbitav. 
 
Pinnaseveetase 
Välitöö tegemise ajal, 31.10.2019, oli pinnaseveetase puuraukudes 0,85...1,70 m sügavusel 
maapinnast, absoluutkõrgusel 2,00...8,65 m. Uuritud ala loode osas esines maapinnal 
veeloike. Aastaaega arvestades on tegemist maksimumile lähedal oleva veetasemega. 
Tegemist on peen- ja keskliivas (kihtides 4 ja 5) paikneva ülaveega, mis tekib 
sademeterikkamal perioodil moreeni (kiht 6) peale. Kuival perioodil ülavett uuritud lõikes 
tõenäoliselt ei esine. 
Ülaveevoolu suund on ala üldise languse ehk lõuna suunas (Paldiski lahte). 
 

2 OLEMASOLEV OLUKORD 
 

    Projekteeritud ala asub Lõunasadama tee 1 kinnistul, mis piirneb põhja- ja kirdeosas 11180 
Paldiski-Padise tee lõik 2 ning 11174 Paldiski-Padise teega, läänest Paldiski lõunasadama 
territooriumiga, lõunast Pakri lahega ja idast Puhkeranna tee maaüksusega.  
Projekteeritaval alal hooned puuduvad. 
Pinnakattetaimestiku moodustavad kõrghaljastuse osas harilikud kadakad. 
Maapind langeb kagu- ja edelasuunda. Krundi põhjaosas on pinnasekuhila. Projekteerimisala 
idaosas on nn peakraav, mis suunab veed Pakri lahte.  Kõrgeima punkti on 16.79 (kuhila 
kõrgeim punkt)  ning madalaim absoluutkõrgus on 1.40 (kraavi põhi). Kui kraavi ja kuhila 
kõrgused jätta arvestamata on üldised ala absoluutkõrgused 3.50 – 10.50. 
Olemasolev juurdepääs krundile on mahasõidu kaudu 11174 Paldiski-Padise teelt ning 2021 
aastal ehitatud Tulepaagi tee kaudu. 
Kaitsealuseid objekte ja kinnismälestisi projekteeritaval alal ei ole. 
 

2.1 OLEMASOLEVAD TEHNOVÕRGUD 

    Maa-ala läheduses asuvad järgmised tehnovõrgud: 
Sademeveekanalisatsioon: projektala vahetus läheduses piki põhjapiiri kulgeb 

sademeveekanalisatsioon De800 torust mille väljavool on idaküljel asuvasse kraavi. 

Sademevee ärajuhtimiseks mõeldud kraav jagab käsitletava krundi tinglikult kaheks osaks. 
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Tänavavalgustus: projektala kõrvalkrundil on tänavavalgustuse maakaableliiniga ühendatud 

postid.  

3 GEODEETILINE MÕÕDISTUSVÕRK 

 

Projektalale ja lähedusse ei jää geodeetilise mõõdistusvõrgu punkte. 

 

4 PROJEKTLAHENDUS 

 
 
   Põhiprojekt koosneb seletuskirjast, joonistest ja lähteandmetest. Teetööde mahutabelis on 

toodud konstruktiivsed põhitööde mahud. Töövõtjal tuleb hanke maksumuse arvutamisel 

kontrollida projekti mahte ja arvestada kõigi asjakohaste ehitustehnoloogiast tingitud kuludega, 

et mitte eksida ehitusprojekti realiseerimise kogumaksumuses  ning tagada ehitusprojekti kogu 

mahus väljaehitamiseks vajalikud vahendid.  

Projekti dokumendid täiendavad teineteist ja moodustavad terviku. Vastuolude esinemisel sama 

staadiumi erinevate projekti dokumentide vahel lähtutakse esmalt seletuskirjast, seejärel 

joonistest ja viimasena muudest projektis sisalduvatest dokumentidest.  

Täiendavalt tuleb töövõtjal arvestada valitud ehitustehnoloogiast ja ehitustöödest tulenevalt 

vajalike tööjooniste koostamisega kaasnevate kuludega. Töövõtjal tuleb arvestada kõigi 

vajalike kooskõlastuste ja lubade hankimisega ning võimalike seonduvate kuludega. 

Ehitamine tuleb dokumenteerida vastavalt MKM 14.02.2020 määrusele nr 3 

(normdokumentide nimekirjas).  

 

4.1 ÜLDANDMED 

 
   Projekteeritud laoplatsi kogupindala on ca 51790 m2 ja ehituslikult realiseeritakse see kahes 

osas. Esimeses etapis rajatakse katend kuni killustikukihini (k.a.), ehitatakse kogumistiik ning 

paigaldatakse nõlvakindlustused ning piirdeaed. Teises ehitusetapis paigaldatakse laoplatsile 

asfaltkatend. 

 

Projekteeritud laoplats asub osaliselt riigitee kaitsevööndis, mis on 30 m äärmise sõiduraja 

servast. Kaitsevööndi ulatus on kantud asendiplaanile. 

Laoplats on ette nähtud eelkõige tuulegeneraatorite osade või analoogsete materjalide 

ladustamiseks enne ehitusalale viimist. Seetõttu on uuest põhiprojektist välja jäetud 

sademeveekanalisatsiooni süsteemid koos õlipüüduritega kuna õli ei eraldu ladustatavatest 

materjalidest. 

Töömahtude piiril on projekt asendiplaaniliselt ja kõrguslikult kokku viidud olemasoleva 

olukorraga. 
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4.2 PLAANILAHENDUS 

4.2.1 Platsi ja juurdepääsutee asendiplaan 

 

   Projekteeritud platsi plaanilahendus on näidatud asendiplaani joonisel kus on kajastatud ka 

elektrivarustuse osa. Varasema projektiga võrreldes on krundi piires realiseeritud lahendusest 

samaks jäänud ainult laoplatsi asendiplaaniline osa. 

 Võrreldes algse projektiga on ümber kujundatud lõunapoolne, mereäärega piirnev osa kuhu on 

kujundatud sademevee kogumiseks ja imbumiseks mõeldud kraav-tiik. 

Platsi ümbritsev võrkaed on projekteeritud haljasribale ning vähemalt 1m kaugusele nõlva 

servast. Lääne pool küljes on see kokku viidud olemasoleva naaberkrundi aiaga. 

Kraav-tiigi asukoht on kujundatud nii, et välimine merepoolne nõlv jääks tõusuvee piirist välja. 

Varasemas projektis näidatud juurdepääsutee (Tulepaagi tee) on välja ehitatud ning sellele on 

antud kasutusluba 221237/02137 kuupäevaga 02.02.2022.  

Käesolevas põhiprojektis on ette nähtus 14m ulatuses selle tee ümberehitust, et see kõrguslikult 

sobiks platsi uuendatud vertikaalplaneeringuga. 

Ära on jäetud mahasõit riigiteelt. 

 

Ristumiskoht riigiteega 

Varasemalt ConArte OÜ töös nr 2019_255 Kadakaranna platsiga seoses projekteeritud 

juurdepääs Paldiski-Padise teelt nr 11174 on asendiplaanil näidatud ainult perspektiivsena. 

Käesoleva projektiga antud lahendus ei hõlma riigitee lõigu rekonstrueerimist nagu see oli 

eelnevas töös. Mahasõidu asukoht ja rajamine ning maanteelõigu ümberehitus  realiseeritakse 

tulevikus vajaduspõhiselt eraldi projektiga, samuti täpsustatakse selle sihtotstarve. 

Ristumiskoha ehitamiseks sõlmitud leping 15-2/20/23027-6 ei lähe käesoleval ajahetkel töösse. 

Senine mahasõit ning isetekkeline peatumiskoht riigitee ääres likvideeritakse ning nõlvad 

haljastatakse. 
 

4.2.2 Ristlõige ja vertikaalplaneerimine 

Projekteeritud tüüpristlõiked ja vertikaallahendus on näidatud joonistel. 

 Platsile on antud  olemasoleva maapinna reljeefi arvestades meresuunaline pikikalle 2,5 %. 

Kraavinõlvad planeeritakse kaldega 1:2 kuni 1:2.5. Haljasriba platsi katendi ja kraavi nõlva 

vahel kujundatakse kaldega 2,5-3%.   

Projekteeritud põiki- ja pikikalded on kujundatud arvestusega, et kogunev sademevesi valguks 

põhilises mahus kogumiskraavi.   

4.3 ETTEVALMISTUSTÖÖD 

 

Projekteeritud platsile ette jäävad põõsad ja puud  tuleb täies ulatuses likvideerida.  

Konstruktsiooni alt kooritakse ära kasvupinnas. Ettevaatust tööde teostamisel olemasolevate 

kommunikatsioonide kaitsevööndis.  
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4.4 MULLATÖÖD 

 
    Enne kaevetööde alustamist on vajalik tehnovõrguvaldajate teavitamine töövõtja poolt ja 

vajalike kaevelubade hankimine.  

Kaevetööde läbiviimisel arvestada pinnase kvaliteeti ja kaeviku sügavust, olemasolevaid 

konstruktsioone ja koormatust. Töövõtja kindlustab kaeviku määral, mis tagab ohutu tööde 

korraldamise.  

 
Platsi katendi ehitamiseks on vajalik rajada uus mulle. Kasvupinnas tuleb konstruktsiooni alt 

eemaldada.  

Projekteeritud alal on ette nähtud pinnase väljakaevamine sügavuseni, mis vastab minimaalselt 

projekteeritud katendikonstruktsiooni paksusele. Olemasoleva muldkeha materjali 

väljakaevamisel on sobimatu pinnas ette nähtud ära viia tellija poolt määratud asukohta. 

Juurdeveetavast pinnasest täitematerjali minimaalne filtratsioon aktiivtsoonis peab olema k≥0,2 

m/ööp.  

Kogu tegevus peab olema kooskõlas jäätmekäitlusseadusega. Geoloogiliste uuringutulemuste 

andmete järgi on pinnakatte all peamiselt kruusad ja kruusased liivpinnased. 

Projektlahendusega tuleb peale mullakihi eemaldamist kaevata aluspinnase materjal välja 

projektis ette nähtud sügavuseni, mis vastab minimaalselt projekteeritud katendikonstruktsiooni 

paksusele. Väljakaevatav sobimatu pinnasega kujundatakse sademevee kogumistiigi nõlvad.  

 

Dreenkihi materjali filtratsioon - kf ≥0,5 m/ööp. Süvendi põhi tuleb välja kaevata ning enne 

mulde aluskihtide paigaldamist aluspinnas tihendada (min kt=0,95). Dreenkihi tihendustegur 

kt= 0,98. 

 

Nõlvade planeerimistööd sisalduvad artiklite „Ehituseks sobiva täitepinnase kaevandamine 

muldest“,  „Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest“, „Muldkeha ehitamine juurde- veetavast 

pinnasest“ ja „Muru kasvualuse rajamine ja külv“ tööde hulgas. 

4.5 KATEND 

4.5.1 Katendikonstruktsioonid 

 

    Katendite konstruktsionid on näidatud plaanijoonistel erinevate värvide ja viirutustega. 

Katendi projekteerimisel on lähtutud juhendist „Elastsete katendite projekteerimise juhend MA 

2017-003“. Katendi kasutusajaks võetud 20 aastat (vastavalt Elastsete teekatendite 

projekteerimise juhendile).  

 

TÜÜP 1 
(PLATSI EHITUS)  plaanil kollane värv  1. Ehitusetapp 
Killustikust kattekiht fr 0/32 12 cm 

Killustikust alus fr 32/63 mm kiilumisega 25 cm 

Geotekstiil NGS2  
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Liivast aluskiht kf≥0,5m/ööp 20 cm 

Profileeritud olemasolev aluspinnas/ täitepinnas vajadusel  

 

 

TÜÜP 2 
JUURDEPÄÄSUTEE) plaanil helehall värv   1. Ehitusetapp 

AC 12 surf  6 cm 

Killustikust alus fr 32/63 mm, kiilumisega 25 cm 

Liivast alus (dreenkiht  kf≥0,5m/ööp)  25 cm 

Profileeritud olemasolev aluspinnas  

 

Peenar 

Purustatud kruus 0/32 mm (segu 6) 6 cm 

Olemasolev konstruktsioon  

 

Haljastus 

Muru (klass II)  

Kasvupinnas 10 cm 

Täitepinnas, vajadusel  

Olemasolev aluspinnas  

 

Nõlvakindlustus I 

Kärje täide - muld 30%, killustik 70%, muruseeme   

Geokärg 10 cm 

Täitepinnas, vajadusel  

 

Nõlvakindlustus II 

Erosioonitõkkematt  

Muld, muruseeme 10cm 

Täitepinnas  (vajadusel)  

 

Teises etapis paigaldatav asfaltkate 

TÜÜP 3 
LAOPLATS 

AC 16 surf  6 cm 

Killustikust profileerimiskiht  vajadusel 

Olemasolevad varem rajatud aluskihid  

 

Tugipeenra terastikuline koostis peab vastama Tee ehitamise kvaliteedi nõuete (03.08.2015 nr 
101) lisa 10 (sidumata segude terastikuline koostis) segu nr 6 nõuetele.  
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4.5.2 Killustikust aluste rajamine 

     Sõidutee/platsi ehitusalal on ette nähtud killustikust aluse rajamine profileeritud 
aluspinnale kiilumise meetodil.  
Killustikust alused ehitada vastavalt juhisele KKEJ.  
Nimetatud töö toimub esimeses ehitusetapis. 

4.5.3 Asfaltbetoonkate 

 

    Asfaltkatted ehitada vastavalt juhisele. Kõik vuukide teostamise ja katete kruntimise 

töömahud tuleb arvestada asfaltkatete paigaldamise töömahtude juurde. 

Esimeses ehitusetapis paigaldatakse uus asfaltkate ümberehitatavale sissesõidutee lõigule. 
Teises ehitusetapis paigaldatakse asfaltkate kogu platsile. 

 

4.5.4 Nõlvade kindlustamine 

      

Platsi lõunaservas kraavi valgumisepoolne nõlv ja platsi ääres olev haljasriba kindlustada 
geokärjega, mis täidetakse fraktsioneeritud killustikuseguga. Täide teha mulla (30%) ja 
killustiku (70%) segust. Muruseeme tuleb eelnevalt sinna sisse segada.  

Kraavi põhi ja vastasnõlv tugevdada ainult mulla ja killustikuseguga kuna geokärg takistaks 
taimejuurte pinnakihis levikut.  

Merepoolne nõlv kindlustada vähemalt 1m kõrguseni samasuguse geokärjega ning täiteks 
killustikusegu. Ülejäänud nõlva osa kindlustada erosioonitõkkemattidega kuni ülemise 
servani. 

Kärje kinnitamine nõlvale vastavalt tootja juhendile. Kindlustamise ulatus on näidatud 
ristlõigete joonisel. 

Nõlvade kindlustamine tehakse esimeses ehitusetapis. 

Maantee serva olev isetekkeline peatuskoht ning olemasolev krundi mahasõit likvideeritakse 
ning tee nõlv haljastatakse mulla ja murukülviga. Selleks eemaldatakse kruuskatendi pealmine 
osa 15cm paksuselt ja asendatakse kasvupinnasega. 

4.6 NÕUDED TEE-EHITUSMATERJALIDELE 

 
 

Sõidutee ehitus 

• asfaltbetoon AC 16 surf  900-1499 (EVS_901_3, tabel 7) 

• killustik fr 32/63 mm AKÖL 20 500-3000, tabel 1, veerg nr 6 (KKEJ) 
 

Nõuded materjalidele: 

- Killustikalus rajatakse mitmekihilisena ja teised konstruktsioonikihid tuleb ehitada 
vastavalt Majandus- ja Taristuministri 03.08.2015 määrusele nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi 
nõuded“   
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- Killustikaluses võib kasutada sidumata segu: C50/30, LA35, F4, FI35, ridakillustik: 
LA40, F8, FI35, f4.   
- Elastsusmoodul killustikaluse pinnal peab sõiduteel olema vähemalt 170 MPa, 
kõnniteel 140 MPa. 
- Liiv või kruusliiv aluse dreenivus minimaalselt 1 m/ööpäevas. 
- Täitepinnasena kasutada peenliiva, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööp. 
- Haljastamisel kasutada kohalikku kooritud kasvupinnast. Kasvupinnas ei tohi 
sisaldada kive, killustikku, umbrohujuuri ega taimedele kahjulikke aineid. Külmunud pinnast 
haljastamisel mitte kasutada. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning 
tasandada niidukõlbulikuks. 

- Killustikalus rajatakse mitmekihilisena ja teised konstruktsioonikihid tuleb ehitada 
vastavalt Majandus- ja Taristuministri 03.08.2015 määrusele nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi 
nõuded“.  

- Elastsusmoodul killustikaluse pinnal peab sõiduteel olema vähemalt 170 MPa. 

- Killustikalus a/b kattega teedel rajada kiilumismeetodil aluskiht fr 32…63, kiilutakse fr 
12...16 kulunormiga 25 kg/m² ja fr 8...12 kulunormiga 15 kg/m² vastavalt " Tee ehitamise 
kvaliteedi nõuded“.  

- Minimaalsed kvaliteedinõuded asfaltsegude jämetäitematerjalidele:  
AC surf: GC85/20, FI25, LA30 

Tagasitäidete tihenduskoefitsent vähemalt 0.98. 
- Alajaama AJ-5 juures katendi taastamisel kasutatav materjal peab olema koostiselt 
ligilähedane ümbritseva kattega. Taastatava asfaltbetoonkatte ääred lõigatakse sirgeks ja kiht 
taastatakse mõlemalt poolt vähemalt 50 cm võrra laiemalt, kui olid kaeviku mõõtmed. 
Erinevate asfaltbetoonkatte kihtide pind ning uue ja vana asfaltbetoonkihi vaheline 
kontaktpind krunditakse bituumeniga. Pealmise asfaltbetoonkatte vuugikohad kaetakse 
bituumeniga ja puistatakse üle graniitsõelmetega. 

   
Ehitamisel tuleb lähtuda Teetööde tehnilistest kirjeldustest, mis kirjeldavad kvaliteedi nõudeid 
teede ehitamise ja remontimisega seotud töödele ja materjalidele, töömahtude määramise ja 
töödega seotud kulude arveldamise süsteemi. 
Kui nendes töökirjeldustes ei ole teede ehitamiseks ja remontimiseks vajalikku töö kirjeldust, 
peab see töö ja materjal vastama vähemalt sellekohasele kehtivale Eesti normile või muule 
võrdväärsele standardile, projektis kehtestatud nõuetele ja heale ehitustavale. 
Märkused: 

• AS – Asfaltsegud; 

• KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis. 
 

4.7 LIIKLUSKORRALDUS KRUNDIL 

4.7.1 Liiklusmärgid ja markeering 

Projekteeritud alal ei ole liiklusmärke ning kattemarkeeringut ette nähtud. 
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4.7.2 Liikluskorraldus ja parkimine krundil 

     Pääs krundile on kavandatud Tulepagi tee kaudu, mis on antud projekti koostamise ajaks 

valmis ehitatud. Parkimiskohti platsile projekteeritud ei ole kuna ala pole kavandaud sõidukite 

hoidmiseks või parkimiseks. 

 

4.8 TEHNOVÕRGUD 

4.8.1 Sademevete ärajuhtimine. Kogumistiik / kraav 

Sademevete ärajuhtimiseks on kinnistu piiri äärde projekteeritud kraav/kogumistiik. 

Projekteeritud süsteemi eesvooluks on olemasolev kraav platsi kagu nurgas. Kraavi/tiigi 

dimensioneerimisel on arvestatud sademevete valgalaga ca 50000 m2. Kogumistiigi funktsioon 

on platsi sademevete puhastamine enne merre juhtimist ning intensiivsete vihmasadude korral 

sademevete puhverdamine. Arvestatud on sademevete viibeajaga kraavis intensiivse saju korral 

24 tundi. Sellest lähtuvalt on kraavi töömahu projekteerimisel arvestatud ühe ööpäeva vihma 

kogusega intensiivse saju korral, mis juhtub kuni 2 korda aastas. Ööpäevase sademeveekihi 

paksuseks on võetud 40mm. Intensiivse vihmavee maht ööpäeva vältel on Q=2000m3/d. 

 

Projekteeritud kraav / kogumistiik on pikkusega 300 m, languga 0,1…2%. Kraav on esimesed 

52 m kolmnurkse kujuga, lõiguti põhjalaiusega 1 m ja 6 m. Kraavi nõlvus varieerub 1:2…1:2,5. 

Kraavi sügavus projekteeritud maapinnast on 0, 6 … 2,1 m. Kraavist väljavool toimub truubi 

De500 kaudu (lang 5,4%, pikkus 19,2 m). Truup ehitada PP torust rõngasjäikusega SN8. Truubi 

väljavool on kõrgusel 0,4 m kraavi põhjast, mis tagab erinevat liiki veetaimedele 

kasvutingimusi. Truubi ots eelvoolus tuleb kindlustada. Eelvoolu kraav korrastada (rajada 

nõlvusega 1:2) ning nõlv ja põhi kindlustada 10m ulatuses. Kindlustamiseks kasutada geokärge. 

Geokärg kinnitada ning täita killustikuga. 

Projekteeritud kraav/tiik kuulub sademevete kogumise ja puhastamise avaveeliste 

tehismärgalade gruppi. Avaveelised tehismärgalad on püsiva veetasemega madalad tiigid või 

niisked alad, mille põhja ja külgedele on kasvanud kõrgem taimestik. Avaveelistes märgalades 

toimuvad tahkete osakeste settimine tiigi põhja,  saasteainete bioloogiline ärastus taimede, 

vetikate ja bakterite poolt, osade saasteainete degradatsioon. Projekteeritud kraavis/tiigis leidub 

madalaveelist ala (40 cm). Vee voolamist mõjutab madal sügavus, väike voolukiirus, 

kokkupuutumine taimevarte ja varisega. Tiiki võib istutada väga erinevaid taimi, peamine neist 

oleks laialehine hundinui, pilliroog, heintaimed. Taimede risosfääri (juurte) piirkonnas 

toimuvad põhilised saasteainete lagundamis- ja sidumisprotsessid, kuna taimed loovad 

puhastusprotsessis osalevate mikroobide elukeskkonna. Taimede valikul on oluline ka ära 

kasutada pinnase taimejuurte kaudu aereerimise võimet. Kraavi taimestiku niitmine ei ole 

üldiselt vajalik. 

 

Varasemate uuringutele toetudes on sademevee kogumistiikides puhastusefektiivsus järgmine: 

Saasteaine Puhastusefektiivsus 

Kogu fosfor  mõõdukas kuni kõrge 
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Kogu lämmastik mõõdukas 

Tahked osakesed kõrge 

Tina kõrge 

Tsink mõõdukas 

Bioloogiline ja keemiline hapnikutarve mõõdukas 

Õli ja rasv kõrge 

Bakteriaalne reostus kõrge 

 

Hooldus – Sademevee kogumise tiigid vajavad regulaarset ülevaatust, sisse- ja väljavoolu 

puhastust. Perioodiliselt on vaja teostada setete ärastamist ning vajadusel vooluteede süvendus 

ning parandustöid sõltuvalt tiigi seisukorrast. Üldjuhul tuleks setete eemaldamist läbi viia 

vähemalt kord iga 10 aasta jooksul. 

 

Torustiku ja kaevude paigaldamine 

Paigaldusel jälgida RIL 77-2013, MaaRYL 2010 ja tootja nõudeid. 

 

Kaevetööd on soovitatav läbi viia kuival ajal. Torustiku rajamise tuleb alustada madalaimast 

kohast ning liikuda ülesvoolu. Süvendid tuleb hoida veevabad (nt vihmaveest, nõrgveest, 

torustikest lekkivast veest). Töötamisel allpool pinnasevee taset tuleb teha kaeviku süvend, täita 

see killustikuga ning paigaldada killustiku sisse pump (pumbad). Kaeviku seinad tuleb toestada. 

Töövõtja kannab täielikku vastutust kaevikute toestamise eest, mida dikteerib pinnase 

stabiilsus, et vältida kaeviku kokkuvarisemist Täitepinnast tihendatakse tihenduskoefitsendiga 

vähemalt 0,95. Enne torustiku aluse ehitamist tuleb läbivajumise ärahoidmiseks kontrollida 

kaeviku põhja tihendusastet (näiteks sammuga 2 m kaeviku põhjas). Koostada kaeviku põhjade 

ülevaatuse aktid ja tihedusmõõdistuse protokollid. 

 

Isevoolsel torustikul lubatakse vastavalt tabelile kõrvalekaldeid projekteeritud kõrgusasendist 

ja kaldest eeldades, et kaevu suubuva toru põhi ei ole väljamineva toru põhjast madalam ja toru 

pikikalle järjestikuste kaevude vahel on >0. Kalle või kõrgus ei tohi kumbki erineda lubatud 

väärtusest rohkem ka siis, kui üks neist täidab etteantud täpsusnõudeid. 

 
 

Projekteeritav kalle (o/oo) 

 

Kaldele lubatav maksimaalne 

hälve (o/oo) 

Kõrgusele lubatav 

maksimaalne hälve (mm) 

>5 1,5 50 

3-5 1,0 30 

<3 1,0 20 

 

Paigaldamise ajal tuleb torude otstes hoida tihedat kaitsekorki, mis takistab võõrkehade pääsu 

torusse. Kui esmast täitmist ei teha kohe peale paigaldamist, kaitstakse torustik vajadusel 

kukkuvate kivide ja muu kahjustumise eest seniks kuni esmane täide on tehtud. 
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4.8.2 Elektrivarustus ja välisvalgustus 

Projekteeritud alale on koostatud eraldi projekt välisvalgustuse ja elektrivarustuse kohta. Töö 

nr 19-23 ja koostatud on see Eldeco Inseneribüroo poolt 03.2020.  

 

4.8.3 Ülejäänud tehnovõrgud 

 

    Kõik tehnovõrgud jäävad endisesse asukohta.  

Kõik  olemasolevad tee-ehitusele ette jäävad tehnovõrgud peavad peale ehitustööde lõppu 

jääma nõutud sügavustele. 

 

4.9 KESKKONNAKAITSE 

 
    Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega 

vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija 

poolt esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. 

Ohtlikud jäätmed  tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete 

käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele.  

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on ehitaja kohustus. 

 

4.10 JÄÄTMEKÄITLUS 

     Ehituse Peatöövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega 
vahetult piirnevail aladel Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt 
esitatud juhistele vastavalt. Tähelepanu pööratakse ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. 
 
JÄÄTMEKAVA 

Jrk. 
nr. 

Jäätmeliik Ühik Hinnanguline 
kogus 

Käitlusviis,  
käitlusettevõte 

1 2 3 4 5 
1 Materjalide pakendid t 1 Antakse üle vastavat jäätmekäitlusluba omavale 

ettevõttele 
2 Metall t 1 Antakse üle vastavat jäätmekäitlusluba omavale 

ettevõttele 
3 Prügi 

(segaolmejäätmed) 
t 3 Antakse üle vastavat jäätmekäitlusluba omavale 

ettevõttele 
 
 
PINNASETÖÖDE MAHTUDE BILANSS 

Pinnase liik Ühik 
Hinnanguline 
kogus 

Tegevuse lühikirjeldus 

Kasvupinnas m3 11900 
Kooritakse eraldi ja kasutatakse samal ehitusel 
haljastamiseks. Ülejääv kasvupinnas 
ladustatakse kinnistu piires 

Kivid ja pinnas 
m3 23111 

Taaskasutatakse ehitusobjektil täitematerjalina. 
Ülejääv pinnas ladustatakse kinnistu piires 
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Ohtlikke aineid sisaldavad kivid 
ja pinnas  

- 
- 

Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil. 

 
MÄRKUSED 

- Tabelis esitatud ehitusjäätmete mahud on ligikaudsed, mis on arvutatud 
geomeetrilistest mõõtudest. Kõik mahud täpsustatakse ehitustööde käigus.  

Ehitusjäätmeid ei tohi anda käitlemiseks, sh. vedamiseks üle isikule, kellel puudub nende 
jäätmete käitlemiseks jäätmeluba. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmevaldaja. 
Ehitustööde korraldaja on kohustatud kasutama kõiki võimalusi ehitusjäätmete liikide kaupa 
kogumiseks ehitusplatsil (tekkekohal). Juhul kui selleks puudub võimalus või on see 
majanduslikult ebaotstarbekas, võib jäätmed sorteerimiseks üle anda vastavale 
jäätmekäitlusettevõttele, kes teeb selle töö teenustööna. 
Mahukad ehitusjäätmed, mida oma kaalu või mahu tõttu pole võimalik paigutada 
konteineritesse ja mida ei anta kohe üle jäätmekäitlusettevõttele, paigutatakse krundi piires 
selleks eraldatud territooriumile nende hilisemaks transportimiseks jäätmekäitluskohta. 
Peale ehitustööde lõppu korrastatakse krunt ja taastatakse olukord krundist väljapoole jäävatel 
aladel, kus toimusid ehitusega seotud tööd. 
 

4.11 HALJASTUS 

 

     Projektis on näidatud platsiga külgnevad alad, mis tuleb haljastada kasvupinnase ja 
murukülviga. Haljasalad rajada 10 cm paksusele kasvupinnasele. Ehitustööde käigus rikutud 
või kahjustatud haljasalad tuleb samuti taastada.  
Nõlvade kalded profileeritakse 1:2 kaldega. Nõlvad viiakse sujuvalt kokku olemsoleva 
maapinnaga. 
Kasvupinnas peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. 
See ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte ning ei tohi olla liiga tihke 
ja paakunud: peab surumisel kergesti lagunema. Muruseeme tuleb külvata ajal kui kasvualus 
ei ole külmunud ning muru jõuab tärgata ja juurduda enne kasvuperioodi lõppu. 
Muruseemnesegu tuleb külvata 2-2,5 kg/100m2. Kasutatavad väetised peavad vastama 
„Väetiseseadusele“ (RT I 2003, 51, 352) ja selle alusel välja antud määruste nõuetele. Muru 
rajamisel kevadel anda kasvu soodustavad kevadväetist ning sügisel rajamisel vastavalt 
sügisväetist. 
Projektiga on ette nähtud kogu platsi alal likvideerida olemasolevad puud ja põõsad. 
Likvideerimine on näidatud ära asendiplaani joonistel ja mahtudes.  
Likvideeritavate puude kännud juurida ja utiliseerida. Jäätmete utiliseerimise kohutus lasub 
ehitajal. Puitmaterjali likvideerimise kohustus on Töövõtjal, kui maaomanikuga ei ole teisiti 
kokku lepitud. 
 

4.12 PIIRDED JA VÄRAVAD 

 

    Projekteeritud on 2,0 m kõrgune  keevisvõrgust piirdeaed, võrgusilma suurusega 50x100 
mm, traadi diameeter 2,2 mm, värv RAL6005. Aiapostide diameeter 48mm, pikkus 2500mm 
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kaldtugi diameetriga 38mm, pikkusega 2500mm. 
Projekteeritud on tiibvärav, kõrgusega 2,0 m. Perspektiivse tiibvärava laius on 8 m, ehitatava 
tiibvärava laius on 6m. Täpsemat joonist vt. TL-6-04. 
Postid kinnitatakse maasse betooniseguga. Postide maksimaalne vahekaugus on 3m. 
• Väravate konstruktsioon peab tagama suletud asendis vastupidavuse külgsurvele 
võrdtugevalt aiaga; 
• Väravapostid peavad olema tugevad ja betoneeritud kindlalt maa sisse; 
• Väravad ei tohi olla võimalik ilma spetsiaalseid tööriistu kasutamata hingedelt maha 
tõsta. Soovitavalt kasutada reguleeritavaid hingi, mis tagavad hilisema hoolduse lihtsuse; 
• Väravate alt ja vahelt ei tohi olla võimalik läbi pugeda. 
Tiibväravad: 
• peavad omama valmidust elektroonilise läbipääsusüsteemi paigaldamiseks. Antud projektiga 
seda süsteemi välja ei ehitata; 
 

5 TÖÖDE TEOSTAMINE 
 

     Tööde teostamisel lähtuda hanke ajal kehtivast „Teetööde tehniline kirjeldus“ esitatust. 
Kui projektlahendis on viide mingile kindlale tootele, siis tuleb lähtuda RHS §88 lg  6 „või 
sellega samaväärne“, mis lubab kasutada mistahes samasuguste või paremate näitajatega 
toodet. 
Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt tähistada ning paigaldada 

ehitusaegne liikluskorraldus. 

Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb välja märkida kõik iseloomulikud tee-elemendid. 

Väljamärgitud punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada või 

uuesti välja märkida. 

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana 

iga konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja kohustatud ise enne 

tööde algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. 

Vajadusel tuleb ajutiste laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt 

Tellijaga enne ehitustööde algust. Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle tee valdajale 

(maaomanikule), ülejääk utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada 

tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. 

Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema 

kooskõlas tööde tellijaga. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada 

kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide kaitsevööndis kaevetööd 

teostada käsitsi. Kaitsevööndi ulatusel lähtuda määrusest „Ehitise kaitsevööndi ulatus, 

kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“. 
 

 

 

 



Paldiski linn, Kadakaranna plats. Põhiprojekt                                                                            Projekteerija: Tinter-Projekt OÜ  

töö nr 44-23-TP                                                                                                                                   Staadium: põhiprojekt 

SELETUSKIRI                                                                                                                                       07.09.2023 

Aadress: Lõunasadama tee 1, Paldiski linn, Harjumaa                                                               Dokumendi nr. 4423TP_PP_TL-3-01 

Vastutav spetsialist: Indrek Lensment 

19 
 
 

6 EHITUSAEGNE LIIKLUSKORRALDUS 
 

    Detailse ehitusaegse liikluskorralduse projekti koostab enne ehitustööde algust töövõtja ja 

kooskõlastab täiendavalt tellijaga. Ajutine liikluskorraldus peab vastama juhendile „Juhend 

liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“ MA 2018-009. 

 
Seletuskirja koostajad: Jelena Tapner, Arvo Vahtra 
 
Vastutav spetsialist: Indrek Lensment 


