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1. Asukoht 
 
Joonis 1.1. Projekteeritud elektripaigaldise asukoht. 

 

2. Tehnilised näitajad 
 
Tabel 2.1. Olemasoleva elektripaigaldise tehnilised näitajad 
 

Nimetus Tehnilised näitajad 

Liitumispunkt AJ kõrval asuvas liitumiskilbis, toitekaabli kingadel 

Peakaitse liitumispunktis 3 x 630A 

Pingesüsteem 3N, 50Hz, 400/230V 

Juhistikusüsteem (PJK) TN-C-S (L1L2L3 PEN) 

Elektripaigaldise liik 2 

 
Tabel 2.2. Projekteeritud elektripaigaldise tehnilised näitajad 

Nimetus Tehnilised näitajad Kogu
s 

Ühik 

0,4 kV elektripaigaldise rekonstrueerimine 

Projekteeritud 0,4kV maakaabel 2x AXPK4G150 60 m 

Jaotuskilp In= 630A, JK-Pumba 1 kompl 

 

3. Seletuskiri 

3.1. Üldosa 
 
Käesoleva projektiga on lahendatud Valga maakonnas Otepää vallas Nüpli külas Suusamäe kompleksi 
Uuemäe katastriüksusel asuvate 0,4 kV maakaabelliinide asendamine ning uue jaotuskilbi paigaldamine 
pumbamaja kõrvale. 
Projekti koostamise ajendiks on olemasolevate kaablite rikked, mis on põhjustatud pumbamaja seadmete 
uuendamisega kaasnenud elektrilisest ülekoormusest. 
Uuemäe katastriüksus asub Otepää looduspargi Otepää piiranguvööndis. Kavandatud tegevus ei kahjusta 
Otepää looduspargi kaitseväärtusi. Projekteeritud elektripaigaldis on nõuetekohase ehitamise ja kasutamise 
korral ohutu inimestele, loomadele ning nende varale. 
Projekteeritud elektrivarustussüsteem on nüüdisaegne lahendus, mille eesmärk on tagada Suusamäe 
kompleksi pumbamajale töökindel ja kvaliteetne elektrivarustus. 
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Ehituse käigus tehtavad tööd: 
1. Suusamäe kompleksi liitumispunkti 153179LK juures asuvast jaotuskilbist 47682JK rajatakse uued 

0,4 kV maakaabelliinid. Kaablitrassi riigiteed nr 46 ületav lõik rajatakse kinnisel meetodil 
(suundpuurimisega) tee 28,32. kilomeetril. 

2. Suusamäe kompleksi pumbamaja kõrvale paigaldatakse uus jaotuskilp JK-Pumba nimivooluga 630 A 
ning tehakse vajalikud elektrilised ühendused jaotuskilbi ja pumbamaja peajaotuskilbi (PJK) vahel. 

 
Töövõtja ülesanne on korraldada enne ehitustööde alustamist pädeva isiku poolt nõutava 
projektidokumentatsiooni koostamine ning valida konkreetsed seadmed ja materjalid. Valitud seadmed ja 
materjalid tuleb tellijaga täiendavalt kooskõlastada. 
 
Projektis ettenähtud seadmeid ja materjale võib asendada samaväärsetega tellija nõusolekul. 
Elektrienergia jaotussüsteemi arvutuslik läbilaskevõime peab olema 3 × 630 A ning kavandatud kasutusiga 
vähemalt 25 aastat. 
Käesolev projekt koos seletuskirja, jooniste, lisade ja tabelitega moodustab ühtse terviku. Projektidokumente 
tuleb käsitleda koos. 
 
Projekteerimistöö koostamisel on aluseks võetud omaniku poolt antud juhised, Elektrilevi OÜ poolt koostatud 
üldised tehnilised tingimused elektrienergia tootjale, „Elektrilevi OÜ (0,4…20) kV võrgustandard“ , 
“Ehitusseadustik“ ning Eesti Vabariigi seadused õigusaktid ja standardid: 
 
Vabariigi Valitsuse 30.novembri 2006. a määrus nr 245 „Vooremaa looduskaitseala kaitse-eeskiri“ 
Tartu Vallavolikogu 15.06.2022. a otsusega nr 43 kehtestatud „Tartu valla üldplaneering“ 
Võrgueeskiri (RT I, 16.02.2016, 14) 
EL direktiiv 108EÜ Elektromagnetilise ühilduvuse õigusaktide ühtlustamisest eri riikide vahel. 
EVS-EN 61140 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele. 
EL direktiiv 95 EÜ: Elektriseadmete kohta kehtestatud õigusaktide ühtlustamisest riikide vahel.  ühilduvusest 
EVS–EN 50160 Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused. 
EVS-EN 50438 Nõuded mikrogeneraatorjaamade ühendamiseks rööbiti avalike madalpingeliste 
jaotusvõrkudega. 
EVS-IEC 60364-4-41 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest 
EVS-IEC 60364-4-443 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-443: Kaitse pikse – ja lülitusliigpingete eest.  
EVS-IEC 60364-4-43 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse  
EVS-IEC 60364-4-44 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest. 
EVS-HD 60364-5-54 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. 
Maandamine ja kaitsejuhid; 
EVS-HD 60364-5-52 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. 
Juhistikud 
EVS-EN 50110-1 Elektripaigaldiste käit  
Hea Ehitustava  (ET-1 0207-0068); 
 
Ehitustööde käigus tekkivad küsimused ja probleemid, mida projektis ei ole käsitletud või mille lahendus on 
ebaselge, tuleb lahendada koostöös ehituse projektijuhi, projekteerija ja tellijaga. Vajalikud täiendused ja 
muudatused tuleb kooskõlastada ning kirjalikult dokumenteerida. 
 
Ehitustööd tuleb teha kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide ja asjakohaste standarditega, järgides 
töötervishoiu-, tööohutus- ja elektriohutusnõudeid. 
 
Projekti geodeetilise alusplaanina on kasutatud Leonhard Weiss OÜ koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 
GEO052_09-26), mille mõõdistustööd tehti 24.09.2026. 
 
 
 
 
 
. 
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3.2. Tehniline lahendus 

3.2.1. Liitumis- ja jaotuskilbid ja tarbijate ühendused 
 
Olemasolev liitumiskilp 153179LK peakaitsmega 3 × 630 A asub Elektrilevi OÜ-le kuuluva alajaama AJ7624 
kõrval Tedremäe alajaama kinnistul (katastritunnus 63602:002:1810). 
 
Liitumiskilbi kõrval paikneb olemasolev jaotuskilp 47682JK, millest saavad alguse Suusamäe kompleksi 0,4 
kV maakaabelliinid. 
 
Asendamisele kuuluvad pumbamaja veepumpade elektrivarustuseks kasutatud rikkis 0,4 kV maakaablid. 
Uued maakaablid on projekteeritud olemasolevatest suurema ristlõikega. 
 
Uuemäe kinnistule, pumbamaja kõrvale, paigaldatakse uus eraldiseisev jaotuskilp JK-Pumba. 
 
Jaotuskilbi nimivool ja konfiguratsioon on valitud tulevast laiendamisvajadust arvestades, et vajaduse korral 
oleks võimalik selle kaudu elektriga varustada ka teisi samal katastriüksusel asuvaid hooneid. 
 
Jaotuskilbile rajatakse kordusmaandus, mille maandurina kasutatakse Cu 25 mm² juhti või kuumtsingitud 
ümarterast RD 10. Maandussüsteem peab tagama, et puutepinge ei ületaks 50 V. 
 
Maandur paigaldatakse seadmetest 0,5 m kaugusele ning ühendatakse jaotuskilbi maandusklemmiga 
isoleeritud maandusjuhi PK-25 KORO abil. 

3.2.2. Kaabelliinid ja juhtmed 
 
Kaabelliinide rajamine 
 
Maakaabelliinid rajatakse vastavalt projekti asendiplaanile (joonis PR2607_PP_AS-3-01_asend) ja 
elektriskeemile (joonis PR2607_PP_EL-3-3_elskeem). 
 
Olemasolevast jaotuskilbist 47682JK kuni projekteeritud jaotuskilbini JK-Pumba rajatakse kaks 0,4 kV 
maakaablit AXPK 4G150 mm². Kaablitrassi pikkus on 54 m ja kummagi kaabli tegelik pikkus koos vajaliku 
varuga 60 m. 
 
Kaabelliinide ehitamisel tuleb järgida Elektrilevi OÜ võrgustandardi P342 „0,4 kV kaabelliinid“ asjakohaseid 
nõudeid ning kaablite ja kaitsetorude tootjate paigaldusjuhiseid. 
 
Kaablite paigaldamisel tuleb järgida tootja lubatud minimaalseid painderaadiusi ja maksimaalseid tõmbejõude. 
Kaablite paigaldamisel ei tohi kahjustada nende isolatsiooni ega väliskesta. 
 
Kaablid paigaldatakse kogu trassi ulatuses Ø 110 mm kaitsetorudesse rõngasjäikusega vähemalt 750 N. 
Riigiteega ristumisel kasutatakse A-tugevusklassile (1250 N) vastavaid kaitsetorusid. 
Kaitsetorude otsad tuleb pärast kaablite paigaldamist tihendada, et vältida pinnase ja vee sattumist torudesse. 
Projektis on ette nähtud tulekindla montaaživahu kasutamine tulepüsivusega vähemalt kaks tundi. 
Lahtisel meetodil rajatavatel kaablitrassi lõikudel tuleb kaablid tähistada nõuetekohase hoiatuslindiga. 
Kaevikud tuleb pärast kaablite paigaldamist täita ja tihendada ning taastada ehituseelne olukord. 
 
Riigitee nr 46 ületamine 
 
Projekteeritud maakaabelliinid ristuvad riigiteega nr 46 Tatra–Otepää–Sangaste tee 28,32. kilomeetril. 
Riigitee ületamine tuleb teha kinnisel meetodil, kasutades suundpuurimist. Ristumine tuleb rajada vastavalt 
projekti asendiplaanile ja ristumisprofiilile (joonis PR2607_PP_AS-3-02_ristteega). 
Suundpuurimise kavandatud pikkus on 25 m ja puurimistrajektoori raadius R55 m. Puurimistrajektoor peab 
tagama kaablite ja kaitsetorude nõuetekohase paigaldamise ning tootja lubatud painderaadiuste järgimise. 
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Riigitee ületamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid: 
1. Riigitee alune kaablitrass tuleb rajada kinnisel meetodil. Teekatte ja teekonstruktsiooni lahtikaevamine 

ei ole lubatud. 
2. Kaablitrass peab ristuma riigiteega võimalikult täisnurga all. Ristumisnurk peab jääma 

Transpordiameti nõutud vahemikku 70–110°. 
3. Kaablid peavad paiknema riigitee maaüksusel kogu ulatuses kaitsetorudes. Riigiteega ristumisel tuleb 

kasutada Ø 110 mm kaitsetorusid rõngasjäikusega 1250 N. 
4. Kaablite minimaalne paigaldussügavus riigiteega ristumisel on 1,5 m. Tegelik paigaldussügavus 

määratakse projekti ristumisprofiiliga. Projekteeritud suurem sügavus tuleneb vajadusest järgida 
suundpuurimise trajektoori ja lubatud painderaadiust. 

5. Suundpuurimise algus- ja lõppkaevikud tuleb rajada projektis näidatud asukohtadesse. Kaevikute 
rajamisel tuleb vältida riigitee konstruktsioonide, mulde ja nõlvade kahjustamist. 

6. Ehitustehnikaga ei ole lubatud kahjustada riigitee katendit, mullet, nõlvu ega muid tee koosseisu 
kuuluvaid rajatisi. Ehitustööde korraldamisel tuleb tagada riigitee säilimine ja ohutu liiklus. 

7. Ehitustööde käigus tuleb säilitada olemasolevate kraavide ja veeviimarite toimivus. Ehitustöödega ei 
tohi halvendada riigitee kuivendustingimusi. 

8. Ehitustöödega kahjustatud maa-alad ja rajatised tuleb taastada vähemalt ehituseelsele tasemele. 
 

Olemasolevate tehnovõrkudega arvestamine 
 
Projekteeritud kaablitrass ristub olemasoleva sidetrassiga, mille asukoht on näidatud projekti asendiplaanil. 
Enne kaevetööde alustamist tuleb täpsustada olemasolevate tehnovõrkude asukohad ja vajaduse korral 
kutsuda kohale nende valdajate esindajad. 
 
Olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndites tuleb töid teha vastavalt võrguvaldajate nõuetele. Vajaduse 
korral tuleb tehnovõrkude täpne asukoht määrata kontrollkaevamistega. 
 
Suundpuurimise kavandamisel ja tegemisel tuleb arvestada olemasolevate maa-aluste tehnovõrkude 
paiknemise ning nõutavate ohutusvahekaugustega. 
 
Olemasolevate tehnovõrkude kahjustamise vältimiseks tuleb nende vahetus läheduses kasutada sobivaid 
töövõtteid ja vajaduse korral käsitsi kaevamist. 
 
Riigitee maaüksusel ja kaitsevööndis töötamise nõuded 
 
Riigitee maaüksusele ja tee kaitsevööndisse projekteeritud elektripaigaldised hakkavad kuuluma 
Suusakeskuste AS-ile. 
Enne ehitustööde alustamist tuleb korraldada riigitee maaüksuse kasutamiseks vajalikud õigused ja 
kooskõlastused. 
 
Maakaabelliinide omanikul tuleb arvestada vajadusega sõlmida Transpordiametiga isikliku kasutusõiguse 
leping (IKÕ leping). Kasutusõiguse ala on käsitletud projekti vastaval joonisel (PR2607_PP_AS-3-
03_IKOteega). 
 
Enne tööde alustamist riigitee maaüksusel või tee kaitsevööndis tuleb taotleda Transpordiametilt teehoiuvälise 
tegevuse luba. 
 
Ehitustööde tegemisel tuleb järgida Transpordiameti väljastatud projekteerimisnõudeid, projekti 
kooskõlastamisel määratud tingimusi ning väljastatud loa nõudeid. 
 
Kui ehitustööd mõjutavad liikluskorraldust, tuleb enne tööde alustamist korraldada nõuetekohane ajutine 
liikluskorraldus ja vajalikud kooskõlastused. 
 
Ehitustööde lõpetamisel tuleb koostada paigaldatud kaabelliinide teostusjoonised ning esitada need 
Transpordiametile ühe kuu jooksul pärast kaablite paigaldamist. 
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Olemasolevate kaablite käsitlemine 
 
Asendamisele kuuluvad olemasolevad rikkis 0,4 kV maakaablid, mida on kasutatud Suusamäe kompleksi 
pumbamaja elektrivarustuseks. 
Enne olemasolevate kaablite lahtiühendamist tuleb veenduda nende pingetuses ning rakendada vajalikud 
elektriohutusmeetmed. 
Kasutusest kõrvaldatavate kaablite otsad tuleb nõuetekohaselt lahti ühendada ja ohutuks muuta. Kasutusest 
kõrvaldatud kaablite asukohad tuleb kajastada teostusdokumentatsioonis. 
 
Keskkonnakaitse ja maa-ala taastamine 
 
Kaablitrassi ehitamisel tuleb arvestada, et tööde piirkond asub Otepää looduspargi Otepää piiranguvööndis. 
Ehitustööd tuleb korraldada viisil, mis vähendab pinnase, taimestiku ja ümbritseva looduskeskkonna 
kahjustamist. 
Ehitustööde tegemisel tuleb kasutada korras ehitustehnikat ning vältida kütuse, õli ja muude keskkonnaohtlike 
ainete sattumist pinnasesse. 
Kaevetöödel tuleb võimaluse korral säilitada olemasolev kasvupinnas, et seda saaks kasutada maa-ala 
taastamisel. 
Pärast kaabelliinide paigaldamist tuleb tööde käigus kahjustatud maa-alad korrastada ning taastada nende 
ehituseelne seisund. 
Ehitustööde käigus tekkinud jäätmed tuleb koguda liigiti ja anda üle nõuetekohasele jäätmekäitlejale. 
 
Kaabelliinide kontrollimine ja dokumenteerimine 
 
Enne kaabelliinide kasutuselevõttu tuleb teha vajalikud kontrollitoimingud ja elektrilised mõõtmised ning 
dokumenteerida nende tulemused. 
Kaablite paigaldamise kohta tuleb koostada teostusdokumentatsioon, milles kajastatakse kaablitrassi tegelik 
asukoht, paigaldussügavused, kaitsetorud ning ristumised olemasolevate tehnovõrkudega. 
Ehitustööde käigus projektlahendusest kõrvalekaldumine tuleb eelnevalt kooskõlastada projekteerija ja 
tellijaga. Riigitee maaüksust või kaitsevööndit puudutavad muudatused tuleb vajaduse korral kooskõlastada 
ka Transpordiametiga. 
Elektrilevi elektrivõrku või selle kaitsevööndit mõjutavate tööde korral tuleb järgida Elektrilevi tehnilisi tingimusi 
ja töökorraldusnõudeid. 
Kõik kaabelliinide ehitustööd tuleb teha kooskõlas projektdokumentatsiooni, kehtivate õigusaktide, 
asjakohaste standardite ning võrguvaldajate nõuetega. 

3.2.3. Tähistused 
 
Elektripaigaldise seadmed, jaotuskilbid, kaablid ja elektriahelad tuleb tähistada selgelt, püsivalt ning üheselt 
mõistetavalt. Tähistamisel tuleb lähtuda projekti elektriskeemidel kasutatud tähistest, kehtivate standardite 
asjakohastest nõuetest ja tellija juhistest. 
Olemasoleva jaotuskilbi 47682JK ning projekteeritud jaotuskilbi JK-Pumba tähistused peavad vastama projekti 
elektriskeemile. 
Uued maakaablid tuleb tähistada mõlemast otsast. Kaablitähistel peab olema esitatud kaabli tunnus ning selle 
lähte- ja sihtpunkt. Tähised peavad olema vastupidavad paigalduskohas esinevatele keskkonnatingimustele. 
Jaotuskilpides tuleb tähistada kaitse- ja lülitusseadmed ning elektriahelad vastavalt tegelikule 
ühendusskeemile. Kilpidele tuleb paigaldada vajalikud elektriohu hoiatusmärgised ja muud nõutavad tähised. 
Pärast ehitustööde lõpetamist tuleb kontrollida, et kõik paigaldatud tähised vastaksid elektripaigaldise 
tegelikule lahendusele. Jaotuskilpides peavad olema ajakohased elektriskeemid, mis kajastavad paigaldatud 
seadmeid ja tehtud ühendusi. 
Elektripaigaldise hilisemate muudatuste korral tuleb ajakohastada ka vastavad tähistused ja elektriskeemid. 
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3.2.4. Elektritööde teostamine 
 
Elektritöid võivad teha üksnes vastava pädevusega isikud. Elektritööde ettevõtja peab vastama seadme 
ohutuse seadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevatele nõuetele ning olema esitanud 
nõutava majandustegevusteate. 
Elektripaigaldise ehitamisel tuleb järgida kehtivaid õigusakte, asjakohaseid standardeid, 
projektdokumentatsiooni, seadmete tootjate paigaldusjuhiseid ning võrguvaldajate ja asjaomaste 
ametkondade tingimusi. 
Enne ehitustööde alustamist peab töövõtja tutvuma kogu projektdokumentatsiooniga, sealhulgas seletuskirja, 
jooniste, lisade ja ametkondade väljastatud tingimustega. 
Töövõtja peab enne ehitustööde alustamist veenduma, et vajalikud kooskõlastused ja load on olemas. Riigitee 
maaüksusel või tee kaitsevööndis tööde tegemiseks tuleb taotleda Transpordiametilt teehoiuvälise tegevuse 
luba. 
Elektrilevi elektrivõrku või selle kaitsevööndit mõjutavad tööd tuleb eelnevalt kooskõlastada võrguettevõtjaga. 
Vajaduse korral tuleb taotleda täiendavad tehnilised tingimused ja projekti kooskõlastus. 
Enne kaevetööde alustamist peab töövõtja täpsustama olemasolevate tehnovõrkude asukohad ning 
korraldama vajalikud kontrollkaevamised ja kooskõlastused tehnovõrkude valdajatega. 
Elektritööde töövõttu kuuluvad lisaks projektis ette nähtud seadmete ja materjalide paigaldamisele järgmised 
tööd: 

1. Vajaduse korral kaabliläbiviikude ja paigaldusavade rajamine. 
2. Kaablikaitsetorude ja läbiviiguhülsside paigaldamine ning kilpidesse sisenevate kaitsetorude otste 

nõuetekohane tihendamine. 
3. Elektriseadmete, jaotuskilpide, kaablite ja elektriahelate tähistamine. 
4. Projekteeritud maandusühenduste rajamine ja kontrollimine. 
5. Elektripaigaldise nõuetekohasuse kontrollimine ning vajalike kontrollmõõtmiste ja katsetuste 

tegemine. 
6. Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva auditi korraldamine. 
7. Võrguettevõtjaga elektripaigaldise pingestamise kooskõlastamine ning nõutavate dokumentide 

esitamine. 
8. Ehitustööde teostusdokumentatsiooni ja teostusjooniste koostamine. 
9. Elektripaigaldise kasutusloa taotlemiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamine ning kasutusloa 

menetluse korraldamine. 
10. Elektripaigaldise kasutus- ja hooldusjuhendite ning muu nõutava dokumentatsiooni üleandmine 

tellijale. 
11. Tellija esindaja juhendamine paigaldatud elektriseadmete ohutuks kasutamiseks ja hooldamiseks. 
12.  

Enne elektripaigaldise pingestamist tuleb kontrollida elektriliste ühenduste õigsust, kaitsejuhtide ja 
maandusühenduste pidevust, isolatsioonitakistust ning rakendatud elektriohutusmeetmete nõuetekohasust. 
Kontrollitoimingute tulemused tuleb dokumenteerida. 
 
Projekteeritud elektripaigaldis kuulub 2. liigi elektripaigaldiste hulka. Enne elektripaigaldise 
kasutuselevõttu tuleb korraldada kasutuselevõtule eelnev audit, mille käigus hinnatakse elektripaigaldise 
nõuetekohasust ja ohutust. Auditi peab tegema selleks pädev ja nõuetekohaselt akrediteeritud auditi tegija. 
Töövõtja peab tagama, et elektripaigaldis vastab auditi tegemise ajaks projektdokumentatsioonile ja 
kehtivatele nõuetele ning et kõik vajalikud kontrollmõõtmised ja katsetused on tehtud. Auditi käigus tuvastatud 
puudused tuleb kõrvaldada ning vajaduse korral korraldada korduskontroll. 
 
Ehitustööde lõpetamisel tuleb korraldada kasutusloa taotlemine ehitisregistri kaudu. Töövõtja peab 
koostama ja esitama kasutusloa menetluseks vajaliku dokumentatsiooni ning tegema koostööd tellija, 
projekteerija ja pädevate ametiasutustega kuni kasutusloa väljastamiseni. 
Kasutusloa taotlemiseks vajalik dokumentatsioon peab sisaldama õigusaktidega nõutud ulatuses 
teostusdokumentatsiooni, kontrollmõõtmiste protokolle, elektripaigaldise auditi dokumente ja muid ehitise 
nõuetekohasust tõendavaid dokumente. 
Ehitustööde käigus ilmnevad projektlahenduse muudatusvajadused tuleb enne muudatuste tegemist 
kooskõlastada projekteerija ja tellijaga. Muudatused tuleb dokumenteerida ning kajastada teostusjoonistel. 
Töövõtja peab ehitustööde lõpetamisel korrastama tööpiirkonna, taastama ehitustööde käigus kahjustatud 
alad ning andma tellijale üle nõuetekohaselt ehitatud, kontrollitud ja dokumenteeritud elektripaigaldise. 
Elektripaigaldise üleandmisel tuleb tellijale esitada teostusdokumentatsioon, kontrollmõõtmiste ja katsetuste 
protokollid, positiivse tulemusega kasutuselevõtule eelneva auditi dokumendid, kasutusluba ning paigaldatud 
seadmete kasutus- ja hooldusjuhendid. 
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4. Keskkonnakaitse 
 
Projekteeritud elektripaigaldis asub Valga maakonnas Otepää vallas Nüpli külas Otepää looduspargi Otepää 
piiranguvööndis. Elektripaigaldise ehitamisel tuleb arvestada kaitstava loodusala eripära ning korraldada tööd 
viisil, mis võimalikult vähe kahjustab ümbritsevat looduskeskkonda. 
Keskkonnaamet on 19.08.2026 kooskõlastanud Otepää Vallavalitsuse projekteerimistingimuste eelnõu, 
leides, et kavandatud tegevus ei kahjusta Otepää looduspargi kaitseväärtusi. Ehitustöödel tuleb järgida 
kooskõlastatud projektlahendust ning vältida tööde ulatuse põhjendamatut laiendamist. 
Projekteeritud elektripaigaldis koosneb pika kasutuseaga seadmetest ja materjalidest. Maakaablite 
kavandatud kasutusiga on 25–30 aastat ning jaotuskilpide kasutusiga vähemalt 25 aastat. Kasutatavad 
seadmed ja materjalid peavad vastama kehtivatele nõuetele ning olema ettenähtud kasutustingimuste jaoks 
sobivad. CE-märgistus peab olema seadmetel ja toodetel, mille puhul see on õigusaktidega nõutud. 
Elektripaigaldise tavapärase kasutamisega ei kaasne olulist keskkonnamõju. Võimalikud keskkonnariskid on 
seotud eelkõige ehitustööde, pinnase teisaldamise, ehitusjäätmete käitlemise ning ehitustehnika 
kasutamisega. Nende riskide vähendamiseks tuleb rakendada asjakohaseid keskkonnakaitsemeetmeid. 
 
Keskkonnakaitsenõuded ehitustööde ajal 
 
Ehitustööde korraldamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid: 

1. Ehitustööd tuleb teha projektis ette nähtud tööpiirkonnas. Väljaspool projektiga määratud ala ei ole 
lubatud pinnast kahjustada ega materjale ladustada ilma maaomaniku nõusoleku ja vajaduse korral 
täiendavate kooskõlastusteta. 

2. Ehitustöödel tuleb võimalikult suures ulatuses säilitada olemasolev taimestik ja kasvupinnas. Puude 
ja põõsaste kahjustamist tuleb vältida. 

3. Kaevetöödel tuleb võimaluse korral eraldada kasvupinnas ülejäänud väljakaevatud pinnasest ning 
kasutada seda pärast tööde lõpetamist maa-ala taastamiseks. 

4. Ehitustehnika peab olema tehniliselt korras. Kütuse, määrdeainete ja muude keskkonnaohtlike ainete 
lekkimist pinnasesse tuleb vältida. 

5. Ehitustehnika tankimine ja hooldamine tuleb korraldada viisil, mis välistab kütuse ja õli sattumise 
pinnasesse või veekeskkonda. 

6. Reostuse tekkimisel tuleb selle levik viivitamata peatada, reostunud pinnas nõuetekohaselt 
eemaldada ning vajaduse korral teavitada pädevaid asutusi. 

7. Ehitustöödel tuleb vältida põhjendamatut müra ja tolmu teket. Tolmu leviku vähendamiseks tuleb 
vajaduse korral kasutada sobivaid tolmutõrjemeetmeid. 

8. Ehitusmaterjale ja väljakaevatud pinnast tuleb ladustada nii, et need ei kahjustaks säilitatavat 
taimestikku, ei takistaks sademevee äravoolu ega põhjustaks pinnase kandumist kõrvalasuvatele 
aladele. 

9. Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada olemasolevaid kuivenduskraave ega muuta maa-ala veerežiimi 
viisil, mis halvendab ümbritsevate kinnistute või riigitee kuivendustingimusi. 

10. Pärast ehitustööde lõpetamist tuleb eemaldada tööpiirkonnast ajutised rajatised, üleliigsed 
ehitusmaterjalid ja jäätmed ning taastada kahjustatud maa-alad vähemalt ehituseelsele tasemele. 

 
Kui ehitustööde käigus ilmneb vajadus muuta projektis ette nähtud kaablitrassi asukohta või tööde ulatust viisil, 
mis võib mõjutada kaitstava loodusala väärtusi, tuleb muudatus enne selle elluviimist kooskõlastada 
projekteerija, tellija ja vajaduse korral Keskkonnaametiga. 
 

5. Jäätmed ja nende käitlus 
 
Ehitustööde käigus tekkivate jäätmete käitlemisel tuleb järgida jäätmeseadust, Otepää valla kehtivat 
jäätmehoolduseeskirja ning muid asjakohaseid õigusakte. 
Ehitustööde korraldamisel tuleb eelistada jäätmetekke vältimist ja vähendamist ning materjalide 
korduskasutamist. Tekkinud ehitusjäätmed tuleb koguda liigiti, vältides nende segunemist pinnase ja muude 
materjalidega. 
Ehitustööde käigus võivad tekkida järgmised jäätmed: 

 kaablite ja juhtmete paigaldamisel tekkivad kaabli- ja juhtmejäägid; 
 kaitsetorude ning muude plastmaterjalide jäägid; 
 pakendijäätmed, sealhulgas papp-, kile- ja puitpakendid; 
 üleliigsed ehitusmaterjalid; 
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 muud ehitustööde käigus tekkivad jäätmed. 
Jäätmed tuleb koguda selleks ettenähtud mahutitesse või ladustada ajutiselt eraldatud ja tähistatud alal. 
Jäätmete ladustamine ei tohi kahjustada pinnast, taimestikku ega takistada liikumist või sademevee 
äravoolu. 
Jäätmemahutite ja ajutiste ladustamisalade asukohad tuleb enne tööde alustamist kooskõlastada 
maaomanikuga. Riigitee maaüksusel jäätmete või materjalide ladustamiseks tuleb vajaduse korral saada 
Transpordiameti nõusolek. 
Jäätmete vedamisel tuleb vältida nende pudenemist ja tolmu levikut. Vajaduse korral tuleb veetavad 
koormad katta. 
Taaskasutamiseks sobivad jäätmed tuleb suunata taaskasutusse. Ülejäänud jäätmed tuleb anda üle isikule, 
kellel on vastavate jäätmete käitlemiseks nõutav õigus. Jäätmete üleandmist tõendavad dokumendid tuleb 
säilitada. 
Ohtlike jäätmete tekkimisel tuleb need koguda muudest jäätmetest eraldi ja anda üle vastava 
käitlusõigusega jäätmekäitlejale. 
Olemasolevad kasutusest kõrvaldatavad maakaablid jäetakse vastavalt projektlahendusele pinnasesse. 
Neid ei eemaldata kaevetööde käigus, välja arvatud juhul, kui see osutub ehitustööde tegemiseks vältimatult 
vajalikuks ning muudatus on tellijaga kooskõlastatud. 
Pärast ehitustööde lõpetamist tuleb tööpiirkond puhastada, eemaldada kõik ehitustööde käigus tekkinud 
jäätmed ja üleliigsed materjalid ning taastada maa-ala heakord. 

6. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 
 
Ehitustööde dokumenteerimisel ja järelevalve korraldamisel tuleb lähtuda ehitusseadustikust, seadme ohutuse 
seadusest ning nende alusel kehtestatud asjakohastest õigusaktidest. 
Ehitustööde dokumenteerimise eest vastutab töövõtja. Dokumentatsioon peab võimaldama kontrollida 
ehitustööde vastavust projektile, kasutatud materjalide ja seadmete nõuetekohasust ning valminud 
elektripaigaldise ohutust. 
 
Ehitustööde dokumenteerimine 
 
Ehitustööde käigus tuleb koostada ja säilitada nõutav ehitusdokumentatsioon, sealhulgas: 

1. Ehituspäevik, milles kajastatakse tehtud töid, olulisi tööetappe, töötingimusi ning ehitustöödega seotud 
asjaolusid. 

2. Kaetud tööde aktid tööde kohta, mille nõuetekohasust ei ole pärast järgnevate tööetappide tegemist 
võimalik vahetult kontrollida. 

3. Paigaldatud materjalide ja seadmete nõuetekohasust tõendavad dokumendid, sealhulgas vajaduse 
korral vastavusdeklaratsioonid, sertifikaadid ja tootjate juhendid. 

4. Elektripaigaldise kontrollmõõtmiste ja katsetuste protokollid. 
5. Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva auditi dokumendid. 
6. Ehitustööde käigus tehtud projektimuudatuste kooskõlastused ja muudatusi kajastavad dokumendid. 
7. Kaabelliinide ja muude rajatud elektripaigaldiste teostusjoonised. 
8. Muud ehitusloa, kasutusloa ning asjaomaste ametkondade tingimuste täitmist tõendavad 

dokumendid. 
Kaetud tööde aktid tuleb koostada enne vastavate tööde katmist. Käesoleva projekti puhul tuleb 
dokumenteerida eelkõige kaablite ja kaitsetorude paigaldamine, suundpuurimisega rajatud riigitee ristumine, 
maanduspaigaldise rajamine ning muud hiljem varjatuks jäävad tööd. 
Kaabelliinide paigaldamisel tuleb fikseerida trassi tegelik asukoht, paigaldussügavused, kaitsetorude 
paiknemine ning ristumised olemasolevate tehnovõrkudega. 
 
Omanikujärelevalve 
 
Ehitustööde üle tuleb korraldada nõuetekohane omanikujärelevalve. Omanikujärelevalve tegija peab vastama 
õigusaktidega kehtestatud pädevusnõuetele. 
Omanikujärelevalve ülesanne on kontrollida ehitustööde vastavust projektile, ehitusloale, õigusaktidele ning 
asjakohastele tehnilistele nõuetele. 
Omanikujärelevalve tegijale tuleb võimaldada juurdepääs ehitusdokumentatsioonile ja tööde kontrollimiseks 
vajalikele andmetele. 
Töövõtja peab teavitama omanikujärelevalve tegijat enne kaetavate tööde tegemist ning võimaldama nende 
kontrollimist enne tööde katmist. 
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Projektimuudatused ja kõrvalekalded 
 
Kõik ehitustööde käigus ilmnevad projektlahendusest kõrvalekalded tuleb enne muudatuste tegemist 
kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning dokumenteerida kirjalikult. 
Kui muudatus mõjutab riigitee maaüksust, tee kaitsevööndit, olemasolevaid tehnovõrke või Otepää 
looduspargi kaitseväärtusi, tuleb vajaduse korral hankida ka asjaomase ametkonna või võrguvaldaja täiendav 
kooskõlastus. 
Muudatused tuleb kajastada teostusdokumentatsioonis. 
 
Teostusjoonised 
 
Pärast kaabelliinide paigaldamist tuleb koostada geodeetilised teostusjoonised, millel näidatakse rajatud 
kaabelliinide tegelik asukoht ja asjakohased kõrgusandmed. 
Teostusjoonistel tuleb kajastada kaablitrassi paiknemine, kaitsetorud, riigitee ristumine, paigaldussügavused 
ning muud teostatud lahenduse kontrollimiseks vajalikud andmed. 
Riigitee maaüksust puudutav teostusdokumentatsioon tuleb esitada Transpordiametile vastavalt 
projekteerimisnõuetele ja projekti kooskõlastamise tingimustele. 
 
Elektripaigaldise kontrollimine ja audit 
 
Käesoleva projektiga rajatav elektripaigaldis on 2. liigi elektripaigaldis, millele tuleb enne kasutuselevõttu teha 
kasutuselevõtule eelnev audit. 
Enne auditi korraldamist peab töövõtja tagama vajalike kontrollmõõtmiste ja katsetuste tegemise ning nõutava 
tehnilise dokumentatsiooni olemasolu. 
Auditi käigus tuvastatud puudused tuleb kõrvaldada. Elektripaigaldise nõuetekohasust peab tõendama 
positiivse tulemusega audit. 
 
Kasutusloa taotlemine ja dokumentatsiooni üleandmine 
 
Pärast ehitustööde lõpetamist tuleb korraldada kasutusloa taotlemine ehitisregistri kaudu. 
Töövõtja peab koostama kasutusloa menetlemiseks vajaliku dokumentatsiooni ning korraldama selle 
esitamise koostöös tellijaga. 
Enne elektripaigaldise lõplikku üleandmist tuleb tellijale esitada vähemalt järgmised dokumendid: 

1. Ehitustööde teostusdokumentatsioon ja teostusjoonised. 
2. Ehituspäevik ja kaetud tööde aktid. 
3. Paigaldatud seadmete ja materjalide nõuetekohasust tõendavad dokumendid. 
4. Elektripaigaldise kontrollmõõtmiste ja katsetuste protokollid. 
5. Positiivse tulemusega kasutuselevõtule eelneva auditi dokumendid. 
6. Paigaldatud seadmete kasutus- ja hooldusjuhendid. 
7. Kasutusluba. 
8. Muud projekti, ehitusloa ja ametkondade tingimustega nõutud dokumendid. 

Ehitustööd loetakse lõpetatuks pärast projektikohaste tööde tegemist, nõutavate kontrollitoimingute läbimist, 
kasutusloa saamist ning nõuetekohase dokumentatsiooni üleandmist tellijale. 
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7. Andmetabelid 

Tabel 7.1 Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon 
 

Nr Nimetus Mark Ühik Kokku MÄRKUSED 

1. MP maakaabelliin 0,4kV       

1.1. Maakaabel AXPK4G150 m 120  

1.2. Maakaabel AXPK4G120 m 20  

1.3. Kaablikaitsetoru Ø110 m 56 1250 N 

1.4. Kaablikaitsetoru Ø110 m 52 750 N 

1.5. Kaablimärkelint 85x0,08 m 26 trass + 2% 

1.6. Otsamuhv 1kV 150 mm2 kompl. 4  

1.7. Otsamuhv 1kV 120 mm2 kompl. 4  

1.8. Liiv 1)  m3 2  

5. Jaotus- ja liitumiskilbid     

5.1. Jaoutuskilp soklil In= 630A kompl. 1 
Vastavalt elektriskeemile 

PR2607_PP_EL-3-3_elskeem 5.2. Tähistused H25 kompl. 3 

5.3. Ohumärk "Elektrioht" H25 tk 3 

5.4. Juhe (maandusjuht) CU 25 mm² m 20  

5.5. Juhe PK-25 KORO m 5  

5.6. Liiv 1)  m³ 1  

5.7. Kergkruus 1)  m³ 0,1  

5.8. Abimaterjalid  kompl. 1 Kinnitusvahendid ning tähistused 

1)Materjalide kogused võivad tööde teostamise iseloomust muutuda  
Tabelis toodud põhimaterjalide ja seadmete asendamine kooskõlastada varahalduri, projektijuhi ja projekteerijaga. 
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LISAD 

Lisa 1. Otepää Vallavalitsuse projekteerimistingimused 

Lisa 2. Keskkonnaameti projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastus 

Lisa 3. Transpordiameti nõuded projekteerimiseks 

Lisa 4. Elektrilevi OÜ kooskõlastus 
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