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TOOKIRJELDUS
1 ULDOSA

1.1 PROJEKTI NIMETUS

Tartu linn, Tahtvere kula Kkinnistute Uhisveevargi ja -kanalisatsiooniga
litumisprojekt.

1.2 EHITISE ASUKOHT

Kaesoleva projektiga rajatavad vee- ja reoveekanalisatsioonitorustikud
paiknevad Tartu linnas, Tahtvere kilas.

Asukoha skeem

i
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1.3 EHITISE LUHIKIRJELDUS

Kaesolevas projekti osas kasitletakse veevarustuse ja kanalisatsiooni valisvorke.
Torustikud rajatakse enamuses uhises kaevikus. Osaliselt
survekanalisatsioonitorustik kinnisel meetodil.

K&aesolevas projektis on projekteeritud ca 564 m veetorustikku, 1386 m
reoveekanalisatsioonitorustikku, 1702 m survekanalisatsioonitorustikku. Lisaks
on projekteeritud ks reoveepumpla.

1.4 TELLIJA
AS Tartu Veevark

Tahe tn 118 Tartu, Tartumaa 50107
Tel. +372 7306200
tartuvesi@tartuvesi.ee

1.5 EHITUSPROJEKTI KOOSTAJA
Altren Projekt OU

Vana-Hansu, Suure-Rakke kila Elva vald Tartumaa 61113
Tel. 53402723
vahur@altrenprojekt.ee
MTR EEP002873
1.5.1 Vastutavad isikud
Vahur Laas — volitatud veevarustus- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8.
Kutsetunnistus nr 176960.
Tiit Korn — diplomeeritud teedeinsener, tase 7
Kutsetunnistus nr 187285

1.5.2 Projekteerimise projektijuht
Vahur Laas — projektijuht

vahur@altrenprojekt.ee
+372 53402723

1.5.3 Projekteerijad
Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa projekteerija:

e Sven Jaamees — projekteerija, sven@altrenprojekt.ee

1.6 LAHTEANDMED

1.6.1 Tehnovorkude valdajate tehnilised tingimused
e Tartu Veevark AS tehnilised tingimused nr 24ARE-2-TT-31 (02.10.2024)
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1.6.2 Ehitusuuringud

» Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani modtkavas
1:500. Metricus OU, veebruar 2024 a. T66 nr 24G9528. Kérgused EH2000
susteemis. Koordinaadid L-Est '97 suisteemis.

1.7 VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI OSA PROJEKTEERIMISE
STANDARDID JA JUHENDID

Projektlahenduse koostamise aluseks on jargmised standardid ja juhendid:
e EVS 921:2022 — Veevarustuse valisvork
e EVS 835:2022 - Hoone Veevark
e EVS 848:2021 — Valiskanalisatsioonivork
e EVS 846:2021 — Hoone kanalisatsioon
e EVS 843:2016 — Linnatanavad
e EVS 932:2017 - Ehitusprojekt
e EVS 812-6:2012- Ehitise tuleohutus

o ,Veevodtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tahistamise ja
teabevahetuse nduded, tingimused ja kord“, maarus nr 10. 01.03.2021.

e RIL 77-2013 - Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud.
Paigaldusjuhend.

Jaatmeseadus/ Riigi Teataja

1.8 TAIENDAVAD KRITEERIUMID

Alljargnevalt on kirjeldatud projekteerimisiilesannet tapsustavad kriteeriumid,
millest on projektlahenduse koostamisel lahtutud.

1.8.1 Kaevude, torude stigavus ja vahekaugus

e Projekteeritud veetorude minimaalne rajamissigavus on 1,8 m toru
peale, arvestades maapinnast.

o Projekteeritud torude vélispindade kaugus kaeviku servadest peab
olema vahemalt 400 mm. Kaevude kohale tehakse vajalikud laiendused
nii, et kaeviku seinad jddvad vdhemalt 200 mm kaugusele kaevust.
Projekteeritud torudevaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et
koikide vajalike liitmike tegemine ei oleks takistatud, olles vahemalt 100
mm.

¢ Olemasolevate teadmata kérgusega veetorude siligavuseks maapinnast
arvestatakse 1,8 m toru peale.
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e Olemasolevate teadmata kérgusega gaasitorude  sigavuseks
maapinnast arvestatakse 1,2 m toru peale.

e Olemasolevate teadmata korgustega side- ja elekterikaablite
stigavuseks maapinnast arvestatakse 1,0 m kaablite peale.

Juhul kui olemasolevad teadamata asukoha ja sligavusega kommunikatsioonid
paiknevad teistel asukohtadel ja sugavustel kui projektis naidatud, siis
korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustédde kaigus peale tegeliku
sigavuse ja asukoha selgumist ning sellest tulenevalt projekteerimistédde ja
ehitustddde kulud finantseerib ehitustédde Toovotja.

Projekteeritud torude kilgnemisel voi ristumisel teiste tehnovorkude valdajate
trassidega on lahtutud Eesti standardist (EVS 843:2016 — Linnatéanavad).

1.8.2 Rajatiste ja ehitiste eeldatav kasutusiga

Tooprojekti koostamisel on lahtutud alltoodud nduetest ehitiste ja rajatiste
kasutuseale:

e vOrgustikud, torustikud - 50 aastat
e reservuaarid ja mahutid - 50 aastat

e masinad ja seadmed - 15 aastat

2 PROJEKTLAHENDUS

TOOvotja peab arvestama koigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis
kajastatud lahenduste véljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud
kédesoleva projekti joonistel ja selgitustes. Toovotja peab taitma koik
koosk®dlastustes toodud tingimused/markused.

Projekti alas tuleb arvestada kdikide olemasolevate teiste rajatistega (kaablid,
drenaaz, vesi, truubid). Enne ehitustddde algust Ehitajal tuleb tapsustada
puuduliku infoga rajatiste andmeid ning vajadusel projekteerija korrigeerib
projekti.

2.1 PROJEKTEERITUD VEEVARUSTUS

Kaesoleva projektiga rajatakse projektipiirkonda ténava veetorustikud ja
litumistorustikud. Antud hetkel on Tartu-Tiksoja ja Vorbuse-Kardla tee kdrval
maanteega kulgnevatel kinnistutel AS Tartu Veevark De315 veetorustik.
Ehitustdode kaigus tuleb rajada maanteedega kilgnevatele kinnistutele ol.
olevast De315 veetorustikust liitumispunktid. Liitumispunktiks jaavad peatoru
korvale projekteeritud maakraanid koos spindlipikenduse ning kapega.

Samuti tuleb rajada ol. olevast De315 veetorustikust PE PN10 De225 veetorustik
Vanateele I6igus V-1 kuni V-11 Ounapuu kinnistust Viira kinnistuni ning
perspektivne PE PN10 De225 veetorustik Kitseoru teele. Vanateega
kulgnevatele kinnistutele tuleb rajada proj. De225 tanavatorustikust PE PN10
De32 veeuhendustorud kuni kinnistute piirideni. Veelhendustorudele paigaldada
maakraanid koos spindlipikenduste ning kapedega.

Maakraanid projekteerida kinnistu piirist 0,3-1 m valjapoole tdnavamaale.
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Vanateele on projekteeritud kaks maa-alust soojustatud tuletérjehtidranti. Toru
hargnemistele paigaldada siibrid, mis on varustatud pikendusvarda ja kapega.
Torustike paiknemine ja labimdddud, siibrite ja hidrantide asukohad on naidatud
joonistel. Torustike sdlmed on projekteeritud arvestades t60 I6ppeesmargiks
oleva lahendusega. TooOvOtja peab arvestama tookorraldusest tulenevate
tadiendavate sdlmedega (ajutised Uhendused, |16ikude erinev ehitusaeg jmt.), mis
projektis ei kajastatu ning teostama t66d oma kuludega.

Ehitustoode kaigus tuleb tédpsustada harutorude ja olemasolevate veetorustike
labimddte, kdrgusi ning Uhendusi. Vajadusel Projekteerija tapsustab projektis
sblmede lahendusi. Kok olemasolevad Uhendused tuleb tmber Ghendada uuele
torustikule.

Isevoolse torustiku ja veetorustiku ristumisel tuleb viia veetorustik tle vdi altpoolt
isevoolset torustikku, kas painutades vdi kasutades pdlvi.

Veetorustik

Veetorustike dimensioneerimisel on aluseks eelkdige standard EVS 921:2022 —
Veevarustuse valisvork.

Torustike 1&bimdddud ja paiknemine on toodud joonisel VKV-4-02 kuni VKV-4-
06, s6lmede skeemid on toodud joonisel VKV-7-01 ja VKV-7-02.

Projektiga on ette nahtud paigaldada maa-alused soojustatud teleskoopilised , T“-
titpi hidrandid, hudrantide asukohad on toodud joonistel VKV-4-05 kuni VKV-
4-06.

Veetorustik rajatakse lahtise kaevega.

2.2 PROJEKTEERITUD KANALISATSIOON
Kaesoleva projektiga rajada  projektipiirkonda téanavatele isevoolse
kanalisatsiooni ja liitumistorustikud. Tanavatorustikuks rajada De200 SN8 ning
litumistorustikud Del160 SN8. Torustikule paigaldada teleskoopsed PE kaevud
400/315, 560/500, 800/630.

Projektipiirkonna kinnistute reoveekanalisatsioonitorustiku eesvooluks saab
projekteeritud reoveepumpla RVP-1 (Qmin= 5 I/s, Hmin= 21,0 m). Ehitust6dde
kaigus tuleb rajada PVC SN8 De200 reovee tanavatorustik Kitseoru teele,
Vanateele ning Vorbuse-Kardla teele. Kingu, J6emiku, Uus-Palsa, Muru, Vana-
Palsa, Timma, Uue-Allika, Allika, Keskvélja, Koidula, Viira, Trapsi ning Tripsi
kinnistutele tuleb rajada kinnistute Uhendamiseks té&navatorustik Kitsesoo,
Palsa ning Johani maatulundusmaa kinnistutele. Maatulundusmaa kinnistutele
rajatava reoveekanalisatsioonitorustikule tuleb rajada kruuskattest hooldustee,
vt joonised VKV-4-09 kuni VKV-4-10. Proj. reovee tanavatorustikust tuleb
rajada kinnistutel PVC SN8 Del60 uhendustorustikud kuni kinnistute piirideni.

Torustike paiknemine, labimdéddud ja kdérgusarvud, kaevude asukohad on
naidatud joonistel.
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Projekti alasse rajatakse Uks reooveepumpla RVP-1. Reoveepumplast RVP-1
tuleb rajada PE PN10 Del10-160 survekanalisatsioonitorustik kuni Fr. R.
Kreutzwaldi tanav T19 Kkinnistule proj. reovee rahustuskaevuni KRK-1.
Rahustuskaevust KRK-1 tuleb rajada isevoolne PVC SN8 De250 reoveetorustik
kuni ol. oleva reoveekaevuni OK-1. Samuti tuleb rajada perspektiivne
survekanalisatsioonitorustik Vorbuse-Kardla teele 18igus KS-11 kuni KS-25 ning
Vanateele I6igus KS-15 kuni KS-9. L6igus KS-1 kuni KS-9 tuleb rajada
survekanalisatsioonitorustik kinnisel meetodil, puurimise kaevikute asukohad
naidatud joonistel.

Toovotja peab arvestama, et tegemist on suvilate piirkonnaga ning kdikide
drenaaZi ja truubitorud info ei pruugi olla kajastatud asendiplaanil. Puuduliku
info tuleb tapsustada ehitustddde kaigus ehitajal ning vajadusel korrigeerida
projekti.

Juhul kui kinnistule on rajatud ule kraavide minek truubi/sillalaadse ehitisega,
tuleb see rekonstrueerida.

Reoveetorustik

Kanalisatsioonitorustike dimensioneerimisel on eelkdige aluseks standard EVS
848:2021 - Valiskanalisatsioonivork.

Projektipiirkonnas on tanavatorustik projekteeritud PVC SN8 De200 mm
torudest. Kinnistu reoveekanalisatsiooni torustik on ette nahtud rajada PVC
SN8 Del60 mm torudest. Survekanalisatsioonitorustik on projekteeritud PE
PN10 Del110-160 mm torudest.

Isevoolne reoveekanalisatsioonitorustik  rajatakse lahtise kaevega,
survekanalisatsioonitorustik rajatakse lahtise kaevega, vélja arvatud I6igus KS-
1 kuni KS-9, kus tuleb survetorustik rajada kinnisel meetodil.

Reoveepumpla tuleb rajada siselabimédduga Dil600. Pumpla peab olema
varustatud kahe pumbaga. Reoveepumpla RVP-1 on projekteeritud
tootlikusega 5 I/s ja tBstekbérgusega H=21,0 m.

3 MATERJALIDE NOMENKLATUUR

3.1 ULDNOUDED

Enne ehitust6dde alustamist tuleb t66de teostajal esitada Tellija poolt maaratud
ehitusjarelvalve insenerile (edaspidi Insener) kasutatavate materjalide
tehnilised néitajad, ndutud standarditele vastavust tdendav dokumentatsioon
ning nimekiri nende materjalide tootjatest ning tarnijatest. Inseneril on 8igus
nduda tdiendavat informatsiooni (katsete tulemused, paigaldusjuhised jne).
Materjalide kasutamiseks tuleb saada Inseneri kirjalik ndusolek.

Materjalide transport, ladustamine ja paigaldamine peab toimuma vastavalt
tootja poolt koostatud nduetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel,
paigaldamisel v6i mdnel muul tédoperatsioonil saadud defekti tottu standardiga
kehtestatud nduetele mittevastavaks muutunud materjalid tuleb asendada.
Asendamisega seotud kulud kannab t66de teostaja.

Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjaliga ajas
sailivalt markeeritud.
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Alternatiivina alljargnevalt margitud toodetele, vdib Inseneri ndusolekul
kasutada teistele standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine
annab vordvaarse voi parema tehnilis-majandusliku tulemuse. Varem kasutusel
olnud materjale ei ole lubatud kasutada.

3.2 VEETORUSTIK

3.2.1 Torustikud ja armatuur
Vee- ja kanalisatsioon survetoru materjaliks on PE PN10 (poluettleen).
PE-torud ja -liitmikud peavad vastama minimaalselt PN10 surveklassile.
PE-torud ja plastist fassongosad peavad vastama standardile EN 12201-
2:2011+A1:2013 vdi 1S04427-2:2019 vOi monele teisele samavaarsele
satandardile. Standardi tahis peab olema kantud torule.
PE veevarustuse torustike varvus on must sinise triibuga ja kanalisatsiooni
survetorustike varvus must pruuni trilbbuga.
Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis
peavad jddma paigale kuni torustike paigaldamiseni.
Toru SDR peab olema vahemikus, mida on lubatud kasutada vastava
Uhenduselemendi (nt. keevismuhvi) puhul.
Maa-alustes Uhendustes tohib kasutada ainult plast ja malm detaile (kolmikud,
ristid). Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke.
Samuti on keelatud kasutada ilma plast vbi galvaanilist katet omavaid terasest
detaile. Maa-alustes Uhendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi
koonusliitmikke.

PE-torud ja nende plastdetailid Uhendatakse elekterkeevismuhv vdi pdkk-
keevisihendusega. Ehitatava toru Uhendamisel olemasolevaga kasutada
tdmbekindlat mehaanilist liidet olemasoleva toru poolt. Kasutatavad poldid,
seibid jne peavad olema valmistatud roostevabaterasest.

PE torustiku dhendused tempermalmist fassongosadega tuleb teha
elekterkeevismuhvidega tUhendatavate voi pokk—keevitatavate PEH—kaeluste ja
terasaarikutega (plastkattega).

Kdik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist
takistava kattega vastavalt standardile DIN 30677.

Dell0-st suuremate labimddtude korral tohib kasutada ainult latist toru
valjaarvatud kinnise meetodi puhul.

Torustik ja torustiku Uhendused tuleb madalal temperatuuril rajada vastavalt
RIL 77-2013 ja tootja nduetele. T66d tuleb eelnevalt kooskdlastada Inseneriga.

3.2.2 Siibrid, maakraanid, spindlipikendused, kaped
Tempermalmist siibrid peavad vastama minimaalselt surveklassile PN10 ning
vastama standarditele DIN 3352 ja DIN 3202, aarikud ja poldiaugud vastavalt
standardile ISO 7005-2 (BS 4504, DIN 2501).

Maakraanid peavad vastama minimaalselt surveklassile PN10 ning vastama
standardile DIN 3352 ja olema PE torule sobivate tO6mbekindlate
muhvliitmikega.

Maakraanid (valja arvatud plastist) peavad olema kaetud korrodeerumist
takistava epoksiidvaigust kattega vastavalt standardile DIN 30677.
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Siibrite ja maakraanide spindlipikendused peavad olema galvaniseeritud
terasest vardaga ning teleskoopilised. Spindlipikenduse varda kinnitus spindlile
peab olema malmist.

Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kaped peavad vastavama EN124
klassile D. Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kaped on kandejoéuga 400
KN.

Kaped peavad olema “ujuva” paigaldusega ja kaetud korrodeerumist takistava
varvkattega.

Siibrite ekspluatatsioonil (avamine ja sulgemine) ei tohi rakendada joudu tle
200 N.

Siibrite avamine toimub vastupdeva. Pinnasesse paigaldatavate siibrite ja
maakraanide avamiseks ja sulgemiseks peab Too6votja andma Tellijale dle
vahemalt kaks (2) votmete komplekti.

Kiilsiibrid

Kiilsiibrid peavad vastamajargnevatele minimumnduetele:
e Surveklass vahemalt PN10;
e Toodetud vastavalt standarditele EN 1074-1 ja -2;
e Hudrauliliselt testitud vastavalt standardile EN 12266.
e Spindlid peavad olema roostevabast terasest AlSI 316;
e O-rdbngad materjalist NBR;
e Spindlikaelal messingust (Ms 58 vdi vastav) tugirdngas;
e Tagumine tihend materjalist EPDM;

e Korpus ning kate malmist GGG, seest ja valjast 250 um epoksuudkate
vastavalt standardile DIN30677;

e Lametihend materjalist EPDM;

e Siibris peab olema kiilu juhik, mis takistaks kiilu kaldumist, (sé&ilitab jou
spindlil ning vdhendab jbumomenti);

¢ Kiil kaetud vulkaniseeritud materjaliga EPDM,;

e DIN 2501 aarikud
Reovee puhul peab igal pool materjali EPDM asemel kasutama materjali NBR.
Siibrikorpusel peab olema vahemalt jargmine informatsioon:

v" Tootja nimi voi logo,

Toote number,
Nimilabimdot (DN),
Surveklass (PN),
Korpuse materjal,

AN NN N

Kummikiilu materjal;
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NB! Kdik siibrid ja tuletdrijehtidrandid peavad olema avatavad ja suletavad Uhe
ja sama votmega.

Plastkorpusega siibrid on keelatud

Maakraanid, spindlipikendused, kaped

Miinimumnduded:
¢ malmist maakraanid peavad vastama DIN 3352;
e peavad vastama surveklassile vahemalt PN 10;
e peavad olema elastse tihenduspinnaga;

e seest ja valjast kaetud minimaalselt 250 pum epoksuludkattega
(DIN30677);

e korpus peab olema tempermalmist minimaalse tugevusklassiga GG 25 -
DIN;

e spindel peab olema valmistatud roostevabast terasest (X20Crl3),
teleskoopset tldpi;

¢ spindel ja spindlipikendus peavad olema tiftiga ihendatud;

¢ spindlipikenduste kaped peavad vastavama EN124 klassile D. Liiklusalal
kasutada ujuvaid kapesid.

e Spindlipikenduse Umber peab olema teleskoopne kaitsetoru mis ulatub
kapest kuni siibrini vélja. Kaitsetoru Umbrus peab olema tihendatud
livaga.

e Spindlipikendus peab olema tsentreeritud kaitsetoru keskele
tsentreerimisréngastega.

e Spindlipikenduse ulemise osa kaugus “kape” luugist peab olema
vahemikus 10-15 cm.

e Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult ujuvat ttdpi, tihendita ja
eeltoddeldud kontaktpindadega mittekolksuvaid ,kapesid®.

o Kiviparketi korral kasutada mitteujuvaid ,kapesid“ voi projekteerida
“kape” alla betoonist tugirbngas.

o ,Kape® puhasava peab olema minimaalselt 140mm.
¢ Poltkinnitustega ,kape“ luukide kasutamine on keelatud.

e Asfalteeritud pindadel tuleb  kasutada ainult teleskoopseid
spindlipikendusi

3.2.3 Tuletdrje veevarustus
Valistulekustutuseks vajalik vooluhulk vastavalt EVS 812-6:2012 on 10 I/s, kus
arvestuslik tulekahju kestvus on 3h. Valine tulekustutusvesi tagatakse
hidrantide abil. Projekti alasse on projekteeritud kaks hudranti.

Projekti tunnus ja osa: 25003 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni véalisvork Staadium: Tooprojekt

TG66 nimi: Tartu linn, Tahtvere kila kinnistute Uhisveevargi ja - Vastutavisik: — Vahur Laas
kanalisatsiooniga litumisprojekt

Ehitise aadress(id): Tahtvere kila, Tartu linn
13/58



Koostaja: Altren Projekt OU Kuupéev/versioon: 11.02.2025/v01

L
e
=
1
84
=

T

[L

@

(e

[

f

(Lo

e
(<1

3.2.4 Tuletdrjehudrandid
Tuletdrjehidrantide projekteerimisel ja paigaldamisel tuleb lahtuda siseministri
18.02.2021 maaruse nr 10 ,Veevotukoha rajamise, katsetamise, kasutamise,
korrashoiu, tdhistamise ja teabevahetuse nduded, tingimused ning kord ning
standardis EVS 812-6:2012+A1:2013+A2:2017 — Ehitiste tuleohutus. Osa 6:
Tuletdrje veevarustus toodud nduetest.

Paigaldatavad tuletdrjehtidrandid peavad vastama harmoneeritud standardi
EVS-EN 14339:2005 (maa-alused) nduetele.

Tuletdrjehidrandi Uhendustoru minimaalne toruldbimd6t on DN100 mm.
Tuletdrjehidrandid peavad olema vahemalt surveklassiga PN10.
Tuletdrjehidrandi &arikud ja poldiaugud peavad vastama standardile ISO 2531.

Hudrantide tdusutoru peab olema valmistatud PE plasttorust v0i roostevabast
terasest.

Hudrantidena kasutada “E-tGUpi” soojustatud hidrante.Paigaldatavad maa-
alused hiudrandid peavad olema soojustatud, varustatud siibriga, teleskoopse
tbusutoruga, automaatse tihjendusklappiga ja drenaazitoruga.

Soojustatud tuletdrjehldrandi isevoolseks tuhjenemiseks vajalik drenaaZitoru
peab olema Umbritsetud killustikuga, mis on paigaldatud filterkangasse.

Kasutatava filterkangaga keskmised omadused on jargmised:

- tdmbetugevus - 8.0 — 9.0 kN/m (BS 6906/1)
- rebenemistugevus — 300 - 400 N (ASTM D4533)
- ava suurus Ogs (hidrodiinaamiline) — 120 - 200 p (NF G 38017)

Hudrantide paigaldamisel ja tdhistamisel jalgida siseministri maarusele nr. 10
18.02.2021.a. Tuletdrjehtdrandi viit paigaldatakse hoone seinale, tarale voi
muule alusele tuletérjehidrandist maksimaalselt 20 m kaugusele ja 2,5 m
kdrgusele maapinnast. Kui hudrandi viita ei ole vdimalik paigaldada aiale,
hoone seinale vdi posti kulge, tuleb viit paigaldada metallist alusplaadile
(tuletdrjehtdrandist maksimaalselt 10 m kaugusele ja 1,5 m kdrgusele
maapinnast), mis toetub kahele postile. Postid peavad olema metallist Gmar-
vOi nelikanttorust, médduga minimaalselt 25 mm. Postide alumine osa peab
olema valatud betoonist vundamendi sisse.

Vajadusel Toovdtja tapsustab Telljaga hudrandi lahendust. Hudrandi
paigaldamisel jargida tootja juhendeid ja ndudeid.

AS Tartu Veevark tagab hudrandist vooluhulga 10 I/s.

3.3 REOVEEKANALISATSIOONITORUSTIK
Projekteeritava isevoolse reoveekanalisatsioonitoru materjaliks on PVC
(Del110-250) vOi PP (De315 ja suurem) klassiga SN8.
Reoveekanalisatsioonitorud ja liitmikud peavad vastama standardile EN 1401
(PVC), EVS-EN 13476-2 vOi monele teisele samavaarsele standardile.
Standardi tahis peab olema tootja poolt kantud torule.
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Reoveekanalisatsioonitorud peavad olema taisseinalised PVC torud. Torude
sisesein peab olema tasane ja sile. PVC Uhendused ja litmikud peavad olema
samast kvaliteediklassist kui torudki.

Isevoolsete torustike Uhendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR
tihendid peavad vastama standardile SS367612.

Uhenduste tegemisel olemasolevate reoveekanalisatsioonitorudega kasutada
termokahanevaid muhve. Reovee puhul tuleb kasutada vastavat sertifikaati
omavaid torusid.

3.4 KAEVUD
Reoveekanalisatsioonitorustike  ehitamisel vfib  kasutada  to0stuslikult
valmistatud voolurenniga moodulkaeve (valatud vormiga, nn lego) ja betoonist
kaeve. Aarmisel juhul kui ei ole véimalik ja otstarbekas moodulkaevu kasutada,
vOib kasutada tehaseliselt valmistatud teleskoopseid plastkaevusid (PE-
poluettleen).

Reoveekanalisatsioonikaevud peavad vastama standardile EVS-EN 13598-
2:2016.

Kdik paigaldatavad kaevud ja nendega tehtud Uhendused peavad olema
veetihedad. Koik Uhendustorude liited kaevudega peavad olema tehtud
vastavalt kaevu tootjatehase Uhendusdetaile kasutades ja paigaldusjuhiseid
jargides nii, et on tagatud tUhenduste pusivus ning veetihendus kogu kaevu
kasutusaja valtel.

Kaevupdhjad peavad olema varustatud hadrauliliselt sobivate voolurennidega
(keelatud on 90° nurgad ja liitumised voolurennides jms).

Reoveekanalisatsioonikaevu voolurenni raadius ei tohi olla suurem, Kkui
valjavoolutoru raadius. Voolurenni stigavus keskel peab olema vahemalt renni
raadiusega vordne. Juhul, kui kaevu siseneb korgemalt kulgharu, peab
kulgharu sisenemiskoha all olev kaevupdhi olema piisava kaldega, et oleks
valistatud kulgharust voolava reovee tahke komponendi kogunemine
kaevupdhjale. Keelatud on kasutada voolurenni-kujulise valispdhjaga kaevusid.

Kasitbokaevu pohi peab olema horisontaalne ja sile.
Kasitbokaevu pohjaplaadi minimaalne paksus:
e De560 - p6hi minimaalselt 15 mm;
e De800 - pdhi minimaalselt 15 mm. Keevitatud kaevu tdustoru kulge
seest ja véljast;
e Del000 - pdhi minimaalselt 20 mm. Keevitatud kaevu tbustoru kulge
seest ja valjast;
e Suurematel kui DelO00 pdhi minimaalselt 20mm, lisaks peab tooja
kontrollima plaadi tugevust arutuslikult.

e sligavusega Ule 4,0 m — minimaalset 20,0mm. Lisaks peab tootja
kontrollima plaadi tugevust arutuslikult. Diameetriga tGle 800mm peab
pdhi olema keevitatud tdustoru kilge sees ja véljast.
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Betoonist kaevude rajamisel vBib kasutada ainult tootjatehases valmistatud
voolurenni ja torustike thendusmuhvidega kaevupdhjasid. Kik betoonrongaste
uhenduskohtades peavad olema faasitud ja/v6i valtsaared. Uhendused
tihendatakse faasis asetsevate tihendiga (kummitihenditega). Ehitusvahtude
kasutamine on keelatud. Rdngaste valmistamiseks kasutatav betoon peab
sisaldama veetihedust tagavat lisandit ning vastama tugevusklassile C30/37 voi
olema samavaarne.

Kaevu koik konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest
tulenevat koormust. Kaevud sugavusega kuni 2,5 m peavad olema
rongasjaikusega vahemalt SN2 ja slgavusega 2,5-6,0 m kaevud
rongasjaikusega vahemalt SN4. Sugavamate kaevude korral tuleb tootjal
tugevusarvutus esitada.

Kaevude teleskoopide réngasjaikus peab olema vahemalt SN2 (réngasjaikus
peab olema kantud teleskoobile).

Kaevude luugid peavad vastama standardile EVS-EN 124. Liiklusalale
paigaldatavad kaevud tuleb varustada raske liikluse jaoks ette nahtud “ujuva”
luugiga kandevdimega 40t.

Liitumiskaevudele paigaldada torustik kuni kinnistu piirini ja torustiku ots
sulgeda korgiga.

3.5 KINNITUSVAHENDID, TIHENDID JA MAARDEAINED
Poltlited peavad olema kuumtsingitud terasest vdi roostevabast terasest A4
(AISI 316). Uhenduses kasutatav polt peab olema minimaalselt nii pikk, et
I6puni pingutamisel oleks mutter kogu ulatuses peale keeratud. Poltlited
peavad mdlemas otsas olema varustatud seibiga.

Survetorustike litmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid
peavad olema valmistatud etlleen-propileen-dieenkummist (EPDM) ja
vastama standardile EN 681-1.

Kanalisatsioonitorustike NBR tihendid peavad vastama standardile SS 367612
ja SBR tihendid standardile SS 367611.

Uhendustel kasutatavad maardeained ei tohi avaldada kahjulikku mdju ei
torudele, tihenditele ega (hendustele ja olla ise mojutatavad torudes
transporditava vedeliku poolt. Torude Ghendamiseks kasutatavad maardeained
ei tohi avaldada mdju vee maitsele ja/vdi varvile, omada kahjulikku toimet
inimeste tervisele ning peavad olema vastupidavad bakterite kasvu suhtes.
Kasutada tuleb tootja poolt soovitatavaid méardeaineid.

Kanalisatsioonitorude Uhendamiseks kasutatavad (hendusliitmikud peavad
olema sobilikud kasutatavatele torudele.

3.6 TORUSTIKE TAHISTAMINE, MARKELINT
Veetorustike ja kanalisatsiooni survetorustike lahtise kaevikuga paigaldamisel
tuleb torustiku kilge kinnitada asukoha mé&éaramiseks (ca 300...400 mm toru

laest) markelint. Kaabli otsad tuua tanaval sulgemisarmatuuri kapede alla.
Isevoolsele torustikule markelint ca 300...400 mm toru laest.
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Lindi varvus ja tekst peab olema jargmine:
e veetorustikul sinine, kirjaga VESI,

e survekanalisatsioonil pruun, kijaga SURVEKANALISATSIOON,;
e reoveekanalisatsioonitorustikul pruun, kirjaga KANALISATSIOON,;
e sademeveetorustikul roheline, kijaga SADEMEVESI.

4 EHITUSTOOD

4.1 SEADUSANDLUS JA STANDARDID

Ehitustdod tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja
muude digusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja
standarditega. Ké&esoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate
seaduste ja digusaktide tundmine on t66de teostaja vastutusel.

4.2 ULDISED JUHISED JA NOUDED TOODE TEOSTAMISEKS

Alljargnevalt on kirjeldatud uldised juhised ja nduded kaesoleva projektiga
kavandatud t6ode teostamiseks. Lisaks jargnevale tuleb tdode teostajal jargida
kdikide tehnilisi tingimusi esitanud kooskdlastusi andnud organisatsioonide
ndudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega.

4.2.1 Elanikkonna ja kinnistuomanike teavitamine ehitustotdest

Toovotja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustoddest ja kdigist
likluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt
madratavatele isikutele kohalikes omavalitsustes. Kinnistuomanikke, kelle
ligipd&su kinnistule ehitustodd takistavad, peab Toovdtja ligipdasu takistamisest
teavitama vahemalt Uks nadal ette.

4.2.2 Ehitustoode korraldamine

Erinevate tdoliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal
kehtivate piirangutega murale, tolmule jms.

Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitaitmine
kooritud pinnani peab toimuma samal paeval, jattes iga paeva |Odppedes
avatuks 3 — 5 m pikkuse kaevikuldigu. Veetorjetoédega peab olema valditud
vee kogunemine kaevikusse. Taitmata kaevikus peavad paigaldatud torud
olema kaitstud vigastuste eest (kivide kukkumine jms).

Ehitustodde kaigus tuleb likvideeritavate puude raie teostada vastavalt kohaliku
omavalitsuse korrale. Kui ehitustoid teostatakse puule l&hemal, kui 2 m, siis
tuleb kohale kutsuda kohaliku omavalitsuse haljastusspetsialist ja jargida tema
poolt ette antud juhiseid.
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4.2.3 Olemas olevat veevarustust ja kanalisatsiooni mdjutavad tegevused

Olemas olevaid torustikke haldab AS Tartu Veevark. T66de planeerimisel tuleb
arvestada, et olemasolevad torustikud tuleb sailitada tootavatena kuni neid
asendavate uute torustike t66lerakendamiseni. Kui see mingil péhjusel ei osutu
vOimalikuks, tuleb nende funktsiooni taitmine tagada muude meetmetega
(reovee aravedu, umberpumpamine, rajada ajutine veevarustustorustik jms).
Kasutatavad meetmed peavad saama Inseneri ndusoleku.

Kdik vee- ja kanalisatsiooniteenuse katkestamise taotlused tuleb Toovotjal
esitada Tellijale vahemalt seitse pdeva enne teenuse katkestamise vajadust.
Siibrite avamisi ja sulgemisi teostab ainult Tellija v6i tema poolt volitatud isik
(see 0Oigus vobidakse volitada ka Toovotjale), v.a. avariilised sulgemised
suurema kahju arahoidmiseks. Tarbijate teavitamine teenuse katkestamisest
teostatakse Tellija poolt maarataval moel Toovatja poolt ja kulul. Uldjuhul peab
tavatarbijate teavitamine seisnema kirjalike teadete panemises uksikelamute ja
ridamajade postkastidesse ning kortermajade, avalike hoonete jne
teadetetahvlile vms nahtavale kohale. Tarbijate teavitamine peab toimuma
vahemalt kaks 60pé&eva enne teenuse katkestamise algust.

4.2.4 Ehitusplatsi ja Umbritseva alade korrashoid
Toovotja on vastutav Toode l&biviimise ala kohase korrashoiu eest.

Materjalide ladustamisel kolmandatele isikutele kuuuluvatele kinnistutele peab
Toovotjal olema kinnistuomaniku kirjalik ndusolek, mis tuleb ndudmisel esitada
Tellijale vGi Insenerile.

Materjalid ja varustus tuleb paigutada, ladustada ja virnastada korralikult.
Valjakaevatud materjal ja ehituspraht tuleb ehitusplatsilt koheselt eemaldada;
materjale ei tohi tuua ehitusplatsile enne, kui neid tarvis laheb.

Toovotja peab kasutama keskkonnasdbralikke materjale, vahendeid ja
toomeetodeid ning valtima keskkonna reostamist. Kdik jdatmed tuleb kaidelda
ning nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt jaatmete omadustele. Ohtlikud
jadédtmed tuleb koguda ja kaidelda eraldi.

Kdik materjalid voi jaatmed, mis kanduvad ehitusplatsilt vélja tuule, vee,
autorataste vms. mojul, peab Toovotja koheselt eemaldama ning kahjustatud
ala tuleb puhastada Inseneri ja asjassepuutuvat maaomanikku voi teevaldajat
rahuldaval moel.

Kaeve- ja tagasitaitetodde ajal tuleb koéik t6opiirkonna naabruses paiknevad
teed ja muud alad hoida puhtana. T6é6de ala tuleb iga t6opdeva |6pus
puhastada.

Toovotja peab véltima pinnase voi jddtmete pudenemist tanavatele to6de alalt
lahkuvatelt taislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus
tuleb koheselt eemaldada.

Tolmu ja pori vahendamiseks tohib torustike ehitusté6de Ehitusplatsil voi selle
vahetus ldheduses tolmavaid puistematerjale (kuiv liiv voi kruus) ladustada
ainult sellises koguses, mis kasutatakse ara the t66paeva jooksul.
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4.2.5 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine

Mistahes liikluse Umberkorraldamine v&i sulgemine (osaline voi taielik) ilma tee
omaniku kooskdlastuseta on keelatud.

Toopiirkinna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus- ja
taristuministri  13.07.2018.a maarusele nr 43 ” NoOuded ajutisele
liikluskorraldusele”.

Koigi avatud kaevikute korral tuleb rakendada ohutusabindusid kaitsetbkete,
ohutus siltide, ohutusmarkide (koonuste), vilkuvate oranzide tulede, Oiste
tulede, jms paigaldamise n&ol — valtimaks ©nnetusi inimestega ja vara
kahjustamist. K&ik hoiatavad sildid on eestikeelsed ning vastavad esitatavatele
nduetele. Ennetav informatsioon tanavate sulgemise kohta esitatakse ajutiste
siltide, ohutusmarkide (koonuste) ja vilkuvate oranzide tulede rakendamise
kujul.

Toovotja kooskdlastab omavalitsusega tédnava sulgemise mitte vahem kui 15
paeva enne tanava planeeritavat sulgemist ning esitab Insenerile pohjaliku
informatsiooni tahistuste ja ohutusmarkide (koonuste) kasutamise ja muude
liklemist reguleerivate meetmete rakendamise kohta. Enne omavalitsuse poolt
antud kooskdlastust ei tohi Uhtegi tanavat sulgeda. Inseneri poolt T66vdtjale
juurdepédésuloa valjastamise Uheks eeltingimuseks on omavalitsuse-poolse
sulgemisloa ja kaeveloa olemasolu.

Toode teostaja peab arvestama kdigi projekti teostamiseks vajalike liikluse
sulgemisest, Umbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (nait.
olemasolevate liklusmarkide eemaldamine, ajutiste liklusmarkide
paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega.

Toode teostaja vastutab ajutiste tahiste, piirete ja liiklusmérkide sailimise ning
nende puudumisest tekkinud kahjude hivitamise eest.

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjarge ootavad
materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei hairiks liiklust ning ei takistaks
ligipddsu hoonetele ning muudele objektidele (nait hiidrandid, alajaamad jne).

4.2.5.1 Liikluskorralduse ja ohutuse eest vastutav isik

Toovotja on kohustatud maarama liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutava
isiku ning kirjalikult teatama Insenerile ja tee omanikele selle isiku nime ning
kontaktandmed. Juhul, kui seda ei ole tehtud, vastutab liikluskorralduse ja -
ohutuse eest Toovotja Esindaja.

Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik on kohustatud:

e kontrollima téopiirkonnas vajalike liikluskorraldusvahendite olemasolu ja
seisukorda, samuti teetd6dde 18igu ja imbersdiduteede seisundit;

e puuduste avastamisel viima liikluskorraldusvahendite seisukorra ja
paigalduse vastavusse liikluskorralduse projektiga;

e esitama tookohal jarelevalvet teostava ametniku ndudmisel
koosk®dlastatud liikluskorralduse projekti.
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4.25.2 Liikluse taasavamine

Tanavat voi selle osa pole lubatud liikluseks avada ja piirdeid eemaldada enne,
kui kaevikud on taies mahus taidetud ja tagatud vahemalt tee minimaalsed
ohutud ekspluatatsioonitingimused.

Parast ehitustbbéde |Opetamist peab Toovotja taastama  esialgse
likluskorralduse ning eemaldama kdik ajutised liikluskorraldusvahendid.
Toovotja parandab koik kahjustused, mis ta on tekitanud olemasolevatele
likluskorraldusvahenditele (s.h. teekattemargistus). Juhul, kui liikluseks
avatakse ajutise kattega teeldik, peavad kiirust piiravad ning ebatasasest teest
jalvoi teetdddest teavitavad liikluskorraldusvahendid jddma kohale kuni teekatte
I6pliku taastamiseni.

4.2.6 Geodeetiliste markide kaitsmine

Vastavalt ruumiandmete seaduse 8§ 26 Ig-le 1 on geodeetilise margi
kaitsevoondis geodeetilise margi omaniku (antud juhul Tartu linna) loata
keelatud igasugune tegevus, mis vdib kahjustada geodeetilist méarki ja selle
tahistust, takistada sellele juurdepaasu voi sellega seotud mddtmisi, eelkdige:

1) ehitamine, mis tahes mae-, laadimis-, suvendus-, Id6hkamis ja
maaparandust6ode tegemine, puude ja pddsaste istutamine, puude
langetamine, jAddtmete ladestamine ning oma tegevusega geodeetilise margi
korrosiooni pdhjustamine;

2) pinnases paikneva geodeetilise margi kaitsevoondis I66kmehhanismidega
téotamine, pinnase tihendamine v@i tasandamine, transpordivahenditele ja
mehhanismidele labisdidukohtade rajamine ning kinnivéi mullatddde tegemine.

Vastavalt ruumiandmete seaduse §-le 35 v0ib geodeetilisi punkte ja vorke voib
rajada, rekonstrueerida, modta ning hooldada isik, kellel on geodeedi kutse, mis
vastab vahemalt kutseseadusega satestatud kvalifikatsiooniraamistiku 7.
tasemele kbérgema geodeesia valdkonnas.
Kui geodeetilisi punkte ja vorke rajab, rekonstrueerib, méddab ning hooldab
ettevOtja, peab tal olema asjaomane digussuhe kéesoleva paragrahvi l6ikes 1
nimetatud isikuga, fuusilisest isikust ettevftjal peab olema kéesoleva
paragrahvi l0ikes 1 nimetatud geodeedi kutse.

Toovotja teavitab Tartu linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse
osakonna geodeesiateenistust markide teisaldamistédédega alustamisest enne
ehitustodde algust. Enne teisaldus- vOi kaitsmisetoid peab Toovdtja koostama
geodeetiliste to6de projekti ja kooskblastama geodeetiliste td6de projekti Maa-
ameti ja Tartu linnavalitsuse geodeesia teenistusega. Geodeetilised margid
tohib nende praegusest asukohast eemalda alles siis, kui teisaldamistoid tegev
maamdodduettevote annab selleks loa.

4.2.7 Liinirajatiste kaitse
Liinirajatiste kaitset reguleerivad jargmised digusaktid:
e Elektroonilise side seadus;

e Ehitise kaitsevoondi ulatus, kaitsevoondis tegutsemise kord ja
kaitsevoondi tahistusele esitatavad nduded,
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e Ehitusseadustik.

Enne to6dde alustamist tuleb Toovotjal koostdds vorguvaldajate esindajatega
(Telia AS; Elektrilevi OU; jne.) olemasolevate liinirajatiste (sidekanalisatsioon,
sidekaablid, elektrikaablid, 6huliinid, sidekapid ja elektrikapid) asukohad
tapsustada ja tahistada. Ehitajal tuleb taita nimetatud rajatiste valdaja poolt
esitatavad noduded (naiteks toestamine, kaitsmine jms) rajatise vahetus
laheduses tootamisel.

Toode teostamine sidevorgu kaitsevoondis vOib toimuda kooskdlastatud
sidevodrgu jarelevalvega.

Elektriliini kaitsevoondis tegutsemiseks on alati vaja liini omaniku luba. Ohuliini
vOi alajaama kaitsevoondis vdi nende laheduses tuleb lisaks kaabli naitamisele
tegevus kooskdlastada ning taotleda kaevetdoodeks luba! Tapsem info liinivdrgu
kodulehelt.

Toode teostamine sidevorgu kaitsevoondis naha ette kdik vajalikud meetmed ja
t6od siderajatise  kaitsmiseks, tagada normatiivsed sligavused ja
vahekaugused.

Liinirajatiste kaitsevoondis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune
tegevus, mis vOib ohustada liinirajatist.

4.2.8 Olemasolevad kommunikatsioonid ja rajatised

Geodeesial mitte kajastatud rajatiste puhul peab To6ovdtja teavitama Tellijat
leitud kajastamata rajatistest ning ehitustdddega ei voi jatkata enne kui ei ole
valja selgitatud, kellele olemasolevad rajatised kuuluvad, kes on nende omanik.
Toovotja ei tohi demonteerida olemasolevaid slsteeme, rajatisi ja seadmeid
enne kui on korraldatud ajutised Uhendused vo6i uued ststeemid on vdimalik
toosse rakendada, et tagada vajalikud teenused tarbijatele, vesi,
kanalisatsioon, sadevesi, gaas, elekter, telefon, teed, tanavad, kdnniteed jms.
Lubatud on luhiajalised katkestused vastavalt kohalikele ja ametkondlikele
eeskirjadele ja maarustele.

Toovotja peab enne kaevetdode teostamist saama kdik vajalikud load
vastavatelt ametkondadelt, kelle rajatised asuvad kaevetddde piirkonnas. Enne
todde alustamist peab Toovotja olema absoluutselt kindel, et ta ei kahjusta
Uhtegi olemasolevat rajatist. T66vOtja peab korraldama kdik rajatiste omanike
poolt ettekirjutatud vajalikud tegevused, et piisavalt kaitsta olemasolevaid
rajatisi — telefoni- ja elektrikaableid, gaasi-, vee-, kanalisatsiooni-, sademevee ja
kaugkuttetorustikke ning muid rajatisi. Nimetatud rajatiste rikkumise korral peab
Toovotja heastama ja taastama olemasoleva olukorra ja katma kdik sellega
seotud kulutused ja ametkondade néuded.

Kui T6o6votja juhtub t6ode kaigus kahjustama olemasolevaid rajatisi olenemata
sellest kas vastavad kohad olid maérgitud vdi mitte peab ta viivitamatult
teavitama juhtunust rajatiste omanikke ja Tellijat. T66votja peab vbimalikud
kahjustused omal kulul korrastama.
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Kui tbode kaigus on vajalik ajutiselt teha avad aedadesse, seintesse VOi
vallidesse tuleb need viivitamatult peale vajaduse I6ppemist taastada esialgne
olukord nii nagu Tellija seda nduab. Ehitaja peab teostama kontrollkaevamisi ja
kasutama vastavat metoodikat olemasolevate rajatiste leidmiseks, et
vahendada nende rikkumisega seotud riske ja katma ko&ik sellega seonduvad
kulutused.

Sellised takistused nagu liiklusmargid, piirded ja teised valmistatud (rajatud)
objektid vdib to6de kaigus ajutiselt kdrvaldada eeldusel, et vastav teenus
(funktsioon) sailib ka Uumbermuudetud asukohas. K&ik Umberpaigutatud voi
ajutiselt eemaldatud objektid tuleb parast tédde I6ppu esialgsele kohale tagasi
paigaldada.

Tood elektri- ja telekommunikatsioonirajatiste kaitsevoondis tuleb teostada
koosk®dlastatult kaabli valdajaga vOi tema poolt volitatud ettevdttega. Tuleb
jargida koiki kaabli valdaja voi volitatud isiku poolt seatud tingimusi.

Kaablite kaitsevoondis tuleb t60d teostada kasitsi ja kasutades meetodeid, mis
valdivad kaabli purunemist. See ndue kehtib ka toode teostamisel talvel,
kilmunud pinnase korral.

Torustike ristumisel elektri- v6i telekommunikatsioonikaabliga tuleb kaabel
paigaldada kaablikaitsetorusse. Kaabel tuleb kaitsta toruga, mis ulatub
kummalegi poole kaevikut aarmise vee- voi kanalisatsioonitorustiku valispinnast
minimaalselt 1 m ulatuses.

4.2.9 Olemasolevate hoonete ja rajatiste kaitsmine

Toovotja peab rakendama kdik meetmed hoonete ja rajatiste vundamentide
kaitsmiseks mistahes vigastuste tekitamise eest. Hoonete ja rajatiste seisundi
fikseerimiseks tuleb enne ehitustédde algust hooned ja rajatised pildistada.

Ohu vahendamiseks tuleb kaevikute rajamisel kasutada minimaalselt
vibratsiooni tekitavaid seadmeid (s.h. tuleb valtida kidlmunud pinnase
purustamist hidrovasaratega hoone vahetus l&heduses); torustik tuleb
paigaldada voimalikult lihikeste 16ikudena ja kaevikuid vdimalikult lihikest aega
avatuna hoides. Kaevikud tuleb vajadusel toestada. llma hoone omaniku
kirjaliku ndusolekuta pole lubatud hoonetega paralleelselt kulgevate torustike
projekteerimine ja  paigaldamine hoonele l|dahemale kui torustiku
paigaldussiigavus + 2 m.

4.3 KAEVETOOD JA TORUSTIKE PAIGALDAMINE
4.3.1 Katete eemaldamine

4.3.1.1 Asfaltkatte eemaldamine

Asfaltpinnad tuleb Ules freesida selleks ettendhtud masinatega ja
sirgjooneliselt. Ldigete laiuse maarab kaevatava kaeviku pealtlaius, kusjuures
freesitav ala peab olema kaevikust mélemalt poolt 0,3 m laiem. Freesimata voib
kokkuleppel Tellijaga eemaldada asfaltkatte kohtadest, kus asfaltkatte olukord
freesimist ei véimalda.
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Freespuru kuulub tee valdajale ja tuleb Toovotja kulul transportida
Omanikujarelevalve voi tee valdaja poolt selleks mé&éaratud asukohta..
Hoiuplatsil tuleb freespuru hoida korrektselt vallitatuna, hoiuplatsi korrashoiu
eest vastutab Toovotja. Kohaliku omavalitsuse loal on ladestuskohta
transporditud freespuru lubatud kasutada kaesoleva projektiga seotud
liklusalade teekatte ajutisel vOi |6plikul taastamisel. To6votja peab pidama
freespuru arvestust.

Kui lahti freesitud teekattega I6ik on liikluseks osaliselt vdi taielikult avatud ning
freesimisstigavus uletab 50 mm, peab TOOvOtja tegema freesitud ala otstesse,
ristmikele ning kinnistute jne sissesdidukohtadesse freespurust Uleminekud
freesitud ja freesimata serva ohutuks tletamiseks liiklusvahenditega.

4.3.1.2 Kruuskatte eemaldamine

Kruuskattega teede kate eemaldatakse sellise laiusega, mis on vajalik
kavandatud ehituskaeviku rajamiseks. Véljakaevatud materjal tuleb transportida
ametlikule ladustusalale.

4.3.1.3 Killustikkatte eemaldamine

Killustikkattega teede kate eemaldatakse sellise laiusega, mis on vajalik
kavandatud ehituskaeviku rajamiseks. Véljakaevatud materjal tuleb transportida
ametlikule ladustusalale.

4.3.1.4 Tukkmaterjalist katte eemaldamine

Tukkmaterjalidest teekatted tuleb eemaldada selliselt, et materjali oleks
vOimalik taaskasutada parast torustike paigaldamist teekatte taastamisel.
Katkine tukkmaterjal tuleb kasutusest kdrvaldada ning taastamisel asendada
sama tudpi tiokkmaterjaliga. Teekatte eemaldamise laius peab olema piisav
ehituskaeviku rajamiseks ning t60ohutuse tagamiseks. ToOoOvOtja peab
arvestama tekkiva teekattematerjali kadudega demonteerimisel, ladustamisel ja
taaspaigaldamisel.

4.3.1.5 Aarekivide eemaldamine

Adrekivid tuleb eemaldada selliselt, et materjali oleks véimalik taaskasutada
parast torustike paigaldamist. Katkised vdi ehitustodode kaigus vigastatud
aarekivid tuleb kasutusest korvaldada ning asendada uutega. Katkised
aarekivid tuleb utiliseerida ehitusjdatmete ladustuskohas. Kui &arekivi on
[6hutud, tuleb see asendada uuega. Kui tks aarekivi laheb katki, siis tuleb
paigaldada uus, tapselt samasugune vai siis panema uued tervel I6igul.

4.3.1.6 Kasvupinnase eemaldamine

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb
ladustada eraldi, et seda oleks voimalik peale torustiku paigaldamist kasutada
haljasalade taastamisel.

4.3.2 Ettevalmistustood

Toode alustamine on vdimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil
kehtestatud alustel ja korras ning Inseneri ndusolekut.
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Rajatise mahamarkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste
to6ode litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mdotevahendite abil.

Toovotja peab enne ehitustédde alustamist fikseerima olemasoleva olukorra
ehituseelsete fotode abil. Fotosid tuleb teha piisaval hulgal, et anda Ulevaade
kogu ehitusala ja seda Umbritsevate hoonete, rajatiste, haljastuse jne
olukorrast.  Erilist tahelepanu tuleb  poorata  jargmiste  objektide
fotografeerimisele — teekatted ja aarekivid, tehnovorkude maapealsed osad,
kraavid ja truubid, piirdeaiad, varavad ja hekid, torustike laheduses asuvate
hoonete fassaadid, sillutusribad, valistrepid a - pandused,
likluskorraldusvahendid, kdrghaljastus. Fotod tuleb failinime kaudu
arusaadavalt identifitseerida asukoha mdottes ning paigutada eraldi
kataloogidesse tanavate ja nende ldikude kaupa. Fotod esitatakse Insenerile
kahes eksemplaris digitaalselt Inseneriga kokkulepitaval andmekandijal. Fotod
tuleb Uldjuhul teha vahetult enne to6dde alustamist, et fikseerida vdimalikult
tapselt ehituseelne olukord. Juhul, kui mingis t66l6igus planeeritakse t6dde
alustamist talvel, tuleb fotod teha enne lumekatte tekkimist ning vajadusel
(olemasoleva olukorra muutumisel parast fotode tegemist) teha lisaks
tpsustavaid fotosid vahetult enne t60de alustamist. Lisaks fotode tegemisele
tuleb kinnispunktide (6huliinide postid, aiapostid, puud) suhtes Ules mddta
teekatte serva asukoht nendel tanavatel, kus kaevetddde tulemusena
likvideeritakse olemasolev teekatte serv. M8ddud fikseeritakse skeemil, mille
kaks eksemplari antakse Ule Insenerile.

Fotode ja mdotmiste tegemisel osaleb ning annab tdpsemaid juhiseid Insener.

4.3.3 Kaevetood

Kaevetodod hdlmavad kogu selle pinnase valjakaevamist olenemata selle
olemusest, mis on vajalik t66de teostamiseks. Insener kooskdlastab t6ode
teostamiseks vajalikud seadmed ja meetodid. Kaevetodd on lubatud kohalikult
omavalitsuselt saadud kaevloa alusel.

Uldjuhul tehakse ehituskaevik vdimalikult kitsas, vottes arvesse vdimalike
tugitarindite jaoks vajalikku laiust, t66tamisruumi ja seda, et torustiku GUmber
paiknevat algtaidet saaks noutekohaselt tihendada. Ehituskaeviku ristldige
(ehituskaeviku ndlva kalle) selgitatakse konkreetsel t6616igul Toovotja poolt
sOltuvalt geoloogilistest tingimustest vottes aluseks EVS 1997-1:2003
kriteeriumid. Koik v@imalikud kulud, mis on seotud tingimuste hindamisega
ehitusplatsil on arvestatud T66votja pakkumise hinna sisse.

Toestamata ehituskaeviku ndlva kalde ( a ) maarab Toovotja konkreetsel
t6oldigul sdltuvalt tbode teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
Toestamata kaeviku p&hja minimaalne laius on 1,2 m ja kaevik on vahemalt 0,8
m laiem toru labim&ddust. Toestatud kaeviku pdhja minimaalne laius on 1,0 m
ja kaevik on vdhemalt 0,8 m laiem toru |&bim&6dust.

Toovotjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kdik ohutusnduded oleksid tagatud.
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Kui kaevikute kaevamiseks on vajalik eemaldada asfalt- v6i muud tudpi
kdvakattega teede, tdnavate ja kbnniteede kate, siis kdigepealt I6ikab Toovotja
antud katte labi kogu paksuse ulatuses sirge ja korraliku kihina, seejarel
eemaldab katte ning paigaldab selle Inseneriga kooskdlastatud kohta. Ldige
peab olema tehtud vahemalt 30 cm kauguselt tagasitaidetava kaeviku servast,
nii et kilgnev teekate vOi pinnas jaaks puutumata ja muud t6dd hairimata.
Araldigatud pinnase serv peab jaama terav, Uhtlane, vertikaalne ja sirge.
Ehituskaevikute ttupristldiked on naidatud joonisel VKV-6-01.

Kasutatavad mehhanismid ja td6de teostamise tehnoloogia peab olema valitud
nii, et oleks valditud olemasoleva kdrghaljastuse vigastamine t6ode kaigus.

Véljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb valtida olukordi, kus suletakse
olemasolevad sademevee vooluséngid pOhjustades sellega vee kogunemise
vOi valjakaevatud pinnase uhtumise.

Toode planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende
vahetus laheduses kaevetddde teostamine tuleb teha kasitsi.

Kui torustik rajatakse kinnisel meetodil, siis torustiku ristumisel olemasolevate
kommunikatsioonidega tuleb vajadusel ristumiskohad lahti kaevata, et véltida
olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist (vajaduse otsustab To6ovotja
sOltuvalt kasutatavast tehnoloogiast). Juhul kui olemasolev kommunikatsioon
saab kahjustatud, siis taastab T66votja selle endise olukorra voimalikut kiiresti
ja oma kuludega.

Kaevetdode kaigus tuleb arvestada kultuurivaartuste leidude ilmsikstuleku
vOimalusega valjaspool malestisi vdi nende kaitsevoondit. Kultuurivaartuste
leidude ilmnemisel on leidja kohustatud neist teatama Muinsuskaitseametile
ning sailitama leiukoha muutumatul kujul.

4.3.4 Ehituskaevikust valjakaevatud pinnas

Ehituskaevikust véljakaevatav, tagasitditeks mittekasutatav materjal ja
lammutatud ehitiste materjal tuleb koheselt &ra vedada ja ladustada kohaliku
omavalitsusega kooskdlastatud kohas.

Ehituskaevikust valjakaevatav pinnas, mis sobib tagasitaiteks, tuleb ladustada
kohapeal. Pinnase vaheladustamise kohad tuleb leida (vahetult enne t66dega
alustamist) vastavalt Toovotja logistilisele vajadusele ning kokkuleppele
Inseneriga.

Véaljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb véltida olukordi, kus suletakse
olemasolevad sademevee voolusédngid pohjustades sellega vee kogunemise
voi véljakaevatud pinnase uhtumise.

Kui valjakaevatud materjal on ajutiselt ladustatud murukattele vdi selle servale,
siis parast toode I6petamist tuleb taastada antud murukatte esialgne olukord.

4.3.5 Ehituskaeviku toestamine

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel t6618igul otsustatakse To66votja
poolt sdltuvalt todde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.

Toovotjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kdik ohutusnéuded oleksid tagatud.
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Uldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine
tasapind on allpool pohjaveekihi taset voi kui kaeviku seinte kallete kaevetbtde
teostamiseks pole piisavalt ruumi. Ehituskaeviku toestamisel on ettendhtud
kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku
ristldikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb lahtuda EVS-
EN 1997-1:2005+A1:2013+NA;2014 juhistest.

Toestatud ehituskaevikute tlupristldige on naidatud joonisel VKV-6-01.

4.3.6 Veetdrje ehituskaevikust

Veetdrjetd0de vajadus ja aeg soltub veetasemest pinnasest ehitustoode ajal
ning pinnase omadustest konkreetsel kaeviku I8igul.

VeetOrjega tuleb tagada veetaseme pusimine kaeviku pdéhjast allpool
vOimaldamaks rajatiste nOuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitaite
tihendamist.

Ehituskaevikust vélja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku ei ole
lubatud. Ehituskaevikus oleva vee pumpamine tuleb kooskdlastada torustiku
valdajaga ja Inseneriga. Avasangi juhtimisel tuleb I&htuda heitvee loodusesse
juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. Vdimalikud kaasnevad
kulud kannab t66de teostaja.

Toovotja vastutab nende kahjunduete likvideerimise eest ja kannab loodusliku
aluspinnase, ehitiste, rajatiste jms, mis on saanud kannatada veetdrje protsessi
kaigus, asendamise vdi taastamisega seotud kulud. Toovotja kannab kdik
kulud, mis on po&hjustatud tema enda hooletusest antud t60 teostamisel voi
veetdrje protsessi ebadnnestumisest. ToOvotja peab nimetatud t66 teostamisel
jargima kdiki vastavaid kohalikke eeskirju.

4.3.7 Toru aluse, tasanduskihi rajamine

Toru aluse, tasanduskihi rajamisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette
paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77.

Tasanduskiht tehakse ehituskaeviku p&hja. Tasanduskiht peab olema vahemalt
0,4 m laiem kui toru l&bimddt. Tasanduskihi tihendusaste peab olema vahemalt
90% ja tihendamine peab olema tehtud mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt.
Tihendustestid tehakse vastavalt Inseneri poolt antud juhistele.

Soltuvalt geoloogilistest tingimustest tehakse toru alus, tasanduskiht
ehituskaeviku pdhja liivast, mille kihi paksus on vé&hemalt 150 mm voi
filterkangasse paigaldatud peenefraktsioonilisest killustikust, mille kihi paksus
on vahemalt 150 mm:

Toru aluse, tasanduskihi materjal

Toru aluse materjali valikul tuleb lahtuda Maa sisse ja vette paigaldatavate
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77.

Tasanduskiht tehakse liivast, kruusast voi peenefraktsioonilisest killustikust.
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Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon
dmax SOltub paigaldatava toru valislabiméddust De. Kui 200 <= De <= 600 mm,
siis dmax = 0,1 De. Kui toru 1&bim&6&t on vaiksem kui De200 mm, siis on suurim
lubatud fraktsioon 20 mm. Materjal peab olema homogeenne, puhas, uhtlane
ning osakesi, mis on vaiksemad kui 0,02 mm peab olema vahem kui 10%.
Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi voi liivsavi
(kas eraldi voi kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema
tihendatav.

Peenefraktsioonilist killustikku vdib kasutada Dell0 mm ja suuremate torude
korral. Tasanduskihina kasutatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla
suurem kui 16 mm.

4.3.8 Ehituskaeviku tagasitaide

Ehituskaeviku tagasitaitmisel ja materjali valikul tuleb juhinduda Maa sisse ja
vette paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77.

4.3.9 Algtaide

Algtaite all mbeldakse toru ja kaevu Umber tasanduskihi peal kasutatavat
materjali. Algtaide peab torude puhul ulatuma 300 mm toru Ulaservast
kdrgemale. Algtaidet ei tohi torule ja kaevule valada nii, et see toru vdi kaevu
paigast nihutaks. Esimene taitekint vOib maksimaalselt ulatuda poole toru
kdrguseni. Taide tihendatakse ja surutakse toru kilgedele ja alla nii, et taitmise
ja tihendamise ajal toru ei nihkuks paigast ega saaks kahjustada. Ehituskaeviku
algtaide tehakse vdimalikult vordsete kihtidena toru mélemal poolel ja ka toru
pikisuunas. Eriti hoolikalt tuleb tihendada toru alumist poolt toetav Kkiht.
Torustiku nihkumise ja kerkimise valtimiseks tihendamise ajal tuleb see
ballastida. Toru peal olevat taitekihti voib tihendada mehhanismidega alles siis,
kui kihi paksus on vahemalt 300 mm.

Algtaite materjal on sama, mis toru aluse, tasanduskihi materjal (vt p Toru
aluse, tasanduskihi rajamine).

4.3.10 LOpptéide

Ehituskaevik tuleb liikluspiirkonnas (kattega sOidu- ja jalakaijate teede all)
tagasi taita livaga, valjaspool liikluspiirkonda kohapeal véljakaevatud,
tagasitaitmiseks ja tihendamiseks sobiva pinnasega. Juhul kui kaevikust
valjakaevatud pinnas on hasti tihendatav ja sobib kasutamiseks
liikluspiirkonnas |6pptéaitena, kasutatakse seda, muudel juhtudel tuleb kasutada
juurdeveetavat |16pptaiteks sobivat pinnast. Tihendamine tuleb sooritada kihtide
kaupa. Toru Ulaservast mdddetud 1,0 m paksuses |6pptaitekihis ei tohi olla Ule
300 mm labimb66duga kive ega kamakaid. Lopptaite Glaosas ei tohi kivide
labimdot Uletada 2/3 tGihekorraga tihendatava kihi paksusest. Taitematerjal peab
olema mitmekesise teralise koostisega, et taitesse ei jaaks tihimikke.

Tagasitaide peab olema selline, et oleks tagatud maapinna endine olukord.
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4.3.11 Tagasitaite tihendamine

Ehituskaeviku taitmine ja tihendamine toimub ettevaatlikult ja kihtidena. Toru
Umbrus tuleb tihendada kasitsi. Toruimbruse tagasitaidet v6ib mehhanismide
abil tihendada alles siis, kui toru peale jaava tagasitaitekihi paksus on vahemalt
300 mm. Tihendatava kihi paksus soltub tihendamisel kasutatavast
mehhanismist.

Liikluspiirkonnas (teede ja platside all) tuleb tagasitaide tihendada 98 %
maksimumtiheduseni (Proctorini), valjaspool liikluspiirkonda (haljasaladel) 95%
maksimumtiheduseni (Proctorini).

4.3.12 Rajamine kinnisel meetodil

Soltuvalt kohalikest oludest, konkreetsest puurimisseadmest — metoodikast jmt
vOivad muutuda kinnise/lahtise meetodi kasutamise ulatus ja viis ning plaanidel
naidatud ettevalmistamiseks rajatud kaeviku asukoht (koos sellega ka hilisem
naiteks tee voi siis muruplatsi taastamise ulatus).

Toru plaanilist asukohta ja sligavust maaravate toimingute tegemine (varraste
pinnasesse puurimine vms) peab toimuma Inseneri jarelevalve all ja To0votja
peab selle kdigus tehtavad mddtmised dokumenteerima ning esitama Insenerile
heakskiitmiseks. Kinnisel meetodil paigaldatav toru peab olema kaetud
spetsiaalse Kkaitsekihiga, milles sobivuse kavandatava tddmetoodika ja
tingimustega kinnitab Insener.

Kdik suundpuurimisega paigaldatavad kd&rgsurve poluetileentorud (HDPE)
Uhendatakse soovitatavalt pdkk-keevitusega (eriti suuremate labimddtude
korral). Ehitaja peab kasutama torude (hendamiseks sobivat pokk-
keevitusaparatuuri. Uhendused peavad vastama Tootja soovitustele ja
survekatsele. POkk-keevitusel tekkiv krae peab olema Uhtlane, naidates diget
kokkusulamist. Uhendused, mis ei vasta neile nduetele, tuleb lahti IGigata ja
uuesti teha.

4.3.13 Torustiku paigaldus, lubatud kérvalekalded

Torude ja toruarmatuuri paigaldamisel tuleb lahtuda tootjate poolt koostatud
kasutus- ja paigaldusjuhenditest.

Toru asetatakse kaevikusse ettevaatlikult, et viga ei saaks ei toru ega kaevik
ning et eelnevalt ettevalmistatud toru aluspdhjale voi toru sisse ei langeks
pinnast ega prahti. Mitte mingil juhul ei tohi toru visata voi lasta tal kukkuda
kaevikusse.

Torude paigaldamisel tuleb jargida jargmisi paigaldusndudeid ja nende
kdrvalekaldeid:
e Torustike vahekaugused néidatakse projektis ning peavad

vastama Tellja Tingimustes esitatud noOuetele. Lubatud
korvalekaldumine vahekaugustest on -0/+100 mm;

e Torustiku Ilubatud horisontaalne korvalekalle projekteeritud
asukohast £100 mm;

e Torustiku lubatud korvalekalle projekteeritud kdérgusest -50/+200
mm (isevoolse torustiku puhul eeldusel, et on tagatud nduded

kaldele);
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e Isevoolse torustiku kalde lubatud korvalekalle on 1,0%o, tle 7,0%o
kalde puhul 1,5%.. Noutav kalle peab olema tagatud kogu |8igu
pikkuses (lubatavad on uksikud luhikesed labivajumisega I6igud
taitega kuni 10% toru sisediameetrist);

e Isevoolse torustiku kaevus ei tohi siseneva toru pohi olla
stigavamal véljuva toru pdhjast.

e Kanalisatsioonikaevu tdusutoru ja teleskoobi lubatud kdrvalekalle
vertikaalist on 10 mm kaevu kdrguse 1 m kohta.

Kdrvalekalded projektlahendusest on lubatud jargmistel eeldustel:
- teiste projekteeritud torustike paigaldamine ei saa takistatud
- tagatud on minimaalne projektis margitud paigaldussigavus

- kaevu suubuva isevoolse toru pohi ei jAd madalamaks kaevust valjuva
toru pdhjast.

- torustik jadb kogu pikkuses isevoolselt tiihjenevaks.
4.3.14 Uhendus olemasolevate torustike ja kaevudega

Plasttorude thendamine olemasoleva raudbetoonkaevuga toimub kasutades
l&biviiguhtulsse. Hulsid betoneeritakse kaevu seina sisse. Olemasolevad
pdhjakanalid lammutatakse ja vajadusel valatakse uued. Uue kanali vajalikkuse
Ule otsustab Insener. Betoon, mida kasutatakse Uhenduste ja kanalite
tegemiseks peab vastama vahemalt klassile C12/15.

Olemasolevate reoveetorustike hendamisel uute plastorudega tuleb kasutada
kuumkahanevaid liitmike.

Toovotja peab arvestama kuludega, mis voivad tekkida uue toru Uhendamisel
olemasoleva teadmata parameetritega toruga.

4.3.15 Siibrite (maakraanide) kapede, kaevukaante ja raamide paigaldamine
Siibrite (maakraanide) kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada jargmiselt:

- asfaltkattega tanavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada teekattega
samale tasapinnale;

- kruusa- ja killustikkattega tanavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada
15-20 cm madalamale teepinnast;

- betoon-, betoonist sillutuskividega ja loodusliku kiviga kaetud teedel
tuleb kape, kaevu kaas paigaldada 0-5 mm maapinnast allapoole.

Kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada teekattega samale kaldele.

Kaevu kaane suurus valitakse vastavalt kaevu [abim&ddule.

Tagamaks kaevude veetihedust (eriti krge pinnasevee taseme korral), tuleb
kaevukaane raami ja teleskooptoru Uhendus teha korrektselt ja veetihedalt.
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4.3.16 Torustiku soojustus

Projekteeritud veetorustik ja kanalisatsiooni survetorustik tuleb soojustada
kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate (h=100 mm ja survetugevusega min
300 kN/m2), kui paigaldamissiigavus on <1,8 m maapinnast toru peale.
Projekteeritud isevoolne kanalisatsioonitorustikud tuleb soojustada), kui
paigaldamisstigavus on <1,2 m maapinnast toru peale.

Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud isevoolne
kanalisatsioonitorustik isoleerida, kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate, kui
sugavus kraavi (truubi) péhjast kuni toru tlemise pinnani on <1 000 mm.

Soojustamiseks on sobiv kasutada maaaluseks soojustamiseks sobivate
soojustusplaatidega (n Styrofoam) vdi kasutada kasuktoru.

Torustiku soojustamine on tédmahtudes isegi kui asendiplaanil ei ole naidatud.
TOOvOtja peab arvestama reaalse olukorraga objektil.

4.3.17 Mahajaetavad torustikud ja kaevud

Kdik olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning -kaevud, mis uute
torustike rajamisel ja/vdi rekonstrueerimisel kasutusest vélja jadvad tuleb
likvideerida sh need kaevud, mis asuvad véljaspool kaevettdde piirkonda.

Uue torustikuga samas asukohas paiknevad likvideeritavad torustikud tuleb
valja kaevata (kui kasutatakse lahtist meetodit). Uuest torustikust stigavamal
jalvoi plaaniliselt teises asukohas paiknevad kasutusest vélja jddvad torustikud
tuleb taita liiklusalal kergbetooniga. Haljasalal tuleb torustiku otsad betoneerida.

Likvideeritavatel (kasutusest valjajaavatel) kaevudel tuleb eemaldada tlemised
rongad (rakked) koos nende peale jaavate kaevukonstruktsioonidega
(katteplaat, kaevuluuk jms). Likvideeritavad kaevud véetakse lahti kuni 1.5 m
stigavuseni ning kaevud taidetakse ja tihendatakse vastavalt |Opptaitele
kehtivatele nduetele. Likvideeritavates kaevudes olevad torude otsad
betoneeritakse kinni, et valtida pinnase sattumist torusse. Kaev tuleb taita ja
tihendada sobiva taitematerjaliga ja pinnakate taastada Umbritsevaga
samavaarselt.

Kasutusest vélja jaavatel veetorustiku sélmedel tuleb eemaldada koik sdlme
elemendid (sulgarmatuur, vms), sulgeda s6lme Uhendatud kasutusest valja
jaévate torustike otsad betooniga ning juhul, kui s6lm paikneb kaevus, toimida
kaevude likvideerimisel sarnaset eelnevale.

Likvideeritavate kaevude luugid, luugiraamid ning hidrandid kuuluvad Tellijale.

5 KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD

5.1 ULDIST

Toovotja peab hoolitsema, et sooritataks kdik seaduste ja maarustega
madaratud ametiisikute poolt teostatavad katsetused, Ulevaatused ja kontrollid.
Katsetustest, Ulevaatustest ja kontrollidest tuleb eelnevalt teatada
Omanikujarelevalvele piisavalt varakult, kuid mitte hiljem kui 1 t66paev ette, et
tema esindaja vOiks Ulevaatustest osa votta.
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Kdik kulud, mis tulenevad torustike katsetamisest ja kontrollimisest tuleb
Toovotjal arvestada pakkumuse hinna sisse (survetorustiku katsetamine,
labipesu, desinfitseerimine, proovivétmine, anallusid, kaameravaatlus jms).

5.2 VEETORUSTIKU LABIPESU VEEANALUUS JA DESINFITSEERIMINE

Parast survekatsetust ja enne kasutuselevottu tuleb Toovotjal teostada
torustiku l&bipesu |6ikude kaupa ning olema kirja pandud iga 18igu kaetud t66de
aktis. Parast veetorustiku labipesu tuleb Toovdtjal torustikust votta veeproov
(Uhekorraga labi pestud torustiku osa kohta), et kontrollida kas veeproovi
tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee  mikrobioloogiliste
kvaliteedinbuete osas. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinbuded ning
analiisimeetodid peavad vastama sotsiaalministri 24. september 2019. a
maarusele nr 61 ,Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinbuded ning
analttsimeetodid®.

Torustike labipesu toimub Omanikujarelevalvega kokkulepitud perioodi jooksul
soovitavalt veekiirusel 0,8 m/s. Parast labipesu desinfitseerib Too6votja
vajadusel torustikud. TooOvotja kohustus on desinfitseerida torustikud
Omanikujarelevalve néudmisel ja/véi juhul kui parast torustiku labipesu tehtud
veeanaluisidest on ilmnenud vastav vajadus.

Toovotja peab vajadusel labi vima olemasolevate veetorustike
desinfitseerimise kuni esimese sulgarmatuurini olemasoleval torustikul, mis
eraldab olemasolevat slsteemi uuest vOi renoveeritud torustikust ja uute
ehitatud torustike osade desinfitseerimise ning bakterioloogiliste proovide
votmise.

5.3 ISEVOOLSETE KANALISATSIOONITORUSTIKE LABIPESU

Peale ehituskaeviku I6plikku tagasitaitmist, kuid mitte varem kui 10 paeva on
moodunud 16pliku tagasitaite tegemisest, tuleb Toovotjal kbik isevoolse
kanalisatsioonitorustiku 18igud labi pesta veega, kasutades selleks spetsiaalset
survepesurit, et eemaldada torustikku ehituse kaigus sattunud liiv, kivid,
mustus, jms.

5.4 ULEVAATUSED

5.4.1 Isevoolse torustiku kaameravaatlus

Vahetult peale torustiku survepesu tuleb kdikide (s.h. majathenduste harud
kuni piirikaevudeni) isevoolsete kanalisatsioonitorustiku |6ikudele teha
videouuring torustiku paigaldusjargse seisukorra valjaselgitamiseks. Kdikidele
isevoolsetele torustikele (s.h. kinnistuihendustele ja kdesoleva projekti kaigus
rajatud/rekonstrueeritud kinnistusisestele torustikele pikkusega Ule 3 m) tuleb
labi viia kaameravaatlus. Kasutatav kaamera peab olema varustatud
kaldemd@dtjaga ja tarkvaraga kaldegraafikute genereerimiseks.
Kaameravaatluse tulemused esitatakse Inseneriga kokkulepitaval
andmekandjal ja formaadis. Kaevude, tanavate jne identifitseerimine
kaameravaatluse materjalides peab langema kokku projektdokumentatsioonis
kasutatavate tahistega.
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Kaameravaatluse tegemisel tuleb jargida alltoodud ndudeid:

e Kaameravaatluse labiviimiseks kasutatav seadmestik peab olema korras
(nt kaldemddtja kalibreeritud, objektiiv puhas ja defektideta, kaamera
rattad Oige suurusega). Insener lahtub vaatluse tulemuste hindamisel
sellest, et need on korrektsed.

e Kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitdide ja liiklusala puhul ka
teekatte aluskiht olema valmis ja tihendatud.

e Pealevool vaadeldavasse I6iku peab vaatluse ajal olema suletud.

e Vaadeldava 10igu ldbipesu peab olema tehtud vahemalt 1 h enne
kaameravaatluse tegemist; labipesu tegemine kaameravaatluse ajal on
keelatud. Parast labipesu ja enne kaameravaatlust tagab To66votja
Inseneri ndudel vee juhtimise torustikku, vett lastakse torustikku
senikaua, kuni voolav vesi jduab vaadeldava 18igu alumise kaevuni.

o KOoiki kaeve tuleb vahemalt Uhest suunast vaadelda 18igu I6pukaevuna
(s.t. nii, et filmiv kaamera sdidab kaevu suunas).

Kaevude, tdnavate jms identifitseerimine kaameravaatluse materjalides peab
langema kokku teostusmoddistuse joonistel kasutatavate tahistega. Videos
peab olema ara naidatud filmimise asukoht, aeg, kuupéaev, eesmark (kas
esmane filmimine vai kordus), filmitava 18igu pikkus jm. filmimisseadme poolt
vOimaldatav info.

Toovotjal tuleb l&hivaatluste tegemiseks kasutada 360-kraadist radiaalset
videokaamerat. Erilist tahelepanu tuleb pddrata uuendatud haruthendustele,
kinnistuiihendustele ja kaevude tihendusele, liigutades kaamerat aeglaselt ja
andes 100% ulevaate koikidest komponentidest. Kinnistuihendustel tuleb
kaamera peatada, et anda dhendusest taielik ja terviklik pilt. Igat
ebakorraparasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida I6plikus videouuringute
paevikus.

Kaamera peab olema varustatud kaldemd@dtjaga ja tarkvaraga, mis vBimaldab
kaldemddtja modtmistulemuste pohjal koostada iga toruldigu (kaevuvahe) kohta
kallete graafiku. Kaldemddtja peab olema tootja nbuete kohaselt kalibreeritud.

Videomaterjalina esitatakse redigeerimata ja taielikud video- ning uuringu
protokollid iga kaevuvahe kohta (s.h. defektide loetelu ja kallete graafik).

Parast esmasel vaatlusel selgunud puuduste likvideerimist on vajalik teostada
korduv kaameravaatlus. Kordusvaatluse korral tuleb esitada eelmine film koos
parandatud I6ikudega Uhel plaadil. Seejuures peab olema filmitud ka eelnev ja
jargnev kaevude vaheline 16ik.

Vaiksemate defektide puhul, mis Omanikujarelevalve arvates ei nbua kohest
parandamist voi kdrvaldamist, vdib Omanikujarelevalve nduda téiendavat
uuringut, mis viiakse labi To66votja kulul.
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5.4.2 Isevoolsete torustike veepidavuskatse

Inseneril on Oigus nduda Toovotjalt taiendava kontrollimeetodina (kui
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse o0sas)
isevoolse torustiku mingi 18igu veepidavuskatse tegemist. Metoodika méaarab
Insener.

5.4.3 Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll

Inseneril on 0digus nduda TOoOvotjalt taiendava kontrollimeetodina (kui
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse o0sas)
isevoolse torustiku ovaalsuse kontrolli. Selleks hangib Toovotja silindri, mille
valisdiameeter on vordne toru lubatud ovaalsuse vdrra vahendatud
sisediameetriga, ning tdmbab selle labi kontrollitava 16igu.

Toru ristldike kuju ei tohi paigalduse ja taite tegemise kaigus muutuda rohkem,
kui tootja poolt lubatud, igal juhul mitte rohkem, kui PVC torudel max 8%, PE
torudel max 9%.

Kui katse ebadnnestub, on Omanikujarelevalvel digus néuda antud I6igus toru
asendamist uuega

5.4.4 Survetorustike survekatse

Survetorustike survekatse tehakse koikidele survetorustikele jargmise
metoodika alusel:

e Korraga testitava torustiku pikkus ei tohi olla tle 500 meetri. Erandina
vOib seda nduet eirata juhul, kui torustikul ei ole vahepealset
sulgarmatuuri.

e Survekatsel kasutatav manomeeter peab olema taadeldud vastavalt
seadusandluses kehtestatud nduetele, skaala peab ulatuma vahemalt 12
baarini ja olema vahima jaotusega 0,2 baari v6i vaiksem.

e Enne surveproovi tadita torustik veega (torustikust peab &hk olema
taielikult eemaldatud). Tdsta torustikus réhk 10 baarini ja jatta see
regulaarse jalgimise alla orienteeruvalt 66paevaks venima, vajadusel ka
pikemaks ajaks. R6hu langemisel alla 8 baari tuleb réhku uuesti tdsta 10
baarini. TO6vatjal tuleb protseduuri korrata seni kuni rohk stabiliseerub.

e Surveproovi alustades tdsta rohk torus 1,3 kordse toru nominaalse
réhuni ja lasta torul survestatuna seista minimaalselt 2 tundi tagamaks
toru ja Uhenduste venimise.

e Seejarel vdhendada réhku toru nominaalrbhuni. Jalgida, et 30 minuti
jooksul réhk torus ei langeks lle 0,2 bari. Peale tulemuse fikseerimist
vahendada réhk vorgu surveni.

Survekatse jarel lastakse surve alla 0 bar-ni, surve allalaskmine toimub
Inseneri poolt valitud punkti(de)st.

Inseneril on digus kinnisel meetodil rajatud/rekonstrueeritud torustike
survekatse labiviimisel kohaldada rangemaid ndudeid (nt kdrgem katser6hk).

Veetorustikud tuleb katsetada vastavalt standardile EVS 921:2014
Veevarustuse valisvork.
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Survekatse tuleb teostada parast kdikide Uhenduste tegemist katsetataval
I6igul, kuid enne olemasolevate kinnistuhenduste Umberdhendamist.
Kinnistulhenduse Umbertihendamisel tuleb Ghenduste veepidavust jalgida
vorgusurvel enne tagasitaite tegemist.

5.5 TEOSTUSJOONISTE KOOSTAMINE

Kdik Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud ehitised tuleb peale
valjaehitamist teostusmdddistada.

Teostusjooniste koostamisel tuleb arvestada: 9 Lisad VKV-9-02, ,EVEL-i
tédpsustavad nbuded vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmoddistamisele”.

Teostusmoddistused peavad vastama Majandus- ja Kommunikatsiooniministri
14.04.2016. a maéirusele nr 34 _Topo-geodeetilisele uuringule ja
teostusmoddistamisele esitatavad nduded.

Teostusmadaddistust on lubatud labi viia vastavat litsentsi ja registreeringut
omavatel isikutel v&i firmadel.

Toovotja peab koguma vajalikku informatsiooni teostusjooniste koostamiseks
kogu ehitusperioodi véltel. Taoline informatsioon peab olema kattesaadav
Toovotja kohapealses kontoris ning Tellija ndudmisel esitatama kontrolliks.

Omanikujarelevalvel on digus nduda teostusjoonistele ja teostusmdddistuse
aruandesse nii sisulisi kui ka vormilisi tdiendusi ja tapsustusi ning t66
vastavusse viimist eelpoolmainitud nduetega.

Teostusjoonistel tuleb kasutada projektiga identset kaevude ja sdlmede
tahistust. Kaevude ja s@lmede tehnilised andmed ja skeemid tuleb esitada
joonistel noolega kaevule vdi sdlmele osutades.

Teostusjoonistele tuleb markida mddtkava ja eraldi valja tuua kéik kasutatud
tingmargid koos selgitava tekstiga. Teostusmdddistamise aruandes tuleb eraldi
valja tuua kdikide torude pikkused labimddtude kaupa. Teostusmodddistada ja
joonisele tuleb kanda ko6ik ehitatud reoveepumplate elektripaigaldised alates
litumiskilbist kuni reoveepumplani ja/vdi vooluhulgamddtmise kaevuni.

Moddistus tuleb teha mahus, mis vbimaldab seadusega kindlaksmé&aratud
tapsusega positsioneerida ehitiste asukohta looduses (ka kdrguslikult). Samuti
peab moddistus sisaldama informatsiooni mdddistatud rajatise tUksikosade ning
selle rajatisega otseselt seotud teiste rajatiste asendi ning tehniliste
parameetrite kohta (torustike majathendused jms).

Maa-aluste vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmaoddistus tuleb teha avatud
kaevikuga. Erandiks on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus objektid
tuleb teostusjoonistele kanda maapinnalt maodddistatud kontrollpunktide ja
paigaldamise kaigus maaratud suhtelise siigavuse alusel. Teostusmooddistuse
aruanne peab sel juhul sisaldama vastavat marget. Kinnisel meetodil
paigaldatavate torustike puhul tuleb avatud kaevikuga mdoddistada kdik
ligipd&setavad punktid (otspunktid, hiljem tehtavad Ghendused jne).

Juhul kui ehitamise kaigus jaeti ekspluatatsioonist téaielikult vbi osaliselt valja
rajatisi (vanade torustike 18igud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need
teostusjoonisel ra naidata ning nduetekohaselt tahistada.

Projekti tunnus ja osa: 25003 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni véalisvork Staadium: Tooprojekt

TG66 nimi: Tartu linn, Tahtvere kila kinnistute Uhisveevargi ja - Vastutavisik: — Vahur Laas
kanalisatsiooniga litumisprojekt

Ehitise aadress(id): Tahtvere kila, Tartu linn
34/58



Koostaja: Altren Projekt OU Kuupéev/versioon: 11.02.2025/v01 Altren
Projelkt OU

6 TEEDEEHITUSLIK OSA

6.1 NORMID JA STANDARDID

Projekt on koostatud juhindudes jargmistest standarditest, normdokumentidest
ja juhenditest, millest peab lahtuma ka ehitustéddel:

Seadused:
e Ehitusseadustik (vastu voetud 17.03.2023)
e Liiklusseadus (vastu vbetud 27.06.2022)
Maarused:

e Tee projekteerimise normid ( Majandus- ja taristuministeeriumi maarus:
03.01.2022 nr 106 )

o Tee ehitusprojektile esitatavad nduded (Majandus- ja
taristuministeeriumi maarus : 23.11.2020 nr 2)

e Tee seisundinbuded (Majandus- ja taristuministeeriumi maarus
05.11.2018 nr 92)

e Tee ehitamise kvaliteedi nbuded (Majandus- ja taristuministeeriumi
maarus: 23.11.2020 nr 1)

e Nouded ajutisele liikluskorraldusele (Majandus- ja taristuministeeriumi
maarus : 01.01.2019 nr 43)

Standardid

e EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaldisegude ja pindamiskihtide
taitematerjalid

e EVS 901-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained
e EVS 901-3: 2009 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaldisegud
e EVS 843:2016 Linnatanavad

e EVS-EN 13242:2006+A1:2008. Ehitustoddel ja tee-ehituses kasutatavad
sidumata ja hudrauliliselt seotud taitematerjalid;

e EVS-EN 13282-1:2013 Hudrauliline teesideaine. Osa 1: Kiirkivistuv
hiadrauliline teesideaine. Koostis, spetsifikatsioonid ja
vastavuskriteeriumid

e EVS-EN 1340: 2003+AC:2006/AC:2014 Betoonist aarekivid. Nouded ja
katsemeetodid;

e EVS-EN 1338: 2003+AC:2006 Betoonist sillutisekivid. Nouded ja
katsemeetodid

e EVS 613:2001/A1:2008 Liiklusmargid ja nende kasutamine;

e EVS -614:2008 Teemargised ja nende kasutamine

e EVS 932:2017 Ehitusprojekt

e Maa RYL 2010 Ehitustoode uldised kvaliteedinbuded. Pinnasetdod ja

alustarindid
Projekti tunnus ja osa: 25003 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni véalisvork Staadium: Tooprojekt
TG66 nimi: Tartu linn, Tahtvere kila kinnistute Uhisveevargi ja - Vastutavisik: — Vahur Laas

kanalisatsiooniga litumisprojekt

Ehitise aadress(id): Tahtvere kila, Tartu linn
35/58



Koostaja: Altren Projekt OU Kuupéev/versioon: 11.02.2025/v01 Altren
Projelkt OU

Transpordiameti juhised

¢ _Riigiteede liikluskorralduse juhis“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori
30.11.2018.a kaskkirjaga nr. 1-2/18/496

o “Killustikust katendikihtide ehitamise juhend®, Kinnitatud
Transpordiameti peadirektori 26.01.2022. a kaskkirjaga nr 1.1-7/22/43

o ,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis®, kinnitatud Transpordiameti
peadirektori poolt 2021.a

e Pindamisjuhis 28.12.2017

e “Juhis passiivse ohutuse tagamiseks teedel sdidukipiirdesisteemide abil
2016-1“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 22.04.2016.a kaskkirjaga
nr 0093

o “Teehoiutdddel kasutatava killustiku purunemiskindluse maaramine“ MA
18.04.2006. a kaskkiri nr 98

e “Freespuru kasutamine® MA 16.09.2010. a kaskkiri nr 270
¢ _Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord“ MA 2016-11

e ,Taiendavad tehnilised tingimused teele ehitusperioodiks® kinnitatud
Maanteeameti peadirektori 10.01.2017.a kaskkirjaga nr 0015.

o ,Teetddde tehnilised kirjeldused” kinnitatud Maanteeameti peadirektori
18.02.2019 kaskkiri nr 1-2/19/096

e _Muldkeha ja dreenikihi, ehitamise ja remondi juhis“ kinnitatud
maanteeameti peadirektori 05.01.2016.a kaskkirjaga nr 0001

¢ _Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks
riigiteede ehitus- ja korrashoiutdéddel“ MA 2018-009

Muud juhised
e "Tartu linna kaevetdode eeskiri", maarus nr 52. 18.12.2003

6.2 KATETE TAASTAMINE - ULDIST

Peale ehitustbode l|opetamist tuleb taastada ehitustodde kaigus rikutud voi
eemaldatud katted (asfalt, muru, betoon jne) enne ehitustdode alustamist
pindalaliselt samavaarses mahus.

Taastamistoodega tuleb alustada nii kiiresti kui vdimalik ja madistlik, eriti
asustatud piirkondades. Kuni taastamistoode IBpuleviimiseni peab To6votja
hoidma tanavad ja kinnistute ligipaasuteed kasutatavas seisukorras. Juhul, kui
puuduva murukatte tottu kandub kraavidesse, truupidesse vOi ndlvadest alla
pinnast, peab To6votja Uleliigse pinnase eemaldama ning arauhutud kohad
taastama.
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Kdik tanavaelemendid, nagu tanavakate, aarekivid, jalgteed, piirded,
teekattemargistus, liklusmargid, piirdepostid, haljasalad jne, mis on TAovotja
tegevuse vOi tegevusetuse tottu kas kdrvaldatud voi kahjustatud, tuleb taastada
vOi samale kohale tagasi paigaldada Toovotja kulul nii, et see rahuldaks
Omanikujarelevalve ja kohaliku omavalitsuse ndudmisi. Koik téanavarajatised
tuleb viia vahemalt nende endisesse tehnilisse seisukorda. Objekti
tanavaelemendid tuleb taastada nii kiirsti, kui vdimalik péarast iga toruldigu
paigaldamise ja kaeviku tagasitaite |6petamist.

Peale teekatete taastamist peab tee vastama Majandus- ja taristuministri
maaruses nr 92 “~"Tee seisundinbuded“ (vastu vfetud 05.11.2018) toodud
nduetele.

Tanavakatete korrektse taastamise eelduseks on nduetekohaste materjalide
kasutamine ja paigaldustehnoloogiate jargimine. Teealuses osas peab
ehituskaeviku tagasitaide olema tehtud kruusliivaga, mille filtratsioonimoodul on
min. 0,5 m/66p.Teekatted tuleb taastada nii, et sailiks tdnava esialgne kdrgus,
kui projektis ei ole maaratud teisiti.

Teekatendi konstruktsiooni taastamise projekteerimisel ja ehitamisel tuleb
lahtuda Majandus- ja taristuministri maarusest nr 2 "Tee ehitusprojektile
esitatavad nduded” (vastu vOetud 23.11.2020), Majandus- ja taristuministri
maarus nr 1 “Tee ehitamise kvaliteedi nduded® (vastu voetud 23.11.2020) ja
Transpordiameti juhenditest, ministri maarustest jne, mis on katte saadavad
Transpordiameti veebilehel (https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid).

Alljargnevalt on kirjeldatud asfaltkatte, sillutiskividest vdi betoonkatte, kruusast-
vOi killustikust katte ja freespurukatte taastamist. Juhul, kui esineb pinnakatteid
(eelkdige kinnistutel) mida pole alljargnevalt kirjeldatud tuleb need taastada
esialgse konstruktsiooniga ja vahemalt ehituseelse kvaliteediga arvestades
seejuures Omanikujarelevalve poolt esitatud ndudmiste ja ettepanekutega.

Enne ehitustddde vastuvotmist Omanikujarelevalve poolt peab kohalik
omavalitsus ja vajadusel ka eraomanik(ud) olema haljastus ning teekatete
taastamise t60d heaks kiitnud. Kirjaliku heakskiidu hangib Té6votja. Juhul kui
kohaliku omavalitsuse kaevettdde eeskiri erineb projektis toodud nduetest, siis
on ulimuslik kohaliku omavalitsuse kaevetttde eeskiri.

6.3 TEEKATETE AJUTINE TAASTAMINE

Eemaldatud kattega teeosad peavad jdama liikluseks suletuks kuni teekatte
taastamiseni vdi ajutise teekatte paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamisel
peavad teel vOi selle osal olema likluse avamiseks tagatud tee
ekspluatatsiooninduded.
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6.4 ULDISED NOUDED KATETE RAJAMISELE JA TAASTAMISELE

6.4.1

Uldjuhul taastatakse kate ehituseelse kattega samatiubilisena, lahtudes seda
tuupi uue katte rajamise tingimustest ja kvaliteedinduetest ning MTM maarusest
nr 1 ,Tee ehitamise kvaliteedi nduded®. Kaevetdddele eelnenud pinnakatte liik
ja paksus fikseeritakse kaevetodde kaigus Tellija poolt.

Asfaltkattega sOidutee ja konnitee all tuleb kaevik taita liivaga, mille
filtratsioonimoodul peab olema min Kf>=0.5m 24/h. Sdidutee osas tuleb
taiteliiva peale rajada nduetekohane dreenikiht ja killustikalus.

Kontrollida olemasolevate aarekivide seisukorda. Kohtades, kus on tihimikud
vOi on toimunud varingud tuleb taita ja kindlustada betooniga. (min betooni
klass C15/20). Ehitusalal kahjustatud aarekivid tuleb asendada uutega.

Asfaltkatte 16plik taastamine

Asfaltkatte taastamine (v.a. vaikesemahulised taastamistdod) peab toimuma
asfaldilaoturiga. Kui taastamisele ei kuulu kogu tee laius, siis enne tee
killustikaluse tegemist tuleb Toovotjal teekatte serv lahti 1igata nii, et see jadks
ehituskaeviku servast vahemalt 0,3 m kaugusele. Serv Idigatakse sirgeks Uhtse
sirgjoonena paralleelselt tee teljega voi ristisuunalise kaevetdo korral risti tee
teljega. Serva profiilis ei tohi olla kdrvalekaldeid ega varisemisi.

Asfalteerimine vihma ajal on keelatud.

Asfalteerimisperioodil tuleb teekatted I6plikult taastada hiljemalt 30 péaeva
jooksul alates [8igu tagasitaite I0puleviimisest. Teekatte taastamise
ettevalmistustdid (ajutise katte véljakaevamine ja tasandamine asfaldikihi
paigaldamiseks jms) ei tohi teha varem, kui kaks péeva enne eeldatavat
asfalteerimistdode toimumist. Toovotja on kohustatud Omanikujarelevalve
ndudmisel rajama asfalteerimistoodeks ettevalmistatud aladel ajutise katte
uuesti, kui 4 péeva jooksul ettevalmistustoode alustamisest ei ole vastavas
I6igus asfaltkatte taastamist I6pule viidud.

Kivimaterjali kvaliteedinduded ja killustikaluse elastsusmoodul tihendatud aluse
pinna mdddetuna INSPECTOR v6i LOADMAN seadmega:

e sdidutee killustikaluse elastsusmoodul - Emin=170MPa
e kodnnitee killustikaluse elastsusmoodul - Emin=140 MPa

e 2X pinnatava ja freespurukatendi killustikaluse elastsusmoodul Emin= 170
MPa

e betoonkivi killustikaluse elastsusmoodul Emin= 140 MPa

o Aarekivide killustikaluse elastsusmoodul Emin= 140 Mpa
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I. ,

Kaevuluugid ning kaped tuleb asfalteerimisel vOi pindamisel paigaldada
Umbritseva teepinnaga samale tasapinnale (3 mm) ning sama kaldega.
Kaevude Umber, luugikomplekti korpuse toetuspinna (nn krae) all, tuleb
asfaltkate taastada kodikides imbritseva teekatte kihtides ning vastavas teekatte
kihis ndutava seguga. Pindamistttdel vdi pindamistbdde jargsel kaevuluukide
vOi kapede tee tasapinnale tdstmisel tagada, et luugikomplekti korpuse voi kape
toetuspinna alune katendikiht saaks kaetud sideainega (bituumeniga) ja tekiks
dlejaanud pinnatud teega katkematu ja homogeenne kiht. Freespuru
kasutamine kaevu Umber ei ole lubatud.

Asfaltkatte taastamisel tuleb olemasoleva katte serv enne asfalteerimist katta
bituumenemulsiooniga. Katte ulemine kiht tuleb vdimalikult suures ulatuses
taastada korraga, ilma t66vuukideta

Soéidutee taastamisel kujundada 50 cm laiused teepeenrad 4% kaldega
tagamaks vee aravoolu. Teepeenrad taastada teekatte servast 50 cm
(minimaalselt 25cm) ulatuses purustatud kruusaga segu nr 6. Kdénniteedel
tagada vee aravool kattelt.

Koos asfaltkatte taastamisega tuleb taastada ka teekattemargistus ja
kiirustdkked (kui need olid t66de kdigus eemaldatud asfaldipinnal).

6.4.2 NOuded materjalidele

6.4.2.1 Asfaltsegud

Asfaltsegude koostamisel juhinduda EVS 901-1:2020, EVS 901-2:2016, EVS
901-3:2021 ja ,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis” esitatud nduetest.

Konnitee asfaltkatte taastamise asfaldiseqgude jametaitematerjalidele
esitatavad miinimumnduded vastavalt EVS 901-3:2021 tabelite 7 (Jalgratta-,
jalg- ja kdnniteed ning duealad).

1 kihilise asfaltkatte sbGidutee taastamise asfaldisegude jametaitematerjalidele
esitatavad miinimumnduded vastavalt EVS 901-3:2021 tabelite 7 AKOL 1500 —
2999.

2 kihilise asfaltkatte sGidutee taastamise asfaldisegude jametaitematerjalidele
esitatavad miinimumnduded vastavalt EVS 901-3:2021 tabelite 7 AKOL 3000 —
5999.

Kasutatavad materjalid peavad olema nduetekohaselt sertifitseeritud.
Materjalide vastavust nOuetele peab téendama materjalide tootja vdi tema
volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga.

6.4.2.2 Killustikalused

Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad
vastama  "Killustikust  katendikintide  ehitamise  juhend"”  (kinnitatud
Transpordiameti peadirektori kaskkirjaga nr 1.1-7/22/43, 26.01.2022. a) ja
selles viidatud standarditele.
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Teede ja platside Kkillustikalused rajada fraktsioneeritud killustkust
killumismeetodil. Minimaalsed nduded fraktsioneeritud paekivikillustikule
kiilumismeetodil vt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" Tabel 1.

Kdnnitee asfaltkatte killustikalus - veerg nr.7 AKOL 20 <500
2 kihiline asfaltkatte killustikalus - veerg nr.4 AKOL 20 3000 — 6000
3 kihiline asfaltkatte killustikalus - veerg nr.1 AKOL 20 >6000

6.4.2.3 Aérekivid ja sillutiskivid

Betoonist aarekivid peavad vastavad Eesti standardi EVS-EN 1340:2003+
AV:2006 nduetele. Betoonist &arekivid - kasutada soOiduteede &ares
kasutamiseks toodetud aarekive (graniitkillustiku baasil), kiilma- kindluse klass
vahemalt Klass3. Toodang peab olema vastupidav teede talihooldes
kasutatavatele kemikaalidele. Paigaldusbetooni tugevusklass C15/20,
margbetoon. Aarekivi paigaldamisel tuleb algus ja I6pp viia kérguslikult kokku
olemasoleva aarekiviga.

Betoonist sillutuskivid vastavad Eesti standardi EVS-EN 1338:2003 nduetele.
Sobivuse korral kasutada olemasolevaid kive. Olemasolevate Kkivide
kasutamisel kivid eelnevalt puhastada.

6.4.3 Killustikkatte rajamine ja taastamine

Aluskiht (jamedateraline kruus voi Kkillustik) tuleb tihendada ja tasandada
teehddvliga enne tlemise kihi (peeneteraline kruus vai killustik paksusega min
100 mm) paigaldamist. Ulemise kihi tegemiseks kasutatav materjal ei tohi
sisaldada iile 20 mm terasuurusega osiseid. Ulemine kiht tuleb tasandada ja
rullida. Valmis katte ebatasasus ei tohi tletada 10 mm/3 m.

Olemasolevate killustik- vBi kruuskattega teede rekonstrueerimisel tuleb enne
dlalkirjeldatud kihtide lisamist teha soltuvalt olemasoleva tee olukorrast
jargmised ettevalmistustood:

e eemaldada kasvupinnas;
e tdita augud ja ebatasasused ning tihendada taide;
e parandada tee piki- ja poikprofiili.

6.4.4 Tukkmaterjalist katte I16plik taastamine

Tukkmaterjalist teekatete taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks
kate vahemalt esialgses seisukorras. Tukkmaterjalist sdidutee kate tuleb
paigaldada 6 cm paksusele liivast aluskihile (maks. tera suurusega 2 mm), mille
all on vadhemalt 30 cm paksune Kkillustikalus. Kdnniteel peab killustikaluse
paksus olema vahemalt 20 cm.

Tuleb tagada, et katte valimus ja omadused jaaksid taastatult vahemalt
samavaarseks ehitustoodele eelnenuga.
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Kaevuluugid ning kaped tuleb katte taastamisel panna Umbritseva teepinnaga
samale tasapinnale (3 mm) ning sama kaldega. Luugiraamide paigaldamine
kivikatte peale ei ole lubatud. Sdidutee taastamisel kujundada 50 cm laiused
teepeenrad 4% kaldega tagamaks vee aravoolu. Teepeenrad taastada teekatte
servast 50 cm (minimaalselt 25cm) ulatuses purustatud kruusaga segu nr 6.

6.4.5 Haljastuse taastamine

Enne kaevettid eemaldatud voi juurde hangitud kasvupinnas tuleb laotada
haljastatavale alale ning kilvata peale Tellija poolt heakskiidetud muruseeme
(kdlvinorm 20...30 g/m2) voi paigaldada matastus. Paigaldatava kasvupinnase
minimaalne paksus parast mururulliga tihendamist on 15 cm, vajadusel tuleb
kasvupinnast juurde vedada (nbue kehtib ka rekonstrueeritavate murualade
puhul, nt reoveepuhastite ja joogiveerajatiste territooriumil). Kasvupinnas ei tohi
sisaldada kive vms suurusega ule 20 mm. Pérast tihenemist peab taastatud ala
jaddma umbritseva maapinnaga Uhele tasemele ning olema piisavalt tasane
kasimuruniitjaga niitmiseks.

Haljastatud pindade taastamise juurde kuulub ka muru hooldamine kuni taieliku
tarkamiseni kogu haljastatud alal. Esimese muru niitmise teeb T66votja.

Kaevuluugid ja kaped tuleb haljasalal paigaldada Gimbritsevast maapinnast 50
mm kdrgemale. Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest ja kapedest eemale
kaldega 1:20, et tagada haljasala niidetavus ning oleks valditud pinnavee
sissevool kaevudesse.

7 KESKKONNAKAITSE

Peale todde IBpetamist tuleb taastada ehitustoode kaigus rikutud voi
eemaldatud katted (asfalt, muru, betoon jne) enne ehitustddde alustamist
pindalaliselt olemas olnud mahus. T66piirkond tuleb puhastada ehitusprahist,
materjalidest, véaljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna endise valisiime
ja kvaliteedi.

Toovotja peab kasutama keskkonnasdbralikke materjale, vahendeid ja
todmeetodeid ning valtima keskkonna reostamist. Koik jaatmed tuleb kaidelda
ning nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt jadtmete omadustele. Ohtlikud
jaatmed tuleb koguda ja kaidelda eraldi.

7.1 KORGHALJASTUSE KAITSE JA RAIED

Osaliselt tehakse ehitustodd olemasolevate puude kaitsetsoonis. T66d
korraldada nii, et ei rikutaks puude tivesid ja suuremaid juuri. Puude raie ja
asendusistutamine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse eeskirjadele.

Toovotja ei voi ilma omavalitsuse ja/vbi maakonna keskkonnateenistuse
kooskolastuseta eemaldada, teisaldada vdi Idigata maha thtegi avalikul alal voi
kdnniteedega kilgnevat puud. T66votja vastutab kdigi projekti piirkonnas
asuvate olemasolevate puude ja haljasalade kaitse eest. Kui Inseneri arvates
on monda puud véi haljasala pdhjendamatult vigastatud voi kahjustatud, siis
asendab T66votja iga vigastatud voi kahjustatud puu ja/vdi haljasala uuega, mis
on sama vOi parema kvaliteedi ja naitajatega.
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Enne ehitustddde algust tuleb projektikohaselt vdi inseneriga konsulteerides
maaratleda sdilitatavate puude vm haljastuse kaitsetsoon, et kaitsta taimi
ehitustdode kaigus tekkida vdivate vigastuste ja kahjustuste vOi otsese
havimise eest. Parast trassi mahamarkimist ja enne kaevetdodele asumist tuleb
trassi koridor koos haljastusspetsialistiga Ule vaadata. Puude puhul on
kaitsetsoon minimaalselt puu vora ristprojektsioon maapinnal. Tsoon tuleb
piiritteda kas (latt- vbi plast-)tara vdi mitmekordse margistuskilega. Tsooni
margistus tuleb sailitada kogu ehitustegevuse aja.

Kui mingil puhul on vajalik masinate v0i ehitajate sisenemine puu(de)
kaitsetsooni, tuleb paigaldada puutivele kaitse. Tuve Umber siduda pustised
lauad, laudade ja tlve vahele panna pehmendus (kivivill, autokummid, vms).
Laudadest kaitse peab ulatuma kogu tlve ulatuses vorani. Jalgida tuleb, et
ehitustdode kaigus ei vigastataks puude oksi. Vajadusel vdib inseneri
ndusolekul karpida puu alumisi oksi nii, et see ei tekita puule jadvaid kahjustusi
ja puu vorakuju sailib. Kaevettdde vahetus laheduses tuleb puude tuved
Uumbritseda vigastuste valtimiseks kuni 3 m kdrguseni 100x50 mm prussidega.
LAikust peab teostama vastava ala spetsialist (arborist).

Ehitustoode ajal kasutada puudel tlvekaitsmeid ning valtida juurestiku
kinnisurumist mehhanismide poolt. Puude kasvutsoonis labiviidavate
ehitustdode ajal tuleb arvestada jargnevate asjaoludega: puu kaitsetsoonis
teostatud kaevetddd tuleb labi viia eriala spetsialisti juuresolekul; suuremaid kui
4 cm juuri ei tohi labi raiuda vaid need tuleb lahti kaevata ja Umber tésta. Juuri
on keelatud I6hkuda kopaga rebides (puujuurte Umbertdstmisel mitte murda
juuri kokku). Puu imbruses asuvat pinnast ei tohi tdsta ehk juurekaelasid ei tohi
matta ehitustdode ajal. Vora ulatuses ei tohi sbita rasketehnikaga.

Puu Uhel vdi mitmel kuljel ei tohi koéiki juuri labi raiuda, tekib puu
umberkukkumise oht. Ule 4 cm labim&dduga juuri ei tohiks labi raiuda, see
muudab puu altiks haigustele. Kui sellise labimééduga juured ja&vad
kaevetdode alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga kasitsi ja seda ka vaid puu
uhelt kuljelt. Kui see on siiski valtimatu, tuleb juured I&bi I6igata teravalt (jarsult)
— |6ikekoht ei tohi jadda narmendav vOi ebaulhtlane. Paljastunud juured tuleb
katta nii ruttu kui véimalik mulla, multSi voi niiske kangaga. Labildigatud puujuuri
kaitstakse jargmiselt: kaevise sein toestatakse maasse taotud vaiade vahele
tdmmatud vorgu ja kotiriidega (kddunev kotiriie jaetakse maasse) ning juurte ja
kaevise seina vahe taidetakse liiva- ja turbasegust kihiga, kuhu peale
kaevetdoode I0ppu kasvavad juured. Kui kaevist hoitakse pikemalt lahti,
kaetakse kaevise puupoolne serv kilega, mis ei lase kastmisveel valja nérguda
ning puud kastetakse iga paev. Kaevise kinni ajamisel sdilitada turba ja
livasegu kinnihoidev kangas, kile eemaldada.

Likvideeritavad puud tuleb eemaldada koos kandudega, tived ja oksad
tikeldada ning transportida kohaliku omavalitsuse poolt naidatud kohta.
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7.2 TEENINDAVA TRANSPORDI PUHASTAMINE

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sdidukite liiklemisel peab
kindlustama ehitusobjektilt valjuvate sdidukite rehvide puhtuse ja valtima
ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise valjapoole ehitusobjekti piire.
Selleks tuleb rajada ehitusobjektile voi selle vahetusse lahedusse rehvide
puhastamiseks sobiv hooldusala (enne t66de algust kooskdlastada
omavalitsusega) ning korraldada vajadusel teehooldet66d. Juhul kui hooldusala
asub valjaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala
ehitusjargne heakorrastamine.

7.3 KORISTAMINE

Toovotja koristab ehitusplatsilt t66 kaigus tekkinud prahi ja prugi iga t6opaeva
I6pus.

Kdik koristamistoode kaigus tekkinud praht, prigi ja jaatmed kuuluvad
Toovotjale ja need eemaldatakse ehitusplatsilt ilma téanavaid reostamata ja
kilgnevaid krunte kahjustamata ning ladustatakse legaalselt lubatud paigas.
Kdik veokite poolt avalikele aladele (tdnavatele jm) t6dde ja ehitusplatsi
koristamise kaigus kantud pinnas ja muda eemaldatakse koheselt voi
Inseneriga kokkulepitud korras.

Koik materjalid voi jaatmed, mis kanduvad ehitusplatsilt valja tuule, vee,
autorataste vms. mdjul, peab t66votja koheselt eemaldama ning kahjustatud ala
tuleb puhastada omanikujarelevalve ja asjassepuutuvat maaomanikku
rahuldaval moel. Kaeve- ja tagasitaitetoode ajal tuleb kdik tddpiirkonna
naabruses paiknevad teed, kdnniteed ja muud alad hoida puhtana.

Toovotja peab valtima pinnase vOi jaatmete pudenemist tdnavatele t6dde alalt
lahkuvatelt taislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus
tuleb koheselt eemaldada.

Ehituskaeviku veetdrje tegemisel on pinnaseosakesi sisaldava vee juhtimine voi
pumpamine kanalisatsioonitorustikesse vdi sademe- ja pinnasevee
arajuhtimiseks mdeldud kraavidesse keelatud.

LOpp-koristus

Parast teatud ehitusetapi |6ppu ja testimist (vajadusel) koristab T66votja antud
ehitusetapi kaigus tekkinud prahi ja liigpinnase objektilt ja korvaldab kdik
ajutised rajatised, platsitdhistused, t66vahendid, tellingud, materjalid, tarnitud
seadmed ja ehitusmasinad ning —seadmed, mida tema ise vb6i moni tema
alltoovotjatest on antud etapis kasutanud. L&pp-koristus toimub seitsme (7)
paeva jooksul parast pinnase taastamist.

Kdik lammutusjargsed materjalid tuleb eraldada ja ladustada sortimentide
kaupa ning kéaidelda vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud
jaatmekaituskorra kohaselt.

7.4 JAATMEKAITLUS

Toovotja peab oma tegevuses lahtuma headest ehitustavadest ning ei tohi
kahjustada keskkonda.
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Toovotja peab valtima saasteainete sattumist pinnasesse ja/voi (pOhja) vette.
Kitused ja 6lid peavad olema ladustatud viisil, mis valistab vdéimalikud lekked.
Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda veekogule lahemal kui 50
meetrit. TOOvOtja peab olema valmis hadaolukordadeks ja nende puhul
vastavalt tegutsema. Toovotja peab  koheselt Telljat teavitama
onnetusjuhtumistest, mis voivad olla keskkonnale ohtlikud.

Ehituse T60votja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja
sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele
ja nbuetele ning Tellja poolt esitatud juhistele. Téhelepanu tuleb pddrata
ehitustoodel tekkivate jaatmete kaitlusele. Ohtlikud jaatmed tuleb koguda
muudest jaatmetest eraldi ning lle anda ohtlike jaatmete kaitlemise litsentsi
omavatele ettevotetele.

Ehitusjaatmete kogumine ja utiliseerimine on T66vo6tja kohustus.

Toode piirkonnas peavad olema prugikonteinerid ning koik tekkivad jaatmed
tuleb ladustada sinna. Jaatmete ladustamine valjaspool selleks ettendahtud kohti
on keelatud. Koik ehitustbétde ajal ajutiselt hdivatud téopiirkonnad tuleb lepingu
I6ppedes taastada nende endises seisukorras.

8 REOVEEPUMPLA

8.1 REOVEEPUMPLA ULDISED NOUDMISED

Pumpla on projekteeritud voimalikult valjapoole liiklusala. Maapind pumpla
Umber peab kas olema looduslikult pideva kaldega pumplast eemale (vdhemalt
3 m raadiuses Umber pumpla; véaljaspool seda ala peab olema tagatud vee (sh
lumesulamisvee) aravool pumpla Umbrusest) vdi tuleb see taitmise teel nii
kujundada.

Pumplasse tuleb paigaldada kaks pumpa, millest kumbki peab olema vdimeline
eraldi arendama pumpla maaratud tootlikkust vajaliku tostekfrguse juures.
Pumbad to6tavad vaheldumisi.

Pumpla juurde on ette nahtud rajada lahimalt avalikult teelt vbi tanavalt
juurdesoidutee, mis vBimaldab paaseda transpordil (sh veoauto) vahemalt 2 m
kaugusele pumplast.

Reoveepumpla ning automaatikakilbi timbruses peab olema 3,1x5,8 meetri
laiune ning min 0,30 meetri paksune Killustikuga (fr 4/63) taidetud ja tihendatud
jalgtee teeninduseks. Pumpla elektrikilp ei tohi jadda auto ja pumpla vahele.

Seoses pumplate paiknemisega tee &ares, tuleb ette naha pumplatele
kaitsepiire takistamaks pumplatele otsasditu. Kaitsepiire peab olema piisvalt
tugev, et taluda autolt saadud |66ki. Tapne lahendus tuleb leida koos Tellijaga,
kui pumplad on paigas. Samuti tuleb pumpla imber paigaldatakse helkurpostid
tahistamaks ara pumpla asukoha sdidukitele.

Reoveepumplas peab olema reoveearvesti, mille n&itu saab Ilugeda
reoveepumpla automaatikakilbist. Reoveearvesti paigaldamisel tuleb arvestada
kilmumisohuga.
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Reoveepumplas asuva tagasiloogiklapi konstruktsioon peab olema selline, et
tagasiloogiklapi remontimisel osakesed ei saaks kukkuda pumpla pdhja.

Reoveepumpla automaatika peab olema tUhendatav AS Tartu Veevark toimiva
SCADA silsteemiga.

Reoveepumpla sisetorustikule tuleb paigaldada kuulkraan, et oleks vdimalik
moota sistorustiku rohku.

8.2 REOVEEPUMPLA TEHNOLOOGIA JA NOUDED PUMPLA RAJAMISEKS.

Pumpla korpus tuleb rajada polUetileentorust vdi rotovalumeetodil, mille
rongasjaikuse klass on vahemalt SN 4. Korpuse sisepind peab olema hele
(valge, helehall, kollane vms). Pumplate valmistaja ja paigaldaja peavad
jargima jargmisi standardeid:

e EVS-EN 1778 “Keevitatud termoplastiliste konstruktsioonide vaartused.
Lubatud pingete ja moodulite maaramine termoplastilise varustuse
maaramisel.”

e EVS-EN 12579-2:2000 “Keevitatud staatilised rohu all mitte olevad
mahutid — 2osa: Vertikaalsete silindriliste mahutite arvutused.”

Reoveepumpla rajatakse siselabimddduga 1600, selle peal on hoolduskaev.
Pumpla luugi ava peab olema vahemalt 800 mm, see peab v6imaldama pumpla
vaba teenindamise ja tagama suurima pumplas kasutatava Uhes tukis
konstruktsiooni teisaldamise.

Kaev varustatakse AISI316 redeliga. Hoolduskaev koos luugiga peab ulatuma
maapinnast vdhemalt 0,30 m kdrgemale. Hoolduskaev tuleb katta PE plastist
luugiga. Pumpa Umber rajatakse killustikkate paksusega 30 cm. Pumpla p&hi
peab olema isepuhastumist soodustava kujuga.

Pumplakorpuse kullge tohib torusid, kaableid jm pumpla sisustust kinnitada
ainult tehaselaselt paigaldatud kinnituselementide abil. Hilisem mehaaniliste
kinnitusvahendite (kruvid jne) paigaldamine ei ole aktsepteeritav.

Pumplasse tuleb paigutada survetorule kulumddtjad. Peapumplas on kaks
induktiivset kulumddtjat. Kulumddtja mark ja mudel kooskdlastada eelnevalt
Inseneriga.

Pumpla kaevu luugi alla tuleb paigaldada soojustus, mille minimaalne paksus
on min. 50 mm ja soojusjuhtivustegur 0,035W/(m*K). Pumpla korpus tuleb
soojustada min 800mm stigavuseni loetuna maapinnast. Soojustuskiht peab
olema taielikult kaetud veekindla kattega, va pumpla lae soojustamisel kui
soojustuskiht paikneb pumplas seespool. Luugi konstruktsioonis peab olema
selline lukustusseade, mis tagab, et luugi avatud asendis oleks valistatud luugi
iseeneslik sulgumine (nt tuule mojul). PE plastist lehega kaetud luuk peab
olema varustatud kahe lukuga.

Lisaks nahakse luugile ette tabaluku aasad (ava 10 mm). Luugi raami
kinnitamisel hoolduskaevu kiilge peab poldi mutter jadma hoolduskaevu sisse.
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Luuk ei tohi avatud asendis takistada redeli ja pumba juhtsiinide kasutamist, st
luuk ei tohi avaneda redeli ega pumba juhtsiinide poole. Pumpla hoolduskaevu
maapealse o0sa soojustus peab olema kaetud r/v pleki VOi
ehitusplaatvooderdusega. Pumpla luugi konstruktsioon peab olema selline, et
sinna ei koguneks lumi ega sademevesi.

Pumplatel, mis jaavad sbéidu- vdi kdnnitee sisse (erandjuhus), kasutatakse
neljakandilist ~ malmluuki. Malmluugi kandevdime  sOiduteedel ja
parkimisplatsidel peab olema min 40 t. Kdnniteedel paiknevate malmluukide
kandevdime peab olema min 12,5 t.

Pumpla teenindusplatvorm peab katma kogu pumpla ristldike, va. torud ja
pumba juhtsiinid. Teenindusplatvorm ja platvormi kandetalad peavad olema r/v
terasest. Platvormis peab olema ava ja selle sulgemiseks kaks platvormiga
samast materjalist luuki. Ava ja luukide m&6tmed peavad olema sellised, millest
pumbad vabalt Iabi mahuvad. Uhe luugi avamisel peab olema v&imalik iihe voi
mdlema pumba Ulestdstmine.

Teenindusplatvormi konstruktsioon ei tohi pdhjustada libisemist, komistamist
ega kukkumist.

Pumplasse siseneva kanalisatsioonitoru otsa ette on ette nahtud PE plastist
vee rahustusplaat, mis tagab, et pumplasse suubuv reovesi ei langeks
pumpade ja armatuuri peale. Kanalisatsiooni sissevool varustatakse pumplast
valjas kummikiilsiibriga, paigaldatakse spindlipikendus ja kape.

Sisenevad ja valjuvad torud tuleb paigaldada korpust labiva ja seina kilge
keevitatud hilsi sisse. Kahe toru vahe tuleb tihendada veetihedust tagava
materjaliga seest ja valjast. Kanalisatsiooni survetorud varustatakse seespool
pumplat kummikiilsiibriga, paigaldatakse kéasiratas. Valjaspool pumplat tuleb
survetorule paigaldada samuti kummikiilsiiber koos spindlipikenduse ja kapega.
Isevoolsele torule tuleb ette nédha siiber, kas pumpla sisse vdi véljaspool
pumplat koos spindlipikenduse ja kapega.

Pumpla alus. Pumpla kest tuleb ankurdada betoonplaadi kiilge, mille mddtmed
on 2,4 x 2,4 x 0,2 m. Loplik betoonplaadi laius tuleb vastavalt pumpla tootja
andmetele. Alusplaadi all peab olema rajatud tihendatud killustikalus,
elastsusmoodul 90 Mpa. Ankurduspoldid (kilankrud) peavad olema
roostevabast terasest A2. LOplik ankurdus vOi koormustasandus plaat tuleb
paigaldada vastavalt Tootja nGuetele kooskdlastades Inseneriga.

Umber pumpla kesta tuleb paigaldada liiv v6i peenkruus. Vahetult pumpla
alusplaadi peale pandava liiva sisse on soovitatav segada tsementi (40 kg 1 m3
liva kohta). Tsemendiga segatud liivakihi paksus peab olema vahemalt 1 m.

Pumpla korpuse sisene ventilatsioon. On ette n&htud 2 dhutustoru. Need tuleb
valmistada PE plastist De110. Esimene toru ulatub pumpla sees avariitasemest
ca 300 mm kérgemale (ei tohi segada teenindusluukide avamist). Teise toru
ava jaab pumpla lae alla. Ohutustorude Ulemised otsad on toodud pumpla
teeninduskaevu juures maapinnale. Toru otste kdrgus maapinnast on min
700mm. Torude tuulutusotsikud peavad vélistama sademete tungimise
pumplasse ning olema varustatud putukavorguga.
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Reoveepumplale tuleb rajada ka uus toitekaabel liitumiskilbist. Liitumis- ja
elektrikilpide paiknemine ei tohi takistada pumplasse sisenemist.

8.3 REOVEEPUMPLA SISEMISED TORUSTIKUD

Sisetorustike ehitusel tuleb jargida torustike paigutust pumpla I6igetel. Torustike
paigaldus ja asetus ning projektimuudatused tuleb kooskélastada Tellija
inseneriga.

Pumplasisesed torustikud ehitatakse roostevabast terasest AlSI 316 vdi PE100
materjalist, vastavalt pumpla joonistele. Kdik toruliited peavad olema kergesti ja
palju kordi monteeritavad ja demonteeritavad, et kergendada pumpade,
armatuuri jne valja tdstmist ja vahetamist.

Roostevabast ja happekindlast roostevabast terasest konstruktsioonide ja
torustike keevitamisel on oluline kasutada pdhimetalliga kokkusobivaid
keevitusmaterjale. Kasutatav keevitusmeetod vastavalt 1ISO4063 G voi W,
materjal kaitsta mdlemalt poolt, kaitsegaasina kasutada argooni. P6hjalikumad
juhised on toodud EPN-ENV 3.1.4 lisas C.

Kodik keevisdmblused tuleb teostada vastavalt EN 25817 keevitusklassile C
(intermediate).

Roostevabast terasest torustikke, elemente ja konstruktsioone tuleb kaitsta
oksiidikihi mehaaniliste ja muude kahjustuste eest valmistamisel, transpordil ja
ladustamisel. Roostevaba terast tohib toddelda ainult samast materjalist
tooriistadega ning seda tuleb sailitada muudest metallmaterjalidest eraldi.
Roostevabast terasest toodete tdstmisel tuleb véltida roostevaba terase ja
tOstetrosside kokkupuudet. Tuleb valtida erinevate metallide kokkupuutepindu.

Torud tuleb nduetekohaselt toestada. Pumplakambris olevad toed
valmistatakse r/v terasest AISI316.

Toed tuleb paigutada nii, et ei takistataks torustiku soojuspaisumist. Torustike
likumisel tekkivad joud ei tohi seadmeid koormata. Tugede ja toru vahele
pannakse kummiriba.

8.4 PUMPLA PARAMEETRID

Pumplasse paigaldada kaks reoveepumpa. Pump valitakse vastavalt
lahteandmetele ja pumpla tuubile. Kasutatavad pumbad peavad olema 3-
faasilised 380V 50Hz. Antud projektis on valitud pumplasse pumbad, mille
vooluhulk Qmin=5 I/s ja tdstekdrgus Hmin 21,0 m. Pumpla siselabimddt on Dil600
mm.

Pumba t66punkt tuleb valida selline, et oleks tagatud isepuhastuskiirus.

Pakutud pumpadest erineva valiku korral, peab Toovotja kontrollima
elektrivarustuse (nt. peakaitsme) ja ka automaatjuhtimissiisteemi sobivust uue
valikuga. Juhul kui osutub vajalikuks elektrivarustuse vOi
automaatjuhtimissisteemi muutmine (nt. peakaitsme suurendamine), siis kdik
sellega seotud kulud kannab T66votja.
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Kdik muudatused peavad seejuures olema eelnevalt heakskiidetud Tellija ja
Inseneri poolt. lIma Tellja vbi Inseneri loata pumpade valikut muuta pole
lubatud.

Reoveepumpadele esitatavad nduded:

¢ minimaalne tahkise 1abimddt (solid size) pumbatavas vees, mis peab
vabalt labima pumpa, on 80 mm;

e kahe pumbaga pumplatesse paigaldatavatel pumpadel peab olema
temperatuuri ja niiskusandur;

e pumbad peavad taluma té6keskkonda kuni 40 °C;

e pumba valised malmdetailid peavad olema kaetud reoveekindla
pinnakattega (2-komponendilise epoksiidkattega);

e pumbad peavad normaalses tooreziimis taluma vahemalt 15 sisse-
valjalulitust tunnis;

e staatori méhiste isolatsiooniklass peab olema F;

e tOOVOtja poolt paigaldatavate pumpade hooldus- ja remondiesindus peab
asuma Eesti Vabariigi territooriumil;

e asenduspumpade tarneaeg ei tohi tletada 72 tundi.

Reoveepumpade valmistajatehase nimi ja tdpne mark tuleb kirjutada veekindla
markeriga reoveepumpla luugi sisekiljele ja pumba tehnilised andmed (sh HQ
karakteristik) paigutada automaatikakilbi ukse sisekiljele kiletaskusse.

9 REOVEEPUMPLA EHITUSTOOD

9.1 ETTEVALMISTUSTOOD

9.1.1 Uldist

Kdik torustike kraavid ja ehitusplatsid peavad olema Umbritsetud pideva, kindla
ja vahemalt 2 m kdrguse metalltaraga, mis peab vastu vahemalt 0,5 kN/m
horisontaalsuunalisele koormusele tara Uulaservas. Ehitusmasinate ja
transpordivahendite juurdepddsu vdimaldamiseks vdib tddtundide ajal tara
eemaldada, eeldusel, et tagatakse tldsuse ohutus ning tara paigaldatakse kohe
parast toopéeva I6ppu ja Idunavaheajaks oma kohale tagasi.

Ajutine tara peab jaama oma kohale kuni t66d on joudnud niikaugele, et ala
vOib kasutada ilma uldsust ohtu seadmata. Uldjuhul ei vbi tara eemaldada
enne, kui kraav on taidetud Umbritseva maapinna tasemeni.

Toovotja peab valtima lahedalasuvate ehitiste ja insenertehniliste
kommunikatsioonide liigutamist, vajumist vdi kokkuvarisemist. Sellise
ligutamise, vajumise vOi kokkuvarisemise korral peab t66v6tja oma kuludega
kahjustused koheselt kdrvaldama.

Veetase kaevikus tuleb hoida madal, et valtida kraaviseinte ja taite rikkumist.
Ettevalmistust6dd tuleb teostada kooskdlas eeskirjaga MaaRYL 2000 peatukk

3.
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TOOvOtja on vastutav tddde ala korraliku hooldamise ja korrashoiu eest.

Valjakaevatud pinnast vOib kasutada ainult kaeviku tagasitaiteks liikluseks
mittekasutatavatel aladel. Vélja kaevatud materjal, mida edaspidi ei kasutata ja
praht tuleb kohe tooplatsilt eemaldada.

Koik materjalid voi praht, mis on territooriumilt ara kantud kas tuule, vee,
sOidukite rataste vms poolt, tuleb Toovotja poolt kohe eemaldada ning
mdjualune piirkond tuleb tellja esindaja ning asjasse puutuva maaomaniku
jaoks rahuldavalt puhastada.

Kaevetddde, pinnase taitmistddde vOi muude toode ajal tuleb koik teed,
jalgrajad ja muud todde piirkonna laheduses olevad alad hoida puhtad
mustusest ja valjakaevatud materjalist. T6dde piirkond tuleb koristada iga
toopaeva I6puks.

Enne kaevetodde alustamist ehitusplatsil laseb Toovotja maa-aluste
kommunikatsioonide valdajatel ara naidata ja/vOi maarata ning tahistada
kommunikatsioonide asukohad, et valtida vdimalikku ehitustodde kaigus
tekkinud kahju.

Olemasolevate kommunikatsioonide ristumisel kaevikuga lahtuda nende
valdajate ettekirjutustest ja kehtivatest normidest. T60 kaigus vajalikke ehitisi ja
seadmeid kaitstakse vOi paigaldatakse Umber vastavalt projektile ja nende
haldaja poolt antud juhistele.

Kui kaevetdid tehakse olemasolevate kommunikatsioonide korval voi all,
toestatakse ja kaitstakse need nii, et nad ei liguks ehitustddde jooksul voi neid
ei vigastataks.

Kaablite kaitsevoondis tuleb t66d teostada kasitsi.

9.1.2 Pumpla suvendi kaevamine

Pumpla stivendi kaevamine tuleb teostada kooskdlas eeskirjaga MaaRYL 2000.
Kaevamistddde jooksul ei tohi rikkuda pumpla aluse aluspinnase looduslikku
struktuuri. Sellest ndudest kinni pidamiseks tuleb viimased 200 mm kaevetoid
teostada kasitsi voi muul tellija esindajaga koosk®élastatud viisil.

Kdigi avatud kaevikute korral tuleb rakendada ohutusabindusid kaitsetbkete,
ohutus siltide, ohutusmarkide (koonuste), vilkuvate oranZide tulede, oOiste
tulede, jms paigaldamise naol - valtimaks Onnetusi inimestega ja vara
kahjustamist. Kdik hoiatavad sildid on eestikeelsed ning vastavad esitatavatele
nduetele. Ennetav informatsioon tédnavate sulgemise kohta esitatakse ajutiste
siltide, ohutusmarkide (koonuste) ja vilkuvate oranzide tulede rakendamise
kujul.

Toovotja kooskdlastab omavalitsusega tédnava sulgemise mitte vahem kui 15
padeva enne tanava planeeritavat sulgemist ning esitab Insenerile po&hjaliku
informatsiooni tahistuste ja ohutusmarkide (koonuste) kasutamise ja muude
liklemist reguleerivate meetmete rakendamise kohta. Enne omavalitsuse poolt
antud kooskdlastust ei tohi Uhtegi tanavat sulgeda. Inseneri poolt T66votjale
juurdepdésuloa véljastamise Uheks eeltingimuseks on omavalitsuse-poolse
sulgemisloa ja kaeveloa olemasolu.
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Toovotja rakendab koiki ettevaatusabindusid véltimaks liiklejate vigasaamist
avatud kaevikutes. Koik kaevikud, valjakaevatud pinnas, seadmed ja muud
takistused, mis vdivad olla liiklejatele ohtlikud, peavad olema hasti valgustatud
alates pool tundi enne paikese loojumist kuni pool tundi parast paikesetbusu ja
muudel juhtudel, kui ndhtavus on halb. Lampide asukoht ja arv valitakse
selliselt, et todde ulatus ja asukoht oleksid h&sti identifitseeritavad.

Koigi avatud kaevikute iUmber paigaldatakse metalltara (vahemalt 2.0 m kdrge)
ning seda ei eemaldata enne, kui kaevikud on tdies mahus taidetud. Tara peab
vastu pidama vahemalt 0.5 kN horisontaalj6ule piki Glemist tarandit. Kik muud
tarastamise variandid (plastikribad, puust tokked, jms) ei ole lubatud ning neid
vOib kasutada vaid ladustamisalade, jms tahistamiseks.

Kaevikud slgavusega ule 1,4m ndha ette toestusega. Toestatud kaeviku
pdhjalaius —min 1m. Toestatud kaevikutes, kuhu rajatakse siibrikambrid peab
tugistuse ja kaevu seina vahe olema min 1m. Tugistus paigaldada nii, et
olemasolevad kommunikatsioone ei rikutaks. Vajadusel kommunikatsioonid
kaitsta ja toestada tadiendavalt. Kaevikud tuleb toestada nii, et oleks tagatud
vajalik todohutus ja heakord. T66 maa-ala piirata tbketega, et objektile ei satuks
voorad isikud. Kaevikute tugistamised ja piiramisemised teha nii, et
toéopiirkonnas ei oleks ohtu inimese elule ja tervisele.

Kaeviku I6plik laius ja taastamise ulatus selgub T66votja poolt kasutatavatest
t66 meetoditest ning tagamaks ehitusplatsil ohutuse. Tédde kaigus tuleb tagada
kinnistuomanike vara ja heakorra sdailimine. Tulenevalt sellest on kaeviku
laiused ja taastamised naidatud kuni kinnistu piirideni. Vajadusel tuleb T66vatjal
tooprojekti kaigus laiendada katete taastamise alasid kinnistutele ning koik
ehitustegevused kinnistutel tuleb kooskdlastada kinnistu omanike ja Inseneriga.
Kinnistute esialgne olukord tuleb taastada.

9.1.3 Killustikaluse ettevalmistamine

Pdhjaplaadi alus peab olema tehtud tihendatud killustikust, tihendusaste min 90
MPa, Kkillustikukihi paksus peab olema min 300 mm. Lisataidis liigse
valjakaevamise korral peab olema Kkillustik fr 16-32, tagada no6utud
tihendusaste.

9.1.4 Tagasitaide konstruktsioonide imber
Tagasitaitmine tuleb teostada kooskdlas eeskirjaga MaaRYL2000, peatikk 15,
Uksikasjalised nduded on esitatud punktides 15.1, 15.41,15.42, 15.6.

Taastaitmine peab olema teostatud tihendatud kihtidena, kihtide paksus tuleb
mad&rata vastavalt pinnase tuubile, tihendusseadmetele ja ilmastikutingimustele.
Valjakaevatud pinnast vdib taastaitmiseks kasutada ainult tellija esindajaga
kooskolastatult.

9.2 BETOONITOOD

9.2.1 Betoneerimine

Betooni valamine ja tihendamine peab toimuma kooskdlas eeskirjadega RIL
149-1995, peattkk 4 ja TarindiRYL 2000, peatikk 23.
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Segregatsiooni valimiseks ei tohi betooni langemiskdrgus olla suurem kui 1,0
m. Kdrgemate konstruktsioonide betoneerimisel tuleb vaba langemise kdrguse
vahendamiseks kasutada spetsiaalseid seadmeid.

Betoneerimistoid ei tohi teostada tugeva vihma vai tormise ilma korral. T66vOtja
peab rakendama sobivaid meetmeid, et kaitsta valatud betooni
IImastikutingimuste ootamatute muutuste eest. Talvistes tingimustes tuleb
betoneerimist teostada kooskdlas eeskirjadega RIL 149-1995, peatiikk 6. Kui
Umbritseva keskkonna temperatuur on alla 2°C, tohib betoneerimistoid teostada
juhul, kui on taidetud alljargnevad nduded:

e valamise ajal peab betooni temperatuur olema vahemalt 5°C;

e Dbetooni temperatuur tuleb hoida vahemalt 5°C, kuni betooni tugevus
saavutab vaartuse 5 MPa.

Betooni peab kaitsma ja hooldama alljargnevate asjaolude suhtes:
. enneaegne kuivamine
o tsemendi eraldumine betoonist betoonipiimana

. kérge temperatuurigradient.

9.3 MATERJALID JA TOOTED

9.3.1 Uldised nduded

Kdik kestvatesse toodesse hdlmatud materjalid peavad olema uued ja vastama
Euroopa standarditele. Materjale tuleb transportida ja ladustada kooskdlas
tootja juhendite ja ndudmistega. Defektidega materjalid ja tooted peab t66votja
tellija esindaja ndudmise korral omal kulu ehitusplatsilt eemaldama ja
asendama.

Niipea kui pérast lepingu sdlmimist on v8imalik, peab t66votja esitama tellija
esindajale kooskdlastamiseks nimekirja valjapakutavatest tarnijatest ja
materjalide/seadmete allikatest ning t6dde teostamiseks kasutatavaid
materjale/seadmeid puudutava tehnilise informatsiooni.

Tellja esindaja vbib nduda lisainformatsiooni (sertifikaate, kontrollaruandeid,
paigaldusjuhendeid jne) ning esitama oma otsuse mitte hillem kui kahe nadala
parast kogu vajaliku tarnijaid ja materjale/seadmeid puudutava informatsiooni
saamisest arvates. Uhtegi materjali ei tohi soetada ega téodel kasutada enne
selle kohta kirjaliku kooskdlastuse saamist tellija esindajalt. Ehitustdode
viivituste valtimiseks tuleb kooskdlastus saada piisavalt vara.

9.3.2 Ehitusmaterjalid
Tagasitaitematerjal:

Taastaitmine tuleb teostada mittekllmakerkelise materjaliga. Materjali
parameetrid peavad olema kooskdlas eeskirjadega MaaRYL 2000, klausel
15.1. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi komponente, prahti ega muid

lisandeid.
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Killustik:

Raudbetoonplaatide alune killustik peab olema valmistatud paekivist voi
graniidist ning peab olema sobiva kvaliteediga. Kasutada keskmise
terasuurusega killustikku (fr 16-32).

Betoon — tsement:

Kui projekteerimisdokumentides ei ole satestatud teisiti, peab tsement olema
Portland Cement CEM | vdi CEM II/B-T kooskdlas eeskirjadega EN 197.

Betoon — taiteained:

Peene- ja jamedateralised taiteained peavad olema puhtad ja vaheaktiivsed
mineraalsed materjalid.

Peeneteraliseks taiteaineks on ndutava terajamedusega liiv, mida tuleb ndutava
teralisuse struktuuri saavutamiseks vajaduse korral sdeluda. Liiv ei tohi
sisaldada kahjulikke lisandeid, savi, tolmu jne.

Killustiku osakeste suurus sbltub kéesolevas tehnilises kirjelduses méaaratletud
betoonisegu tlubist. Noutava osakeste suuruse tagamiseks peab Kkillustikku
sOeluma. Nagu liivgi, ei tohi ka killustik sisaldada kahjulikke lisandeid.

Betooni taiteained peavad vastama eeskirjades RIL-131 satestatud nduetele.
Toovotja peab OJV inseneri ndudel esitama kdigi erinevatest allikatest
parinevate betooni taiteainete kohta volitatud sertifitseerimisasutuse poolt vélja
antud sertifikaadi.

Betoonisegud:

Raudbetoonist konstruktsioonid peavad kuuluma véahemalt tugevusklassi
C25/30. Betooni tdddeldavus peab olema selline, et betooni saab paigaldada ja
tihendada ilma koostisainete eraldumiseta ja betooni sisse 60nsusi jatmata.

Betooni tootmine ja transportimine:

Toovotja peab saama tellija esindaja heakskiidu iga valmissegatud betoonisegu
allika kohta. Betoonitehas peab omama volitatud sertifitseerimisasutuse poolt
valjastatud sertifikaati. Betooni koostis, tootmine ja kvaliteet peavad olema
kooskdlas eeskirjadega RIL 131.

Valmissegatud betoonisegu tuleb transportida kasutades seadmeid, mis
valdivad koostisosade eraldumist vdi kaotsiminekut ning sdilitavad ndutava
toodeldavuse.

Iga valmissegatud betoonisegu koorma tarnedokumendid peavad sisaldama
eeskirjades prEN 206:1997 alamklauslis 7.2 nimetatud informatsiooni.

Armatuur:

Kuumvaltsitud varrastest armatuurvardad peavad olema kooskdlas kehtivate
eeskirjade ja standarditega. Sarruste klasside A | (sile armatuur), A 1l, A 1lI
(profileeritud armatuur) omadused on jargmised:
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Projekt 00
Armatuuri klass Al All Alll
Elastsusmoodul [MPa] 210000 210000 200000
Voolavuspiir [MPa 235 205 390
Tombetugevus [MPa] 370 490 590
Suhteline pikenemine % o5 19 14

Toovotja peab  esitama  armatuuri  kaubaparti  kohta  volitatud
sertifitseerimisasutuse poolt vélja antud sertifikaadi.

Raketis:

Ettemaaratud moobtmete, asendi ja betoonkonstruktsiooni pinna kvaliteedi
sailitamiseks peab raketis olema sobivast materjalist, jaik ja tihe.

Aine raketise lahtirakestamiseks peab sobima betooni pinnaga ja olema kantud
raketisele Uhtlaselt. Tuleb véaltida raketise aine kokkupuudet sarrustega ja
muude betooni sisse valatavate elementidega

Raketise fiksaatorid:

Kasutada tohib ainult selliseid raketise fiksaatoreid, millest ei jaa betooni
pindmisse kihti (kuni 50mm siigavuseni) alaliselt mingeid metall- ega plastosi.

Teraskonstruktsioonid:

Terasest kandekonstruktsioonid peavad olema toodetud materjalidest, mis on
vastavad nduetele EN 10025 vdi prEN 10027.

Ristkilikukujulised kuumvaltsitud 6dnesprofiilid peavad olema kooskdlas
eeskirjadega SFS 5001 vdi prEN 10210-2.

Kuumvaltsitud | ja H profiilidest teraskonstruktsioonid peavad olema kooskdlas
eeskirjadega prEN 10034.

Kuumvaltsitud nurkprofiilidest teraskonstruktsioonid peavad olema kooskdlas
eeskirjadega prEN 10056.

Kuumvaltsitud teraslehed, -plaadid ja -ribad peavad olema kooskdlas
eeskirjadega EN 10029 voi EN 10 051.

Roostevaba teras ja happekindel roostevaba teras:

Roostevabast terasest konstruktsioonid peavad olema toodetud materjalidest
AISI 304 voi AISI 304L (1.4301 voi 1.4306 kooskdlas eeskirjadega EN 10088).

Happekindlad roostevabast terasest konstruktsioonid peavad olema toodetud
materjalidest AISI 316 vdi AISI 316L (1.4401 vdi 1.4404 kooskdlas eeskirjadega
EN 10088).

Keevitusmaterjalid:

Kdik keevitusmaterjalid peavad olema kooskdlas vastavate EN standarditega
ning sobima keevitatavate materjalidega ja keevitusmeetodiga.
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Poldid, mutrid, seibid:

Poldid, mutrid ja seibid peavad olema kooskdlas eeskirjades EPN-ENV 3T.1 1.
0sa, tabel 5.4.1 loetletud EN ja ISO standarditega. Kui ei ole méaaratletud teisiti,
peavad kinnituselemendid olema roostevaba teras A2

Soojusisolatsioonimaterjalid:

Pumpla Ulemise osa soojustamiseks kasutada STYROFOAM 500 (Floormate
SL-A) soojustusplaate. Luhiajaline survetugevus 500 kN/m2 ja pikaajaline
190kN/m2. Toovotja peab oJv inseneri ndudel esitama
soojusisolatsioonimaterjalide kohta volitatud sertifitseerimisasutuse poolt vélja
antud sertifikaadi.

Soojusisolatsiooni tahvlid ldigata, paigaldada ja kinnitada nii, et moodustuks
katkestusteta isolatsioonikiht. Soojusisolatsioon tuleb paigaldada vo6i laduda nii,
et see kataks kogu selleks ettendhtud ruumi. Kehtivad eeskirjades TarindiRYL
2000 punkt 61.41 ja alampunkt 61.411, 61.412 ja 61.414 esitatud nduded.

Redelid:

Redelid peavad olema valmistatud nelikanttorust, AISI 316. Redeli astmete pind
peab olema libisemist takistav. Redeli toru min [abimddt 33,7 mm, samm — 300
mm.

Metallplatvormid ja —trepid:

Metallplatvormid koosnevad terasest kandekonstruktsioonidest ja restidest.
Pumpla sisesed kandekonstruktsioonid, restid, restastmed ja nende
kinnitusdetailid peavad olema tehtud tehasetoodetest ning valmistatud AlSI316
riv terasest.

Kasipuu:

Kasipuu peab olema rajatud ristkilikulistest terastorudest. Kui ei ole teisiti
satestatud, tuleb kasutada torusid ristldikega 33,7x33,7x3 mm. Pumpla sees
rajatakse kasipuu materjalist AISI 316. Tellija eelistab pumplast valjas asuvat
kasipuud.

9.4 SEADMETOOD

9.4.1 Pumbad
Pumbaseade komplekteeritakse elektrimootoriga, vollistikuga, laagritega, laagri
tugedega, torustikuga, paigaldussiinidega, pdranda tugiraami vdi jalandiga,
poltidega, dhtusega jne nagu on kirjeldatud allpool v6i on esitatud joonistel.

Pakkumises peavad sisalduma komplekteeritud pumba karakteristikud, mis
naitavad survekarakteristikut, kasutegurit, vajalikku vBimsust.

Pumba kiirihendussiinid — roostevabast terasest torud AlISI 316. Labimdot
vastavalt pumba passis ettenadhtule.

Pumba tOstekett — roostevabast terasest silmaga 6x18 (kontrollida keti
purunemist lahtudes pumplas asuvate seadmete kaalust). Tostekett peab
olema ette ndhtud kasutamiseks tdstetoodel.
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9.4.2 Imi-ja survetorud

Toovotja hangib ja paigaldab pumplasisesed survetorustikud koos siibrite,
tagasiloogiklappide, toruliitmike jne, mis on tarvilikud pumpla efektiivseks ning
edukaks t6oks vastavalt lisatud joonistele.

Koik torud, toruliitmikud ja toruarmatuur peavad olema hidrauliliselt katsetatud
ning omama tunnistusi katsetuste kohta. Ko&ik torud, toruliitmikud ja
toruarmatuur peavad olema projekteeritud toosurvele PN10 kui pole teisiti
ndutud. Pumplas kasutatava toru materjaliks on happekindel roostevaba teras
AISI 316 voi parem.

9.4.2.1 Roostevabad terastorud

Torud vdivad olla valmistatud keevitatud roostevabast terasest kooskdlas 1SO
683/XUl standardiga. Torud peavad olema markeeritud selge silmatorkava
koodiga. Torud voivad olla valmistatud ka dmbluseta tutpi, eeldusel, et oleks
kinni peetud kehtivast standardist.

Torud ja seadmed peavad olema dimensioneeritud vastavalt ISO standarditele.
Torukdanakud peavad olema pressitud. Kolmikud peavad olema to6stuslikult
toodetud. Roostevabast terasest torud Uhendatakse kas aarikihendusega voi
keevitamisega.

Vabaaarikud vastavad DIN 2642-le, rdhule PN10. Kaelused roostevabast
terasest torule- kasutatakse pressitud tilpi standardseid kaeluseid.

Tihendite materjaliks on kummeeritud asbesttsement (Klingerit). Keermestatud
toruuhendusi valditakse ja kasutus piirdub labiméotudega < DN32.

9.4.2.2 Siibrid ja tagasilodgiklapid
Siibrid survetorul peavad olema kummikiiluga, korpus malmist, kaetud seest ja

valjast epoksiidvarviga (min 100 mikronit) vastavalt standardile DIN 30677,
tootja peab omama ISO 9001 sertifikaati.

Tagasil6ogiklapid peavad olema kummikuuliga, korpus malmist, kaetud seest ja
valjast epoksiidvarviga (min 100 mikronit) vastavalt standardile DIN 30677,
tootja peab omama ISO 9001 sertifikaati.

9.4.2.3 Poldid ja mutrid

Montaaztoddel kasutatavad poldid ja mutrid peavad olema roostevabast
terasest.

Uputatud liidetele ette nahtud poldid ja mutrid peavad olema happekindlast
terasest. Poldid peavad olema varustatud nendega samast materjalist
vaheseibidega. Poldi jaakpikkus peale nduetele vastavat pingutust ei tohi
uletada mutri paksust. Montaaz teostatakse kasutades montaazimaaret.
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9.4.3 Keevitamine

Uldine ndutav keevitamise klass on C=keskmine, standard ISO/EN 2581/93.
Kadiki keeviseid tuleb kontrollida selle standardi kohaselt. Inspekteerimisel tuleb
kontrollida jargmisi aspekte:

e keevisbmbluse veatus;

e Kkeevise kdrgus ja laius;

e vOimalikud keevisdmbluse pdhja (juure) vead;
e kaare stltamise kohad.

Kontrollimisel avastatud vigased dmblused tuleb taielikult avada, puhastada ja
uuesti keevitada.

Vead ja nende lubatavuse maar on esitatud tlalnimetatud ISO/EN standardis.

Tellja Esindaja korraldab réntgenmeetodit kasutades pistelise kontrolli
suvalistele juba visuaalse vaatluse kaigus heakskiidetud konstruktsiooni-voi
torustikukeevisele 10 % ulatuses projekti raames teostatud keeviste kogu
mahust. Iga rontgenmenetlusega kontrollimisel Uldine ndutav keevitamise klass
on C=keskmine, standard ISO/EN 2581/93. Kdiki keeviseid tuleb kontrollida
selle standardi kohaselt. Inspekteerimisel tuleb kontrollida jargmisi aspekte:

e keevisdmbluse veatus;

e keevise korgus ja laius;

e volimalikud keevisdmbluse pdhja (juure) vead;
e kaare stltamise kohad.

Kontrollimisel avastatud vigased dmblused tuleb taielikult avada, puhastada ja
uuesti keevitada.

Vead ja nende lubatavuse maar on esitatud tlalnimetatud ISO/EN standardis.

Tellja Esindaja korraldab réntgenmeetodit kasutades pistelise kontrolli
suvalistele juba visuaalse vaatluse kaigus heakskiidetud konstruktsiooni-voi
torustikukeevisele 10 % ulatuses projekti raames teostatud keeviste kogu
mabhust. Iga rontgenmenetlusega kontrollimisel avastatud vigane keevis tuleb
taielikult avada ning uuesti keevitada vastavalt algsetele juhistele. Parast uuesti
keevitamist tehakse taiendavad rontgentlesvotted 10 %  seni
réntgenmenetlusel kontrollimata émblustest.

Enne keevitustoode algust esitab Toovotja Tellja Esindajale kinnitamiseks
keevitajate sertifikaadid.

Radiograafiline test tuleb labi viia vastavalt standardile ISO 1106-1...3/84.

Keevise paksus ei tohi olla vaiksem kui péhimaterjali paksus. Rébu ja oksiidikiht
tuleb eemaldada.

Roostevaba terase keevitamisel tohib kasutada ainult samast materjalist
todriistu. Koik roostevaba terase keevisdmblused tuleb téddelda ja puhastada.
Kattega keevituselektroode tuleb sailitada kuivas kohas.

Keevitatav serv peab vastama standardile ISO 6761/81.
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Kaare stutamine peab toimuma valjaspool keevisdmblust ilma pdhimetallile
vigastuste tekitamist, kuna need vodivad olla purunemise pohjustajateks. Juhul
kui elektroodi, selle hoidja vdi maanduskontaktiga tekitatakse siiski tahtmatult
vigastusi, tuleb need maha lihvida nii stigavalt, kui metall on kahjustatud. Kui
pbhimetall lihvitakse liiga dhukeseks, tuleb see ala taita sobiva elektroodiga
peale keevitades ning puhastada lihvimise ja sGovitamise teel. Juuspraod ei ole
lubatud.

Roostevabast terasest torude tddtlemine tavalisest terasest tboriistadega on
keelatud.

Lihvimiseks vBib kasutada slnteetilisest vaigust v&i kummisegust
lihvimiskettaid- ja paberit. Lihvitud kohad tuleb sbdvitada ja passiveerida
sobivate happevedelike- vdi pastadega.

9.4.4 Katsetused

Kdiki materjale, siisteeme, paigaldisi ning t6dde kvaliteeti tuleb kontrollida ja
katsetada kooskdlas kehtivate normide, standardite ja kvaliteedinbuetega, nii
nagu on satestatud riiklike voi kohalike O6igusnormidega ja/vdi osutatud
kaesolevates tellja ndudmistes. Kdik katsetamiste kulud kannab t6ovétja.
Sama kehtib ka katsete kordamise kohta, kui esmane katsetamine
ebadnnestus.

9.4.4.1 Torustike katsetamine

Suvalise pikkusega monteeritud toru, siibritega torujuhtmed, kaanakud,
hargmikud ja eridetailid katsetatakse kindlaksméaaratud pikkusega sektsioonide
kaupa Too6votja kulul.

Katsetamine teostatakse vastavalt 1SO standarditele. Katsetussurve peab
toosurvet Uletama vahemalt 20%. Katsetamine teostatakse hudraulilise
survega. Katsesurve peab jaadma muutumatuks vahemalt Gheks tunniks alates
ndutava katsetusrohu saavutamisest. Sealjuures ei tohi esineda lekkeid.

9.4.4.2 Muud katsetused

lga pumbaagregaati katsetatakse eraldi, peale montaaZi kohapeal tapselt
fikseeritud manomeetri naidul. Katsetus teostatakse ainult tlesmonteeritud
mooteseadmestiku abil. Selle katsetuse eesmaérgiks on kontrollida, et
kdesolevalt Ulesmonteeritud pumpade vOimsus vastaks ToOovotja poolt
pakkumises antud garantiidele. Need katsetused teostatakse Tellija Esindaja
juuresolekul ja protokoll katsetuste kohta (aruanne) esitatakse talle
kinnitamiseks.

Jargnevalt on esitatud muude vajalike tegevuste ja kontrollide loetelu:

o koikide elektriliste ja mehaaniliste kontaktide ning juhtahelate toimimise
katsetamine ja kontrollimine

e Kkdikide juht-, signaal- ja alarmahelate kontroll
e seadmete p6orlemissuundade kontrollimine

e pumpade tooétingimuste kontrollimine ja katsetamine. Samuti tuleb
kontrollida seadmete vibratsiooni ning Olitus- ja jahutussisteemide

toimimist
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e mootorite vdimsuse kontrollimine ja katsetamine ning vordlemine tootja
poolt antud suuruste ja testitingimustega. Kui erinevus on margatav,
tuleb pdhjus valja selgitada ning vajadusel votta kasutusele meetmeid

korrigeerimiseks
e - kraanide ja ventiilide mehaanilise talitluse kontroll

e - koikide dreenide, 6hueemaldussisteemide, rohumddturite jm seadmete
kontroll.
Paigalduse Ulevaatusel ja kuival katsekaivitamisel peavad osalema koik
asjassepuutuvad Toovotjad ja Tellija Esindaja. Nende katsete ja Ulevaatuse
pdhjal koostatakse kdikide poolte allkirjadega protokoll ja aruanne.

9.4.4.3 Elekter-automaatika

Reoveekanalisatsioonipumpla RVP-1 elekter ja automaatika kohta tuleb
koostada eraldi projekt, mis tuleb kokku leppida AS-iga Tartu Veevéark. GPRS-
seirega reoveepumpla automaatikakilbi titpprojekt vt lisad VKV-9-04.
Automaatika lahendus peab véimaldama alternatiivse toiteallika (generaatori)

kasutamist.

Koostajad: Vahur Laas (Torustikud) /allkirjastatud digitaalselt/
Tiit Korn (Tee-ehituse osa) /allkirjastatud digitaalselt/
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