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1 PROJEKTI KOOSTAMISE EESMÄRK JA ALUSED 

Käesoleva projekt on koostatud vastavalt Saku Vallavalitsuse tellimusele ning on arvestatud 

Maanteeameti poolt projektile väljastatud nõudmistega ning piirkonnas paiknevate 

tehnovõrkude haldajate poolt väljastatud tehniliste tingimustega. Projektiga haaratav ala 

paikneb Harju maakonnas, Saku vallas riigitee 11342 Saku – Tõdva km 1,37 paikneval 

ringristmikul ning hõlmab ristmikule täiendava ületuskoha rajamist jalgliiklusele koos 

valgustusega. Samuti valgustatakse kogu ringristmik. Projekti koostamise eesmärgiks on 

ristmikust lääne pool paikneva Lille tee elamurajooni jalgliikluse turvalisem jalgliikluse 

ühendamine olemasoleva jalgteevõrgustikuga tõmbakohtasid arvestades. Ületuskohale 

rajatakse ka normidekohane välisvalgustus. 

Käesoleva projekti koosseisu kuuluvad järgmised kaustad ja lisad: 

1. Köide 00 – Alusdokumendid; 

2. Köide 01 – Teed; 

3. Köide 02 – Välisvalgustus; 

4. Lisa 01 – Krundijaotuskava ja isikliku kasutusõiguse seadmine 

5. Lisa 02 – Geodeetiline uuring; 

6. Lisa 03 – Geoloogiline uuring. 

Lisad on koostatud projekteerimise käigus ja need väljastatakse Tellijale eraldi köidetena. 

Projekti koostamisel on arvestatud järgmiste alusdokumentidega: 

1.  Maanteeameti 14.05.2019 nõuded projekteerimiseks nr 15-2/19/19165-2 

2.  Telia Eesti AS 10.01.2020 tehnilised tingimuse nr 33285285; 

3.  Elektrilevi OÜ 27.12.2019 tehnilised tingimused nr 340532; 

4.  Adven Eesti AS 12.12.2019 e-kirjas toodud nõuded; 

5.  Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse 07.01.2020 tehnilised tingimused nr TT957HR; 

6.  Reaalprojekt OÜ töö nr G19115 „Lille tee topo-geodeetiline uuring“; 

7.  Reaalprojekt OÜ töö nr GL19089 „Lille tee teeületuskoha geotehniline pinnaseuuring“. 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest projekti koostamise ajal kehtinud 

normdokumentidest ja juhenditest: 

1.  Ehitusseadustik; 

2.  Tee projekteerimise normid (MTM 05.08.2015.a. määrus nr 106); 

3.  Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (MTM 02.07.2015.a. määrus nr 82); 

4.  Tee ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse 

tõendamise kord (MTM 22.09.2014.a. määrus nr 74, muudetud MTM 06.04.2016.a. 

määrusega nr 31); 

5.  Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (MTM 13.07.2018.a. määrus nr 43); 
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6.  Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM 03.08.2015.a. määrus nr 101, muudetud MTM 

06.04.2016.a. määrusega nr 31); 

7.  Teetööde tehnilised kirjeldused, (MA peadirektori 18.02.2019.a. käskkiri nr 1-2/19/096); 

8.  EVS 901-1:2009 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude täitematerjalid; 

9.  EVS 910-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained; 

10.  EVS 901-3:2009 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud; 

11.  EVS-EN 1340:2003 + AC:2006 Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid; 

12.  EVS-EN 1338: 2003+AC:2006 Betoonist sillutuskivid. Nõuded ja katsemeetodid; 

13.  EVS-EN 1342:2012 Looduskivist sillutuskivid välissillutiseks; 

14.  EVS 613:2001/A1:2008/A2:2016 Liiklusmärgid ja nende kasutamine; 

15.  EVS-EN 12899:2007 Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid;  

16.  EVS 614:2008/A1:2016 Teemärgised ja nende kasutamine; 

17.  EVS 843:2016 Linnatänavad; 

18.  EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 

19.  Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele (MKM 22.02.2011 

määrus nr 12); 

20.  Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (MA peadirektori 

05.01.2016.a. käskkiri nr 0001); 

21.  Killustikust katendikihtide ehitamise juhis (2016-012, MA peadirektori 22.11.2016.a 

käskkiri nr 0215); 

22.  Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (2001-52, MA peadirektori 04.03.2002.a 

käskkiri nr 31, muudetud MA peadirektori 06.01.2016.a käskkiri nr 0005); 

23.  Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised (2006-41, MA peadirektori 

29.12.2006.a käskkiri nr 264); 

24.  Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (MA peadirektori 23.12.2015.a. käskkiri nr 

0314, lisad 22.03.2016.a.); 

25.  Teede ehitamise ja remondi kvaliteedi ja tööprogrammi tagamise plaani koostamise 

ja täitmise juhend (MA peadirektori 25.06.2015.a käskkiri nr 0181); 

26.  „Sillutiskivi, asfaltbetoon- ja tsementbetoonkatenditega teede ja tänavate 

tüüpkatendikonstruktsioonide projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatud 

nõuded Tallinna linnas“ (Tallinna Linnavalitsuse 18. septembri 2019 määruse nr 27 lisa 

1) 

27.  Nõuded tehnovõrkude ja –rajatiste teemaale paigaldamise kavandamisel (MA 2018-

015);  

28.  Riigimaanteede valgustamise juhis (2014-14) 

29.  EVS-EN 12665:2018 Valgus ja valgustus. Põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku 

alused. 

30.  CEN/TR 13201-1:2014 Teevalgustus. Osa 1: Valgustusklasside valiku juhised. 
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31.  EVS-EN 13201-2:2015 Teevalgustus. Osa 2: Teostusnõuded. 

32.  EVS-EN 13201-3:2015 Teevalgustus. Osa 3: Toimivuse arvutamine. 

33.  EVS-EN 13201-4:2015 Teevalgustus. Osa 4: Valgusliku toimivuse mõõtemeetodid. 

34.  EVS-EN 13201-5:2015 Teevalgustus. Osa 5: Energiatõhususnäitajad. 

35.  EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele. 

36.  EVS-HD 60364-4-41:2017 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 

elektrilöögi eest. 

37.  EVS-HD 60364-4-42:2011/A1:2015 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. 

Kaitse kuumtoime eest. 

38.  EVS-HD 60364-4-43:2023 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. 

Liigvoolukaitse 

39.  EVS-HD 60364-4-444:2010 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. Kaitse 

pingehäirete ja elektromagnetiliste häiringute eest. 

40.  EVS-HD 60364-5-51:2009 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik 

ja paigaldamine. Üldjuhised. 

41.  EVS-HD 60364-5-52:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud. 

42.  EVS-HD 60364-5-53:2022 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Lülitus- ja juhtimisaparatuur 

43.  EVS-HD 60364-7-714:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa  7-714: Nõuded 

elektripaigaldistele ja -paikadele. Välisvalgustuspaigaldised. 

44.  EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid. 

45.  Elektrilevi OÜ võrgustandardid  

 

Projekti koosseisus antud töömahuloendi (hinnapakkumuste loetelu) koostamise aluseks on 

Maanteeameti poolt väljatöötatud “Teetööde tehnilised kirjeldused” versioon 18.02.2019, mis 

on kättesaadav Maanteeameti kodulehelt. 



    

Lille tee teeületuskoha põhiprojekt 

Riigitee 11342 Saku – Tõdva km 1,37, Saku vald, Harju maakond 

Reaalprojekt OÜ töö nr P19105 

P19105_PP_AA-E_seletuskiri.docx   lk 6/27 

2 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 Olemasolev situatsioon 

Projektiga haaratav ala paikneb Harju maakonnas, Saku vallas, riigitee 11342 km 1,37 

paikneval ringristmikul. Piirkonnas on kehtestatud kiiruspiirang 50km/h. Ristmikul on 

olemasolevas situatsioonis üks jalgratta- ja jalgtee (edaspidi jalgtee), mis kulgeb sõiduteega 

paralleelselt idapoolsel küljel. Olemasolevad sõidutee ületuskohad asetsevad ringristmiku ida- 

ja lõunapoolsel harul. Lõunapoolne haru on tänasel päeval välja ehitatud kui perspektiivse 

ületuskohana ning läänepoolsel küljel jalgtee ei jätku (ületuskoht ei ole autoliiklusele eraldi 

tähistatud). Välisvalgustus ristmikul puudub. Olemasoleva jalgtee on valgustatud 

eraldiseisvalt. Nii riigitee (sh ristuvad teed) kui ka jalgtee on olemasolevas situatsioonis 

asfaltkattega. Ringristmiku liiklussaared on munakivisillutisega. Külgnevad alad on kaetud 

muruga. Teemaa-alal puuduvad suured puud ja põõsastik. Riigitee ääres kulgevad mõlemal 

pool kraavid koos truupidega. Sõidutee asfaltkate on heas seisukorras. Põhja- ja läänepoolse 

haru vahele on rajatud sõidutee välisservas looduslikust kivist laiendus suurematele 

sõidukitele. Ristmiku ümbritsev ala on hoonestamata.  Olemasolev sõidutee (sh liiklussaared) 

vertikaalplaneering on suunatud külgnevatesse kraavidesse, kust see truupide abil juhitakse 

valdavalt ida poole. Eraldi sademeveekanalisatsiooni rajatud ei ole. Projektiga haarataval alal 

paiknevad mitmed tehnovõrgud nii maa all kui ka peal, mis on kantud projekti raames 

koostatud geodeetilisele alusplaanile. 

2.2 Olemasolev maaomand 

Käesoleva projekti realiseerimiseks on vajalik eraldada jalgtee rajamiseks maa erakinnistutelt. 

• Laane (71901:001:0077) 12m
2

; 

• Lille tee 1 (71901:001:0071) 105m
2

. 

Maa eralduste jaoks on koostatud projekti raames krundijaotuskava, mis on lisatud käesoleva 

projekti koosseisu lisana 1. 

Ülejäänud osas kuulub maa riigitee koosseisu, millele seatakse isiklik kasutusõigus jalgtee ja 

välisvalgustuse osas. Vajalik infomatsioon on samuti lisatud krundijaotuskava koosseisu. 

Samuti kulgeb olemasolev jalgtee võõrandamata maal, kuhu seatakse isiklik kasutusõigus. 
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2.3 Geodeetilised uuringud 

Käesolevale projektile on olemasoleva situatsiooni kirjeldamiseks koostatud üks geodeetiline 

uuring: 

• Reaalprojekt OÜ töö nr G19115 „Lille tee topo-geodeetiline uuring“; 

Topo-geodeetiline alusplaan on koostatud L-EST97 koordinaatsüsteemis ning EH2000 

kõrgussüsteemis. Täpsem informatsioon on toodud vastava geodeetilise uuringu koosseisus, 

mis on lisatud käesoleva projekti koosseisu lisana 2 (käesoleva projekti raames ainult 

digitaalselt). 

2.4 Geoloogilised uuringud 

Projektiga haaratavale alale on koostatud olemasoleva olukorra kirjeldamiseks geo 

geotehniline pinnaseuuring: 

• Reaalprojekt OÜ töö nr GL19089 „Lille tee teeületuskoha geotehniline pinnaseuuring“ 

Nimetatud pinnaseuuringuga koostatud välitööde puuraukude asukohad on kantud ka 

käesoleva projekti plaanijoonistele. Uuringu kohaselt on projekteeritava ületuskoha trassil 

valdavalt 20cm kasvupinnast, mille all valdavalt liivased/kruusased pinnased. Täpsem 

informatsioon on toodud vastava geotehnilise pinnaseuuringu koosseisus, mis on lisatud 

käesoleva projekti koosseisu lisana 2 (käesoleva projekti raames ainult digitaalselt). 
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3 PROJEKTEERITUD LAHENDUSED 

3.1 Asendiplaan 

Käesoleva projektiga on planeeritud rajada 2,5m laiune jalgtee ning sõidutee ületuskoht, mis 

on tähistatud ülekäigurajana, ~60m kogupikkusega olemasolevast jalgteest kuni Lille teeni. 

Jalgtee on projekteeritud asfaltkattega. Ületuskoht liiklusaarel on projekteeritud samuti 

asfaltkattega. Enne ja pärast ülekäigurada on ette nähtud vaegnägijatele reljeefsete 

mummukivide paigaldamine. Jalgtee on projekteeritud ringristmiku kattest minimaalselt 5,0m 

kaugusele, et tagada riigiteega külgneva vaba maa nõue. Üldiselt on jalgtee piiratud 

haljastusega. Läänepoolsel küljel on ette nähtud äärekivi paigaldamine asfaltkatte 

eraldamiseks olemasolevast looduskividest teelaiendusest lõunapoole ning põhjapoolne 

laiendus likvideeritakse. Liikluskorraldusvaheneid on täiendatud vastavalt normidele. 

Ülekäigurajale on ette nähtud normidekohase välisvalgustuse rajamine. Projekteeritud 

liiklussaare laiendamise lahenduse väljaehitamiseks on vajalik olemasolevate katete osaline 

taastamine ning täiendamine, mis on näidatud ka asendiplaani joonisel. Katete taastamise 

lõplik ulatus sõltub töövõtetest, kuid seda tuleks teostada vastavalt vajadusele ning võimalikult 

minimaalses ulatuses. Jalgtee alla on projekteeritud kaks truupi olemasolevate kraavide 

asukohale, et tagada sademevete äravool. Läänepoolsel küljel tuleb haljasala planeerida 

nõvana ringristmiku ja jalgtee vahel, et tagada sademevete äravool olemasolevatesse 

kraavidesse/truupidesse. 

3.2 Vertikaalplaneering 

Käesoleva projektiga on planeeritud jalgtee rajada 2,0% ühepoolse põikkaldega vasakule 

(kagu suunas). Põikkallete muutused on vajalikud jalgtee ristumisel sõiduteega. 

Vertikaalplaneeringu murdejooned ja kõrgusväärtused on toodud vertikaalplaneeringu 

joonisel. Jalgtee pikikalded riigiteest ida pool on 3,66% tõusvalt riigitee poole ja lääne poole 

0,82% langevalt Lille tee poole. Liiklussaare pikikalle on 0,68% tõusvalt lääne poole, mis sõltub 

ka riigitee olemasolevast vertikaalplaneeringust. Lühikeste lõikude tõttu ei ole kasutatud 

pikiprofiilis püstkõveraid. 
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3.3 Katend 

3.3.1 Katendikonstruktsioonid 

Käesoleva projektiga on ette nähtud paigaldada jalgteele asfaltkate ning liiklussaarele (sh 

ülekäiguraja algusesse ja lõppu) reljeefsetest mummukividest kate koos asfaltiga. Erinevad 

projekteeritud ja taastatavad katenditüübid on esitatud projekti plaanijoonistel. Katendi 

materjalide minimaalsed kvaliteedi nõuded on toodud all pool eraldi tabelis. Kõikide 

katendikonstruktsioonide välja ehitamisel tuleb lähtuda tabelis nimetatud juhistes toodud 

nõuetest. 

Projektiga on ette nähtud rajada järgmised katendikonstruktsioonid: 

Jalgtee: 

• Asfaltbetoon AC 8 surf 70/100               h=5cm 

• Settekivimi ridakillustikust alus; fr 4/32            h=20cm 

• Kruusliivast aluskiht (k≥2,0m/ööp)             h=20cm 

• Liivast täitepinnas (k≥0,5m/ööp)              h=vast. vaj.
(5)

 

• Olemasolev aluspinnas 

Ületuskoht: 

• Reljeefsed mummukivid
(6)

                 h=6cm
(6)

 

• Tasanduskiht liiva-tsemendi segust; suhe 5:1
(6) 

        h=3…4cm
(6)

 

• Settekivimi ridakillustikust alus; fr 4/32            hmin=20cm  

• Olemasolev aluspinnas 

Liiklussaar: 

• Munakivid                      hmin=10cm 

• Sängituskiht muldniiskest betoonist
 

            h=10cm 

• Settekivimi ridakillustikust alus; fr 4/32            hmin=20cm  

• Olemasolev aluspinnas 

Tabel 1 Katendi materjalide minimaalsete kvaliteedinõuete tabel
(1)(2)(3)(4)

 

Kihi nimetus h, cm 
Juhendi tabel (T) 

või punkt (P) 
Pos 

AC 8 surf 70/100 5 1 B 

Settekivimi ridakillustikust alus; fr 4/32 20 1 7 

Märkused: 

(1) „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ (MNT peadirektori 23.12.2015 käskkiri nr 0314). 

(2) „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“ (MNT peadirektori 22.22.2016 käskkiri nr 

0215). 

(3) Ülejäänud nõuded vastavalt EVS-901 osadele 1-3. 
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(4) Konstruktsiooni alumised kihid ja muldkeha vastavalt „Muldkeha ja dreenkihi 

projekteerimise, ehitamise ja remondi juhisele“ (Maanteeameti peadirektori 05.01.2016 

käskkiri nr 0001). 

(5) Kihi lõplik paksus sõltub väljakaevatava kasvupinnase ning ehituseks sobimatu materjali 

kaevemahtudest. 

(6) Asfaltbetoon AC 8 surf 70/100 - h=5cm. 

Projekteeritud ja olemasoleva asfaltkatte (sh taastamised) ühendamisel tuleb vuugid kruntida 

sitke naftabituumeni, naftabituumenemulsiooni või spetsiaalse vuugiliimiga. Asfaltkatendi 

kihtide omavahelise nakke parandamiseks tuleb aluskihte kruntida bituumenemulsiooniga. 

Asfaltkatete korral peaks kulunorm puhtale bituumenile olema minimaalselt 0,15kg/m
2

 (Riigitee 

mitmekihilise katendi taastamine). 

Sõidutee teepeenarde kindlustamisel on ette nähtud kasutada purustatud kruusa või killustiku 

segu nr 5 idapoolsete teepeenarde taastamisel ning segu nr 6 taastamisel likvideeritava 

klompkivi laienduse asemel. Jalgtee peenrad kindlustatakse murukülviga kasvupinnasel 5cm 

paksuselt. 

3.3.2 Äärekivid 

Käesolevas projektis on kasutatud järgmisi graniidist äärekive: 

• 8x20x80(100); kõrgus kattelt 0cm – Projekteeritud katendite eraldamiseks teistest 

külgnevatest kõvakattega pindadest olemasoleval, kuid muudetaval liiklussaarel ning 

sõidutee laiendusel. 

• 15x29x80(100); kõrgus kattelt 1cm – Projekteeritud ülekäiguraja teeületuskohad 

liiklussaarel. Olemasolevate äärekividega kokkuviimisel lähtuda olemasolevatest 

kõrgustest. Olemasoleva liiklussaare laiendamisel kasutada asendatavate 

olemasolevate äärekivide kõrgusi vastavalt situatsioonile. 

Projekteeritud äärekivid rajada kogu pikkuses täis betoonalusele C15/20 (nn pätsikeste 

kasutamine pole lubatud). Äärekivide paigaldamisel tuleb arvestada, et üldiselt tuleb äärekivi 

viia madaldatud kõrguseni kahe kivi pikkusel, erandkorras st kitsendatud oludel, võib seda 

teha ka ühe kivi pikkuselt. Käesoleva projekti vertikaalplaneeringu joonistel on eraldi 

tingmärgiga ära näidatud madaldatud äärekivide asukohad ja kõrgused. Näidatud lõikudel 

tuleb äärekivid rajada kogu ulatuses langetatutena, vajalikud kaldosad tuleb toodud lõikudele 

väljamärkimisel juurde arvestada. Antud olukorras on madaldatud äärekivi esitatud ainult 

jalgtee ülekäigukohas.  

3.3.3 Sillutuskivid 

Sillutuskivide valikul on lähtutud olemasolevast olukorrast, et tagada ühtne terviklik visuaalne 

lahendus kogu ristmiku ulatuses. Erinevat stiili/tüüpi sillutuskividest katete ulatused ja piirid on 

täpsemalt nähtavad projekti asendiplaani joonistel. Kõikide sillutuskivide alla tuleb paigaldada 
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tasandus- või sängituskiht liiva-tsemendi segust (suhe 5:1; keelatud on kasutada tasanduskihti 

ilma tsemendita). Sillutuskivide mustrina on ette nähtud kasutada ehitustööde alustamise 

hetkel olemasolevate ümberkaudsete kivide mustrit, et tagada ühtne terviklik lahendus ning 

sobivus. Käesoleva projektiga on planeeritud kõik sillutuskivid paigaldada uued, kuid olenevalt 

seisukorrast võib kasutada ka olemasolevaid ülesvõetavaid kive tingimusel, et nende 

seisukord pärast puhastamist on väga hea või uueväärne ning nende kasutamine on 

kooskõlastatud projekti tellijaga, tee valdajaga ning muude asjasse puutuvate 

organisatsioonidega. 

Käesoleva projektiga on ette nähtud paigaldada järgmiseid sillutuskive: 

• Reljeefsed vaegnägijate plaadid või mummukivid – h=6cm. Ette nähtud paigaldada 

ülekäiguraja algusesse ja lõppu (kahes reas). 

• Munakivid – hmin=10cm. Liiklussaarel  
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3.4 Vete ärajuhtimine 

Projektiga haarataval alal paiknevad sademevee ärajuhtimiseks riigiteega paralleelselt kraavid 

ja truubid. Käesoleva projektiga jalgtee rajamisel tuleb jalgtee alla paigaldada kaks truupi, et 

tagada sademevete äravool. Läänepoolsele küljele on ette nähtud haljastuse rajamine sõidu- 

ja jalgtee vahele nõvana, et kogu sademevesi saaks juhtida kraavidesse/truupidesse. Nõvad 

on planeeritud 2,0% pikikaldega. Truubid on projekteeritud vastavalt olemasolevale 

lahendusele plastikust 400mm läbimõõduga. Truupide ja nõvade kõrguslikud lahendus ja 

väärtused on esitatud vertikaalplaneeringu joonisel. Truupide paigaldamisel lähtuda 

Maanteeameti tüüpjoonistest. Truupide alla rajada liivast või kivimaterjalist aluspadi IV klassi 

geotekstiili sisse ning selle peale tasanduskiht liivast. Truupide otsad tuleb kindlustada (otsad 

nõlvadel ning sisse- ja väljavoolud kraavides). Truubi otste kindlustamisel kasutada 

munakivilaotist geotekstiilil. Alternatiivina võib ka kasutada betoonivalu. Mõlemal juhul peab 

kindlustuse paksus olema minimaalselt 10cm. Kraavi põhjad kindlustada munakividega. 

Kindlustuse ulatused vastavalt Maanteeameti tüüpjoonistele. Olemasolev läänepoolne truup 

on ette nähtud puhastada läbipesuga, et tagada sademevete äravool selleks ette nähtud 

suunas. 

3.5 Haljastas ja maastikukujundus 

Käesolevas projektis on haljastuse (murukülv kasvupinnasel) ulatuseks arvestatud 

minimaalselt 2,0m või projekteeritud nõlvade alumise servani. Läänepoolsel küljel on ette 

nähtud haljastada kogu eraldusriba sõidu- ja jalgtee vahel ning planeerida see nõvana vete 

juhtimiseks. Paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus pärast mururulliga tihendamist 

peab olema vähemalt 10cm. Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, 

millest on kivid välja sõelutud ja muld ette valmistatud. Kasutatav muruseeme peab olema 

kvaliteetne. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, 

millel on head idanemis- ja katvusomadused ning on sarnane piirkonna olemasolevale 

haljastusele. Seemne külvamistihedus peaks olema 30-40 gr/m². Pärast tihendamist peab 

taastatud ala jääma ümbritseva alaga ühele tasapinnale. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, 

killustikku jms. Olemasolevat kõrghaljastust või põõsastikku likvideerida ette nähtud ei ole. Uut 

kõrghaljastust või taimmaterjali juurde projekteeritud ei ole. Säilitama peab kõrghaljastuse 

külgnevatel kinnistutel ning võimalusel teemaa-alal puude puhul, mis otseselt ei takista projekti 

realiseerimist.  
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3.6 Liikluskorraldus 

3.6.1 Üldosa 

Projektiga haarataval alal on kehtestatud kiiruspiirang 50km/h, mida muuta ei ole ette nähtud. 

Võrreldes olemasoleva situatsiooniga muutub liikluskorraldus riigiteel jalgtee ülekäiguraja 

lisandumise näol. 

3.6.2 Ehitusaegne liikluskorraldus 

Ajutise ehitusaegse liikluskorralduse objektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt 

teostatavatele tööde etappidele. Liikluskorraldus peab vastama eelpool mainitud 

normdokumentidele ning olema kooskõlastatud enne tööde algust tee valdajaga. Ehitusaegne 

liikluskorraldus peab olema koostatud selliselt, et tööde teostamine oleks võimalik ilma liikluse 

täieliku sulgemiseta. Ei tohi takistada ühistranspordi liikumist ja kogu ehitustööde vältel tuleb 

arvestada kohalike elanike vajadusest pääseda erakinnistutele ning võimalusel see ka neile 

tagada. Kui ehitustegevust ei ole võimalik teostada ilma liiklust sulgemata, tuleb ehitajal 

taotleda liikluse sulgemiseks vajalikud load vastavatelt asutustelt ning korraldama ajutise 

liikluskorralduse joonised vastavalt nende teostamise etapilisusele. 

3.6.3 Liikluskorraldusvahendid 

Liiklusmärgid 

Uued liiklusmärgid paigaldada minimaalselt 0,8m kaugusele jalgtee ja 1,3m kaugusele 

sõidutee asfaltkatte servast ning 2,0 – 4,0m kõrgusele. Liiklusmärkide kõrguse valikul lähtuda 

olemasolevast liikluskorraldusest. Projektiga haarataval alal valida kõikidele märkidele sama 

paigaldamiskõrgus. Kogu lõigule projekteeritud uute liiklusmärkide suurusgrupp on 0 

(jalgliiklejatele suunatud märgid nr 435 ja 445 ning olemasolevate märkide nr 421 ja 687 

väljavahetamine) ja I (sõiduautodele suunatud märgid nr 543 ja 544). Uued projekteeritud 

liiklusmärgid tuleb rajada alumiiniumalustel ning kasutada II klassi valgustpeegeldavat kilet. 

Projektiga on ette nähtud kahe liiklusmärgi ümbertõstmine. Kõik uued liiklusmärgid tuleb 

paigaldada betoonvundamentidega. Täpsemalt saab liiklusmärkide paigutusega tutvuda 

liikluskorralduse joonisel.  

Teekattemärgised 

Käesolevas projektis on kasutatav teemärgise materjal värv ning termovaluplastik. Värviga on 

ette nähtud tähistada projekteeritud jalgtee telgjoon ning termovaluplastikuga ülekäiguraja 

kattemärgised nr 945a ning 911 sõiduraja muutuse osas. Kuna projekteeritud lahendus ei lähe 

vastuollu olemasoleva situatsiooniga, siis olemasolev teekattemärgistus korrigeerimist ei vaja. 

Teemärgiste täpsemad lahendused on nähtavad liikluskorralduse joonisel. 
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Piirded 

Käesoleva projektiga on ette nähtud ühe torupiirde elemendi lisamine vaadeldava ringristmiku 

lõunapoolsele harule tõkestamaks jalgliiklejate sõidutee ületust antud kohas ning suunamaks 

neid projekteeritava ülekäigurajana tähistatud sõidutee ületuskoha juurde. 

Projekteeritud tõke kujutab endast kahe horisontaalse toruga piirdeelementi, mis on 

paigaldatud kahe poolkuukujulise betoonjalandi peale. 
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4 TEHNOVÕRGUD 

4.1.1 Üldosa 

Kaevetööde teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb sellest eelnevalt teavitada 

tehnotrassi valdajat ning vajadusel võtta temalt selleks täiendav töödeluba. Tehnovõrgu 

valdajalt on vajalik taotleda tööluba mullatööde teostamisel sügavamal kui 0,3 meetrit, 

sealhulgas ka ehitusprojektita kaevetöödel kohaliku omavalitsuse väljastatud loa alusel. 

Vajadusel tuleb koostöös kommunikatsioonivaldajaga täiendavalt märkida välja kõik töötsooni 

jäävad maa-alused kommunikatsioonid. Töid kaablikaitsetsoonis tuleb teha käsitsi või väike-

mehhanismidega. Mehhanismide kasutamisel (nt. tihendamisel) kaablite või torutrasside 

(kanalite) kohal tuleb arvestada, et trass oleks eelnevalt kaetud vähemalt 30cm paksuse 

pinnase kihiga, kui pole teisiti määratud trassi valdaja poolt. Ehitajal tuleb arvestada, et kui 

ehituse käigus ilmneb, et kaevamissügavus ületab kaabli paiknemissügavuse, siis üldjuhul 

tuleb kaabel töö käigus langetada normide kohasele kõrgusele. Torude puhul aitab ka täiendav 

soojustamine XPS plaatidega. Käesoleva projektiga on ette nähtud rajada projekteeritud 

tehnovõrkude (vajadusel olemasolevate korrigeerimisel) kaevikud
(7)

 järgmiselt (ülevalt alla): 

Projekteeritud tehnovõrkude kaevikud: 

• Projekteeritud katendikonstruktsioon või haljastus 

• Täitepinnas liivast (k≥1,0m/ööp)              h=vast. vaj. 

• Algtäide liivast (k≥0,5m/ööp)               h=Ø
(8)

+30cm 

• Tasanduskiht liivast või killustikust; fr 8/16           h=10cm 

• Olemasolev aluspinnas 

Märkused: 

(7) Nii projekteeritud kui ka vajadusel olemasolevate tehnovõrkude korrigeerimisel peab 

kaeviku laius tehnovõrgu keskosas olema torude korral Ø+40cm (mõlemale poole) ning 

kaablite ja kaablikaitsetorude korral Ø+15cm (mõlemale poole), kus Ø – tehnovõrgu 

läbimõõt. 

(8) Ø – tehnovõrgu läbimõõt. Osakeste maksimaalne suurus 16mm ning E>120MPa. 

Algtäidet ei tohi otse tehnovõrgu kohal tihendada mehhanismidega. 

  



    

Lille tee teeületuskoha põhiprojekt 

Riigitee 11342 Saku – Tõdva km 1,37, Saku vald, Harju maakond 

Reaalprojekt OÜ töö nr P19105 

P19105_PP_AA-E_seletuskiri.docx   lk 16/27 

4.1.2 Elektriülekande liinid 

Käesoleva projektiga haarataval alal paiknevad olemasolevad Elektrilevi OÜ-le kuuluvad 

elektriülekande madal- ja keskpinge õhu- ja maakaabelliinid, mis kulgevad valdavalt piki 

sõiduteid. Õhuliinid ristuvat omavahel ringiristmikul. Samuti ristub projekteeritud jalgtee 

õhuliinidega, kuid antud olukorras on tagatud vajalikud kõrgusgabariidid. Samuti kulgeb 

olemasoleva jalgteega paralleelselt välisvalgustuse maakaabelliin. Tööde teostamisel 

elektriülekande liinide kaitsevööndis, lähtuda projektile väljastatud valdaja tehnilistest 

tingimustest ja kooskõlastustes toodud tingimustest. Käesoleva projektiga ei ole ette nähtud 

olemasolevate elektriülekandeliinide likvideerimist ega ümbertõstmist. Täiendamisele kuulub 

välisvalgustusega seotud kaabelliin. 

4.1.3 Telekommunikatsioonisüsteemid 

Käesoleva projektiga haarataval alal paiknevad Telia Eesti AS-le ja Eesti Lairiba Arenduse 

Sihtasutusele kuuluvad telekommunikatsioonisüsteemi rajatised (maakaablid, 

sidekanalisatsioonid jm). Kõik olemasolevad telekommunikatsioonisüsteemid on esitatud 

projektile koostatud geodeetiliste uuringutega koostatud geodeetilisele alusplaanile ning on 

nähtavad ka projekti plaanijoonistel. Käesoleva projektiga ei ole otseselt ette nähtud 

olemasolevate telekommunikatsioonisüsteemide muutmist, likvideerimist, asendamist ega 

täiendamist.  

4.1.4 Välisvalgustus 

Käesoleva projektiga haaratava ala ulatuses välisvalgustus praktiliselt puudub. Valgustatud on 

küll olemasoleva jalgtee, kuid see ei ole piisav normidekohase lahenduse rajamiseks. 

Planeeritud on normidekohase välisvalgustuse rajamine tervele ringristmikule ja eraldi uuele 

ületuskohale. Projekteeritud välisvalgustid võtta olemasoleva lülitus-jaotuskilbi LJS 1.26 toitele. 

Ühendused olemasoleva võrguga on näidatud asendiplaanil ja elektriskeemil. LJS-s fiidril 

vahetada olemasolevad fiidrikaitsmed 3x(1x6(C)) välja 3x(1x10(B)) vastu ning lisada fiidri ette 

liigvoolupiirajad. Välisvalgustuse juhtimine toimub automaatrežiimis LJK-is paikneva lokaalse 

hämaralüliti ja astronoomilise kellaga. Tehnilised andmed: 

• Juhistiku süsteem:          TN-C 

• Postisisesed ühendused:        TN-S 

• Pingesüsteem:            3 x 230/400V, 50 Hz 

• Olemas olev F1 kaitse LJS-s:        3×(1x6A (C)) 

• Installeeritud arvutuslik võimsus, F1:  2,3 kW 

• Lisanduv arvutuslik võimsus F1:     0,42 kW 

• Võimsustegur, cos φ         0.95 
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Valgustusklassi valik ja valgusarvutused 

Välisvalgustus projekteeritud vastavalt standardile CEN/TR 13201-1:2014 (/AC:2016) 

„Teevalgustus, Osa 1. Valgustusklasside valiku juhised“, standardile EVS-EN 13201-2:2015 

„Teevalgustus. Osa 2: Teostusnõuded“, standardile EVS-EN 13201-3:2015 „Teevalgustus. 

Osa 3: Valgussuuruste arvutamine“, standardile EVS-EN 12464-2:2014 „Valgus ja valgustus ja 

standardile EVS 935-1:2017 „Jalakäijate ülekäiguradade valgustamine lisavalgustusega“. 

Valgustite valik 

Valgustite valik on teostatud valgusarvutuste alusel. Käesolevas projektis on valgustusarvutus 

teostatud programmiga DIALux Evo  ja on esitatud projekti lisas.  

Projekti raames on projekteeritud nii olemasoleva Lille tee ringristmiku valgustus kui ka rajatava 

ülekäigukoha erivalgustus. Rajatav kõnnitee valgustatakse ringristmikule projekteeritud 10m 

masti abil. Valgustusklassiks on arvestatud C3 ringristmiku sõidutee jaoks ja P5 rajatava 

kõnnitee jaoks.  

Välisvalgustuse projekteerimisel on arvestatud Maanteeameti valgustite tüübi eelistust ja on 

lähtutud olemasolevast olukorrast. 

Valgustitena kasutatakse Philips BGP621 61W 5700K 9050lm (ülekäiguraja valgustamiseks) ja 

Philips BGP761 74W 4000K 10243lm valgusteid ringristmiku sõidutee valgustamiseks. 

Valgustid suunata vastavalt projekti plaanidel näidatud suunas. Valgustite kallet 

postidel/konsoolidel reguleerida nii, et see ei ületaks 0-kraadist nurka horisontaaltasapinna 

suhtes.  

Kõik valgustid peavad omama käivitus- ja kompensatsiooniseadmeid, elektroonse 

liiteseadisega. Nende võimsustegur peab olema kompenseeritud vähemalt 0,95-ni.  

Valgustid tuleb tellida tehasest piisava kaablivaruga, et ei peaks objektil valgusti korpust 

paigaldamisel ja ühendamisel avama, kaabel peab ulatuma masti teenindusluugi avani. 

Kasutatud valgustite vahetus on lubatud ainult Tellija ja projekteerija kirjalikul nõusolekul. 

Valgusteid võib vahetada ainult samaväärsete või paremate tehniliste näitajatega valgustite 

vastu kui on teostatud valgusarvutused, mis tõestavad valitud valgustite sobivust ja valgustuse 

vastavust normidele. 

Nõuded valgusti toimivusnäitajatele 

• Valgusti LED mooduli värviesitusindeks CRI ≥70. 

• Teevalgusti valgusviljakus peab täisvõimsusel olema värvustemperatuuril 4000K peab 

olema  vähemalt 100 lm/W. Kõikide valgustite efektiivsuse omavahelisel võrdlusel on 

eelis väiksema tarbimisvõimsusega valgustil, mis täidab kõiki kehtivas standardis  EVS-

NE 13201:2015 esitatud nõudeid ning on arvutuslikul teelõigul väiksema 
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erivõimsusnäitajaga (power density indicator) ja energiatarbimis näitajaga (annual 

energy consumption indicator). 

• Valgustite värvustemperatuur 4000K. Ühe partii erinevate valgustite värvustemperatuuri 

vahe võib olla ± 175 kuni 275K (vastavalt ANSI C78.377) 

• Valgusti toimimisnäitajad peavad olema vähemalt L80B10 100000h, +250C juures. 

Tellijal on õigus küsida valgustis kasutatud leedmooduli ja valgusti kohta testprotokolle 

kontrollimaks, et valgustikonstruktsioon tagab leedmoodulile piisava jahutuse. 

• Valgustite valimisel arvestada lisaks valgusnäitajatele ka valgustite voolutarvet. 

Nõuded valgustite tootelehel või kasutusjuhendis esitatavale informatsioonile 

• Valgusti peab omama tootja firma poolt väljastatud korrektset eestikeelset paigaldus- 

ja ja hooldusjuhendit. Hooldusjuhend peab andma selged juhised  valgustile lubatud 

puhastusmeetmete kohta ning muud seadme kasutamisel vajalikku informatsiooni. 

• Valgustid peavad käivituma sujuvalt, nende tooteleht või kasutusjuhend peab 

sisaldama infot käivitusvoolude suuruse ja aja kohta. Samuti peavad olema välja 

toodud soovituslikud andmed kaitselülitite väärtuste ja rakenduste kohta sõltuvalt 

valgustite arvust paigaldises. 

• Kõik pakutavad valgustid peavad olema uued ning omama vähemalt 5 aastat garantiid 

valgustile tervikuna. Valgusti varuosad peavad olema kättesaadavad 10 paigaldusajale 

järgneva aasta jooksul. 

• Pakutavatel valgustitel peavad olema valgustusarvustuste teostamiseks eulumdata 

failid. Kui arvutusfailid ei ole tootja kodulehelt alla laetavad, tuleb need esitad koos 

mõõtelabori goniomeetrilise protokolliga toetuse saajast hankijale. 

• Valgusti tootja käest tuleb täpsustada valgustite hulk ühe fiidri kohta, millest alatest tuleb 

kasutada seadet, mis vähendab toiteploki käivitusvoolu impulssi. 

Valgustipostid 

Ehitatava ülekäigukoha valgustamiseks on kasutatud 6m kõrguseid konsoolita koonusposte. 

Ringristmikule on projekteeritud X-konsooliga kooniline tsingitud 10m terasmast. Vahetult enne 

ülekäigurada on projekteeritud 8m 1m P- konsooliga kooniline tsingitud terasmast. 

Valgustusmastile F1-3 paigaldada jõulukaunistuste jaoks pistikupesa (n LACROIX Festilum). 

Pistiku jaoks paigaldada eraldi kaabel H07RNF 3G1,5mm2 eraldi kaitsmega. Pistikupesa 

paigaldada 2m mastitipust alla poole. 

Kõikidel valgustuspostidele on ette nähtud ühenduskomplekt valgusti kaitsmiseks ja kaablite 

ühendamiseks. 
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Kaabelliinid 

Valgustuse liinid on rajatud maakaabelliinina. Valgustuspostide vahelised ühendused on 

teostatud ARLC 4G25+2,5 kaabliga. 

Kaablid paigaldada lahtisel meetodil kogu ulatuses 750N kaitsetorusse -1m sügavusele. 

Kinnisel meetodil paigaldada kaabel -1,5m sügavusele 1250N kaitsetorusse. Ristumisel 

truubiga paigaldada trassid -1m sügavusele truubi põhjast. Lahtisel meetodil toru alla ja peale 

paigaldada 0,1 m paksune ehitusliiva kiht. 

Liivapadja minimaalne paksus on 0.1m, kaabel paigutatakse liivapadja keskele.  

Üldreeglina ei tohi mitme soonelise plastkaabli painderaadius olla alla kaabli 12-kordse 

läbimõõdu. Lõpp-paigaldusel, näiteks üleminekul mastile või jaotlasse, võib ettevaatlikul mitme 

järgulisel painutamisel painderaadiust 30% võrra vähendada. 

Liinirajatiste ehitusalal tagada pärast tööde lõppu tugevvoolu kaabelliinide normatiivsed 

sügavused ja kujad. Kaablilipikutele peab kandma järgmised andmed: 

1. Kaabli algus- ja lõpupunkt; 

2. Kaabli number (olemasolul); 

3. Kaabli tootemark 

Maandus ja maandamine 

Valgustuse liin maandada vastavalt elektriskeemile ET-2 ja nii, et puutepinge ei ulataks 50V. 

Elektrilöögivastane kaitse otsepuute eest (põhikaitse) tagatakse elektriseadmete 

kasutamisega, mille pingestatud osad on kaetud vähemalt põhiisolatsiooniga ja/või mille 

katete ja ümbriste kaitseaste on vähemalt IPXXB või IP2X.   

Välisvalgustuse kaabelliini PEN juhile ehitada kordusmaandus. Lubatav puutepinge 0,4 kV 

võrgus ühefaasilisel maaühendusel ≤ 50 V tagatakse toite automaatse kiire väljalülitamisega 

5 s jooksul.  

Kordusmaanduse rajamisel tänavavalgustuse mastile tagada maandusimpedantsi väärtus ≤ 

100 Ω kui maandusolud seda võimaldavad. Maanduspaigaldise kontuuri võib paigaldada 

kaevatavasse kaablikaevisesse. 

4.1.5 Gaasivarustus 

Käesoleva projektiga haarataval alal kulgeb gaasitrass ida – lääne suunal. Gaasitrassil on 

hargnemine ringristmiku kesksaarel, millest üks haru jätkub põhja suunas olemasoleva kraavi 

põhjas. Viimane kuulub Saku Läte OÜ-le. Esimese trassi valdajaks on Adven Eesti AS. Projekti 

realiseerimiseks on vajalik ühe tähisposti ümbertõstmine projekteeritud jalgtee kõrvale. 

Olemasolevad gaasitorud on ette nähtud säilitada olemasoleval kujul. Kõik olemasolevad 



    

Lille tee teeületuskoha põhiprojekt 

Riigitee 11342 Saku – Tõdva km 1,37, Saku vald, Harju maakond 

Reaalprojekt OÜ töö nr P19105 

P19105_PP_AA-E_seletuskiri.docx   lk 20/27 

gaasitorustikud on esitatud projektile koostatud geodeetiliste uuringutega koostatud 

geodeetilisele alusplaanile ning on nähtavad ka projekti plaanijoonistel. Gaasitorude 

kaitsevööndis tööde teostamisel lähtuda torustiku valdaja ettekirjutustest ning projektile 

väljastatud kooskõlastuse tingimustest. 
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5 TÖÖDE TEOSTAMINE 

5.1 Üldosa 

Teetöödel juhinduda määruse eelpool nimetatud normdokumentides toodud nõuetest ning 

tuleb järgida Saku valla kaevetööde eeskirja ja taotleda enne ehitustööde algust Saku 

Vallavalitsuselt kaeveluba. Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki kehtivaid 

ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja tervishoiu ning tööohutuse nõudeid. 

Ehitustööde teostajal peavad olemas olema töötervishoiu ja tööohutuse määruses nõutud 

dokumendid. Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule 

asutusele vähemalt 3 päeva enne töödega alustamist. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida 

kõrvalisi isikuid ja ehitustööd ei tohi ohustada ehituse mõjupiirkonnas viibijaid. Kogu ehituse 

protsess tuleb dokumenteerida protokollide, ehitustööde päevikutega ja kaetud tööde 

aktidega. Kogu dokumentatsioon tuleb säilitada Tellija valduses. Ehitaja peab tagama, et 

ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad oleksid kindlustatud. Töötajad peavad olema 

instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 

Vajadusel on projektis ette nähtud teekatte alla jäävatele olemasolevatele tehnovõrkudele 

(kaablitele) paigaldada kaablikaitse- ja/või reservtorud. Tehnovõrkude ümbertõstmisel tuleb 

edastada tehnovõrkude valdajatele teostusjoonised, sealhulgas reserv- ja kaitsetorude 

teostusjoonised. Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel 

kohale kutsuma kõikide kommunikatsioonide valdajad. Samuti on töövõtja kohustatud enne 

tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab 

(nt. maaomanikud, tööde teostamisel nendele kuuluval maaüksusel või sellega vahetult 

piirneval alal). Enne ehitustööde algust tuleb looduses kindlustada kõik olemasolevad 

piirimärgid. Üldiselt tuleb ehitustööde käigus tagada kõikide olemasolevate piirimärkide 

säilimine. Juhul kui see osutub võimatuks tuleb sellest teavitada piirinaabritest maaomanikke 

ja pärast tööde lõpetamist taastada kõik tööde käigus hävinud piirimärgid. Piirinaabreid tuleb 

teavitada ka kõikidest töödest, mis viiakse läbi nende maal või kui ehitustegevus puudutab 

otseselt piirinaabri huve (nt. mahasõitude ehitus, piirirajatistega seotud tööd jne). Omanikke 

tuleb teavitada ka likvideerimistöödest (nt. aiad, hekk, puud jmt.) ning nendepoolse soovi korral 

võimaldada neil need endal teostada. Ehitaja peab tagama kõigi kooskõlastustes esitatud 

nõuete ja tingimuste täitmise vastavalt projektlahendusele. Tellija, ehitaja, projekteerija ja 

omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud vigadest, puudustest ja 

riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, millega saab tööd 

edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama 

projekteerijat kõigist projektis leitud ebaselgustest ning võimalikest vasturääkivustest enne, kui 

ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. Kõik kooskõlastamata omaalgatuslikud projekti 

muudatused või projektlahenduste eiramised on keelatud. Eelpoolt toodu eiramisel on töövõtja 
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(ehitaja) kohustatud kõik hilisemad projektlahenduste eiramistest tulenevad parandused, 

vajalikud lisa- või taastustööd teostama oma kuludega. 

5.2 Tehnoloogia 

5.2.1 Üldosa 

Töövõtja peab tööde tegemisel juhinduma Eestis kehtivatest teehoiutöödega seotud seaduste, 

standardite, normdokumentide ja juhendite terviktekstidest. Projektiga määratud ehituseks 

vajalike tööde mahud on esitatud “Hinnapakkumuste loetelus”, mille koostamise aluseks on 

Maanteeameti poolt välja töötatud “Teetööde tehnilised kirjeldused” versioon 18.02.2019.  

Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil 

korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 

Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde algust 

kooskõlastatud tee valdajaga ja tihe- ning hajaasustusega alal kohaliku omavalitsusega. 

Ehitusaegne liikluskorraldus peab olema koostatud selliselt, et tööde teostamine oleks võimalik 

ilma liikluse täieliku sulgemiseta. Kogu ehitustööde vältel peab olema kohalikel elanikel ligipääs 

erakinnistutele ning peavad olema garanteeritud juurdepääsud hoonetele ning häiritud ei tohi 

olla ühistranspordi liikumine. 

5.2.2 Ettevalmistustööd 

Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb digitaalselt maha märkida tee telg. Piketaaž tuleb 

säilitada garantiiaja lõpuni või tellija korralduseni. Lisaks teljele tuleb digitaalselt välja märkida 

kõik iseloomulikud projektsed tee-elemendid (nt. äärekivid, liiklussaared, valgustus jne). 

Väljamärgitud punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada või 

uuesti välja märkida. Kavandatavatest töödest informeerida piirinaabreid, märkides nende 

juuresolekul välja ehitusaegseks säilitamiseks piiritähised. Vajadusel, kaevetööde 

teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis, teavitada sellest eelnevalt trassi valdajaid ning 

vajadusel võtta neilt selleks täiendav tööde luba ja märkida välja töötsooni jäävad maa-alused 

kommunikatsioonid. Paigaldada vajalikud kaitsetorud või teostada muud vajalikud ette nähtud 

kaitsemeetmed (näiteks kõrghaljastuse osas).  Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud 

ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste 

laoplatside asukohad on töövõtja kohustatud ise enne tööde algust leidma ning vajadusel 

sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Kasutuskõlblikud lammutussaadustega 

käia ümber vastavalt Tellija tingimustele. Ülejääk tuleb utiliseerida vastavalt 

jäätmekäitlusseadusele. Eemaldatakse objekti ulatuses likvideerimisele määratud rajatised 

(sh. välisvalgustus, teepiirded, liiklusmärgid jne). 

5.2.3 Ehitustööd 

Paigaldatakse vajalikud kaitsemeetmed vastavalt vajadusele olemasoleva puittaimestiku 

kaitsmiseks ehitusetegevuse eest. Planeeritava ehitusaluse maa-ala ulatuses eemaldatakse 
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vajalikest kohtadest võsa, mets, puud, kasvupinnas ja muu ehituseks sobimatu pinnas ja 

materjalid ning freesitakse asfaltkate. Samuti eemaldatakse likvideerimisele või asendamisele 

kuuluvad välisvalgustusmastid, äärekivid, sillutised jne vastavalt vajadusele ning tööde 

teostamise etapilisusele. Liiklusmärkide likvideerimisel tuleb tagada liikluskorralduse 

arusaadav toimimine ajutise liikluskorraldusega. Seejärel kaevatakse välja projektikohased 

süvendid. 

Kasvupinnas ladustatakse selleks ette nähtud laoplatsile, seda saab hiljem kasutada projektis 

ette nähtud haljasalade rajamiseks. Kaevamisel ja ladustamisel tuleb jälgida, et säiliks mulla 

kvaliteet (ei tohi seguneda teiste pinnastega). 

Ehitatakse välja projektis ette nähtud teealused jm rajatised. Väljakaevatud muldealused 

pinnad planeeritakse ja tihendatakse. 

Järgnevalt teostatakse kõik vajalikud tehnovõrkudega seotud tööd. Ehitatakse välja 

välisvalgustuse kaabelliinid ning paigaldatakse välisvalgustuse mastid. Samuti tööd teiste 

tehnovõrkudega vastavalt vajadusele ning projektis esitatule. 

Ehitatakse välja uued mulded ja alused. Muldkeha ehitamiseks vajaminev pinnas veetakse 

karjäärist. Juurdeveetav materjal ei tohi olla halvema filtratsioonimooduliga kui on olemasoleval 

muldkehal, kuid samas filtratsioonimooduliga vähemalt 0,5m/ööp. Kõik karjäärist 

juurdeveetavad pinnased peavad olema dreenivate omadustega s.t. nende filtratsioonimoodul 

peab vastama „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhisele“ 

(Maanteeameti peadirektori 05.01.2016 käskkiri nr 0001) ja selles nimetatud nõutud 

standarditele. Juurdeveetud ehitamiseks kasutatav pinnas tihendatakse kihtide kaupa. 

Muldepinnase tihendamist kontrollida sama dokumendi järgi ja selles nimetatud nõutud 

standarditele. Käesoleva projektiga on ette nähtud peale kasvupinnase ja ehituseks sobimatu 

materjali kaeve rajada jalgteede alla muldkeha liivast filtratsioonimooduliga vähemalt 0,5m/ööp 

(paksus sõltub kaeve mahtudest). Rajatud muldkeha tuleb planeerida ja tihendada 2,0% 

põikkaldega. Järgmisena rajatakse kruusliivast aluskiht filtratsioonimooduliga k≥2,0m/ööp ja 

paksusega 20cm (põikkalle 2,0%). 

Kõlbmatu pinnas jm. taaskasutamiseks kõlbmatu ehituspraht tuleb vedada prügimäele või 

vastavat käitlemisluba omavale ettevõttele. Veo- ja paigaldustingimused täpsustada 

täiendavalt enne vastavate tööde algust tee valdajaga.  

Eelnevalt mainitud kruusliivast kihi peale rajatakse settekivimi ridakillustikust fr 4/32 alus 20cm 

paksuse kihina, mille peale paigaldatakse omakorda asfaltbetoonkate AC 8 surf 5cm paksuse 

kihina. Liiklussaarele rajatava teeületuskoha jaoks on vajalik olemasoleva munakivisillutise 

likvideerimine ning aluse täiendamine sama killustikuga (min 20cm kihi paksus tagada) 

vastavalt vajadusele, mille peale rajada asfaltbetoonkate AC 8 surf 5cm paksuse kihina ning 

vaegnägijatele braikvide alla tasanduskiht liiva-tsemendi segust suhtena 5:1. Killustikaluse 

täiendamisel lähtuda projekteeritud kõrguslikust lahendusest. 
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Olemasolevad sillutised ja asfaltkatted, mida on vajalik likvideerida projekti realiseerimiseks, 

tuleb taasta vastavalt olemasoleva situatsioonile. Sillutuskivide puhul on vajalik uue 

tasanduskihi rajamine. 

Asfaltbetoonkatted tuleb paigaldada kuivale ja puhtale aluspinnasele. Katendikihtide 

omavahelise nakke parandamiseks tuleb asfaltkatte aluskiht (näiteks riigitee mitmekihilise 

asfaltkatte taastamisel) kruntida bituumenemulsiooniga. Emulsiooni kogused pindalal peavad 

vastama normidele. Asfaltkatete laotamisel paanidena tuleb paanid omavahel ühendada 

kuuma vuugiga või vuugiliimiga 

Viimasena teostatakse haljastustööd. Vastavalt projekti plaanijoonistele kaetakse näidatud 

kohtades ala kasvumullaga (hmin=10cm) ning külvatakse muruseeme. Samuti taastatakse 

haljastus ka aladel, mis ei ole esitatud projekti joonistel, kuid said kannatada ehitustegevuse 

tagajärjel. Töödega haaratud teemaa-ala heakorrastatakse selliselt, et oleks võimalik maa-ala 

hooldus sõidukitele paigaldatud mehhanismidega. 

Viimaks paigaldatakse liiklusmärgid, teepiirded ja muud väikevormid ning markeeritakse 

teekate. Vajalikud vundamendid tuleks võimalusel paigaldada koos killustikalustega. 

Ehitustööde lõpetamisel tuleb likvideerida (lammutada või ülesse kaevata) kõik ajutised 

rajatised, lammutustöödel tekkivad jäätmed tuleb objektilt teisaldada. Kogu ehituspraht tuleb 

kokku korjata ja ära vedada konteinerites või muul kindlal transpordivahendil selleks ettenähtud 

kohta. Ehitusjäätmete matmine või põletamine on rangelt keelatud. Materjalid ning objektid, 

mis kuuluvad üleandmisele tee valdajale, tuleb transportida selleks ette nähtud kohta. 

Kasutusloa taotlemisel tuleb esitada ehitusejärgne kontrollmõõdistus vastavalt kehtivatele 

määrustele. 

5.3 Kasutamis- ja hooldamisjuhend 

5.3.1 Üldine 

Tee kasutamis- ja hooldamisjuhend sõltub tee valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe 

tingimustest. Hoolde aluseks on „Tee seisundinõuded“ Majandus- ja kommunikatsiooniministri 

määrus nr 45 17.12.2002 (RTL 2003, 1 ,2), muudetud ministri määrusega nr 85  (RT I  

11.08.2011, 1). Spetsiaalsed erinõuded puuduvad. 

Hooldamise seisukohalt on suurendatud kõvakattega pindasid jalgtee näol. 

Liikluskorraldusvahendid ning välisvalgustus on projekteeritud selliselt, et need ei segaks 

hooldustöid (haljasalal või võimalusel postide küljes). 

5.3.2 Elekter ja välisvalgustus 

Elektriseadmete seisukorra jälgimiseks, ohutuse tagamiseks ja ekspluatatsiooni käigus 

tekkivate defektide õigeaegseks avastamiseks tuleb teostada perioodiliselt ülevaatust. 

Esimene üldine ülevaatus tehakse ehitajapoolse garantiiaja lõpus, edaspidi tehakse ülevaatust 
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kolme aastase intervalliga. Ülevaatus toimub visuaalselt, vajadusel tehakse kontrollmõõtmised 

ja pindade testimised. Ülevaatuse käigus koostatakse ülevaatuse akt, milles fikseeritakse 

kõikide elementide tehniline seisukord. Üldise ülevaatuse juurde kaasatakse antud eriala 

spetsialistid. Ülevaatuse korra ja aja määrab rajatise omanik. 

Elektripaigaldise käidu- ja hooldusjuhend 

Elektrikaablite kaitsetsooniks on ala laiusega 1m kummalgi pool kaablit. Kõik tööd elektrikaabli 

kaitsetsoonis kooskõlastada eelnevalt kaabli valdajaga. 

Projekteeritav välisvalgustuse elektripaigaldis kuulub vastavalt KOV haldusalasse, kes 

korraldab ka elektripaigaldise käidu.  

Käidukorraldaja käidutoimingud: 

• Elektripaigaldise kohta peab olema hetkeseisule vastavad joonised ja 

dokumentatsioon. 

• Kaabelliini trassi perioodiline ülevaatus teha vähemalt kord kolme aasta jooksul. 

Ülevaatuse käigus hinnata trassi seisukorda ja väliste mõjutuste puudumist kaabli 

kaitsetsoonis.  

• Liinide koormuste mõõtmist teha vähemalt üks kord aastas maksimaalkoormuse 

perioodil. 

• Maandusseadmete takistuse kontrolli teostada vähemalt üks kord viie aasta jooksul. 

• Ühenduste perioodiline ülevaatus teha kord kolme aasta jooksul. Ülevaatuse käigus 

kontrollida ühenduste korrasolekut ja vajaduse korral poltühendusi pingutada. 

Kontrollida  pealkirjade olemasolu ja vajadusel neid uuendada. 

• Kilpide perioodiline ülevaatus teostada vähemalt üks kord kolme aasta jooksul. 

Ülevaatuse käigus kontrollida kilbis kontaktühenduste seisukorda, vastavust liinipassi 

andmetega ja märgistuse olemasolu. 

Vastavalt ülevaatuse tulemusele teostada elektripaigaldises hooldus- ja remonttööd. 

Paigaldatud seadmete ekspluatatsioonil arvestada iga konkreetse seadme tootja poolt antud 

juhendis märgitud nõuetega. 

Täpse käidujuhendi oma halduspiirkonna seadmete kohta koostab vastava piirkonna 

käidukorraldaja. 

Välisvalgustuse hooldusjuhend 

Valgustuse hooldust peab teostama B kategooria pädevusega isik.  

0,4kV maakaabelliinide koormusi ja pingeid võrgu mitmesugustes punktides mõõdetakse 

vastavalt normidele. Nende mõõtmiste alusel täpsustatakse kaablivõrkude režiime ja lülitusi. 

Maakaabelliine vaadatakse üle järgmise sagedusega: 
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1. maasse, kanalitesse ja hoonete seintele paigaldatud kaablite trassid vähemalt – 1 kord  

3 aasta jooksul; 

2. otsmuhvid 1 kord aastas. 

Andmed ülevaatustel avastatud ebanormaalsuste kohta tuleb kanda järgnevateks 

kõrvaldamiseks defektide raamatusse. 

Suurvee ajal ja pärast paduvihmasid tuleb ringkäike teha väljaspool järjekorda. 

Kaabelliinil ohtliku potentsiaali või uitvoolu ohtliku tiheduse avastamisel võetakse meetmed, et 

vältida kaabli kahjustamist elektrikorrosiooni tõttu. 

Kaabelliine remonditakse ülevaatuste ja teimide alusel välja töötatud graafiku järgi. 

Kaabelliinide remonti võib teha alles pärast selle väljalülitamist ja maandamist mõlemast 

otsast. 

Kaablite lahtikaevamisi või mullatöid nende läheduses võib teha ainult kaableid ekspluateeriva 

organisatsiooni loal. Seejuures peab olema tagatud kaablite puutumatuse järelvalve kogu 

tööde teostamise ajal. Lahtikaevatud kaablid tuleb läbirippumise vältimiseks kinnitada ja 

mehhaanilise vigastamise eest kaitsta. Töökohale paigaldatakse signaaltuled ja 

hoiatusplakatid. 

Valgusteid hooldada 1 kord aastas. Hooldustööde korras tehtavad tööd välisvalgustusvõrgus 

ja tarvititel on järgmised: 

• Lampide vahetus, valgustite, liinide, postide, liinielementide ja muude valgustarvikute 

korrashoid (reguleerimine, pingutamine, õigumine, värvimine, puhastamine, 

kinnitamine, kontrollimine, korrastamine, hooldus), üksikute valgustite remont ja 

vahetus; 

• Tööd lülitusjaotusseadmetes, nende profülaktiline hooldus, vajaduse korral üksikute 

skeemielementide nagu sulavkaitsmete, kaitselülitite, juhtmete jne. vahetamine; 

• Liinide faseerimine ja koormuse ühtlustamine; 

• Valgustuse ajutine taastamine, kui remontööd kestavad üle 3 tööpäeva; 

• Valgustuspostide kõlblikkuse määramine; 

• Hooldustööde teostamisel välisvalgustusvõrgus ja toiteskeemides toimunud 

muudatuste fikseerimine lülitus-jaotusseadmete passides (kõik muudatused peavad 

igakordselt ning koheselt fikseeritud olema) 

4 aasta tagant teha hooldustööde käigus kõigi valgustite kuplite/reflektorite pesu. 

5.4 Keskkonnakaitse 

Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest 

tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele 

seadustele ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele. 
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Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid 

olema korras. Kuivaperioodil peab ette nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Kogu tööde 

perioodil peavad olema garanteeritud juurdepääsud hoonetele. Ehitustööde käigus ei tohi 

kahjustada ümbritsevat keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud 

keskkonnakaitse nõudeid. 

Enamus ehitustegevusel tekkivatest jäätmetest hõlmab ehituseks mittesobiva materjali kaeve 

ja kasvupinnase koorimine. Esimesel juhul tuleb materjal toimetada objektilt minema. Teisel 

juhul on võimalik sõelutud ja puhastatud kasvupinnast kasutada tööde teostamise lõppfaasis 

haljastuse alusena. 

Kogu objekti ulatuses esineb puid ja põõsaid, mis kuuluvad projekti realiseerimisel suures 

mahus likvideerimisele. See tekitab jäätmeid, mis küll looduses laguneb loomulikult, kuid siiski 

tuleb transportida objektilt minema ning kõrvaldama selleks ette nähtud kohta. 

Ehitusobjekti ettevalmistamisel tekib ka betoon ja metall jäätmeid äärekivide, sillutiste, 

liiklusmärkide jne likvideerimisel ja asendamisel. Vastavate asutuste kooskõlas on lubatud ka 

mõningal määral materjali taaskasutada. Kõik tekkinud jäätmed, mis ei kuulu taaskasutamisele 

tuleb objektilt likvideerida selleks ette nähtud viisil või üle anda tee valdajale, kes otsustab 

objektide saatuse. 

Ehitusel tekkivad jäätmed on ette nähtud käidelda vastavalt kehtivale korrale. Kasutusloa 

taotlemisel tuleb vormistada jäätmeõiend ja kinnitada see vastavas asutuses. Jäätmeõiend 

tuleb lisada kasutusloa taotlemise dokumentide juurde. 

Asfalti ja kasvupinnast ei ole lubatud ladustada prügilas ega kasutada pinnasetäiteks. Ehitus- 

ja lammutusjäätmed tuleb üle anda liigiti materjalide taaskasutamiseks vastavat luba omavale 

ettevõttele. Korralikud seadmed ja detailid (valgustid, äärekivid jne) tuleb võimalusel suunata 

korduskasutusse. Asbesti sisaldavad isolatsioonitorud koguda muudest jäätmetest eraldi ja 

üle anda vastavad jäätmeluba omavale isikule. Asbesttorude purustamine, lõikamine ja 

taaskasutamine ei ole lubatud. Väljakaevatud pinnase kasutamine väljaspool ehitusobjektist 

kooskõlastada riigi Keskkonnaametiga või üle anda Väo ja Harku karjääride heakorrastamiseks 

vastavat luba omavale isikule. Peale ehitustöid vormistada jäätmeõiend. Ehitusplatsil jäätmete 

kogumiseks kasutatavate tähistatud mahutite tüübid ja asukohad korraldab töövõtja kooskõlas 

vastavate asutustega. 


