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TÖÖMAHTUDE LOETELU 
 
 13723_PP-MA-3-02  Tabel 1:Töömahtude loetelu 
 
JOONISED 

 
13723_PP-MA-4-01 Asukoha skeem      1:2000 
 
13723_PP-MA-4-03 Asendiplaan      1:500 
 
13723_PP-MA-4-04 Haljastuse plaan     1:500 
 
13723_PP-MA-4-05 Valgustuse plaan     1:500 
 
13723_PP-MA-4-06 Vertikaalplaneering     1:500 
 
13723_PP-MA-4-07 Katendite plaan: Teed ja platsid    1:500 
 
13723_PP-MA-6-01 Katendite lõiked     1:20 
 
13723_PP-MA-7-01 Eduard Bornhöhe väljak. Plaan    1:200, 1:50 
 
13723_PP-MA-7-02 Eduard Bornhöhe väljak. Lõiked   1:25 
 
13723_PP-MA-7-03 Infopostid       1:50 
 
13723_PP-MA-7-04 Piknikuplatsid      1:50 
 
13723_PP-MA-7-05 Istutusalad sillutises     1:50 
 
13723_PP-MA-7-06 Infotahvel      1:25 
 

 13723_PP-MA-7-07 Suunaviit      1:25, 1:10 
 

13723_PP-EL-8-01 Välisvalgustus: juhtkilbi VVJK skeem leht 1 
 
13723_PP-EL-8-02 Välisvalgustus: juhtkilbi VVJK skeem leht 2   
 

  
LISAD 

13723_PP-MA-9-01 Sillutiste materjalide näited 
 
13723_PP-MA-9-02 Äärekivide ja peenraääriste näited 
 
13723_PP-MA-9-03 Õuemööbel (istepingid)  
 
13723_PP-MA-9-04 Prügiurnid 
 
13723_PP-MA-9-05 Laste mänguala inventar 
 
13723_PP-MA-9-06 Malenurga inventar 
 
13723_PP-MA-9-07 Taimmaterjal 
 
13723_PP-MA-9-08 Valgustid 
 
13723_PP-MA-9-09 Valgustusarvutuse aruanne 
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SELETUSKIRI      
 

1.   ÜLDOSA 
 
Käesolev maastikuarhitektuurne projekt  on koostatud Jõhvi vallas Kooli tn 2 kinnistule (25301:002:0184) ja selle 
lähialale Eduard Bornhöhe nimelise linnapargi rajamiseks Jõhvi VV tellimusel. 
 

1.1    Üldandmed 
 
Töö nimetus:     Eduard  Bornhöhe nimelise Jõhvi linnapargi  ehitusprojekt 
lühinimetus:     Bornhöhe pargi ehitusprojekt 
 
Kruntide aadressid (jäävad projektalasse osaliselt, kõik kinnistud on munitsipaalomandis):  

Ida-Viru maakond Jõhvi vald Jõhvi linn  
Kooli tn 2 

     katastriüksuse tunnus: 25301:002:0184 
krundi pindala: 12 938 m² 
krundi sihtotstarve: Ühiskondlike ehitiste maa 100% 

 

     Uus tänav T3 
katastriüksuse tunnus: 25301:002:0276 
krundi pindala: 2211 m² 

     krundi sihtotstarve: Transpordimaa 100% 
 

     Uus tänav T1 
katastriüksuse tunnus: 25301:002:0273 
krundi pindala: 766 m² 
Krundi sihtotstarve: Transpordimaa 100% 
 

Uus tänav L1 
katastriüksuse tunnus: 25301:002:0274 
krundi pindala: 3193 m² 
krundi sihtotstarve: Transpordimaa 100% 
 

Tellija:       Jõhvi Vallavalitsus 
reg. kood 75033483 
Kooli tn 2, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Virumaa 41595 
tel. 3363741 
e-post: johvi@johvi.ee 

 
Projekteerijad: 
     Ekseeder OÜ 
     reg. kood 12653925 
     MTR- EEP002934/ EPE000911/E 816/2014 

Kuldnoka 11-12, Tallinn 10619   
tel. 5147885    
e-post: ekseeder.ab@gmail.com 
 

Ülle Kunnus  
volitatud arhitekt, tase 7  
volitatud maastikuarhitekt, tase 7 
ja 
Kristiina Renter 
volitatud arhitekt, tase 7  
 
Priit Lahemaa 

      elektrivarustuse insener 
Laheprojekt OÜ 
reg. kood 11491018 
Käosalu/1. Aru küla, Kuusalu vald, Harju mk 74606 
tel. 5262806 
e-post priitlahemaa@gmail.com 

mailto:johvi@johvi.ee
mailto:ekseeder.ab@gmail.com
mailto:priitlahemaa@gmail.com
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1.2    Lähteandmed 
 

 Tellija lähteülesanne: Bornhöhe nimelise pargi maastikuarhitektuurse projekti tehniline kirjeldus 
 Eskiisprojekt: Eduard Bornhöhe nimelise Jõhvi linnapargi ehitusprojekti eskiislahendus, Ekseeder 

OÜ töö nr 137-23; käesoleva põhiprojekti aluseks olev eskiisi variantlahendus on KOV poolt 
kooskõlastatud 16.10.2023. 

 Geodeetiline alusplaan:  Woge OÜ töö nr 0426, Jõhvi Kooli tn 2 maa-ala plaan tehnovõrkudega, 
välja antud 04.07.2023.a. 

 Töövõtupiiridest idapoole jääva maa-ala osas (olemasolev parkla) on kasutatud geodeetilist 
alusplaani: Ida-Viru Geo Töö nr 2889-04-24 (18.04.2024).   

 Olemasoleva puittaimestiku dendroloogiline uuring: Ekseeder OÜ töö nr 136-26, välja antud 31. 
august 2023 

  
1.3    Normdokumendid 
 
 Ehitusseadustik (vastu võetud 11.02.2015) ja selle kehtivad muutmise aktid 
 Nõuded ehitusprojektile, majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97   
 Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded, Majandus- ja taristuministri 09.01.2020 määrus nr 2 
 Tee ehitamise kvaliteedinõuded, Majandus- ja taristuministri 07.08.2015 määrus nr 101 
 Jõhvi valla jäätmehoolduseeskiri, Jõhvi vallavolikogu 14.09.2017  määrus nr 128 
 Kaevetöö eeskiri Jõhvi vallas, Jõhvi vallavolikogu 20.06.2007 määrus nr 75  
 Jõhvi valla heakorra eeskiri, Jõhvi vallavolikogu 28.05.2021 määrus nr 6   
 Üksikpuude raie loa andmise tingimused ja kord Jõhvi vallas, Jõhvi vallavolikogu 16.06.2016 määrus 

nr 97 
 EVS 932:2017 Ehitusprojekt 
 EVS 843:2016 Linnatänavad 
 EVS 939-1…4:2020 Puittaimed haljastuses 
 EVS 613:2001/A2:2016. Liiklusmärgid ja nende kasutamine 
 EVS 614:2008/A1:2016. Teemärgised ja nende kasutamine 
 EVS-EN 1176-1, 7:2017/2020 Mänguväljaku seadmed ja aluspind  
 EVS-EN 1176-2, 3 :2017 Mänguväljaku seadmed ja aluspind  
 EVS-EN 1177:2018  Lööki nõrgendav mänguväljaku aluspinnakate  

 

 EVS-EN 1990:2002+NA:2002. EUROKOODEKS: Ehituskonstruktsioonide 
projekteerimise alused 
 EVS-EN 1992-1-1:2005+NA 2007. EUROKOODEKS 2: Betoonkonstruktsioonide 
 projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonetele 
 EVS-EN 1992-1-2:2005+NA 2008. EUROKOODEKS 2: Betoonkonstruktsioonide 
 projekteerimine. Osa 1-2: Üldreeglid. Tulepüsivus 
 EVS-EN 13369:2006. Betoonvalmistoodete üldeeskirjad 
 EVS-EN 13670:2010. Betoonkonstruktsioonide ehitamine 
 EVS-EN 206:2014. Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja 
 vastavus 
 Betoon ja raudbetoon BÜ4 Betooni pinnad 

 

 EVS-EN 1993-1-1:2005+NA 2006. EUROKOODEKS 3: Teraskonstruktsioonide 
 projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks 
 EVS-EN 1993-1-3:2006+NA 2008. EUROKOODEKS 3: Teraskonstruktsioonide 
 projekteerimine. Osa 1-3: Üldreeglid ja lisareeglid külmvormitud profiilidele ja 
 profiilplekile 
 EVS-EN 1993-1-5:2006+NA 2017. EUROKOODEKS 3: Teraskonstruktsioonide 
 projekteerimine. Osa 1-5: Tasapinnalised konstruktsioonielemendid 
 EVS-EN 1993-1-8:2005+NA 2006. EUROKOODEKS 3: Teraskonstruktsioonide 
 projekteerimine. Osa 1-1: Liidete projekteerimine 
 EVS-EN 1993-1-10:2005+NA 2006. EUROKOODEKS 3: Teraskonstruktsioonide 
 projekteerimine. Osa 1-10: Materjali sitkus ja paksusesuunalised 
 omadused 
 EVS-EN 1090-2:2008. Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide 
valmistamine. Osa 2: Tehnilised nõuded teraskonstruktsioonidele 
 EVS-EN ISO 12944-1 ... -7. Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide 
korrosioonitõrje värvkattesüsteemidega 

https://www.riigiteataja.ee/akt/407122012045?leiaKehtiv
https://www.evs.ee/et/evs-843-2016
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Juhendmaterjalid: 
 
RYL- Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded :MaaRYL 2010, Tarindi RYL 2010, InfraRYL 2010, Maalritööde 
RYL 2012.  
ET- kartoteek. Eesti ehitusalased normdokumendid (Eesti Ehitusteave kartoteeki väljastab AS Ehitusteave, 
registrikood 10312580); 
ETF- kartoteek. Soome RT kataloogi lühendatud variant, üldehitusalased normatiivid, seadusandlus, 
projekteerimisjuhised ja tootekaardid (Eesti Ehitusteabe Fondi kartoteek, väljastab ET –INFO keskus AS 
registrikood 10067459); sh ETF kartoteegi juhenditeatmik RT 89-10620-et Haljasalade mullatööd; ETF 
kartoteegi juhenditeatmik RT 89-10639-et Õuealade haljastustööd; 
RT-kartoteek (soomekeelne) Käsitleb Soome ehitusalaseid normatiive ja seadusandlust, 
projekteerimisjuhiseid ja tootekaarte. 
Ehitustööde teostamisel tuleb järgida ehitustegevust reguleerivaid seadusi, määrusi, eeskirju ja volitatud 
ametiisikute ettekirjutusi. Ehitustööde teostamisel tuleb lähtuda hea ehitustava nõuetest ja tööde kvaliteet 
peab vastama MaaRYL 2010, TarindiRYL2010, InfraRYL 2006/2010 ja Maalritööde RYL2012 kvaliteedi-
nõuetele. 
Töövõtja on kohustatud järgima materjalide tarnijate paigaldust- ja kasutusjuhendeid. Kasutatavad 
materjalid ja tooted peavad olema heaks kiidetud EV Keskkonnaameti ja Tervisekaitsetalituse poolt. Kõik 
kasutatavad materjalid ja seadmed peavad olema terved ja kvaliteetsed ja vastama kehtivaile normidele ja 
standarditele. 
 
Ehituskonstruktsioonide keskkonnaklassid  
 
Betoonkonstruktsioonid 
 
Vundamendid - XC2 + XF4 
Müüritised - XC4 + XD1 + XF2 
 
Teraskonstruktsioonid 
 
Konstruktsioonid väliskeskkonnas - C3 
Betooni survetugevus ja armatuuri kaitsekihid vastavalt joonistele. 
 
2.  OLEMASOLEV OLUKORD 
 
2.1   Paiknemine 
 
Projektis käsitletav ala pindalaga ca 6000m2 asub valdavalt Kooli tn 2 kinnistu loodeosas, osaliselt ka Uue 
tn äärsetel tänavamaa kruntidel.   
Maa-alal paikneb endisest koolimaja aiast väja kasvanud linnapark. 
Pargiala piirneb põhjapoolsel küljel Uue tänavaga, läänes Uus tänav 2a Viru Maakohtu  kinnistuga ning 
loodes Uus tn 3 erakrundiga. 
Pargi ida ja kaguservas on Kooli tn 2 krundil asuv olemasolev parkla.  
Pargi lõunaküljel ulatab ühendustee koridor pargist kuni Kooli tänavani. 
 
2.2   Olemasolev puistu 
 
Pargi maa-alal on olemasolev suhteliselt eakas kõrghaljastus. Valdavalt kasvavad pargis kodumaised 
lehtpuud, leidub ka viljapuid, põõsarinne praktiliselt puudub. Puistu on tihe, puud kasvavad tugevas 
valguse- ja juurekonkurentsis.  Esineb murdumisohtlikke ja kuivanud puid, freesimata varasematest 
raietest jäänud kände. Kingitusena istutatud „sireliallee“ struktuur ei ole pargimaastikus loetav. 
Kaitsealuseid liike ei tuvastatud, I ja II haljastuslikku väärtusklassi kuuluvaid puittaimi ei leidu. Pargis 
kasvavad harilikud hobukastanid on ulatuslikult hobukastani-keerukoi Cameraria ohridella röövikute 
kahjustustega. Harilikul vahtral esineb tüvemädanikku põhjustava soomustoriku Polyphorus squamosus 
viljakehasid.  Olemasoleva puistu haljastusväärtuse säilimiseks on vajalik rakendada tihedamat 
hooldusvälpa ning läbi viia koostatud dendroloogilise hinnangus ettenähtud raided. 
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2.3   Olemasolev rohustu 
 
Olemasolev rohustu on looduslik rohumaa, mida aeg-ajalt niidetakse. 
 
2.4   Olemasolevad ehitised, rajatised, väikevormid 
 
Ehitisi pargialal ei ole, puuduvad ka väikevormid ja pargiinventar. 
Uue tänava servas ja Kooli tn 2 krundi loodeküljel jalgtee ääres on tänavavalgustid, kokku 5tk. 
Pargisisene teede struktuur puudub, ainus sillutatud jalgtee kulgeb piki pargiala loodeserva. 
Sillutatud jalgtee säilitatakse olemasolev kujul. 
 
3.  PROJEKTLAHENDUS 
 
3.1   Maastikuarhitektuuri üldlahendus 
 
Projekteerimise eesmärk on uuendada olemasolev puistu terviklikuks kaasaegse kujundusega avalikult 
kasutatavaksEduard Bornhöhe nimeliseks linnapargiks. 
Linnapargi lahenduse keskseks elemendiks on paigaldatav Bornhöhe skulptuur 
Kogu pargi ideelahendus on inspireeritud selle Eesti kultuuriloos olulise isiku väga kireva ning 
vaheldusrikka elu- ja tegevuse eri tahkudest. 
Pargi nimitegelane on laiemalt eelkõige tuntud kui kirjanik, kuid ta jõudis oma elu jooksul pidada paljusid 
vägagi erinevaid ameteid ning kahtlemata oli ta Ida-Virumaa kuulsaim kohtunik, kes pikka aega töötas 
Jõhvis. Vähem teatakse, et Bornhöhe oli aga ka väga mitmekülgne spordimees - ta matkas, uisutas, 
harrastas paadisõitu ja oli innukas maletaja. Kirjanikuna loodud tegelastest tuntakse enam Agnest ja 
Gabrieli, kuid käesoleva pargi kujunduskeele võtmeisikuteks on valitud kaks Bornhöhe loodud põnevat 
tegelaskuju – need on  viks ja viisakas ärimees Salomon Vesipruul ja lõputu leiutaja ning ideede 
generaator Jaan Tatikas. 
 
3.2  Töövõtuetapid 
 
1.ehitusetapp 
 
Esimeses ehitusetapis rajatakse tehnovõrgud . Seejärel ehitatakse välja betoonkivikattega pargi peatee 
ehk Salomon Vesipruuli uulits, ühendustee pargi ja Kooli tänava vahel ning nendest ida poole jäävad 
kivituhakattega kaarjad kõnniteed. 
Rajatakse Eduard Bornhöhe väljak ja uute teede äärde jäävad piknikuplatsid ning maletänav. 
Pargi haljastuse põhimaht korrastatakse.  
 
 
2. ehitusetapp 
 
Teises ehitusetapis ehitatakse peateedest läände jäävad kõnniteed, laste mänguväljakud ja 
piknikuplatsid. 
Bornhöhe väljakule paigaldatakse nimitegelase pronksskulptuur. 
Salomon Vesipruuli uulitsa äärde püstitatakse terasest skulptuursed infopostid koos valgustusega 
Rajatakse projekteeritud uushaljastus. 
 
3.3  Teed ja platsid 
 
3.3.1  Kergliiklusteed 
 
Pargi teede struktuuri projekteerimisel on lähtutud väljakujunenud sisse tallatud isetekkelistest 
liikumisradadest ning  kavandatud uute kasutusfunktsioonide vaheliste alade seostest. 
Projekteeritud keskne parki läbiv ning kõiki teisi haruteid ühendav põhitee (nn Salomon Vesipruuli uulits) 
kulgeb põhjast lõunasse alustaimestikku tallatud käigutee asukohas  kuni Kohtumaja krundi idanurgani ja 
sealt edasi pikendatakse teed Kooli tänava suunas kuni ristumiseni olemasoleva asfaltkattega kõnniteeni  
tagamaks juurdepääsu pargialale ka lõunapoolt tulijatele.  
Peateed pidi saab kiirelt liikuda otse läbi pargiala, see tee on selgrooks, mis seob kogu parki läbivat 
looklevat teevõrgustikku. 
Astmeid ega treppe pole kavandatud,  teede katendid on valitud nii, et nad sobiksid lapsevankriga, 
rattaga ja ratastooliga liikumiseks. 
Peatee ja Bornhöhe väljak on kaetud esinduslikuma vastupidavama betoonkivi-sillutisega, kurvilistel 
kõrvalteedel (Jaan Tatika teerajad) on lihtsam materjal – värviline kivituhk. 
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Teede ja platside materjalid ja mõõtmed ning äärekivide tüübid ja kasutuskohad vt joonis MA-4-07.  
Samal joonisel on tähistatud teede ja platside asukohtade sidumiseks looduses geodeetiliselt 
väljamärgitavate punktide asukohad. Katendite konstruktsioonid ja teede lõiked – vt MA.6-01 
 
3.3.2 Platsid 
 
Eduard Bornhöhe väljak  
 
Bornhöhe väljak vt joonised MA-7-01 ja MA-7-02, platsi katend vt MA-4-07 ja MA-6-01, sillutises paiknev 
haljasala vt MA-7-07. 
 
Pargi dominandiks on Eduard Bornhöhe väljak koos nimitegelase pronksskulptuuriga. 
Pronkskuju paigaldatakse mustade betoonplaatidega kaetud ümmarguse platsi servas olevale kaarjale 
monoliitbetoonist seljatoega betoonpingile. Kuju istub ülejäänud pingist kõrgemal oleval mustast 
poleeritud graniidist kõrge seljatoega istmel, mis sümboliseerib Bornhöhe tegevust kohtunikuna 
Kohunikutoolist kummalegi poole jäävad lihvitud betoonist lühiajaliseks  istumiseks sobilikud betoonpingid 
– kohtualuste istmed. 
Väljaku väärikust rõhutab selle keskele rajatav istutusala. 
Kujuga suhtlemiseks ja mõtisklemiseks on kuju vastu väljaku serva paigaldatud pikk kaarjas betoonist ja 
puidust istepink. 
 
Monoliitbetoonist seljatugi-tugimüür valatakse püstistest peensaetud punnlaudadest valmistatud 
raketisse. 
Raketis ja selle vuugid  peavad olema nii tihedad, et betoon sellest läbi ei valgu. 
Raketist tuleb enne valamist kasta. Vältimaks betooni nakkumist raketise külge tuleb kasutada 
spetsiaalset raketise eemaldusainet. 
Valmis betoonipind peab vastama Bü 4 A klassi nõuetele. 
 
Kaarjas betooniste tehakse teemantkettaga  lihvitud betoonelementidest.  
Elementide mõõtmed, kasutatav täitematerjal ja lihvi sügavus täpsustatakse koos valmistajaga näidiste 
põhjal. 
Peale lihvimist kaetakse elementide pind kaitse- või impregneerainega. 
Pinna põhitoon on hall. 
Pink tasakaalustatakse alusel taanduva betoonsokliga. 
 
Bornhöhe iste valmistatakse mustast poleeritud graniidist. 
Istme gabariidid täpsustatakse koos skulptori ja aluse valmistajaga vastavalt pronkskujule. 
 
Bornhöhe kuju vastasküljele paigaldatakse puidust istumisalade ja seljatugedega kaarjas betoonpink. 
Pingi betoonosa tehakse samasugustest betoonelementidest kui Bornhöhe skulptuuri alus. 
Puitosad tehakse termotöödeldud laudadest, nt termosaar 26x145mm. 
Lauad ühendatakse omavahel ilmastikukindla metallvärviga antratsiithalliks värvitud raudlattidega ja 
kinnitatakse nende abil betooni külge. 
Latid peavad olema enne värvimist kuumtsingitud või kasutatakse roostevaba terast. 
 
Toodete valmistamisel kasutatava terase keskkonnaklass peab olema vähemalt C3. 
Värvitud detailide viimistluskombinatsioon vastavalt Maalritööde RYL 2012 – A 8132 P:45404.4 või 
vastav. 
Termopuit peab vastama klassi A nõuetele. 
 
Betoonitöödel järgitakse Tarindi RYL 2010 pt 41,42 ja 45 esitatud nõudeid. 
Metalltarinditõõdel täidetakse Tarindi RYL 2010 pt 61-64 esitatud nõudeid. 
 
 
Laste mängumaa 
 
Laste mängumaa koosneb kahest suurest 8m läbimõõduga ümmargusest liivakastist, mida ääristavad 
kivituhast kattega pargiteed. 
Liivaga kaetud ala pind tagab valitud mänguvahendite ohutu kasutamise. 
Liivakihi paksus liivakastis võib olla min 300 mm. Liivakihi alla paigaldatakse juurekaitseks ja 
umbrohutõkkeks vett ja õhku läbilaskev geotekstiil (nt Typar SF37). Kasutada ümara teraga ja pestud ja 
sõelutud ökoloogiliselt puhast sõreda fraktsiooniga liiva -  tera suurusega 0,6 kuni 2 mm. Selline liiv ei 



E. Bornhöhe  pargi  ehitusprojekt       Kooli tn 2, Jõhvi         põhiprojekt         MA-3-01     24. 04.2024               10/34  
 

Ekseeder OÜ  töö nr 137-23 
 

tolma, ei tõuse iga tuuleiili peale lendu, ei paisku kergelt lastele silma ning teeb riiete puhastamise liivast 
lihtsamaks. 
NB! Mitte kasutada peenliiva, mille terakeste suurus jääb vahemikku 0-0,6 millimeetrit. Liivakasti põhjaks 
panna geotekstiil, mis ei mädane ega lagune. Materjal laseb õhku ja vett läbi ja kestab aastaid. Liivakasti 
põhja ei tohi panna kilet! Puhta liiva tagamiseks liivakastis tuleb liiva välja vahetada vähemalt iga kahe 
aasta tagant. 
Laste mängumaa põhiliseks atraktsiooniks on väike ronila, nt Kanope J5615-C, mis on mõeldud 
kasutamiseks laste vanuserühmale 2+. 
Ronilat võiks ja tuleks kohandada nii, et teda sobiks kasutada Jaan Tattika lennumasinana. 
Teisele mänguplatsile paigaldatakse 2 kiiku erinevatele vanuserühmadele. 
Valitud mänguvahendid vastavad EU standarditele ja omavad TÜV sertifikaati. 
 
Mänguvahendite paigutus koos turvaalaga on näidatud joonisel MA-4-03 Asendiplaan: 
Mänguvahendite tüübid vt  MA-9-05 
Mänguvahendite asendamine on lubatud ainult samaväärsete sertifitseeritud toodetega, 
muudatused tuleb eelnevalt kooskõlastada projekteerijaga. 
Mänguvahendite paigaldamisel tuleb jälgida EVS-EN 1176-1, 7 :2017/2020, EVS-EN 1176-2, 3 :2017 ja 
EVS-EN 1177:2018  nõudeid ja tootja juhendeid. 
 
Piknikuplatsid 
 
Laste mängumaa vahetusse lähedusse rajatakse kivituhast kattega pinkidega varustatud ümmargused 
platsid, kus istudes on lapsevanematel võimalik oma järeltulijate tegemistel silma peal hoida. 
Analoogsed alad rajatakse ka mujale parki võimaldamaks puhata või piknikku pidada. 
Piknikuplatse kaunistavad ümmargused istutusalad. 
Piknikuplatside asukohad on näidatud joonisel MA-4-03 Asendiplaan 
Piknikuplatside katendite konstruktsioon on näidatud joonisel MA-6-01 Katendite konstruktsioonid. 
Pinkide 2 versiooni on näidatud joonisel MA-7-04 Piknikuplatsid 
Valikus on kaarpingid Radiano LRA 11 150 (seljatoeta) või Extery JADA Set 04 (seljatoega). 
Pinkide tüübid vt  MA-9-03. 
 
Pinkide asendamine on lubatud ainult samaväärsete sertifitseeritud toodetega. 
Muudatused tuleb kooskõlastada projekteerijaga. 
 
Maletänav 
 
Pargi idaserva sireliallee vahetusse lähedusse rajatakse Eduard Bornhöhe maleharrastusele viitav 
maletänav. Tänava ääres on sillutatud platsikesed vaheldumisi põõsaste istutusaladega. Sillutisega 
kergliiklustee servas paiknevatele maletaskutele paigaldatakse kohtkindlalt betoonist malelauad ja 
istmed. 
Atraktsioon sobib nii täiskasvanutele kui ka lastele - laual saab mängida malet, aga ka teisi lauamänge, 
samuti võib malelauda kasutada pikniku- või lõunalauana 
Maleplatside asukohad on näidatud joonisel MA-4-03 Asendiplaan 
Katendite tüübid, asukohad ja mõõtmed on näidatud joonisel MA-4-07, haljastuslahendus joonisel MA-4-
04. 
Malelauad ja nende juurde kuuluvad istmed vt  MA-9-06 
 
3.3.3  Katendid 
 
Rajatavate katendite liigid ja asukohad vt joonis MA-4-02 Asendiplaan ja MA-4-07 Teed ja platsid. 
Katendi konstruktsioonide tüübid ja lõiked vt joonis MA-6-01 Katendite konstruktsioonid. 
 
3.3.4  Äärekivid 
 
Katenditega alad on piiratud betoonäärekividega, äärekivide paiknemine ja tüübid on näidatud joonisel 
MA-4-07  Teed ja platsid ning joonisel MA-6-01 Katendite lõiked. Äärekivide näited vt MA-9-02 
Sillutatud kõnnitee äärekivi pealispind on 2,5cm kõrgemal sellega piirnevast haljasalapinnast.  Äärekivid 
on üldjuhul sillutisega samas toonis (hall, must või punane). 
Väiksema raadiusega sillutise servades kasutatakse vastava kumerusega äärekivi – vt MA-4-07. 
Äärekivid paigaldatakse vastavalt tootja juhendile, kasutatakse paigaldusbetooni C18/10, H=8cm. 
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Sõelmekattega teede ja haljasala vahel kasutatakse metallist katendiserva L-liistu h=150 (näiteks, MK-
OLG15/6 EG-Trading OY, Milford), mis kinnitatakse pinnasesse piikidega. Äärekive ei kasutata. 
 
Multškattega istutusalade eraldamiseks murualast kasutatakse immutatud lauast peenraäärist, mis 
kinnitatakse pinnasesse – Vt MA-6-01 lõige  2-2, 7-7 
 
 
3.3.5  Sillutiste ja sillutusmaterjalide kvaliteedinõuded 
 
Betoonkivisillutis 
 
Betoonist sillutuskivid peavad vastama Eesti standardi EVS-EN 1338:2003 nõuetele:  
 külmakindlus - klass 3 
 lõhestustõmbetugevus - MPa 3,6. 
Sillutiskatte suurimad lubatud hälbed projektist on: 
 põikkalde erinevus ±1% 
 piki- ja põiktasasus (ebatasasus 1m pikkuse lati all) ≤5mm 
 kivide omavaheline kõrguste erinevus ei tohi ületada 2mm 
 kivide vahelise vuugi laius ei tohi ületada 10mm 
 
Betoonist äärekivid peavad vastama Eesti standardi EVS-EN 1340:2003 nõuetele: külmakindlus - klass 3, 
paindetugevus - klass 2 (MPa 4,0). 
Kivide ja plaatide vuugid ja hambumus ei tohi takistada liikumist. Kivi- ja plaatkatetele koostatakse 
hooldusprojekt, milles esitatakse projekteeritud kasutuseale vastavad hooldus- ja remondimeetmed ja 
kontrolltsüklid. Soovituslikult tasandatakse ala ositi ja kivid paigaldatakse uuesti ning purunenud kivid 
asendatakse 5…10 aasta tagant. 
 
Kivituhksillutis 
 
Pargi käänuliste teede katteks  kasutatakse halli (hall graniit), piknikuplatsidel punast (punane graniit) 
kivituhka. 
Kivituha fraktsioon on 0-8mm, kihi paksus 50mm. 
Kivituhka kastetakse ja tasandatakse plaatvibraatoriga. 
Valmis teepind peab olema ühtlase värvusega. 
Kuna kivituhast teepind ei lase vett läbi, peab täpselt jälgima projektis etteantud kaldeid. 
 
Kivituhast teede ehitamisel järgitakse RT 89-11002-et Õuealade alus- ja kattetarindid juhendeid ja 
nõudeid. 
 
3.3.6  Katendite taastamine 
 
Rekonstrueeritavate ja rajatavate teede ja platside katendite külgnemisel olemasolevate säilitatavate 
teekatenditega tuleb teekatte kõrgused sujuvalt kokku viia.  
Äärekivide väljavõtmisel tuleb tagasi paigaldada uued äärekivid. Murualad taastada paigaldatavate 
äärekividega külgnevalt vähemalt 0,5m laiuselt, juhul kui uus vertikaalplaneering või paigaldatav 
kommunikatsioon nõuab, siis laiemalt. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. 
Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 6,5....7,0), mis ei tohi sisaldada kive, killustikku, umbrohujuuri 
ega taimedele kahjulikke aineid ja tuleb tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ega vee lohkusid. 
Kasvumullana ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb 
ühtlustada ning tasandada niidukõlblikuks. 
 
3.4 Vertikaalplaneeering 
 
3.4.1  Vertikaalplaneeringu lähteandmed ja lahendus 
 
Maa-ala on suhteliselt tasane, kõrgem ala on maa-ala lääneosas (abs kõrgus 60.60),  pargi kirdenurgas 
on märgatav maapinna lohk ( abs. kõrgus min 59.89). 
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Olemasolev roheala kõrguslik olukord säilitatakse maksimaalselt.  Pargi idaossa rajatava hekiga 
ümbritsetud multifunktsionaalse muruväljak (R=10) rajatakse dreenivale ja katendit tugevdavale 
killustikalusele (vt MA-6-01 Lõige 7-7 katendi tüüp M) 
Teedele ja platsidele antakse kalded sademevee ärajuhtimiseks. 
Olemasoleva sillutatud kõnnitee kaldeid ei muudeta, tee säilitatakse. 
Vajadusel paigaldatakse uued äärekivid ja tee korrastatakse. 
Puude juurekaitsealal teostatakse kõik ehitustööd käsitsi, sj. juurekaitsealal haljastustööde tegemisel üle 
10cm sügavusi kaevetöid pole üldjuhul kavandatud, olemasolevate äärekivide asendamisel 
juurekaitsealal pole üldjuhul lubatud olemasolevast äärekivi sängitusbetoonist sügavamat süvendit teha.  
 
3.4.2  Sademevee käitlemine 
  
Vertikaalplaneeringuga organiseeritakse uutelt teekatenditelt sademevee ärajuhtimine ja immutamine 
pinnasesse.   
 
3.5 Väikevormid- ja ehitised 
  
Platsidele paigaldatav inventar ja väikevormid on kirjeldatud pt 3.3.2 Teed ja platsid 
 
3.5.1  Infopostid, infotahvlid ja suunaviidad 
 
Infopostid 
  
Pargi peatee äärde paigaldatakse Bornhöhe teostele viitavad Cor-ten terasest kattega seest valgustatud 
skulptuursed infopostid, kokku 5 komplekti. 
Metallkattesse lõigatakse laseriga erinevate Bornhöhe tegelaste figuurid, tegelaste valik täpsustatakse 
Tellijaga. 
Lisaks on postidele võimalik paigutada ka väljalõikel kujutatud tegelasega seonduvat infot või vastava 
teose tsitaate. 
Tootejoonised tellitakse reklaamlahendustega tegelevalt firmalt, kõik detailid kooskõlastatakse arhitektiga. 
Postide vundament on täisbetoneeritud betoonõõnesplokkidest 
Postide karkass tehakse kuumtsingitud terastorudest. 
Kasutatava terase keskkonnaklass peab olema C3. 
Karkassi paigaldamisel täidetakse Tarindi RYL611, 62 ja  64 nõudeid ning  tootja juhendeid. 
 
Cor-ten terasest katte paksus peab olema min 1.5mm, kinnitused peidetud . 
Katte paigaldamisel täidetakse Tarindi RYL611 ja  65 nõudeid ning  tootja juhendeid. 
 
Infopostide asukohad on näidatud joonisel MA-4-03 Asendiplaan 
Infopostide arhitektuurne lahendus vt joonis MA-7-03 Infopostid 
 
Infotahvlid  
 
Infotahvleid on võimalik paigutada erinevate tähelepanu väärivate objektide juurde, kindlasti tuleb tahvel 
selgitavate tekstidega paigaldada Sireliallee juurde. 
Infotahvlite valmistamisse kaasatakse reklaamtoodete valmistamisega tegelev firma. 
Tahvlite karkass  tehakse töökojas pulbervärvitud terasest, millele paigaldatakse pleksiklaasist kattega  
terasalusel infotekst. 
Kasutatava terase keskkonnaklass peab olema C3. 
Karkasside paigaldamisel järgitakse Tarindi RYL 611, 62 ja 64 nõudeid. 
 
Infotahvel vt joonis MA-7-06. 
 
Suunaviidad 
 
Teraspostidel suunaviidad paigaldatakse teede ristumiskohtadesse. 
Postide karkass  tehakse töökojas pulbervärvitud terasest, millele riputatakse pleksiklaasist alumiiniumist 
vahelehega kahepoolsed sildid. 
Ühe posti külge on võimalik riputada mitu eri nurga all tahvlit. 
Viitade valmistamisse kaasatakse reklaamlahendustega tegelev firma. 
Kasutatava terase keskkonnaklass peab olema C3. 
Karkasside paigaldamisel järgitakse Tarindi RYL 611, 62 ja 64 nõudeid. 
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Suunaviidad vt. joonis MA-7-07. 
 
 3.5.2  Prügiurnid 
 
Pargiteede ristumiskohtadesse joonisel MA-4-03 Asendiplaan:Teed ja platsid näidatud asukohtadesse 
paigaldatakse kohtkindlalt teraset prügikastid Geos Nordic Jõhvi LX. 
Tüüp vt  MA-9-04. Toote asendamine samaväärsega on lubatud kooskõlastatuna projekteerijaga. 
 
3.6 Haljastus 
 
Olemasoleva kõrghaljastuse kohta on koostatud dendroloogiline uuring: Ekseeder OÜ töö nr 136-23 ,  
välja antud 31.august 2023. 
Krundil kasvavad olemasolevad puid säilitatakse maksimaalselt võimalikus ulatuses Likvideeritakse 
ohtlikud puud, halvas seisundis olevad puud ning valikuliselt harvendatakse ka liiga tihedalt kasvavaid 
puudegruppe, et anda paremad kasvutingimused ja valgusolud säilitatavatele puude. Projekteeritud on 
täiendav uushaljastus.  
Haljastuslahendus on näidatud haljastuse plaani joonisel MA-4-04. 
 
3.6.1  Likvideeritav haljastus 
 
Likvideeritavad puud on näidatud joonisel MA-4-03 ja MA-4-04. 
Puude likvideerimisel kasutada töövõtteid ja tehnikat, mis tagab, et säilitatavatele puudele ei tekitataks 
kahju, aj/või ei rikutaks juurestiku kaitsealas juurestikku. Säilitatavate puude juurestiku kaitsealas kände 
ei juurita, vaid need freesitakse. 
Raie- ja hooldustöödel tekkinud orgaanilised jäätmed võib ehitusplatsilt ära viia või võimalusel kasutada 
ehitusplatsil (nt säilitatavate puude juurestiku kaitsealade tähistamisel, ajutiste kaitsepiirete ehitamisel).  
 
  3.6.2  Säilitatava kõrghaljastuse kaitseabinõud 
 
Olemasolevate puude võrade projektsioonid vastavalt dendroloogilise hinnangu andmetele on näidatud 
haljastuse asendiplaani joonisel MA-4-04.  Säilitatava puu võra projektsiooni ulatuses on nõutav 
kaevetööde tegemine teostada käsitsi. Vajadusel tähistada need alad looduses enne ehitustööde algust. 
Kaitsepiirete paigaldamisel ja maapinna kaitsmisel lähtuda EVS 939-3: 2020 ptk 7.3  sellekohastest 
nõuetest, lammutus- ja ehitustööde teostamisel säilitatavate puude läheduses lähtuda EVS 939-3: 2020 
ptk 8 nõuetest.   
 
Üldnõuded 
 Kaevetöö tegemisel säilitatavate puude läheduses, kus võib olla tegemist kergesti variseva 

pinnasega, rajatakse tugiseinad, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise tagajärjel. 
 Kaevetööga seotud alal piiratakse üksikpuud või puude ja põõsaste grupid piki juurestiku kaitseala 

piiri ajutise piirdeaiaga.  
 Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse 

kas käsitsi või kinnisel viisil sügavamal kui 1m.  
 Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse 

keskkonna- ja kommunaalametiga. Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga. 
Jämedate (alates 2,5 cm) juurte ümbert uhtuda muld ära ilma juuri läbi lõikamata (Airspade meetodil), 
paigaldada torud juurte alt, tühimikud täita kasvumullaga. Paljastunud juured tuleb nii ruttu kui 
võimalik katta mulla, multši või niiske kangaga. 

 Kuivaperioodil kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured kaetakse kuivamise 
vältimiseks. Katta võib näiteks märja turbapinnasega. 

 Liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind viisil, mis 
välistab pinnase tihenemise (näiteks paigaldatakse geotekstiil alla ning killustiku-liivapadi selle peale). 
Juurte kaitseks suurte masinate tallamise vastu asetatakse maapinnale, ümber tüve, masinate 
liikumisteele puitkilbid. Tüvi kaitstakse ajutise piirdega; kui piiret ei ole võimalik paigaldada, 
vooderdatakse puu tüvi plankudega või spetsiaalmähisega. Vältimaks okste rebimist, lõigatakse 
alumised, tõenäoliselt viga saavad oksad, kuid seejuures ei tohi võra jääda ühepoolseks 
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 Kaevetööd segavate puude raie ning okste kärpimine on lubatud vaid keskkonna- ja 
kommunaalameti poolt väljastatud kirjaliku loa alusel.  

 Maapinna kõrgus kasvava puu ümber tuleb jätta endisele kõrgusele.  Kui muuta oluliselt mullapinna 
taset kasvava puu lähiümbruses (juurekael ja aktiivne juurestiku osa), võib puu hukkuda. Endise 
mullapinna ning uue pinna vahel tekkiv kõrguste vahe lahendatakse nõlvadega.  
 

 Säilitatavate puude võrahooldust võib teostada eriharidusega spetsialist (arborist, aednik). 
 
3.6.3  Projekteeritud haljastus 
 
Pargi olemasolevat kõrghaljastust säilitatakse maksimaalselt, puistu haljastusväärtuse tõstmiseks on 
vajalik teostada ka raietöid. Vajadusel tehakse võrahooldus säilitatavatele puudele. 
Parki projekteeritud uushaljastuse puhul on arvestatud selle sobivusega olemasoleva säilitatava 
haljastusega, kasutatud on vähese hooldusvajadusega linnatingimustes vastupidavaid taimeliike. 
Läbivalt on haljastuskujunduses valitud erineval ajal õitsvaid  valgete õitega taimi,  värvigammat täiendavad 
punastes toonides lehestikuga,  dekoratiivsete viljadega ja efektse sügisvärviga liigid. Eesmärgiks on lisada 
pargi haljastusele liigirikkust ning lisada põõsarinne, mille abil tekitada avatud, poolavatud ja suletud alade 
struktuur.  
 

Istutusalade rajamist on võimalik teostada etapiviisiliselt. Koos skulptuuriplatsi väljaehitamisega rajatakse 
ka seda ümbritsev haljastus ja platsi sillutises paiknev istutusala. 
Multifunktsionaalse muruväljaku rajamisel istutatakse selle perimeetrile hekk.  
Sireliplatsi täiendusistutuste tegemisel võib projekteeritud lahendusele vastavalt üksikpõõsaid (nt 
juurdeistutatavaid sireleid) istutada annetusena/kingitusena või mõne sündmuse tähistamiseks. Madalama 
haljastus tuleks seal platsil siiski rajada ühe tööna korraga. 
Piki keskset kergliiklusteed maletänavast kohtumaja suunas projekteeritud põõsaste rida tuleb istutada 
korraga. 
 

Piknikuplatside haljasalad tuleb rajada platside ehitamise käigus. 
 

Katendite rajamisega ja väikevormide rajamisega seonduvalt taastada murualad min 1m laiuselt töödega 
külgnevatel aladel ning likvideeritud objektide alusel maa-alal. 
Tihedama puistuga ala  pargi lääneosas jäetakse looduslikuma ilmega metsapargiks, kus elurikkuse 
tagamiseks niidetakse alustaimestikku kaks korda vegetatsiooniperioodi jooksul. Selle maa-ala alusmetsa 
on edaspidi soovitatav täiendada maikellukeste ja naistesõnajalgade gruppide istutamisega 
(piknikuplatside haljasaladega H-3 samad taimeliigid), vajadus ja võimalused täpsustatakse 
autorijärelvalve käigus peale kavandatud  raietööde tegemist. 
 

Haljastuse rajamistööde kirjeldus vt Seletuskiri pt 4.5 
 

Pargi olemasoleva taimestiku kvaliteedi tõstmiseks ning rajatava uushaljastuse hooldustööde 
kavandamiseks on vajalik tellida (eraldi töömahus) pargi hoolduskava. 
 
Istutatavad puud 
 

 Skulptuuriplatsi esiletoomiseks istutatakse skulptuuriga pingi taustaks valgeõielised iluõunapuud 
Malus.  Õunapuude õitsemisaja pikendamiseks on valitud erineva õitsemisajaga ja erineva 
kasvukujuga 2 sorti ('Bob White' ja ’Madonna’) dekoratiivsete viljadega iluõunapuud. Samasse 
ilupuude gruppi lisavad vaheldust dekoratiivsete viljadega ja pitsilise lehestikustruktuuriga 3 
kaunist pihlakat Sorbus decora. 

 Pargipuistu Kohtumaja poolses servas olemasoleva kõrgekasvulise maguskirsi salu 
esiletoomiseks ja kõrgusliku kontrasti mahendamiseks istutatakse kirsisalu servaaladele samuti 2 
kauni pihlaka istikut, 1 efektse sügisvärviga põõsasja laiuva kasvukujuga ginnala vaher Acer 
tataricum var ginnala ja roheluse foonil kontrastsed punase ning oranži lehestikuga lodjap-
põisenela Physocarpus opulifolius põõsad (sordid 'Lady in Red' ja 'Amber Jubilee'). 

 Uue tänava serva kõrghaljastust täiendavad 2 laiuva põõsasja kasvukujuga  ginnala vahtrapuud 
Acer tataricum var ginnala. 
 

Istutatavad põõsad 
 

Pargi põõsarinnet on täiendatud erineva lehestiku struktuuriga ja -värviga, õisdekoratiivsete  ja kaunite 
viljadega ja lehestiku sügisvärviga vähenõudlike ilupõõsastega.  

 Male tänavast kohtumaja poole suunduva tee serva on projekteeritud valgustite vahele 2 sorti 
lodjap-põisenela Physocarpus opulifolius põõsaste rida (punase lehestikuga 'Lady in Red' ja 
oranžika lehestikuga 'Amber Jubilee'). 
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 Lodjap-põisenla põõsagrupp istutatakse ka laste mänguala ja Salomon Vesipruuli uulitsa 
vahelisele alale. 

 Olemasoleval kujul pole kingitusena istutatud „sireliallee“ atraktiivne. Olemasolevatele sirelitele 
teha noorenduslõikus. Selle sireligrupi esiletoomiseks on seda ala  täiendatud ilupõõsastega, 
sirelitega konkureerimise vältimiseks on täiendistutuseks valitud erineva õitsemisajaga ja valdavalt 
valgete õitega taimed.  Sireliplatsile istutatakse: 

- Prestoni sirel 'Agnes Smith'  Syringa x prestoniae 'Agnes Smith' (kompaktse kasvukujuga ja 
teistest sirelitest hilisema õitsemisajaga V-VI, lõhnavate õitega ilupõõsas) 3tk 

- ebajasmiin 'Snow Dwarf' Philadelphus 'Snow Dwarf' (madalamakasvuline sort, õitseb VI-VII, 
lõhnavate õitega ilupõõsas) 3tk 

- põõsasmaran 'Abbotswood'  Potentilla fruticosa 'Abbotswood' (hallikasrohelise lehestikuga, pika 
õitsemisajaga VI-X) 6tk 

- mikrobioota 'Fuzzball'  Microbiota decussata 'Fuzzball' (igihaljas madal okaspõõsas) 8tk 
- aedhortensia 'Wim's Red'  Hydrangea paniculata 'Wim's Red' (pika õitseajaga VII -  IX, mille 

kestel on õisikute värv pidevas muutumises valgest punaseni) 3tk 
- aedhortensia 'Snow Hydrangea paniculata 'Wim's Red' (madalam kompaktse kasvukujuga 

põõsas, VII-X õitseb valgete õitega) 3tk 
 

Sireliplatsi saamislugu tähistav infotahvel (MA-7-06) paigaldatakse kergliiklustee serva platsi läänenurka. 
 

 Sireliplatsile sekundeerivad  lõunasuunas teisele poole Maletänavat istutatakse malemängu 
taskute vahelistele haljasaladele istutatavad hortensiapõõsad: 

- aedhortensia 'Wim's Red'  Hydrangea paniculata 'Wim's Red' (pika õitseajaga VII -  IX, mille 
kestel on õisikute värv pidevas muutumises valgest punaseni) 6tk 

- aedhortensia 'Snow Hydrangea paniculata 'Wim's Red' (madalam kompaktse kasvukujuga 
põõsas, VII-X õitseb valgete õitega) 8tk 
 

 Skulptuuriplatsi keskele on sillutisse projekteeritud haljasala süvend (vt MA-7-07). Sellele 
istutusalale on projekteeritud istutada erineva õitsemisajaga ilupõõsad: 

- ebajasmiin 'Snow Dwarf' Philadelphus 'Snow Dwarf' (madalamakasvuline sort, õitseb VI-VII, 
lõhnavate õitega ilupõõsas) 1tk 

- põõsasmaran 'Abbotswood'  Potentilla fruticosa 'Abbotswood' (hallikasrohelise lehestikuga, pika 
õitsemisajaga VI-X) 4tk 

- aedhortensia 'Wim's Red'  Hydrangea paniculata 'Wim's Red' (pika õitseajaga VII -  IX, mille 
kestel on õisikute värv pidevas muutumises valgest punaseni) 1tk 

- aedhortensia 'Snow Hydrangea paniculata 'Wim's Red' (madalam kompaktse kasvukujuga 
põõsas, VII-X õitseb valgete õitega) 2tk 

- mikrobioota 'Fuzzball'  Microbiota decussata 'Fuzzball' (igihaljas madal okaspõõsas) 3tk 
 

 Multifunktsionaalse muruväljaku välisserva istutatakse siberi kontpuu Cornus alba  pügatav hekk 
(vt MA-4-04). Heki rajamisel istutada 2 taime 1 jm kohta. Kokku on projekteeritud hekilõikude 
pikkus 42jm. Rajamisel kasutatakse lehtdekoratiivseid ja efektsete viljadega kontpuu põõsaid 
erineva lehestikuvärviga sortidest 'Kesselringii' ja 'Elegantissima' . Taimed istutada vaheldumisi 
järgneva skeemi kohaselt: 3tk ’ Elegantissima +2 tk ’Kesselringii’ + 7tk Elegantissima’ +3 tk 
’Kesselringii’ + 3tk Elegantissima’ +2 tk ’Kesselringii’ jne (vt Skeem 1) 
 

 
Skeem 1:  Hekitaimede eri sortide grupeerimise skeem 

 

 
Püsikupeenrad 
 

Põnevaid värvilaike tekitab pikaajaliste vähenõudlike püsikute ja pinnakattetaimede kasutamine. 
 Piknikuplatsidele kavandatud  istutusalad  H-2ja H-3 vt MA-7-07.  Platsile projekteeritud süvendisse 

istutatakse erineva lehestruktuuriga madalamad  ja kõrgemad rohttaimed.  
Platsidele H-2 (3tk) 
- suurelehine brunnera 'Mr. Morse'  Brunnera macrophylla (valgekirjud lehed, õitseb V-VI) 
- Kamtšatka kitseenelas  Aruncus dioicus var. Kamtschaticus (õitseb VI-VII) 
Platsidele H-3 (3tk) 
- harilik naistesõnajalg 'Lady in Red'  Athyrium filix-femina 'Lady in Red' 
 maikelluke Convollaria majalis (õitseb V-VI) NB! Maikellukesi ei tohi istutada laste mänguplatside 

ümbrusesse. 
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Pinnakattetaimed 
 

 Male tänavast kohtumaja poole suunduva tee serva lodjap-põisenela põõsaste rea istutusalale 
istutada põõsastega  vaheldumisi pinnakattetaimede grupid - täpiline iminõges 'White Nancy' 
Lamium maculatum 'White Nancy' 

 Sireliplatsi ja Male tänava vahelisele alale on projekteeritud perspektiivne „piibelehe-muru“ 
(joonisel tähis L).Sellele alale istutatakse  0,5 m vahega ridadena (0,3 m sammuga) maikellukese  
Covollaria majalis risoomid ja lastakse neil platsil omasoodu edasi levida. Maikellukeste levikul 
surub nende tihe lehestik alla teised rohttaimed ja moodustab ühtlase  efektse pinnakatte. NB! 
Maikellukesi ei tohi istutada laste mänguplatside ümbrusesse. 

 

Muruväljak 
 

Multifunktsionaalne tugevdatud killustikalusel muruväljak  - vt MA-6-01 lõige 7-7, katendi tüüp M 
Kooritud ja tasandatud aluspinnasele rajatakse 200-300mm paksune tallamiskindel aluskiht: 25% 
kasvumulda + 75% killustikku fr 30-40mm (vt Skeem 2). Segus kasutatav muld peab olema huumusrikas 
ja keskmise raskusega (ei sobi liivmullad ja turvas), et vähendada läbikuivamise ohtu, killustikukiht toimib 
ka drenaažina. Kiht tasandatakse ja tihendatakse. Tehakse murukülv (aasnurmikas 30%, punane aruhein 
20%, harilik aruhein20%).  Külvinorm 20-25 g muruseemet /1m2 kohta.  

  
Skeem 2:  Killustikalusel tugevdatud muru lõikeskeem 

 
Muruala atraktiivsuse tõstmiseks istutada rajamisele järgneval aastal murualale laiguti harilikku 
kirikakart Bellis perennis. Kasvuolude sobivusel hakkab kirikakar isekülvi teel edasi levima.  Taim on 
madalakasvuline ja muruala kõrgemalt niitmisel ei kahjustu. Õitseb kevadest-sügiseni. 
Muruväljaku servaaladele on soovitatav külvata täiendavalt põldmaguna (punane moon) Papaver dubium 
seemneid.  Kui seemnete küpsemiseni moone ei niideta, siis paljuneb ta isekülvi teel, juhul kui soovitakse 
muruala varem niita, siis tuleb külvamist iga-aastaselt korrata - taim on üheaastane. 
 
Multškatted  
 

Põõsate ja  puude istutusaladele muru ei rajata. Istutatavate  puude alus, samuti põõsaste istutusalad 
kaetakse multšiga, et vältida niitmisel tehtavaid vigastusi ning põõsaaluste umbrohtumist ning hoida 
niiskust.  Multšiks kasutada keskmise fraktsiooniga männikoorepuru  - kombineeritud osakeste suurus 0-
15 mm ja 15-48 mm), mis laotatakse pärast istutustööde lõppu niiskele ja umbrohust puhastatud 
mullapinnale 5−10 cm paksuse kihina. Istutusalad tuleb enne multši paigaldamist põhjalikult umbrohtudest 
jms puhastada. 
Puukooremultši kasutatakse ringina üksikpuude ümber paigaldatakse 5-10 cm paksune kiht, mille läbimõõt 
on min 1 m; Hoiduda tuleb okste ning puu tüve katmisest multšiga, tuleb jätta u 10 cm raadiusega 
multšivaba ala ümber puutüve. Valmis multšikate peab olema ühtlase paksusega ega tohi olla segunenud 
mullaga. Multši koostises olevad koored ja raielaastud peavad olema ühetaolised, purustatud ja 
kõdunemata ega tohi sisaldada umbrohtu ega umbrohu seemneid. 
Põõsaste lausistutusega aladel kaetakse puukooremultšiga kogu istutusala, koorepuru multškatte alla 
paigaldatakse mittetoksiline taimekiududest valmistatud biolagunev peenravaip, toon must. 
Multškattega ala piiritletakse murualaga külgnemisel immutatud lauast pinnasesse kinnitatud 
peenraäärisega – vt MA-6-01 lõige 7-7, ja Lõige 2-2  
 

Taastatavad murualad – vt ptk 4.10  
 
3.6.3  Üldised nõuded kasutatavale taimmaterjalidele 
 
Lehtpuu istikute kvaliteedinõuded 
 
Istiku võra kuju ja võrsete aastane juurdekasv peavad vastama antud liigi, sordi või vormi võratüübile. 
Tüve ümbermõõt ja tugevus peavad olema vastavuses võra suurusega, et puu saaks kasvada ilma 
toestuseta. Lehtpuuistiku kõrgus peab olema vähemalt 2m 
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Poogitud taimel peab poogend olema alusega korralikult kokku kasvanud. Külgoksad peavad jagunema 
ümber tüve ühtlaselt ning olema peenemad kui 1/3 tüve läbimõõdust harunemiskoha juures. Võra peab 
moodustama vähemalt 1/2 taime kogukõrgusest (väljaarvataud mitmeharulisel pargipuul). 
Istiku võra kujundamiseks, sh võra tõstmiseks, tehtavad lõikused ja jämendusokste eemaldamine on 
lõpetatud vähemalt üks kasvuperiood enne istiku müüki, sügisel turustatavate istikute puhul müügiaasta 
varakevadeks. 
 

Istikule peab olema puukoolis vähemalt kolm korda tehtud juurehooldust või on see ümber istutatud 
vähemalt kolm korda või kolme üksteisele järgneva suurusklassi vaheliste intervallidega. Juurehoolduste 
arv peab olema kantud müügidokumentidele. Istiku juurekael peab olema mulla- või substraadipinnal 
nähtav ning paiknema nõu või mullapalli keskel. Istiku juured peavad juurekaelalt kasvama ühtlaselt eri 
suundadesse. Juurestik peab olema kompaktne ning jäme- ja peenjuurte osatähtsuse vahel peab 
valitsema tasakaal, mis väljendub iga juurehoolduse järgselt toimunud jämedamate juurte harunemises 
üha peenemateks juurteks. 
 

Istikul ei tohi olla: 
 mistahes taimeosa deformatsioone nagu nt keerd- ja kägistusjuur, võra või juurestiku ühepoolsus, 

tüve kõverus üle 5cm 1,5m lõigu kohta (väljaarvatud mitmetüvelistel pargipuudel), mitteliigiomane 
harunemine jms  

 tüve- ja koorevigastusi, silelõijkeid, külmakahjustusi, taimehaigustest põhjustatud haavandeid, 
kuivanud võra põhioksi, külmakahjustusi ega kemikaalidega töötlemisest tekkinud kahjustusi, 

 konkurentlatva ja/või väikese väljumisnurgaga (< 30°) oksi, v.a sammasjal vormil, 
 sissekasvanud koorega oksi  
 tüvest liiga lähestikku (männasetaoliselt või ülestikku) väljuvaid oksi, 
 keerd- ega kägistusjuuri (st juuri, mis kasvavad ringjalt ümber puu juurekaela või teiste juurte ning 

avaldavad neile survet, takistades toitainete liikumist ning nõrgestades puud). 
 juurtel taimehaigusi, - kahjureid ega kuivamise tunnuseid 
 mullapallis või nõus olevas substraadis lagunemata pakkematerjali jääke, eelmise kasvunõu jääke 

ega mitmeaastaste umbrohtude juuri 
 väljakaevamisel juurtele tekkinud lõikepindu, mis on suurema läbimõõduga kui 5 mm (tüve 

ümbermõõdu korral <10cm) või 10mm (tüve ümbermõõdu korral 10-16cm) ning 15mm (tüve 
ümbermõõdu korral >16cm). 

 rohkem kui 3 kaks korda suuremat lõikehaava konkreetse suurusklassi taime kohta 
 ohtlike taimekahjustajate nimekirja määruses (vt Põllumajandusameti kodulehel) toodud ohtlikke ja 

karantiinseid haigusi ega kahjureid 
 

Käesolevas töös projekteeritud lehtpuude istikud peavad olema mullapalliga istikud. 
 

Istik peab olema kasvatatud Eestis või lähiriikides, kaugemalt toodud taim peab olema talvitunud Eestis 
vähemalt kaks talve. 
 
Põõsaste istikute kvaliteedinõuded 
Kõik istikud peavad olema liigi-, sordi- või vormiehtsad. Istikute kõrgus, laius ja võrsekasv peavad olema 
liigi-, sordi- või vormitüüpilised. Istik peab olema vähemalt kaks korda ümber istutatud, istikute võra ja 
juured peavad olema koolitatud vastavalt istiku suurusele. 
Istikutel ei tohi olla kuivanud oksatüükaid ja oksi; rebendeid, murdumisi ega muid vigastusi; 
kuivamistunnuseid. 
Istikud peavad olema nii terved ja tugevad, et nende edasine normaalne kasvamine oleks tagatud.    
Põõsa kõrgust mõõdetakse juurekaelast või substraadist kuni okste tipuni.  
Oksad peavad harunema liigi-, sordi- või vormiomaselt kas juurekaelast või sellest kuni 10 cm kõrguselt. 
Okste arvu määramisel võetakse arvesse vaid sellelt kõrguselt lähtuvad oksad 
Istik peab olema kasvatatud Eestis või sarnase kliimaga lähiriikides. 
Nõuistik peab olema kasvualuses hästi juurdunud. Nõu maht peab vastama istiku vanusele, suurus- või 
kvaliteediklassile ning liigi, sordi või vormi iseärasustele. 
Pakkematerjal peab olema selline, et see laguneks mullas vähemalt 1 aasta jooksul. 
Käesolevas töös projekteeritud lehtpõõsaste istikud peavad olema kas nõuistikud või mullapalliga istikud; 
paljasjuursete istikute kasutamiseks peab olema see eelnevalt koos täiendavate kvaliteedinõuetega 
kooskõlastatud maastikuarhitektiga. 
 
Lisanõuded nõuistikutele 
 
Nõuistikuna võib kasutada ajal, mil istutustööde tegemine on võimalik, sh kasvuperioodil. 
Nõuistikutel on lubatud lühemate peenjuurte mõningane keerdumine nõu soiseseinte ümber, sellised juured 
lõigatakse läbi taime püsivale kohale istutamise käigus. Tagasilõikamisel tekkivate  lõikepindade läbimõõt 
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oleneb istiku suurusklassist ning ei tohi olla suurem kui see on maksimaalselt lubatav väljakaevamisel 
juurtele tekkinud lõikepindade puhul. 
 
 
Lisanõuded mullapalliga istikutele 
 
Mullapalliga istikuid on lubatud kasutada ajal, mil istutamine on võimalik, sj kasvuperioodil kasutatavad 
istikud peavad olema välja kaevatud enne kasvuperioodi algust. 
Mullapall peab olema sedavõrd hästi läbi juurdunud, et see ei laguneks pakendi eemaldamisel 
Mullapalli pakendamisel kasutatav biolagunev kangas (džuut) peab mullas lagunema vähemalt 1 a 
jooksul. Biolagunevasse kangasse pakitud mullapalli võib toetada galvaniseerimata metallist valmistatud 
korviga (traatvõrguga). Istutamisel tuleb pakkematerjal eemaldada või eelnevalt läbilõigatuna istutusaugu 
põhja suruda, sj alati tuleb eemaldada traatkorvi ülemine võru. Ületalve väljakaevatuna ja 
sünteetilisekangaga pakendatult säilitatud mullapalliga istikute puhul ei tohi kasutada traatkorvi, 
mittelagunev pakkematerjal tuleb istutamisel eemaldada. 
 
Kasutatavate taimmaterjali istikute suuruse miinimumnõuded: 
 

 Istutatavad puud  
ginnala vaher  Acer ginnala:   
mullapalliga istik:  istiku kõrgus min 2- 2,25 m; tüve Ømin 3-4 cm; mullapalli Ø 30 cm, kõrgus 30 cm 
(võib kasutada mitmetüvelisi istikuid) 
 
kaunis pihlakas  Sorbus decora: 
mullapalliga istik:  istiku kõrgus min 2- 2,5 m; tüve Ømin 3-4 cm; mullapalli Ø 60 cm, kõrgus 40 cm 
 
iluõunapuu 'Bob White' ja ’Madonna’ Malus 'Bob White' ja ’Madonna’: 
mullapalliga istik:  istiku kõrgus min 2- 2,5 m; tüve Ømin 3-4 cm; mullapalli Ø 60 cm, kõrgus 40 cm 
 
 Istutatavad põõsad:  
sirelid - nõuistikud C7,5-C10 istiku kõrgus min. 1,0-1,2m, vähim okste arv 5, juurestiku pikkus min 50cm 
lodjap-põisenela istikud on minimaalselt 50-60cm kõrgused vähemalt 3 oksaharuga paljasjuursed taimed 
või nõuistikud, juurestiku pikkus vähemalt 30 cm 
ebajasmiin ja aedhortensia - nõuistikud min C3-C5, istiku kõrgus vähemalt 40-60cm, minimaalselt 4 oksa, 
juurestiku pikkus min 30cm 
põõsasmaran - istikute min. kõrgus 40-50 cm, okste arv min 4, juurestiku pikkus vähemalt 25cm 
siberi kontpuu – paljasjuurne või nõuistik, istiku kõrgus minimaalselt 50-60cm, istikud on vähemalt 3 
oksaharuga 
Mikrobioota – nõuistik C3, taime kõrgus vähemalt 30cm/ võra laius 50-60cm 
 
 Istutatavad püsikud  
 Kasutada nõuistikuid 
 
Taimed on soovitatav puukoolist varakult ette tellida. Projekteeritud taimede liigi ja/või sordi 
asendamine rajamisel (tulenevalt kättesaadavusest) tuleb eelnevalt kooskõlastada 
maastikuarhitektiga. 

 
 
 
4. RAJAMISTÖÖDE KIRJELDUS JA KVALITEEDINÕUDED 
  
4.1   Üldist 
 
Ehitustööde teostamisel tuleb järgida ehitustegevust reguleerivaid seadusi, määrusi, eeskirju ja volitatud 
ametiisikute ettekirjutusi. Ehitustööde teostamisel tuleb lähtuda hea ehitustava nõuetest ja tööde kvaliteet 
peab vastama MaaRYL 2010, TarindiRYL2000, InfraRYL 2010, ja Maalritööde RYL2012 
kvaliteedinõuetele.  
Töövõtja on kohustatud järgima materjalide tarnijate paigaldust- ja kasutusjuhendeid. Kõik kasutatavad 
materjalid, tooted ja seadmed peavad olema terved ja kvaliteetsed ja vastama kehtivaile normidele ja 
standarditele. 
Vältima peab võimalikke olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist. Kommunikatsioonide 
kaitsetsoonis kaevetööd teostada käsitsi. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (üldjuhul 2m trassist) teostada 
kaeve- ja ehitustöid vastavalt võrguvaldaja poolt kooskõlastamisel sätestatud tingimustele. 
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Puude likvideerimine vt ptk 3.6.1.  Säilitatava kõrghaljastuse ehitusaegsed kaitseabinõud vt ptk 3.6.2. 
Rajamistööde teostamisel või sellega seonduval liiklemisel paigaldada tööde tsoonis puudele tüvekaitsed, 
puude juurekaitsealale jääval maa-alal teha kõik kaevetööd käsitsi. 
Tööde käigus tuleb silmas pidada, et enne katete ehitamist oleks tehtud kõik teadaolevad ja 
etteennustatavad tööd katendi all. 
Töö käigus kaitstakse olemasolevaid ehitisi ja seadmeid. Ehitatavad objektid märgitakse maastikule. 
Vajalikud sidumismõõdud määratakse digitaalselt asendiplaanilt. Paigaldatakse sel arvul tähiseid, et nende 
põhjal võib töid teha vastavalt projektile ja fikseerida tehtud töö vastavust projektile. Ehitustööde ajal 
kontrollitakse paigaldatud tähiste ja märkide õigsust. Vajaduse korral täpsustatakse märgistus uuesti.   
Ehitaja koostab vajadusel eraldi tööde korraldamise projekti, kus on ära näidatud kõik ajutised teed ja 
rajatised, mis on vajalikud projekti elluviimiseks.  
Juhul kui ehitustööde tõttu on vajalik eemaldada piirimärke või kinnispunkte, tuleb nende kõrvaldamise 
osas kokku leppida vastava punkti või märgi haldajaga.  
Töövõtja kavandab ja paigaldab kaitsepiirded ja muud kaitsekonstruktsioonid, mis on vajalikud tööplatsi 
piiramiseks ning tööõnnetuste või varaliste kahjude vältimiseks. Töövõtja vastutab tööplatsi korrasoleku 
eest. 
 
4.2   Nõuded ehitamisel. Ehitusplatsi korrastamine 
 
Ehitustööde teostamisel tuleb juhinduda MaaRYL 2010 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded, pinnasetööd 
ja alustarindid.  
Katendi kihtkonstruktsioonide rajamisel peab vältima olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist. Kui 
tööde käigus selgub, et kihtkonstruktsioonide alla jääb ebasobiv pinnas, tuleb kõlbmatu pinnas välja 
kaevata ja asendada sobiliku pinnasega. Täidete rajamisel tuleb kasutada dreenivat pinnast, mille 
filtratsioonitegur maksimaalse tiheduse juures normidekohase tihendamise korral on vähemalt 0,5 
m/ööpäevas.  
Soovitav on kihtkonstruktsioonide ehitus läbi viia kuival ja soojal aastaajal (ööpäeva keskm temp. +5ºc). 
Projektis tekib elementide vundamentide süvendite kaevamisel pinnast, mis tuleb transportida selleks 
ettenähtud kohta, kas taaskasutamiseks või utiliseerimiseks.   
Ehitustööde käigus viga saanud pinnas ja haljastus ala ümber taastatakse, maapind silutakse, külvatakse 
muruseeme, riisutakse ning rullitakse kinni ja kastetakse külviala.  
Peale tööde lõpetamist tuleb ehitusplats korrastada. Kõik ehitusjäätmed ja ajutised tarindid kõrvaldada, 
lammutatud või vigastatud piirded taastada. Tööde territooriumil tuleb ennistada heakord. 
 
4.3   Kaeve- ja täitetööd 
 
Kaeve- ja täitetööde teostamisel järgida MaaRYL2010 ptk 223 ja ptk 224 esitatud ehitustööde 
kvaliteedinõudeid ja Jõhvi valla kaevetööde eeskirja. 
 
Ehitusplats raadatakse ehitusprojektis ettenähtud ulatuses või kus seda nõuavad ehitustööd.  
Raadamine tuleb teha enne täitetöö või mulde tegemise alustamist. Liiklusaladelt eemaldatakse suured 
kivid ja rahnud, juurikad, taimestik ja huumust sisaldav muld. Puhastatakse ka madalrajatiste alused. 
Haljasalade kasvukihtidest eemaldatakse tarbetud suured kivid ja kamakad. Raadamisjäätmed veetakse 
ehitusplatsilt ära 
Kasvupinnas eemaldatakse kogu paksuses projekteeritud platside ja kõnniteede rajamise kohtadest. 
Kõlblik kasvumuld ladustatakse objekti maa-alal ja kasutatakse hiljem haljastustöödel. Eemaldatud mulla 
aluse pinnase põhja planeerimine ja tihendamine nõutava kaldeni ning tihendustegurini kuuluvad 
kasvupinnase eemaldamistööde koosseisu. Kõlbmatu kasvupinnas ja mulde aluspinnas eemaldatakse  
objektilt. Sobiv pinnas, mis tekib olemasoleva muldkeha ja aluste kaevamise käigus, ladustatakse objekti 
maa-alale reservi või veetakse kohe maha paneku kohta. Saadavat pinnast võib kasutada mulde töökihi 
alaosas (juurde veetava dreenkihi all) tingimusel, et selle filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5m/ööp. 
Paigaldatud materjal planeeritakse projektis ette antud kalleteni ja tihendatakse vähemalt tihendustegurini 
0,98. 
Kaevatakse ulatuses, mida nõuavad ehitus- ja sellega liituvad tööd. Vältida tuleb liigkaevamist. Pikemaks 
ajaks lahti jäävas süvendis tuleb puude väljakaevatud juuri kaitsta külma ja kuivamise eest. Vajaduse 
korral tuleb puid kasta. 
Kaevata tuleb nii, et kõrvalasuvate ehitiste ja tarindite vundamendid, alused ja muud osad ega maa-
alused kommunikatsioonid ei saaks vigastada. Kaevetööde ajal tuleb arvestada säilitatava taimestikuga. 
Kui säilitatavate puude juuri on vaja läbi raiuda, tehakse seda juuri tarbetult vigastamata. Vigastatud 
juureosa tuleb koheselt lõikamise teel eemaldada. Lõikepind tuleb asjakohaselt kaitsta. 
Lõppkaeve tehakse nii, et süvendi põhjas ei rikuta rajatavate vundamentide all pinnase struktuuri. Valmis 
süvendi põhjas ei tohi olla kahjulikke vett koguvaid süvendeid. Kasutus-kõlblikud pinnasemassid 
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kasutatakse ehitusplatsil, muud massid veetakse ära. Saastunud pinnas töödeldakse keskkonnaameti 
ettekirjutuste ja juhiste kohaselt. 
Kandvate ja muude koormatud ehitiseosade alused kaevatakse ehitusprojektis määratud pinnasekihini 
või tasemeni ja kujundatakse ehitusprojektis määratud viisil. Madalrajatiste alus kujundatakse nii, et sinna 
ei jääks vett koguvaid süvendeid. Pinnasele rajatavate vundamentide lõppkaeve tehakse ettevaatlikult, et 
vundeerida saaks rikkumata alusele. Vundamentide  alused kaevatakse nii, et aluspõhi on sula. 
Liivalustes tuleb kasutada kruusliiva, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 2 m/ööp. Täitematerjalina 
kasutada keskliiva, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööp. Paekivi liiva ei tohi kasutada täiteks, 
kuna paigalduse käigus see materjal peeneneb ja tema filtratsioon väheneb. 
Täitematerjalid peavad vastama paiga külmumis-, teralisus- ja veeläbivusnõuetele. Tihendatavates 
tehisalustes kasutatav materjal ei tohi sisaldada pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, lund või 
muid kahjustavaid aineid ning jäätmeid. Talvel kasutatakse sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale, 
näiteks killustikku. Talvetingimustes tohib täidetes kasutada ainult kivirahne, kive ja külmumata jämedaid 
materjale. Materjal peab olema võimalikult kuiv. Lõpptäite võib teha tihendatud kaevepinnastest. 
Tihendatav täide tehakse kihthaaval, arvestades tingimusi ja tihendatavat materjali, kasutades selliseid 
töövahendeid ja meetodeid, et saavutatakse vajalik tihedus ja kandvus. Peenmaterjalid ja moreen 
tihendatakse pinnaseliigile omase optimaalse niiskuse juures. Kui talvel esineb külmumisoht, 
tihendatakse täide otsekohe kihi laotamise järel, enne selle külmumist. Vuukimised, kaitsetöötlused jm. 
peavad olema enne täitetöid küllaldaselt kuivanud ja kõvenenud. Töömeetodid ja materjalid valitakse nii, 
et kaetavad või kõrvalasuvad ehitiseosad ja seadmed ei kahjustuks ega eraldi mõeldud pinnasekihid 
täitmise või tihendamise ajal üksteisega ei seguneks. Kui täitepaik on dreenitud või jämedateralisest 
pinnasest, võib suvetingimustes kasutada tihendamisel abivahendina vett. 
 
 4.4   Katendite ehitamine 
 
Teede ja platside katendite konstruktsioonid on antud joonisel MA-4-07, lõiked joonisel MA-6-01. 
Katendi alusmuldes kasutatava pinnase filtratsioonimoodul tuleb kontrollida ja peab olema >0.5m/ööp 
Katendikonstruktsiooni aluseks täiteks sobib pinnas, mis ei sisalda mulda, turba- ja mullasegust liiva ning 
suuri (üle 2/3 tihendatava kihi paksusest) kive. Mittesobiva aluspinnase puhul kasutada dreenkihiks 
keskteralist kuni jämedateralist liiva (arvestades vertikaalplaneerimist), mis peab täitma ka filtreerivat, 
dreenivat ja külmakaitse funktsiooni.  
Kõik Tellija poolt nõutud täitematerjalide sobivuse tuvastamiseks vajalikud proovid peavad olema testitud 
sõltumatus laboratooriumis Töövõtja kulul. 
Olemasolev katend kooritakse sillutiskivi, paigalduskihi (liiv) ja aluskihtide (killustik) paksuse võrra. Tuleb 
jälgida, et aluskihi alla ei jääks kõduneda võivad materjale: kasvumulda, juuri, ehitusprahti. Tarvilikud 
kalded anda juba aluspinnase tasandamisel.  Puude juurekaitsealadel teha kaevetööd käsitsi, vältida 
puude juurte vigastamist. Olemasolevate tehnovõrkude piirkonnas teha kõik kaevetööd erilise 
ettevaatusega käsitsi, järgida tehnovõrkude kaitsealas teostatavate tööde nõudeid ning võrguvaldajate 
poolt esitatavaid nõudeid. 
Aluskihiks kasutada killustikku fraktsiooniga vastavalt projekteeritud konstruktsioonitüübile. Killustiku 
tihendamiseks tuleb kasutada sobiva võimsusega vibroseadmeid. Tihendada kihtide kaupa.  
Killustikalustes kasutada vähemalt III klassi paekillustikku. Kõik killustikalused rajada kiilumismeetodil, (sh 
kiilekillustiku kulu arvestada 25kg/m²). 
Äärekivide paigaldamine vastavalt tootja juhendile, kasutatakse paigaldusbetooni C8/10, H=8cm 
 
4.5   Haljastuse rajamistööd 
 
Hea tava kohaselt peab avalikult kasutataval ala haljastustöid (sh istutustöid) kohapeal juhendama ja 
selle eest vastutama kutseoskustega ja -kogemustega eriala spetsialist.  
 
4.6   Ehitusplatsi ettevalmistus ja ehituskorraldus 
 
Töö käigus kaitstakse olemasolevaid säilitatavaid puid, ehitisi ja seadmeid. Töövõtja kavandab ja 
paigaldab kaitsepiirded ja muud kaitsekonstruktsioonid. Ehitatavad objektid märgitakse maastikule. 
Vajalikud sidumismõõdud määratakse digitaalselt asendiplaanilt. Paigaldatakse sel arvul tähiseid, et 
nende põhjal võib töid teha vastavalt projektile ja fikseerida tehtud töö vastavust projektile. Ehitustööde 
ajal kontrollitakse paigaldatud tähiste ja märkide õigsust. Vajaduse korral täpsustatakse märgistus uuesti.   
 
Ehitaja koostab vajadusel eraldi tööde korraldamise projekti, kus on ära näidatud kõik ajutised teed ja 
rajatised, mis on vajalikud projekti elluviimiseks. Töövõtja vastutab tööplatsi korrasoleku eest. Peale 
tööde lõpetamist tuleb ehitusplats korrastada. Kõik ehitusjäätmed ja ajutised tarindid kõrvaldada, 
lammutatud või vigastatud piirded taastada. Tööde territooriumil tuleb ennistada heakord. Ehitustööde 
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käigus viga saanud pinnas ja haljastus ala ümber taastatakse, maapind silutakse, külvatakse 
muruseeme, riisutakse ning rullitakse kinni ja kastetakse külviala.  
 
 
4.7   Haljastuse rajamise ettevalmistustööd 
 

Puude likvideerimine vt pt 3.6.1.   
Säilitatava kõrghaljastuse ehitusaegsed kaitseabinõud vt pt 3.6.2. 
Rajatavate teede ja platside katendi aladelt eemaldatakse suured kivid ja rahnud, juurikad, taimestik ja 
huumust sisaldav muld. 
Projekteeritud rajatavate haljasalade kasvukihtidest eemaldatakse tarbetud suured kivid ja kamakad 
vastavalt MaaRYL2010 ptk 351.  Raadamisjäätmed veetakse ehitusplatsilt ära.  
Lammutamisel saadud materjalid ja ained liigitatakse. Tarbetud tooted ja materjalid veetakse ehitusplatsilt 
ära. Saastunud pinnasega toimitakse vastavalt Keskkonnaameti eeskirjadele ja juhenditele.  
Erinevad kasutatavad pinnasemassid ja katted eemaldatakse ja virnastatakse eraldi. Taaskasutusse 
minevatele pinnastele tehakse vajaduse korral analüüsid ja need parandatakse projektis nõutud normidele 
vastavateks. Taaskasutusse mõeldud pinnased peavad sobima uuele kasutuskohale. Varutud 
kasvupinnase kasutuskõlblikuna säilimiseks on tähtis, et hunnikute peal ei käidaks ega kasutataks neid 
laoplatsina. Vajaduse korral piiratakse virnad kindla taraga. Varumispaiga asukoht määratakse ehitustööde 
organiseerimise projektiga. 
 
4.8   Istutuskoha ettevalmistamine 
 

Kasvualus 
 
Üldjuhul kontrollib haljasala rajaja kohaliku kasvupinnase sobivust haljastuse rajamiseks  Vajadusel teeb 
rajaja mulla viljakuse ja lõimise analüüsi enne külvi- või istutustööde algust ning analüüsi tulemustest 
lähtuvalt parandab vajadusel mullaparandusainete lisamise, lupjamise ja väetamisega. Kui kasvumullas 
puuduvad istikule vajalikud seeneniidistik ja mikroorganismid, tuleb kasvumulda lisada biostimulante. 
Kasvumuld peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. Kasvumuld 
ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juurumbrohte. Kasvumulla mineraalosa võib sisaldada 
jämedat kruusa (6-20 mm läbimõõduga osakesi) kuni 10 kaaluprotsenti. Puude ja põõsaste kasvumuld 
võib sisaldada jämedat kruusa ja väikesi kive (6-50 mm läbimõõduga osakesi) kuni 15 kaaluprotsenti. 
Kvaliteetne kasvualus peab olema niiskust ja toitaineid hoidev, vett läbilaskev, mitte mudastuv, mitte 
tihenev ja struktuurilt vastupidav.  
Kasvumuld ei tohi olla liiga tihke ja kõvastunud: peab surumisel kergesti lagunema. Kasvualuse poorsus 
peab olema vähemalt 40%. Kasvualus peab üleni ja kogu sügavuselt olema ühtlane.  
Kasvupinnase moodustavad puu juurestiku kinnitumiseks ja toitumiseks vajalikud pinnasekihid. 
Kasvupinnas ei tohi sisaldada aineid, mis on ohtlikud elusorganismidele, istikule ning keskkonnale. 
Kasvupinnase rajamiseks tehtava süvendi põhja kalle peab juhtima vee puust eemale, vastasel juhul 
tuleb paigaldada drenaaž. 
Pargipuu istiku võib istutada olemasolevasse pinnasesse, kui selle omadused vastavad istiku 
kasvunõuetele. Kui olemasolev pinnas on liialt tihenenud, tuleb seda parandada või 1 m sügavuselt välja 
vahetada. 
Enne istutustööd tehakse kasvupinnasesse istutusauk, mis osaliselt täidetakse kasvumullaga. Kasvumuld 
on istutusaugu täitmiseks kasutatav muld või mullasegu. 
Ettevalmistatud kasvupinnasesse istutamisel peab istutusaugu sügavus olema võrdne istiku juurepalli  
kõrgusega ning läbimõõt vähemalt 20% juurepallist suurem. Pargipuu istutamisel ettevalmistamata 
kasvupinnasesse peab augu sügavus olema võrdne ning läbimõõt vähemalt kaks korda suurem kui istiku 
juurepalli läbimõõt. 
 
 
Istutusaugu mõõtmed 
 
Projekteeritud puud ja põõsad tuleb istutada liigi suurusele sobilike mõõtmetega istutusauku, mis 
täidetakse 100% kasvumullaga. 
Muru kasvualus peab jääma äärekivi või katendiga tasa. Murus paiknevad puude ja põõsaste 
kasvualused peavad jääma murust 50-100 mm kõrgemaks 
Puude istutusaugu sügavuseks on 1m. Minimaalne laius on 1,5m. 
Põõsastele rajada kasvualus ühtlase alana. Põõsaste kasvualuse sügavuseks tuleb 50 cm, laiuseks 50 
cm põõsast.  
Puude istutusaugud ja põõsaste lausistutusala täidetakse 100 % kasvumullaga. 
 
 



E. Bornhöhe  pargi  ehitusprojekt       Kooli tn 2, Jõhvi         põhiprojekt         MA-3-01     24. 04.2024               22/34  
 

Ekseeder OÜ  töö nr 137-23 
 

4.9   Istutustööd 
 

Istutustöid juhendab isik, kellel haljasalade rajamise alane haridus alane haridus ja töökogemus.  
 
Istutusaeg 

Kui aga kasutatakse mullapalliga või nõuistikuid (mitte paljasjuurseid), siis neid võib istutada kevadest 
sügiseni (väljaarvatud ajal, millal kasvupinnas on külmunud), siiski pikemal põuaperioodil pole soovitatav 
istutustöid teha.  
Paljasjuurseid istikuid võib kasvukohale istutada lehetu ajal: kevadel pärast seda, kui maa on sulanud, 
soojenenud ja tahenenud ning istikute pungad pole veel puhkenud (umbes aprilli keskpaigast poole 
maini); või sügisel (umbes septembri lõpust oktoobri lõpuni) lehtede kolletumise ja varisemise algusest 
pärast esimesi öökülmi, kuid vähemalt paar nädalat enne püsivaid külmi. Sealjuures sademetevaesel 
kevadel istutatud põõsaid tuleb mitu korda kasta. 
 
Taimmaterjal 
 
Istikute suuruse miinimumnõuded vt Seletuskiri  ptk 3.6.3 
Kasutada mullapalliga taimi või nõuistikuid, nende juured on kaitstud, kompaktselt välja arenenud. Heki 
istutamiseks võib kasutada ka paljasjuurseid taimi. 
Kasutada tohib ainult äsja välja kaevatud ning ilma juurekahjustusteta puittaimi. 
Enne istutamist tuleb kontrollida istikute juurekava ja vajadusel tuleb eemaldada vigastatud juured. 
Samuti tuleb eemaldada vigastatud võrsed. Jälgida, et juurekael poleks mullaga kaetud. 
 
Istiku transport ja hoiustamine enne istutamist 
 
Enne istiku vedu tuleb võra kaitsta ja kokku siduda pehme materjaliga. 
Mullapalliga ja nõuistikut tohib tõsta vaid juurepallist. 
Veol ja hoiustamisel tuleb istiku võra kaitsta tuule ja juurepalli kuivamise eest. 
Kui hangitud taime ei saa maha istutada kohe, võib seda säilitada püstiasendis, võra lahti pakituna, päikese 
ja tuule eest varjatud kohas kuni kaks nädalat. 
 
Enne istikute kohale toomist valmistatakse ette istutusalad. Istikud tuuakse kohale nii, et need saab 
kohe istutada lõplikku kasvukohta. Ehitusplatsil tuleb jälgida, et istikud ei kuivaks, juurestikku tuleb 
kogu aeg päikese eest kaitsta. 
 
Puude istutamine 
 

Olemasolev murukamar kooritakse ca 30 cm paksuselt ja eemaldatakse objektilt selleks ettenähtud 
ladustamiskohta. Enne puude istutamist silutakse korrektselt kogu ettevalmistatud istutusala. Pinnad 
tasandatakse ja tehakse lõplik korrastus, eemaldatakse kivid jms. Puule tuleb luua sobivad 
kasvutingimused vähemalt 20 aastaks. 
Juhul kui puude istutusaugud tehakse ebasobivasse pinnasesse või rajatakse piiratud tingimustesse, ning 
seetõttu paigaldatakse ka uus kasvumuld, siis peavad need olema istutuseks minimaalselt vajalikust 
suuremad, et tagada puudele vajalik kasvupinnase olemasolu. Kasvupinnase mahu määramisel arvestada, 
et keskmise kasvulistel puudel on vajalik minimaalselt 9m3, hea oleks vähemalt 14m3 kasvupinnast ühe 
puu kohta; kasvualuse vähim sügavus 0,8m. Suurekasvulistele puudele tuleb tagada minimaalselt 18m3, 
hea oleks vähemalt 26m3 kasvupinnast ühe puu kohta; kasvualuse vähim sügavus 1,0m. 
Kui olemasolev pinnas ei vasta puude kasvamiseks vajalikele tingimustele, tuleb see asendada 
huumusrikka kasvumullaga. Kasvupinnas ei tohi sisaldada aineid, mis on ohtlikud elusorganismidele, 
istikule ning keskkonnale. Juurde lisatav kasvumuld paigaldatakse ja samaaegselt seda ka tihendatakse, 
et vältida hilisemaid vajumisi.  
 
Enne puude istutamist silutakse korrektselt kogu istutusala. Pinnad tasandatakse ja tehakse lõplik 
korrastus, eemaldatakse kivid jms. 
Kasvupinnase rajamiseks tehtava süvendi põhja kalle peab juhtima vee puust eemale, vastasel juhul tuleb 
paigaldada drenaaž. 
Puu istiku võib istutada olemasolevasse pinnasesse, kui selle omadused vastavad istiku kasvunõuetele. 
Kui olemasolev pinnas on liialt tihenenud, tuleb seda parandada või 1 m sügavuselt välja vahetada. 
Enne istutustööd tehakse kasvupinnasesse istutusauk, mis osaliselt täidetakse kasvumullaga. Kasvumuld 
on istutusaugu täitmiseks kasutatav muld või mullasegu. 
Ettevalmistatud kasvupinnasesse istutamisel peab istutusaugu sügavus olema võrdne istiku juurepalli 
kõrgusega ning läbimõõt vähemalt 20% juurepallist suurem. 
Istutuse tegija peab kontrollima kasvumulla sobivust. 
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Taime mullapall peab istutamisel olema läbi märgunud: enne kasvukohale istutamist kasta hoolikalt või 
hoida taime mõnda aega vees (ca 1 tund). Lisaks valada istutusauku vähemalt 50 liitrit vett. 
Istik tuleb asetada püstiasendis istutusaugu keskele tihendatud kasvumullale, et juurekael jääks (pärast 
hilisemat pinnase vajumist) maapinnaga ühele tasandile või sellest 1−2 cm kõrgemale. 
Juurepalli traatvõrk ja pakkekangas tuleb pealt ning külgedelt avada, seejuures ei tohi juurepall laguneda. 
Looduslikust materjalist kanga võib jätta augu põhja. Kui juurepalli ümber olev kangas sisaldab tehiskiudu, 
siis eemaldatakse see riie istutuse ajal. Looduslikest materjalidest tehtud juurepalli sidumisnöörid avatakse 
alles siis, kui istikud on lõplikult auku paigaldatud.  
Vigastatud juured tuleb tagasi lõigata ning jälgida, et juured ei jääks istutusauku keerdus ega otsad ülespidi. 
Istutamisel tuleb kasvumuld kiht-kihilt suruda vastu taime juurestikku.  
Puud istutatakse samasse sügavusse kui nad istanduses kasvasid; juurekael peab jääma mullapinna 
tasandile. Parem on istutada ennemini natuke kõrgemale, kui liiga sügavale. Istikut hoitakse augu kohal 
paigal, kuni auk on täidetud. Kui istutusaugu täitmine on lõppenud, täpsustatakse veelkord, et 
istutussügavus oleks õige. Muld tihendatakse rohke kastmise teel ja surutakse (tallatakse) kinni nii, et istik 
kinnitub mulda ja juured saavad hea kontakti mullaga. Istutuse ajal kastetakse vähemalt 10 liitrit istiku 
ümbermõõdu cm kohta. Eriti kevadisel istutusel tehakse ümber puutüve vagu veele, selleks et 
kõikvõimalikud veed juhitaks istiku juurtele.  Sügisel, enne külmaperioodi, veevagu täidetakse maapinna 
kõrguselt kasvualusega. 

Toestamine  

Istutatud lehtpuu tuleb toestada kohe pärast istutamist. 
Puu toestatakse kuni kolme teibaga kohe pärast istutamist. Tugiteivas peab olema kooritud või 
hööveldatud, tugev ja sirge, suuremate oksakohtadeta ja vähemalt 5cm läbimõõduga. 
Istiku toestus peab olema u 1/3 lehtpuuistiku kõrgusest. 
Üle 2,5m kõrgust puud toestatakse vähemalt kahe teibaga . 
Tugiteibad lüüakse tugevasti aluspinnasesse väljapoole juurepalli. Samale objektile istutatud puude teibad 
peavad jääma ühekõrgused. Teibad ei tohi hõõruda istiku oksi ega tüve. 
Puu sidumiseks tugiteivaste külge tuleb kasutada pehmet ja laia (soovitavalt 2−4 cm laiust) linditaolist 
sidumismaterjali. Side kinnitatakse 5−10 cm teiba otsast allapoole ja silmust ei tohi teha ümber puutüve. 
Tugiteivaste asemel võib kasutada ka maasse ankurdatavaid trosse või juurepalli maa-alust kinnitust. 
Ühel istutusalal tuleb kasutada samasuunaliselt paigaldatud ühesuguseid tugesid, sidemeid ning tüve- ja 
juurekaitsmeid.  
Toestus peab vastu pidama puu juurdumiseni (2−3 aastat), igal aastal tuleb sidemeid uuendada 
 
Kastmine.  
 

Kastmisvee jaoks tuleb puu ümber moodustada pinnasest madal ringvall, mille läbimõõt peab olema 
vähemalt 1m (vähemalt istutusaugu suurune).  
Kohe pärast istutamist tuleb istikut kasta 50−100 liitrise veekogusega (sõltuvalt istiku suurusest). Kasta 
tuleb ka vihmaperioodil. 
Istutusaastal tuleb hoolitseda mulla ühtlase niiskuse eest. Kasta pigem harvem, kuid põhjalikult. Ebapiisav 
ja tihe kastmine vähendab taimede põuataluvust. 
 
Multšimine 
   
Puu tüve ümbrus tuleb multšida vähemalt 0,6 -1,0m raadiuses (kuid vähemalt istutusaugu ulatuses). 
Multš on umbrohtumist takistav ning niiskust hoidev pinnakate, mis laotatakse pärast istutustööde lõppu 
niiskele ja umbrohust puhastatud mullapinnale 7−10cm paksuse kihina ning tüvest vähemalt 10cm eemale. 
Kasutada koorepurumultši frakts. 0-15 ja 15-48 kombinatsiooni min 7cm paksuse kihina. 
Multš ei tohi sisaldada alla 1 cm suurusega koorepuru üle 20%, umbrohuseemneid, -juuri või -risoome;  
Valmis multšikate peab olema ühtlase paksusega ega tohi olla segunenud mullaga. 
 
Lõikamine  

Pärast istutustöö lõppu tuleb eemaldada vigastatud ja murdunud oksad. Oksi võib lõigata vaid 
eriharidusega spetsialist (arborist, aednik). 
Tugeva ladvaga puud tuleb kindlasti istutamisel tagasi lõigata, kuid vältida tuleb latvade tugevat 
tagasilõikust. Vajalikud puhastuslõikused tehakse vahetult enne istutustöid. Välja lõigata tuleb 
mehhaaniliselt vigastatud, haigestunud ja kuivanud oksad, samuti liiga võra sisse kasvavad ja ristuvad 
oksad. Eemaldada on vaja juure- ning vesivõsud, samuti pikad oksad, mis noortel puudel hakkavad 
moodustama võistlevaid latvu. Kui on vajalik tugevam tagasilõikus, siis  veendutakse enne, et puu on 
hakanud tõesti kasvama. Sel juhul lõigatakse tagasi mitte varem, kui on möödunud üks kasvuperiood. 
Suurte puude lõikamine on vajalik selleks, et võra ei kasvaks liiga suureks ega muutuks liiga tihedaks. 
Enamuse puude lõikamiseks on parim aeg varakevad. 
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Peale tööde lõpetamist tuleb tööpiirkond puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest 
jms taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi.  
 
Põõsaste istutamine 
 
Enne istikute kohale toomist rajatakse istutusalad. Kogu ettevalmistatud istutusala silutakse korrektselt. 
Põõsastele peab tagama kasvumulda 500 mm sügavuselt. Kui olemasolev pinnas ei vasta põõsaste 
kasvamiseks vajalikele tingimustele, tuleb see asendada huumusrikka kasvumullaga. Vajadusel tuleb 
istutusalalt ebasobiv pinnas eemaldada ja süvend täita sobiva kasvupinnasega. Juurde lisatav kasvumuld 
paigaldatakse ja sama aegselt seda ka tihendatakse, et vältida hilisemaid vajumisi. 
 

Pärast istutusjärgset mulla vajumist peab istik jääma niisama sügavale, nagu ta kasvas varem, st tema 
juurekael peab olema mullaga ühes tasapinnas, arvestada tuleb mulla vajumist (umbes 10-15%). 
Nõuistikud istutatakse veidi sügavamale, et juurepall oleks kergelt mullaga kaetud. Enne istutamist tuleb 
pinnas ette valmistada. Taimed istutatakse ettevalmistatud istutusaukudesse, mis peab olema nii suur, 
mahutab sinna lisatud kasvumulla ja istiku juurestiku. Istutusauk peab olema diameetrilt 0,5m suurem ja 
0,2m sügavam kui juurepall.  Istutusaugu põhi kobestatakse  labidaga täidetakse poole sügavuseni 
kasvumullaga.  
 

Kui istikud on seismisel veidi kuivanud, tuleb neid hoida enne istutamist paar tundi juuripidi vees. Vajadusel 
võib kasta ka nõutaimi, et juurepall oleks niiske ja ei mureneks istutamisel. Kui istikute juured on liiga pikad 
või vigastatud, tuleb neid harunemise soodustamiseks veidi kärpida.  Kui kasutatakse juurepalliga või 
nõuistikuid, siis peale istutamist tehakse pakitud juurestikuga istikutele lõikus, et soodustada harunemist. 
Nõutaimedelt lõigatakse koos istutusega ainult kuivanud ja vigastatud võrsed. Nõutaimed võetakse potist 
välja ja kui taime juured moodustavad poti põhjas ringleva pärja, tuleb need enne istutamist läbi lõigata. 
Pallitud istikute pallinöörid avatakse siis, kui istik on oma kohal istutusaugus, tehiskiudu sisaldavad kangad 
eemaldatakse täiesti. 
 

Kasvumuld tihendatakse rohke kastmisega, kohevail muldadel  tallatakse nii, et taim korralikult kinnituks 
mullas ja et juured saaks võimalikult laia kontakti mullaga. Kastetakse vältimatult kohe istutuse järel 20-30 
liitrit vett m² kohta, teisel korral kastetakse kahe päeva pärast. Põõsasistikud istutatakse vertikaalselt püsti. 
Istutusaugu põhi tehakse kumeraks. Enne istutamist kastetakse istutatav põõsas ja istutuse alus märjaks. 
Istutades jälgides, et juurekael satuks varasemaga samale sügavusele. 
Põõsad istutatakse nende endise kasvusügavuse järgi ja auk täidetakse kasvumullaga ning kastetakse 
rohkelt. Istutusala ja -augu pealispind jäetakse kevadel aukuvajununa.  
Et taimerida tuleks geomeetriliselt korrektne ja istutusvahed ühtlased - tuleb kasutada märkenööri. Pärast 
istutamist tuleb taimi korralikult kasta, et nende juured saaksid mullaga kontakti. Seejärel multšitakse 
pinnas koorepurumultši frakts.15-48 min 7cm paksuse kihina. Multš ei tohi sisaldada alla 1 cm suurusega 
koorepuru üle 20%, umbrohuseemneid, -juuri või -risoome;  
 

Valmis multšikate peab olema ühtlase paksusega ega tohi olla segunenud mullaga. 
Istutatud taimed lõigatakse tagasi. Sügisel istutatud põõsaid kärbitakse kevadel. 
Peale tööde lõpetamist tuleb tööpiirkond puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest 
jms taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi.  
 
Püsikute ja pinnakattetaimede istutamine 
 
Pottides turustatavaid istikuid võib istutada kogu hooaja jooksul. Sügisel istutatud taimedel kontrollida 
kevadel, et talv poleks taimi üleskergitanud. Projektis on antud ühele ruutmeetrile arvestatud  taimede 
kogused.  
Vajalik kasvualuse sügavus on 30-40cm + drenaaž(kruusa)kiht 10cm. Ettevalmistatud istutusala peab 
olema umbrohupuhas. Istutustöid ei tohi teha varem, kui üldjuhul vähemalt kahe nädala (või vastavalt 
kasutatava preparaadi tootja juhistele) möödumisel keemilisest umbrohutõrjest. 
Enne istutamist peab püsikute mullapall olema läbinisti märg. Istutusaugud teha parasjagu nii suured, et 
taimede juured sinna vabalt ära mahuksid. Taimed istutatakse sama sügavale, kui nad olid istanduses. 
Turbapott ei tohi jääda nähtavale. Kasvualus tihendatakse kastmisega ja kätega vajutades. Peale istutamist 
kasta põhjalikult. Kui vesi on maasse imbunud on soovitav mullapinda kobestada, et see püsiks niiskena. 
 
Istutuse üleandmine 
 
Istutus antakse üleandmis-vastuvõtmisaktiga kohe pärast töö valmimist üle töö tellijale. 
 
4.10   Muru rajamine 
 

Tugevdatud alusega muruväljaku rajamine on kirjeldatud ptk 3.6.3. 
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Ehitustööde käigus viga saanud pinnas ja haljastus rajatud teekatendiga ala ümber taastatakse.  
Teede- ja platside äärsed haljasalad tuleb planeerida, vajadusel täiendada täitepinnasega, katta 
kasvualusega, paksusega 15 cm. Kasvualus tehakse kas kohalikust mättamullast, lisades 
mullaparandusaineid ja väetisi, või spetsiaalsest kasvumullast.  
Uue kasvualuse rajamisel tuleb kasvualuse materjal laotada eelnevalt planeeritud pinnale, seda veidi 
aluspinda segades, et ei tekiks järsku üleminekut eri kihtide vahel. Kasvualuse pind tuleb tasandada. 
Tasandatud pind tuleb tihendada rullides nii, et sinna ei jääks käimisel jälgi. 
Kasvualus ei tohi olla liiga tihenenud. Kasvualuste pinnad peavad olema tasased, ilma lohkudeta. 
Maapinna kõrgused peavad vastama projektile. Sajuvesi peab olema kalletega kasvualuse pinnalt ära 
juhitud. Muru kasvualus peab jääma äärekivi või katendiga tasa. 
Muruseeme peab olema varustatud sertifikaadiga, kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga 
seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused. Muru on soovitav külvata aprill – mai ja juuli lõpp 
– septembri algus. 
Seemnesegu tuleb külvata ühtlaselt, kas käsitsi või masinaga. Külv tuleb katta 1cm paksuselt mullaga ja 
rullida.  Taastatava/rajatava muru seemnesegu on alljärgnev: punane aruhein (võsundiline) Festuca rubra 
rubra 80%, aasnurmikas Poa pratensis 5%, harilik kastehein Agrostis capillaris/lamba-aruhein Festuca 
ovina 5%, karjamaa raihein Lolium perenne 5%. Külvinorm on 20-30 g/m²). Kohtades, mis saavad 
minimaalselt päikesevalgust, kasutada muru rajamisel/taastamisel varjumuru seemnesegu. 
 
4.11   Projekteeritud haljastuse rajamisjärgne hooldus ja kaitse 
 
Haljastuse rajamise järelvalvet, samuti järelvalvet rajamisjärgselt garantiiaja jooksul peab teostama pädev 
erialaspetsialist. 
Valmis haljasalal peavad tugi- ja kaitsetarindid olema kindlalt paigas. Tööjäljed tuleb koristada. Ettenähtud 
hooldetööd ja parandused peavad olema tehtud. Murualadel ei tohi olla veelohke ega paljandeid. 
Taimeliigid ja sordid ning puude ja põõsaste suurused ja päritolu peavad vastama projektile. Kasvualuste 
kalle peab olema projektikohane. 
Heakorrastustööde tegemisel on soovitatav rajada uus haljastus viimaste tööetappidena, et kaitsta 
rajatavat haljastust maksimaalselt ehitusaegsete mõjude eest. 
 

Istutatud puid ja põõsaid trimmeriga mitte vigastada, soovitatav on rajatud haljastuse vahetus läheduse 
trimmerit mitte kasutada. 
 
Istutuse tegija on kohustatud andma istutusele 5-aastase garantii. Garantiihoolduse alla kuulub kastmine, 
vajadusel väetamine, toestamine, toestus rihmade olemasolu ja nende tugevuse kontrollimine, vajadusel 
tugede parandamine (1 kord aastas). Vajaduse korral istutatakse garantiiaja kevadel uuesti tagasi külma 
kergitatud istikud, vajaduse korral paigatakse kevadel või sügise lõpul muru, istutusalad hoitakse 
umbrohuvabad.  
 

Puu hooldamisel tuleb arvestada puuliigi bioloogiliste iseärasuste ja kasvukohaga, et kasvaks elujõuline, 
pikaealine, terve ja liigiehtne puu. 
Garantiiaja lõpuks peab puu olema juurdunud ning võrsete aastane juurdekasv peab vastama istiku 
võratüübile. 
 

Garantiiajal tehtud tööde kohta peab istutuse tegija pidama hooldustööde päevikut. 
Hooldustööde päevikus peab olema kirjas taime liik, päritolu, mõõtmed, istutamise aasta, kasvukoha 
kirjeldus, istutamisel kasutatud abi- ja kaitsevahendite kirjeldus ning puu vigastused. Hooldustööde 
päevikusse tuleb märkida kõik garantiiajal tehtud hooldustööd ning andmed iga-aastase puude seisundi 
kontrollimise kohta. 
 

Pärast garantiiaja lõppu antakse istutus üleandmise-vastuvõtmise aktiga üle töö tellijale. Akti märgitakse 
tuvastatud puudused ning tähtaeg nende kõrvaldamiseks. Kui istutatud puu/põõsas garantiiajal kahjustub 
või hävib, on õigus nõuda selle asendamist ja hooldamist, v.a kui istutuse tegija tõendab, et kahjustus tekkis 
temast sõltumatutel asjaoludel. Istiku kahjustumine või hävimine fikseeritakse aktiga. Kui garantiiaeg 
lõppeb taimede puhkeperioodil, on õigus nõuda istutuse üleandmist enne garantiiaja lõppu, vegetatsiooni 
perioodil. 
 
Kastmine 
 Puittaimede puhul tuleb teostada kastmist, mis on olulisim hooldustöö esimese kahe-kolme aasta 

jooksul pärast istutamist. Kohe pärast istutamist tuleb istikut kasta 50−100 liitrise veekogusega 
(sõltuvalt istiku suurusest). Kasta tuleb ka vihmaperioodil.  
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 Peale haljastuse rajamist tuleb puittaimedele jätta kastmisnõgu, mis likvideeritakse 2 aastat peale 
istutamist. Hiljem, kui taimed on kindlalt kasvama läinud, tuleb neid kasta ainult kestva kuiva perioodi 
ajal.  

 Värskelt istutatud puude koheseks kastmiseks sobib niisutuskott, mis mahutab 75 l vett. Kotist imbub 
vesi vaikselt pinnasesse kiirusega 8-10 l/h. Niisutuskott käib tõmblukuga ümber puu ning suurema 
veekoguse  andmiseks saab omavahel ühendada mitu kotti. Kott on valmistatud UV-kiirguse kindlast 
PVC-materjalist. Niisutuskott on kastmiseks vaid ajutine lahendus ning tuleks mõnda aega pärast 
istutamist puu ümbert eemaldada. 

 Puud kastetakse korrapäraselt. Kasvuperioodi jooksul tuleb puud kasta vähemalt üks kord nädalas, 
kaasa arvatud vihmase ilmaga. Puu kohta peab arvestama (sõltuvalt puu suurusest) 50-100 liitrit vett. 

  Pealtpoolt kastmise korral tuleb kasta õhtusel või öisel ajal, pilves ilmaga on lubatud kasta ka päeval. 
Vesi peab imbuma pinnasesse 10-15 minuti jooksul. 

 
Toestuse ja tüvekaitse kontrollimine 
 

Regulaarselt (kord kuus) tuleb kontrollida tugiteivaste ja turvarihmade olemasolu ja seisukorda, vajadusel 
rihmasid lõdvemaks lasta. Vajadusel tuleb neid uuendada. 
 Kontrollitakse, et tugiteibad oleksid terved, tugevasti pinnasesse kinnitatud ning otse. 
 Tüve- ja juurekaitsmed, tugiteibad ning sidumismaterjal ei tohi puud kahjustada. 
 Tugiteibad eemaldatakse pärast puu juurdumist, hiljemalt kolm aastat pärast istutamist. 
 
Väetamine 
 
Puude ja põõsaste väetamisel lähtutakse puu või põõsa üldseisundist. 
 
Umbrohutõrje 
 

Umbrohud eemaldada istutusaladelt järjepidevalt mehhaaniliste vahenditega. Katmata aladel tehakse 
keemilist umbrohutõrjet, samuti taimekahjurite  ja -haiguste tõrjet ainult eraldi kokkuleppel. 
 
Võrahooldus 
 

Noorte, istutatud puude, põõsaste võra kujunduslõikusega võib alustada pärast puittaime juurdumist.  Ka 
säilitatavatel puudel tuleb teostada hoolduslõikus. Jälgida, et peale ehitustööde lõppemist ei oleks puudel 
tööde käigus vigastada saanud oksi – need tuleb eemaldada.  
 Võrahooldust võib teha vaid eriharidusega spetsialist (arborist, aednik). 
 Eemaldada võib ainult vigastatud ja murdunud oksi. Võra kujunduslõikusega võib alustada pärast puu 

juurdumist. 
 
Muru hooldus 
 

 pärast muru külvamist tuleb hoolikalt jälgida, et muru enne juurdumist ära ei kuivaks. Selle 
vältimiseks on kuni lõpliku juurdumiseni (ca 2 nädalat) vaja muru ohtralt kasta, läbi leotada; 

 kuni ühtlase muruvaiba tekkimiseni ei ole soovitav muru peal kõndida, see võib vigastada arenevat 
juurestikku; 

 esimesel kahel aasta tuleb niita regulaarselt,  mitte madalamalt kui 4-6 cm. Hiljem vähendada 
niitmissagedust vastavalt ilmastikule 1-2 korda kuus (põua ajal 1 kord kuus); 

 nähtavad niitmisjäägid tuleb rehitseda; 
 Esmane muru niitmine teostada haljastustöid teinud ettevõttel. 
 Teedelt ja platsidelt ei tohi lükata soolatud lund teeäärsetele puudele ja põõsastele. See kahjustab 

puid ja võib lühendada puittaimede kasvu ja ka iga. 
 
Garantiiaja lõppemine 
 

Pärast garantiiaja lõppu antakse istutus üleandmis-vastuvõtmisaktiga üle töö tellijale.  Kui istutatud 
puu/põõsas garantiiajal kahjustub või hävib, on õigus nõuda puu asendamist ja hooldamist, v.a kui istutuse 
tegija tõendab, et puu kahjustus või hävis temast sõltumatutel asjaoludel. Puittaime kahjustumine või 
hävimine fikseeritakse aktiga.  
Kui garantiiaeg lõppeb puude-põõsaste puhkeperioodil, on õigus nõuda istutuse üleandmist enne 
garantiiaja lõppu, puu lehesoleku perioodil. 
 
Haljastuse tulevase hooldaja jaoks on vajalik tellida hoolduskava. 
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Taimede ja haljasalade rajamise järelhoolduse tööde eesmärgiks on kindlustada haljastuse kasvu algus ja 
jätkuv eluvõimeline areng. Hooldustööd tehakse nii, et järelhoolduse lõppemisel haljasalad on projektile 
vastavad ja vastavad haljasalal taotletud korrashoiu tasemele.  
Olemasoleva säilitatava puistu osa kvaliteedi tõstmiseks on soovitatav ehitustööde järgselt läbi viia 
allesjäävate puude võrahooldus, eemaldada murdunud ja kuivanud oksad ning edaspidi teostada 
regulaarset hooldust. Puude hooldust võib teostada vastava pädevusega spetsialist (arborist, aednik).  
Suuri puid tuleb üle vaadata peale tugevaid torme. Soovitatav on puid jälgida. Vaadata tuleb, kas puutüve 
või okste välispinnale on ilmunud seente viljakehi, mis annavad märku sellest, et seeneniidistik on tüve 
seestpoolt juba vallutanud ning puu järelejäänud eluiga võib olla lühike. Selline puu võib murduda 
omaenese võra raskuse all. Puu eemaldamine oleneb sellest, millised on tema säilitamisega kaasnevad 
riskid, st puu kasvukohast. Võrasse ilmunud kuivad oksad võivad olla signaaliks juuremädanikest või mulla, 
vee- ja õhurežiimi halvenemisest 
 

Haljastuse hoolduskava tellitakse eraldi tööna, koostatakse rajatavate haljasalade tulevasele hooldajale 
10 - 30 aastale. Haljasalade hoolduskavas esitatakse juhised muru niitmiseks, väetamiseks, kastmiseks, 
põõsaste ja puude lõikamiseks, väetamiseks ja kastmiseks jm. Taimestiku elujõudu ja kasvualuse 
kõlblikkust kontrollitakse iga 10 aasta tagant 
 
5. TEHNOVÕRGUD 
 
5.1   Olemasolevad võrgud 
 
Krundil säilivad olemasolevad tehnovõrgud.  Tööde teostamisel olemasoleva tehnovõrgu kaitsealas tuleb 
taotleda tööde läbiviimiseks luba võrguvaldajalt. 
Projekteeritud madalpinge maakaabli ristumisel olemasolevate tehnovõrkudega kutsuda eelnevalt kohale 
olemasolevate tehnovõrkude valdajad ning valdaja esindajal tuleb surfida välja maa sees paiknevad 
tehnovõrgud ristumised ja  rööpsed kulgemised märgistada maapinnal.  
Käesoleva projekti aluseks oleva geodeetilise uuringu kohaselt jäävad projekteeritud pinnasetöid 
hõlmavate alale olemasolevad Elektrilevi maakaablid, tänavavalgustuse madalpinge kaablid ja piki Uue tn 
serva kulgev kanalisatsioonitrass ning Vallamaja ja parkla vaheline kanalisatsioonitrass ja sademetevee 
kanalisatsioon.  
Käesoleva projektiga on projekteeritud täiendav pargivalgustus, muid uusi tehnovõrke projekteeritud ei 
ole. 
Tööde teostamisel Elektrilevi OÜ-le kuuluvate kaablite piirkonnas järgida projekti kooskõlastuse esitatud 
nõudeid: Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva 
enne tööde algust objektil https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevustekooskolastamise-vorm. Info 
põhjapiir-konnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500. Töökohal peab olema 
Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt. Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, 
võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul. Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni 
normidekohastest vahekaugustest. Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.  Elektrilevi OÜ kooskõlastus nr 
1623796984 26.04.2024 kehtib üks aasta. 
 
Tööde teostamisel OÜ Järve Biopuhastusele kuuluvate tehnovõrkude piirkonnas järgida trassivaldaja 
poolt arvamuskirjas 09.05.2024 nr 2-9/3922 esitatud nõudeid: 
Olemasolevate OÜ Järve Biopuhastus valdusesse jäävate kommunikatsioonide (ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni torustike, maakaabelliini) faktilised asukohad ja sügavused tuleb täpsustada enne töödega 
alustamist kohapeal OÜ Järve Biopuhastus esindaja juuresolekul  
Projekteeritud pargivalgustite postide paigaldamisel, pargivalgustite maakaabeliini paralleelsel 
paigaldamisel olemasoleva ühiskanalisatsiooni torustikuga tuleb tagada horisontaalne kaugus (puhas 
vahe) vähemalt 2,0 m.  
Ristumiskohtades olemasoleva ühiskanalisatsiooni torustikuga tuleb projekteeritud pargivalgustite 
maakaabeliini paigaldamisel lahtisel meetodil tagada vertikaalne kaugus (puhas vahe) vähemalt 0,3 m või 
paigaldamisel kinnisel meetodil tagada vertikaalne kaugus (puhas vahe) vähemalt 0,6 m.  
Istutamistööde teostamisel tuleb arvestada sellega, et projekteeritud puude alal asuvad olemasolevad OÜ 
Järve Biopuhastus ühiskanalisatsiooni torustikud, mille kaitsevööndites on puude istutamine keelatud. 
Projekteeritud puude istutamine on lubatud olemasolevast ühiskanalisatsiooni torustikust mitte lähemal kui 
3,0 m kaugusel. 
Projekteeritud pargivalgustite maakaabelliinide ja olemasolevate ühiskanalisatsiooni torustike 
ristumiskohtadesse tuleb paigaldada märgistusliin. Ühiskanalisatsiooni torustike kaitsevööndites peavad 
torustike hooldus- ja remonttööde korral paigaldatavad pargivalgustite maakaabelliinid leiavad vastavate 
otsimisseadmetega.  
Projekti tööd ei tohi halvendada OÜ Järve Biopuhastus valdusesse jäävate kommunikatsioonide tehnilist 
seisundit ega takistada nende edaspidiseid hooldus- ja remonttöid.  
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Tehnika, mida kasutatakse tööde teostamisel, ei tohi kahjustada OÜ Järve Biopuhastus valdusesse jäävate 
kommunikatsioonide (ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike, maakaabelliini) tehnilist seisundit. 
Kaitsevööndis kaevetööd teostada käsitsi.  
Töödega alustamisest ristumiskohtades OÜ Järve Biopuhastus valdusesse jäävate kommunikatsioonidega 
ja/või nende kaitsevööndites, tuleb teavitada OÜ Järve Biopuhastus ette vähemalt 3 tööpäeva ning kutsuda 
kohale OÜ Järve Biopuhastus esindaja. Väljakutse aluseks on kirjalik tellimus (e-posti teel: 
gis@idavesi.ee). Teavitamisel viidata projekti nimetusele ja tööde asukohale.  
Ehitustööde lõpetamisel esitada (digitaalsel kujul e-posti teel: gis@idavesi.ee) täitedokumentatsiooni 
(joonised DWG (AutoCAD 2007) ja PDF formaadis) ehitatud pargivalgustite maakaabelliinide kohta, mis 
ristuvad OÜ Järve Biopuhastus valdusesse jäävate kommunikatsioonidega või jäävad nende 
kaitsevöönditesse.  
Kõik rajatiste asukoha täpsuse, mõõteparameetrite õigsuse ning ristumistega kaasnevad kulutused ja riskid 
kannab maaomanik  ja/või Tööde Teostaja. Töödest tingitud kahjustused OÜ Järve Biopuhastus hallatavate 
kommunikatsioonidele on maaomaniku ja/või Tööde Teostaja vastutus. Sellest tulenevad kahjud ja 
kulutused kannab maaomanik ja/või Tööde Teostaja.  
 
  
5.2   Projekteeritud pargivalgustus 
 
5.2.1  Üldist 
 
Käesolev projekt käsitleb Eduard Bornhöhe nimelise linnapargi valgustuse valgustehnilist osa ja 
tugevvoolu (3x400/230V) elektripaigaldist.   Ehituse käigus paigaldatakse valgustid.  
Valgustuse maakaabel paigaldatakse vastavalt valgustuspigaldise plaani joonistele. 
 
5.2.2  Elektripaigaldise põhiandmed 
 
Elektripaigaldise maandamisviis:  TN-S 
Juhistikusüsteem paigaldises:  L1; L2; L3  N, PE 
Pingesüsteem:  3x400/230 V AC 50Hz 
Objekti installeeritud võimsus:  0,3 kW 
Üheaegsustegur:  1,0 
Arvutuslik võimsus:  0,3 kW 
Arvutuslik vool:  2A 
Pargi välisvalgustuse juhtimise kilp VVK  3x6A 
 
5.2.3  Lähteandmed 
 
Projektlahenduse koostamise aluseks on Tellija lähteülesanne ja Eduard Bornhöhe nimelise pargi 
maastikuarhituurne projekt. 
 
5.2.4  Normdokumendid 
 
Normdokumentide pädevusjärjekord on järgmine: 
 
 EV seadused 
 EV valitsuse määrused 
 Eesti standardid ja siseriiklikud eeskirjad, 

Euroopa EN-HD ja EN standardid 
IEC standardid (Euroopa standardite puudumisel) 
Muud rahvuslikud standardid (IEC standardite puudumisel) 

 Materjalide ja seadmete paigalduseeskirjad ja -juhendid  
 
Seadused  
  
 Ehitusseadustik (vastu võetud 11.02.2015) ja selle kehtivad muutmise aktid 
 Seadme ohutuse seadus (vastu võetud 18.02.2015) ja selle kehtivad muutmise aktid 
 
Määrused 
 
 Nõuded ehitusprojektile, majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97  
 Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded, majandus- ja taristuministri 26.06.2016 

määrus nr 74 
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 Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad 
elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kord, majandus- ja taristuministri 
14.07.2015 määrus nr 91 

 
Standardid 
 
 Eesti Energia AS Ettevõttestandard EE 10421629-JV, (0,4...20) kV Võrgustandard. 
 EVS-HD 60364-4-41:2017 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest. 
 EVS-HD 60364-4-42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime  

eest. 
 EVS-HD 60364-4-43:2010 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse. EVS-HD 

60364-5-559:2013 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-559:Elektriseadmete valik  ja 
paigaldamine. Valgustid ja valgustuspaigaldised. 

 EVS-HD 60364-6:2016/A11:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 6: Kontrolltoimingud. EVS-
HD 60364-7-714:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-714: Välisvalgustuspaigaldised 

 EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldise käit. 
 
5.2.5  Nõuded paigaldatavatele elektriseadmetele 
 
Paigaldatavad elektriseadmed peavad vastama Euroopa Liidu madalpingeseadmete ja 
elektromagnetilise ühildatavuse direktiivide kehtestatud tootestandarditele ja omama CE 
vastavusmärki, lähtudes Toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduses toodud nõuetest. 
 
5.2.6  Nõuded elektritöövõtjale 
 
Elektritöövõtja peab omama pädevustunnistust tööde teostamiseks ning peab olema registreeritud 
MTR-is elektritööde ehitajana. Töövõtjal ja elektritööde juhtijal on nõutav B klassi pädevus 
tehtavateks elektritöödeks. 
 
5.2.7  Ehitustööde korraldamine 
 
Ehitustöid võib alustada ehitustööde alustamise loa olemasolul. Töövõtjal peab enne ehituse 
alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama abinõusid, mida sellel objektil 
rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, võttes arvesse ka objektil või selle läheduses toimuvat 
tegevust, liiklust jms. Ehitustöödel tuleb järgida ehituse üldnõudeid ja eeskirju, projektis toodud 
nõudeid, valmistajatehase nõudeid, Eesti Vabariigis kehtivaid standardeid ja nõudeid. 
Elektripaigaldise ehitustööd teostada vastavuses tellijaga sõlmitud lepingule. 
Arvestada kõigi kooskõlastuste tingimustega ning Tellija omanikujärelevalve teostaja nõudeid. 
 Ehitustööd tuleb läbi viia vastavalt heale ehitustavale ja üldistele kvaliteedinõuetele. 
Elektritöövõttu kuulub töövõtja poolt tehtud ehitusprahi koristamine. 
Kõik valgustusega teostatavad tööd peavad olema tehtud käesoleva projekti ning Eesti Vabariigis 
kehtivate nõuete ja normatiivide alusel (töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõudeid ). Juhul kui 
käesolevas projektis toodud tööde kirjeldused, joonised ja tööde mahud on üksteisega vastuolus, tuleb 
lugeda õigeks tööde kirjeldus jooniste ja tööde mahtude suhtes. Kokkuleppel Tellijaga võib Töövõtja 
lisada töid või materjale (installatsioonitarvikuid), kui need on vajalikud tööde lõpetamiseks või seadme 
ekspluateerimiseks. Normatiivides toodud teimid kuuluvad töövõttu. 
Materjalide ja seadmetena kasutada ainult neid, mis on Tellija poolt aktsepteeritud. 
Projektis toodud materjalide tüübid on soovituslikud, kasutada võib ka teisi analoogiliste tehniliste 
andmetega uusi seadmeid, kui need vastavad eeltoodud materjalides toodud nõuetele ja on enne 
tellimist ja paigamist kooskõlastatud Tellijaga. 
Ehituse garantiiaeg määratakse Tellija ja Töövõtja vahelise lepinguga, mis ei ole vähem kui 2 
aastat, rajatava haljastuse puhul soovituslikult 5aastat. Garantiiajal ilmnenud vead parandab 
Töövõtja omal kulul välja arvatud väära ekspluatatsiooni puhul tekkinud vead. 
 
5.3   Välistrassid 
 
5.3.1  Üldist 
 

Enne tööde algust: 

 teostada postide geodeetiline mahamärkimine objektil; 
 kohale kutsuda olemasolevate tehnovõrkude valdajad ning selgitada välja maa sees paiknevad 

tehnovõrgud koos nende reaalsete asukohtadega ja kõrguste-sügavustega ning kooskõlastada 
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ehitus- ja kaevetööd 
 

Projekteeritud pargivalgustus saab toite olemasolevast elektriauto laadija toiteliinist, el. kilbi skeem 
VVJK vt EL-8-01ja -02  

5.3.2  Kaabelliinid 
 

Maakaabli paigaldamisel ja tähistamisel jälgida kehtivat EE Võrgustandardit. 
Valgustuse toiteks on maakaabel MCMK 2x2,5+2,5S vaskümbrise „-sukaga” vastavalt 
elektripaigaldise plaanile. 
Kaablite paigaldamisel arvestada normdokumentides antud minimaalseid lubatud vahekaugusi teiste 
kommunikatsioonideni. 
 
Elektrikaablite ja teiste kommunikatsioonide rajamisel kaugküttevõrgu kaitsevööndisse on vähimad 
kaugused kaugküttetorustiku välispinnast kommunikatsiooni välispinnani:  

 ristumisel 0,2 meetrit;  
 paralleelsel kulgemisel 1 meeter.  

 
Paigaldatavate kaablite minimaalsed püstkaugused ristumistel (paigaldatav kaabel torus):  

 0,4 kV kaablid – 0,1 m;  
Minimaalsed rööpvahekaugused:  

 elektrikaablitest – 0,2 m, kuid arvestusega, et olemasolev kaabel ja selle kaitse ei saaks 
kaevamisel viga ega nihkuks;  
 

Projekteeritud madalpinge maakaabli ristumisel olemasolevate tehnovõrkudega kutsuda eelnevalt kohale 
olemasolevate tehnovõrkude valdajad ning surfida välja maa sees paiknevad tehnovõrgud koos nende 
reaalsete kõrgustega, 0,4kV kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi. 
 
Maakaabel MCMK 2x2,5+2,5S paigaldada maasse min. 0,5 m sügavusele, kaablikaitsetorusse Ø= 50mm 
(klass 450N). 
Maakaabel ümbritseda igast küljest min 100mm paksusega puhta liiva kihiga, mis ei sisalda kive ega 
ehitusprahti. 
 
Kaabelliinide tähistus kaablite/torude ülapinnast 30cm kõrgemale paigaldada kollase hoiatuslindi 
Elektrikaabel.  
Kõigi kaablite paigaldamisel ja tähistamisel jälgida Eesti Võrgustandardit. 
 
Kaablite paigaldamisel arvestada kaabelliinide plaanil antud sidumismõõte ja normdokumentides toodud 
minimaalseid lubatud vahekaugusi teiste kommunikatsioonideni. Kaablite paralleelkulgemisel peab nende 
omavaheline puhas vahekaugus olema vähemalt 0,2 m. 
 
Kaablitrass heakorrastada endisel kujul, kui maastikuarhitektuurses projektis ei ole öeldud teisiti. 
 
Peale tööde teostamist esitada tööde teostajal tellijale kaablite katsetuste (mõõtmiste) protokollid, varjatud 
tööde aktid fotodega ja geodeetilised kaablitrassi teostusjoonised. Teostusjoonistel peavad olema 
näidatud kaablite jätkude asukohad ning kaitsetorude täpsed asukohad, nende arv, läbimõõdud ja 
pikkused. 
 
5.3.3  Kaeve- ja mullatööd 
 
Enne pinnasetööde teostamist peab ehitaja võtma omavalitsusest kaevetööde loa ja kooskõlastama 
lõplikud valgustite asukohad ning kaabelliinide paiknemise. 
  
Kaablite puhastamisel ja jätkamisel tekkivad materjalide ülejäägid tuleb liigiti utiliseerida. Kõik 
väljakaevatud pinnased peavad olema ladustatud ehitusplatsil tagasitäitmiseks või mõneks teiseks 
eesmärgiks, hoiustatud süvendi kõrval viisil, mis ei põhjusta vigastusi ja on võimalikult vähe segavad. 
Pinnas, mida ei täideta tagasi, tuleb viia Jõhvi valla jäätmehoolduseeskirjas määrstud kohta. 
 
Töövõtja peab võtma kõik riskid, mis on seotud pinna- või põhjaveega. 
Ükskõik, milline allikas või põhjus oleks, ta peab tegelema sellega ja kindlustama, et kaevamistööd saaks 
teostatud  kuivalt. 
Töövõtjal tuleb võtta täielik vastutus kõikide kaevamistööde ohutuse eest ja omal kulul kindlustada  vajalik 
toestamine säilitamaks süvendid heas korras ehitustööde teostamise ajal. 
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Töövõtja peab rakendama praktilisi ohutusmeetmeid, mis tagavad vigastuste, kahju või ebamugavuse 
mitteilmnemise väljakaevatud materjalide käsitlemisel, kuhjamisel, eemaldamisel või  mõnedel teistel 
operatsioonidel, materjalidel ja asjadel, mis on nendega seotud. Ükski väljakaevatud  materjal ei tohi olla 
kohas, kus ta võiks kukkuda või valguda eravaldustele või üle tee. 
Kui see juhtub, siis tuleb Töövõtjal see omal kulul eemaldada. 
 
5.3.4  Kaabelliinide trasside taastamine 
 
Kaabelliinide trasside taastamisel tuleb need viia kaevetööde eelse seisundini, kui Tellijaga ei lepita kokku 
teisiti. 
 
5.3   Valgustussüsteemid 
 
5.3.4  Välisvalgustus 
 
Valgustuse parameetrid (vahekaugused, võimsused ja muud) on valitud  vastavalt lähteülesandele ja 
maastikuarhitektuurseleprojektile. 
Projekteeritud LED valgustite asukohad on näidatud välisvalgustuse plaanil MA-4-05. 
 Pargivalgustid ja nende toide ühendatakse olemasoleva elektriauto laadimiskeskuse toite ühendamata 
ehk reservi faasiga  
Valgustitena kasutada arhitekti valitud valgusteid, vt valgustite tootelehti MA-9-08. 
Valgustuse lülituse töörežiimi juhtimine aastaprogrammiga astronoomilise programmkellaga.  
 
5.3.5  Valgustuse kontrollimine ja hooldamine. 
 
Pärast valgustussüsteemi väljaehitamist tuleb teostada valgustuspaigaldise  kontrollmõõtmised.  
Enne mõõtmisi peavad lambid olema töötanud vähemalt 100 h. 
Igal lülituskorral tuleb jälgida, et lambid süttiksid normaalselt, põleksid ilma väreluse ja  vilkumiseta ning  
töötaksid müravabalt. 
Kui valgustid vilguvad või kustuvad pärast sisselülitamist, tuleb need viivitamatult     toitevõrgust välja 
lülitada. 
  
Valgustussüsteemi korraline hooldus on ette nähtud 1 kord aastas. 
 Lampide valgusallikate vahetus toimub vastavalt tootjatehase juhendile. 
Enne esimest korralist hooldust on soovitatav teostada valgustuse pistelised kontrollmõõtmised, et 
hinnata projekteeritud hooldusvahemiku vastavust tegelikele    vajadustele. 
 
5.4   Maandamine 
 
Valgustuse elektrivarustuse juhistikusüsteem on TN-S, mis ei vaja maanduspaigaldise väljaehitamist.  

5.6   Paigaldise üleandmisprotseduurid 
 
Paigaldise üleandmine valdajale toimub seadme ohutuse seaduse ja rakendusdokumentide järgi. 
Elektritöövõtja peab läbi viima kõik kontrollitoimingud. 
Kontrollitoimingud loetakse lõppenuks kui paigaldisele on väljastatud lisamärkusteta 
auditi tulemuste protokoll. 
Üleandmisdokumendid tuleb koostada eestikeelsetena ja anda tellijale üle paberkujul kahes 
eksemplaris ja digitaalselt, kui ei ole Tellijaga kokku lepitud teisiti. 
Elektritöövõtja peab koostama geodeetilised- ja teostusjoonised  elektritööde juhi allkirjaga. 
Elektritöövõtja peab koostama kaetud tööde aktid ja esitama need tellijale ajal, mil on 
võimalik visuaalselt veenduda tehtud tööde nõuetele vastavuses. 
Elektritöövõtja peab loovutama elektripaigaldise mõõtmist, teimide ja katsetuste protokollid. 
Elektritöövõtja peab tellijale üle andma elektriseadmete kasutusjuhendid. 
 
5.7   Elektripaigaldise käit 
 
Elektripaigaldise ohutu käidu tagamiseks tuleb elektripaigaldise eest vastutaval isikul määrata 
elektripaigaldise kasutamise nõuete täitmist korraldav isik. 
Elektripaigaldise ohutu käit tagatakse sellekohaste reeglite kehtestamise ja rakendamise ja töö üldise 
korraldamise teel, milleks tuleb eelkõige: 
 koostada elektripaigaldise kohta elektripaigaldise käidukava (edaspidi käidukava) ja kontrollida selle 

järgimist; 
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 nõuda elektripaigaldise kasutamise või elektritöö peatamist, kui on ilmnenud oht inim elule või 
tervisele, asjale või keskkonnale, kuni ohu möödumiseni või kõrvaldamiseni; 

 olla kättesaadav kontrollitoimingute, auditi ja riikliku järelevalve toimingute teostamisel. 
 
 
6. KESKKONNAKAITSE ABINÕUD. JÄÄTMEKÄITLUS 
 
Keskkonnale ohtlikke tegevusi pole käesoleva projektiga kavandatud.  
Kinnistul tuleb vältida sünteetiliste taimekaitsevahendite ja -mürkide kasutamist, kuna neil on nii otsene 
kui kaudne negatiivne mõju piirkonna taimestikule ja loomastikule. 
 
Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval alal vastavalt 
Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija antud juhistele.   
Tööde tegemisel ei tohi kahjustada olemasolevaid puid, põõsaid jm rajatisi, kui see ei ole projektis ette 
nähtud.  Kooritav pinnas ladustatakse objektil liigiti ja taaskasutatakse haljastustööde teostamisel.  
Jäätmete käitlemine objektil toimub vastavalt Jõhvi valla jäätmehoolduseeskirjale. 
Töötajaid teavitatakse eeskirjaga kehtestatud jäätmehoolduse nõuetest. 
Ehitusplatsil jäätmete kogumiseks kasutatakse tähistatud konteinereid vastavalt kogutavatele 
jäätmeliikidele, 0,6 m3 kuni 10 m3 mahutid paigaldab jäätmevedaja. 
Mahutite ja kaevise ladustamise asukohad ehitusplatsil kavandab ja kooskõlastab ehituse peatöövõtja 
vajadusel eraldi. Mahukad ehitusjäätmed, mida kaalu või mahu tõttu pole võimalik paigutada mahutisse ja 
mida ei anta kohe üle jäätmekäitlejale, paigutatakse krundi piires selleks eraldatud territooriumile nende 
hilisemaks transportimiseks jäätmekäitluskohta. 
Pakendijäätmed tagastatakse pakendiettevõtjale (PAKS § 10 Pakendiettevõtja on isik, kes majandus- või 
kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa.) pakendijäätmete 
taaskasutusse suunamiseks või antakse üle taaskasutamiseks vastava jäätmeluba omavale 
jäätmekäitlejale.  
Ohtlikud ehitusjäätmed, välja arvatud saastunud pinnas, kogutakse liikide kaupa eraldi nõuete kohaselt 
märgistatud mahutitesse. Vedelaid ohtlikke jäätmeid kogutakse algpakendisse või vastavalt märgistatud 
kindlalt suletavasse mahutisse. 
Kui tekkib kahtlus, et pinnas või olla saastunud õliga või teiste ohtlike jäätmetega, võetakse juhiste 
saamiseks ühendust Jõhvi valla keskkonnaspetsialistiga. 
 
Juhul, kui tekkivate ja utiliseerimist vajavate ehitusjäätmete hulka prognoositakse suuremaks kui 50m³, 
peab Töövõtja koostama enne tööde alustamist jäätmekava. 
 
 
6.1   Jäätmekava 
 
I. JÄÄTMEKÄITLUS – jäätmete hinnanguline kogus ja koostis 
 

Jäätmekood Jäätmeliik Hinnanguline 
kogus 

Ühik Tegevuse lühikirjeldus 

17 01 01  Betoon 0,05 t Purustatakse kohapeal ja 
kasutatakse tugevdatud muruala M 
aluskihi rajamisel (või antakse üle 
vastavat jäätmeluba omavale 
jäätmekäitlejale) 

17 01 02 Tellised, ehituskivid - - Eelhinnangu järgi ei teki 
ehitusobjektil 

17 01 03 Plaadid ja 
keraamikatooted 

- - Eelhinnangu järgi ei teki 
ehitusobjektil 

17 02 01 Puit 0,05 t Antakse üle taaskasutamiseks 
vastavat jäätmeluba omavale 
jäätmekäitlejale 

17 02 02 Klaas - - Eelhinnangu järgi ei teki 
ehitusobjektil 

17 03 03 Plast - - Eelhinnangu järgi ei teki 
ehitusobjektil 

17 03 02 Asfaldijäätmed - - Eelhinnangu järgi ei teki 
ehitusobjektil 

17 04 05 Raud ja teras - - Eelhinnangu järgi ei teki 
ehitusobjektil 
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15 01 Pakendid (puitalused, kile, 
paber, kartong) 

0,01 t Tagastatakse pakendiettevõtjale 
pakendijäätmete ringlussevõtuks 
või antakse üle taaskasutamiseks 
vastavat jäätmeluba omavale 
jäätmekäitlejale 

17 08 02 Kipsipõhised 
ehitusmaterjalid 

- - Eelhinnangu järgi ei teki 
ehitusobjektil 

17 09 04 Ehitus- la 
lammutussegapraht 

0,05 t Antakse üle sorteerimiseks 
vastavat jäätmeluba omavale 
jäätmekäitlejale 

17 06 05* Eterniiti või muud asbesti 
sisaldavad 
ehitusmaterjalid 

- - Eelhinnangu järgi ei teki 
ehitusobjektil 

08 01 11* 
15 01 10* 

Lahustid ja/või muud 
ohtlikke aineid sisaldavad 
jäätmed 

- - Eelhinnangu järgi ei teki 
ehitusobjektil 

17 09 03* Ohtlikke aineid sisaldav 
muu ehitus- ja 
lammutuspraht 

- - Eelhinnangu järgi ei teki 
ehitusobjektil 

20 3 01 Segaolmejäätmed 0,1 t Antakse üle vastavat jäätmeluba 
omavale jäätmeveo piirkonnas 
jäätmevedu korraldavale 
jäätmekäitlejale  

20 02 01 Biolagundatavad aia- ja 
haljastu-jäätmed 

0,05 t Antakse üle kompostimiseks 
vastavat jäätmeluba omavale 
jäätmekäitlejale 

02 01 07 Metsamajandusjäätmed 
(raie jäätmed) 

0,2 t Võimalusel kasutada ehitusplatsil 
(nt säilitatavate puude juurestiku 
kaitsealade tähistamisel, ajutiste 
kaitsepiirete ehitamisel), 
raiejäätmed antakse üle 
taaskasutamiseks (kütteks) 
vastavat jäätmeluba omavale 
jäätmekäitlejale  

* ohtlikud jäätmed 
 
 
II. PINNAS – pinnasetööde mahtude bilanss 
 

Pinnase liik Hinnanguline 
kogus 

Ühik Tegevuse lühikirjeldus 

Kasvupinnas (17 05 04) 250 m³ Kooritakse (keskmiselt 17cm paksuselt), 
ladustatakse eraldi ja kasutatakse samal 
objektil haljasalade rajamisel ja muru 
taastamisel 

Kivid ja pinnas (17 05 04)    140 m³ Kaevis taaskasutatakse täitematerjalina 
vertikaalplaneerimisel ja tugevdatud muruala 
(M) aluskihis  

Ohtlikke aineid sisaldavad kivid 
ja pinnas (17 05 03*) 

- - Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil. 

* ohtlikud jäätmed 
 

 
7.  TULEOHUTUSE, TERVISEKAITSE JA TÖÖOHUTUSE ABINÕUD 
 
Ehitustööde teostamisel kasutada keskkonda säästvaid tehnoloogiaid, müratekitavaid ehitustöid on 
keelatud läbi viia õhtusel ja öisel ajal ning puhkepäevadel. 
Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 
1999.a. määruses nr. 377 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses. 
 
Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 päeva 
enne töödega alustamist. Samuti tuleb teavitada tehnovõrkude valdajaid ja hankida vajalikud kaeveload. 
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Tehnovõrkude valdajate nõudmisel täpsustada vajadusel tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. 
Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ja ehitustööd ei tohi ohustada ehituse 
mõjupiirkonnas viibijaid.  
Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis 
tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest.   
Kommunikatsioonide tsoonis tuleb kaevata käsitsi.  
Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad oleksid kindlustatud. Töötajad peavad 
olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega.  
Ehitusel tuleb jälgida, et ei tekitataks liiklusohtlikke olukordi ehitataval alal. Ehitusplats tuleb 
nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada vastavalt Liikluskorralduse nõuded teetöödel (MTM  
13.07.2015 nr 90 
 
 
Kõik lahknevused projekti ja tööseletuse vahel on ehitustöövõtja kohustatud esile tooma ja 
selgitama projekteerijaga enne töövõtulepingu allakirjutamist. 
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