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2. SELETUSKIRI
2.1 Uldosa

Kdesolevas projektis on lahendatud Tehase pd&ik vorgu lUmberehitus, arendusala liitumine ja
Tehase pdik 12 elektriliitumine Raasiku alevikus, Raasiku vallas, Harju maakonnas. Projekt on
teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt projekteerimisiilesandele nr. 406328 ja 394081.

Projekt on koostatud lahtudes kehtivatest normdokumentidest, millst pidada kinni ehitusel ning

hilisemal kaidul:

“Ehitusseadustik";

o ,Asjadigusseadus AGS”.

e “Seadme

ohutuse seadus";

o Elektrilevi OU ettevéttestandardid, juhendid;

e FVS-EN

e FEVS-HD

e FVS-HD

e EVS-HD

e FEVS-HD

e FEVS-HD

e FVS-HD

e EVS-HD

e FEVS-HD

e FEVS-EN
e FEVS-EN

e FEVS-EN

61140:2016/AC:2017 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid.
Kaitse elektril6dgi eest”;

60364-4-42:2011 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid.
Kaitse kuumustoime eest”;

60364-4-43:2010 ,,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid.
Liigvoolukaitse”;

60364-4-443:2016 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid.
Kaitse pingehdirete ja elektromagnetiliste hdirete eest”;
60364-5-51:2009/A11:2013 ”"Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Uldjuhised*;

60364-4-444:2010/AC:2012 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444:
Kaitseviisid" Kaitse pingehdiringute ja elektromagnetiliste hdiringute eest";
60364-5-52:2011 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Juhistikud”;

60364-5-54:2011 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid”;

60364-5-54:2011 “Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja
paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitsepotentsiaalitihtlustusjuhid”;
50110-1:2013 , Elektripaigaldiste kdit. Osa 1: Uldnéuded”;

61936-1:2010/A1:2014 , Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega ile 1 kV
Osa 1: Uldnéuded”;

50522:2010 ,,Ule 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine”;

e Teised Eesti Vabariigi kehtivad seadused, normid ja Gigusaktid

Enne ehitustodde algust tuleb ehitajal kirjalikult teavitada tdost puudutatud kinnistu(te)

omanikke toddega alustamisest tadhitud kirjaga allkirja vastu vdhemalt 3 pdeva enne tdddega

alustamist (kui kooskdlastuste koondtabelis pole mé&aratud pikemat tihtaega), teavitades neid

toode teostamisest nende maaiksustel nind arvestama nende tingimuste, ndudmiste ja

kooskdlastuste tingimustega. Samuti teavitada 3 pdeva enne ehitustdid Tellija projektijuhti,

kohalikku omavalitsust, tehnovorkude valdajaid ning arvestama ehitustéédel nende tingimuste,

ndudmiste ja kooskdlastuste tingimustega. Enne ehitustoode algust tuleb ehitajal taotleda luba

kohalikult omavalitsuselt kaevetédde labiviimiseks ning v&tta téoilesanne Elektrilevi OU vastavast

piirkonnast. Enne

ehitustoode algust tuleb ehitajal projekteeritud kaablitrassid looduses maha
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markida. Tédde alustamisel tuleb informeerida tehnovérkude valdajaid ja vajadusel tdapsustada
tehnovdrkude tapne asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassi valdaja esindaja. Ehituse kaigus
kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nduetekohaselt taastada. Tood
teostada Elektrilevi OU piirkonna varahalduriga kooskdlastatult.

Ehitusto6d teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed
ohutuks tooks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis madarata kindlaks té6juhatuse kooskolekul
enne toodde alustamist. Pidada kinni to6tervishoiu, tédohutuse ja elektriohutuse nduetest ning
headest tavadest.

Ehitajal on kohustus téita liikluskorralduse ndudeid teetéodel, mis on kehtestatud Majandus- ja
taristuministri 13.07.2018.a. maarusega nr 43 “NGuded ajutisele liikluskorraldusele”.

Seadmete parameetrid on antud asendiplaanidel ja elektriskeemil. Paigaldatud kaitsmed ja
projekteeritud maanduspaigaldised tagavad -elektriseadmete ohutuse. Uute madalpingeliinide
pingestamise kaigus kontrollida faasijarjestuse sobivust kdigile kolmefaasilistele tarbijatele. Projekti
asendiplaanil ja téémahtude tabelis on toodud kaablitele projektsioon vaartused. Seletuskirjas ja
elektrilisel skeemil antud arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused ning materjalide
spetsifikatsioonis arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused + reserv.

Alusplaanidena on kasutatud alljargnevaid materjale:

a) OU Kirjanurk ,Geodeetiline alusplaan” (t66 nr. 7375G; 28.01.2022). K&rgused EH2000
siisteemis ja koordinaadid L-EST 97 sisteemis. Plaanil kajastatud piirid 28.01.2022
seisuga.

b) RoadConsult OU t66 nr T20007 (teeprojekt)

c) Merindorf t66 nr 020048 (VK projekt)

d) Edites OU t56 nr 20138 (side ja TV)

NB! Ehitustdddel tekkinud kisimused ja probleemid, mida pole kajastatud kdesolevas projektis voi
on ebaselged, lahendatakse t60 kdigus kooskdlastatult projekti autori ja to0 tellijaga.

2.2 Tehniline lahendus. Teostatavad t6od

2.2.1 Projekteeritud 0,4 kV kaabelliinid

Kaabelliinide véljaehitamisel juhinduda juhendist P342. Projekteeritud kaablite parameetrid koos
algus- ja I6pp-punktidega on toodud Uldelektriskeemil 004, kaablite kulgemine looduses on esitatud
asendiplaanidel, pdhimaterjalid koos varuga spetsifikatsioonis ning td6de mahud on esitatud t66de
mahtude tabelis. To0de tapne jarjekord ja metoodika jaab objektil ehitaja lahendada. Enne kaevetoid
trass looduses maha markida. Kaablite tiip ning kogused on toodud tabelis 3.1.

TOODE KIRJELDUS:

Maakaabli alla kaevikusse paigaldada (kivises pinnases v&i kui kaeviku p&hi jaetakse
tasandamata) kuni 10 cm liiva. Kaablite lubatud paigaldustemperatuuridel Idhtuda tootja andmetest.

Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi, jne) tuleb kohale
kutsuda vastavate trasside esindajad ja kaabel kaitsta kaablikaitsetoruga (kaabel on ristumiskohast
molemale poole vahemalt 2m ulatuses paigaldatud torusse) ning juhinduda normidekohastest piist-
ja horisontaalvahekaugustest ning kooskd&lastustes toodud tingimustest. Torude otsad tuleb
tihendada ehitusvahuga. Kaabli montaaZil jalgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, tdmbejéudusid
ja teisi paigaldustingimusi. Kaevamistood teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada kasitsi,
(vt. kooskdlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maaaluste rajatiste
valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi.
Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussiigavus tdpsustada kohapeal ehituse kaigus,
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tehes kasitsi kaevates kindlaks nende tdpse asukoha ja suuna ning otsustada pealt voi altpoolt
labimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja olemasolevad elektrikaablid kaevetoode ajaks.
Kaevamistoode kdigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest
vastavate kommunikatsioonide esindajaid. Kogu trassi ulatuses tdhistada kaabel markelindiga. Parast
kaablite paigaldamist tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised.

Parast kaevetoode ja kaabeliini paigaldustodde |8ppu tuleb kaablikaevis tadita tihendatud
pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient valida vastavalt Maanteeameti peadirektori kaskkirjale nr
264). Samuti taastada teekatted ja haljastus endisele vGi maapinna taastamise joonisel ettendhtud

kujule.

Tabel 3.1. Projekteeritud 0,4 kV kaabelliinid

Kaabli nr.

Algus

Lépp

Kaabli parameetrid Pikkus, [m]

Kaablite paigaldusel pidada kinni tabelis 3.2 toodud vahimatest vahemikest. Jargida kaabli tootja

poolt ndutud vahimaid painderaadiusi.

Tabel 3.2. Elektrikaabli horisontaalsed ja vertikaalsed vahekaugused teiste kommunikatsioonidega

ristumisel, torus/ilma toruta

Nimetus Paralleelkulgemisel Ristumisel
Vee- ja kanalisatsioonitoru >1,0/>1,0 >0,25/ 20,5
Sidekaabel 0,25....0,5/ >0,5 >0,15/>0,5
Gaasitoru >1,0/1,0 / 20,6 (kaabel terashiilsis)
Kaugkuttetorustik kanali pealispind >2,0/- >0,25/ 20,5
Elektrikaabel >0,07/20,1 >0,1/>0,25...0,5

Maakaabel paigaldada kogu mahus min 0,7 m siigavusele kaitsetorusse. Riigi teemaal 1,0m ning

kinnisel meetodil 1,5m.

2.2.2 Projekteeritud liitumis- ja jaotuskilbid

Liitumiskilpide valjaehitusel juhinduda Elektrilevi

0OU ettevSttestandardist P343 ,0,4 kV

liitumispunkt”, jaotuskilpide valjaehitusel juhinduda standarditest P392 ja P359. Projekteeritud

6
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kilpide asukohad looduses on esitatud asendiplaanidel 001-003. Projekteeritud kilpide parameetrid
on toodud ldelektriskeemil 004. Kilbid paigaldada sokliga pinnasesse. Kilpide paigaldamisel
pinnasesse peab arvestama kohalikke ja planeeritavaid olusi. Soklite osa peab jdgdma maapinnast
0,3m korgemale (tdpsustus uldasendiplaanil). Maapinnale paigaldatava kilbi sokliosa téita
kergkruusaga.

Kilp valida selline, mis vastab Tellija nGuetele. Liitumiskilpi paigaldada jargmised seadmed:

e  energiaarvestussiisteem vastavalt liitumiskilbi elektrilisele pdhimdtteskeemile;

e peakaitse (standardile EVS-EN 60947-2:2017 vastav kaitselahutust tagav kaitseliiliti, mis
vastab 8 kV impulsstaluvuspingele (vastavalt P343)) vastavalt liitumiskilbi elektrilisele
pohimdtteskeemile; peakaitse peab vastama kaitselahutuse nduetele ja olema vastavalt margistatud.

Kilpi paigaldada kilbiskeemid koos Liituja aadressiga. Alumiiniumkaabli {hendamisel
kaitselahutusliliti klemmidele, tuleb paigaldada tleminekuklemmid Al->Cu. Kilbi paigaldamine
teostada Liituja juuresolekul voi Temaga kooskdlastatult. Tarbijale ettendhtud kilpide votmed peavad
olema metallist.

Kilbile paigaldada Elektrilevi logod.

NB!!! Elektriehitustédde hanke kdigus paigaldamisele kuuluvad kaugloetavad arvestid paigaldab
hanket66 véitnud partner.

Tabel 3.3. Projekteeritud elektrikilbid

Peakaitse/

Kilbi nr. Tahis Tarbija nimi . .
nimivool

Objekti ID Markused

2.3 Kaitse ja maandamine

Liitumis- ja jaotuskilbile (liinildigu vahel) ehitada ihine maanduspaigaldis, mille korral tagab
maanduspaigaldis lubatava puutepinge 0,4 kV vorgus tUhefaasilisel maaihendusel <50V.

Lépukilbile ehitada potentsiaalitasandusringiga maanduspaigaldis (1m kilbi korpusest), mille korral
tagab maanduspaigaldis lubatava puutepinge 0,4kV vorgus Uhefaasilisel maaidhendusel <50V.
Vajaliku maandustakistuse saavutamiseks on projektis arvestatud 10m maandurit maapinda kilbi
kohta (@10mm).

Maanduspaigaldise kontuuri vdib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. Vertikaalmaandurite
vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jadma minimaalselt 6 m. Vertikaalmaandureid tihendav
maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini trassi min 0,7m siigavusele pinnasesse.

Kdesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt jargmisi
kaitseviise:

POHIKAITSENA (otsepuutekaitse) — pohiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste
juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitselimbriste kasutamist;

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) — toite automaatset valjalllitamist koos maandatud
kaitsepotentsiaalilihtlustussiisteemi  valjaehitamisega, millega  tagatakse elektripaigaldise
pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lihisvoolude vaartused
tagavad ndutud valjalulitusaja 5s jooksul, vastavalt EVS-HD 60364-4-41:2017 “Madalpingelised
elektripaigaldised osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektriloogi eest” toodud nduetes.
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Maanduspaigaldiste projekteerimisel on arvestatud liivsavi-pinnasega, eritakistusega 200Qm.
Juhul, kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei anna
soovitud tulemust siis tuleb paigaldada tdiendavaid maanduselektroode. Vajaduse korral ehitada
slivamaandur.

NB! Maanduspaigaldiste ehitamistel kinni pidada vérgustandardi juhendist.

2.4 Tahistused

Tahistuste paigaldamisel juhinduda Elektrilevi OU (0,4..20kV) juhendist P346 ,V&rguvara
tahistamise ja margistamise nouded”. Kilpides olevad fiidrid tdhistada liini nimetusega ja
operatiivnumbritega, fiidrite kaitsmed tahistada kaitsmete nimisuurusega. Elektrikilpidele kinnitada
“Elektriohu” mark ja elektrikilbi tunnus. Paigaldada operatiivtahised, kaablite suunad ja skeemid.
Maakaabli otsad tuleb tadhistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda jargmised andmed: 1)
kaabli number, 2) kaabli tootemark koos soonte arvu ja ristIGigetega, 3) kaabli teise otsa vorgusélme

tunnus. Samuti jirgida Elektrilevi OU vérgustandardeid tdhistuste osas. Valitingimustes kasutatavad
tahised peavad olema tugevast plastist voi metallist ning peavad olema kinnitatud kilpidele ning
metallkonstruktsioonidele neetidega v&i kruvikinnitusega puitmastidele. Kasutada musta kirjet
kollasel taustal va. maandusseadme tahised mis peavad olema punast varvi.
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3. TOOTERVISHOID JA TOOOHUTUS
3.1 Ehitusplatsi ettevalmistus

Koik ehitus- ja paigaldustodd peavad olema tehtud t6dde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt.
Toovotja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kdigi seadmete, materjali, t606jou,
transpordi paigalduse, jms maksumusi ning arvestusega, et t66d oleksid tehtud kuni tdieliku
valmiduseni.

Kdesoleva projekti mahtu kuuluvad kdik t66d, mis on vajalikud projektiga maaratud nimetatud
toode tegemiseks, sh t66d mida ei ole kdesolevas projektis otsesonu kirjeldatud kuid mis kuuluvad
Toovotja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kdikide nimetatud t66de maksumus sisaldub
toovotja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms kuuluvad to6véttu.

Enne ehitustddde alustamist taotleda vastava ehitustdo tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja
teistelt ehitust6ddega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms tellijaga ile
vaadata. Enne ehitustédde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms kooskdlastada
tdiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega.

Toovetja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt maaratud instantsidele esitama omapoolse
toode organiseerimise ja todkorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka
ohutustehnilisi meetmeid t66de teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakdijate kaitseks, ajutiste
kaitsepiirete rajamist, liikluse Umberkorraldusi, valgustust, margistust, jne.

3.2 Ohutuse tagamine ja liikluskorraldus

Ehitustoédega mdjutatav piirkond peab kogu tooperioodi valtel olema tahistatud ja vastavalt
vajadusele ka valgustatud nii, et té6de teostamine ei ohustaks piirkonda ldbivate voi seal toid
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.

Tanavate sulgemine osaliselt voi taielikult sGidukite liikluseks on v&imalik ainult vastavalt
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale.

Toode teostaja peab arvestama kdigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest,
Umbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (ndit. olemasolevate liiklusmarkide
eemaldamine, ajutiste liiklusméarkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate
liiklusmarkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.

Toode teostaja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike téopiirkonna tdhistamisest
tulenevate kulutustega ning vastutab ajutiste tahiste, piirete ja liiklusmarkide sailimise ning nende
puudumisest tekkinud kahjude hiivitamise eest.

Koik ehitusplatsil tootavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nduetes. Kérvaliste
isikute juurdepaas ehitusplatsile ja tootsoonidesse peab olema tokestatud. Ohutuse eest ehitusplatsil
vastutab tdielikult T66votja.

3.3 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine

Koik elektritoéd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nduetele ja
normatiividele ja Tellija volitatud esindaja ndudeid jargides.

ToovGtja peab ehitus- ja paigaldustdddel tditma koiki territooriumi- vGi vorguvaldaja ning Tellija
poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus maaratakse Tellija ja
Toovotja vahelises lepingus, kdik ehituse garantiiajal ilmnenud vead vdi ebakvaliteetsed materjalid
korvaldab Toovotja omal kulul.
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Enne toode alustamist tuleb toode teostajal koost6ds olemasolevate maa-aluste rajatiste
valdajatega rajatiste asukoht tidpsustada ja tdhistada. Toode teostajal tuleb tdita nimetatud rajatiste
valdajate poolt esitatavaid ndudeid (nait. toestamine) rajatiste vahetus ldheduses to6tamisel.

Jargida tuleb kdikide kooskdlastusi andnud organisatsioonide ndudeid ning arvestada neist
tulenevate kuludega.

3.4 Tootervishoid ja to6ohutusnouded

Toode teostamisel tuleb jargida Eesti Vabariigi seadusi ja maarusi.

3.5 Ehitusté6de dokumenteerimine ja jarelevalve

Toode tegemisel jalgida ehitust6dde head tava, parast toode IGpetamist peab olema ehitusplats
koristatud ja heakord taastatud. Elektritoodele voib lubada ainult sellekohast valjadpet omavat
personali. Ehitustodde dokumenteerimisel ldhtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadustikust ja Tellija
elektripaigaldise kasutuselevGtu protseduurist. Ehituse jarelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik
vOi ettevote. Korvalekalded projektist kooskdlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse
kirjalikult. To6de teostamise kohta koostatakse kaetud té6de aktid.

Toode IGpetamisel tuleb teostada kdik vajalikud kontrollmddtmised, mis tdestavad todde kvaliteetset
teostust. Kontrollmotmised vdib teostada Toovotja voi moni teine ettevdte tingimusel, et ta omab
selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritoid ei loeta valmisolevaks enne, kui kdik teimid ja
testid on tehtud ning nende tulemused vastavad nduetele. ToovGtjal peab enne ehituse alustamist
olema ehituse té6ohutuse plaan, mis peab sisaldama:

- abindusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute tootingimuste loomiseks, véttes arvesse
ka platsil voi selle I1aheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.;

- liikluskorraldust.

Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tdhiste ja
hoiatusmarkidega. Toovotja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskdlastama Tellija
esindajaga; koosk&lastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise loa.

Teostusmoodistuse teostajal on kohustus esitada geodeetiline t66 kohalikule omavalitsusele
geomOddistuste infoslisteemi.

3.6 Toode kvaliteedinouded

Ehitustddde kvaliteedinduete puhul juhinduda Elektrilevi OU poolt vilja to6tatud eeskirjadest ja
normidest ning MaaRYL 2010 nduetest.

3.7 Teede-ehituse osa

3.7.1 Teetoode iildised tehnoloogianduanded

Koik to6d margitakse vilja digitaalselt. Mahud ja kvaliteet maaratakse ning tdédetapid voetakse
Tellija esindaja poolt vastu vastavuses teetddde tehnilistes kirjeldustes toodule.

Tood toimuvad vastavuses jargmistele nduetele:

e  Maanteeameti kogulehekiljel www.mnt.ee rubriigis Juhendid toodud dokumentidele

e ,Tee ehitamise kvaliteedi nGuded”, Majandus- ja taristuminister 03.08.2015 maéarus nr 101;

e ,Tee projekteerimise normid“, Majandus- ja taristuminister 05.08.2015 maéarus nr 106;

e ,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis”, kinnitatud Maanteeameti peadirektori 23.12.2015
kaskkirjaga nr 0314;
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e ,Killustikust katendite ehitamise juhend 2012-2“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori
30.04.12 kaskkirjaga nr 0167;

e ,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“, kinnitatud
Maanteeameti peadirektori 05.01.2016. a kaskkirjaga nr 0001;

Vastuolude korral erinevates dokumentides tuleb |ahtuda Eesti Vabariigi Standarditest (EVS).

Enne mullatééde algust peavad olema tehtud k&ik vajalikud eelt6dd. Todde kidigus peab ehitaja
kindlustama vete dravoolu muldelt ja tee maa-alalt, kaevates ajutisi kraave ja rajades vajadusel ajutisi
truupe v8i pumpamist. Uheski ehituse faasis ei tohi lubada vee piisimist kaevendites ja aluspinnase labi
leondumist.

Ehitaja peab tagama ehitustéodel kvaliteedi vastavalt “Teehoiutodde ehitusjarelvalve kord” Teede-
ja Sideministri kehtivatele maarustele.

Tadidete ja liivaluse tihendustegur peab olema vdhemalt 0.95. Vajadusel peab kasutama
tihendamisel ka vett. Teised kattekonstruktsioonikihid peavad vastama kehtivatele normidele ja
eeskirjadele. Valtima peab olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist.

3.7.2 Liikluskorraldus ehituse ajal

Ajutiste ehitusaegsete Umberséitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil
korraldab t66votja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate todde etappidele.

Umbersdiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tdéde algust
kooskdlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab olema
tagatud haireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepaas kohalikule elanikkonnale.

Toovotja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustoddest ja koigist liikluskorralduse
muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt madratavatele isikutele kohalikes
vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipdasu kinnistule ehitustood takistavad, peab T66votja
ligipdasu takistamisest teavitama vahemalt Uks nadal ette.

3.7.3 Liikluskorraldusvahendid

Projekt ndaeb ette olemasolevate liiklusmarkide sailimise. Kui moni liiklusmark jadb ehitusele jalgu,
eemaldatakse see ajutiselt ja taaspaigaldatakse parast ehitustoode |16ppu (EVS 613:2001/A2:2016
“Liiklusmargid ja nende kasutamine”).

3.7.4 Kaeviku tagasitaide

Torude kaevik kaevatakse vastavalt torustiku ehitusprojektile. Kaeviku kaevamisel tuleb eemaldada
kaevikusse valguv pinnasevesi. Torude alla paigaldatakse liivalus paksusega 10 cm ja tihendatakse,
liilvalus peab olema stabiilne ja pusiv. Kivivabal pinnasel ei ole liivalus ndutud. Kivivaba pinnas peab
olema kobestamata.

Torud tuleb paigaldada kuivale tasanduskihile, seega tuleb kaevikust eemaldada vett pidevalt.
Torude peale tuleb laotada liivpinnasest algtdide ja I6pptaide. Tihendada vastavalt, et saavutada katete
alla taidetele ettenahtud tihendustegur vahemalt 0,95.

3.7.5 Katendi taastamine ja vertikaalplaneering

Katendi taastamise ulatus ja konstruktsioonid on ndidatud projekti asendiplaanilistel joonistel ja
kaeviku ristlGigetel. Katte taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta.
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3.7.6 Nouded katendis kasutatavatele materjalidele

Katendi ehitus teostada kooskdlas kehtivate , Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis” tooduga.

Kasutatavad materjalid peavad olema nd&uetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust
nduetele peab tdendama materjalide tootja vdi tema volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga.

Materjale vdib ehitusel kasutada alles parast tellijapoolset heakskiitu.

Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind krunditakse eelnevalt puhastades bituumeni voi
bituumenemulsiooniga. Vuukide liitekohad to6deldakse bituumeni, bituumenemulsiooni, vuugiliimi voi
vuugilindiga. Asfaltkatte kihid paigaldada sooja vuugiga voi Uhtse paanina kogu laiuses. Kui mingil
pdhjusel see ei ole vdimalik, siis pealmise kihi kiilmad piki- ja pdikvuugid krunditakse vuugiliimiga enne
jargneva paani paigaldust. Liimi kulunormiks v&tta 20g/jm paigaldatud kihi paksuse lcm kohta.
Erinevate kihtide vuugid ei tohi langeda kokku.

Asfaltsegud.

Asfaltsegude jametditematerjalide nduded on madaratud dokumendis: ,Asfaldist katendikihtide
ehitamise juhis®, tabel 1: Asfalt- ja mustsegude jametditematerjalidele esitatavad miinimumnduded,
kinnitatud Maanteeameti peadirektori 23.12.2015. a kadskkirjaga nr 0314.

Killustikalused.

Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad vastama alljargnevale
juhisele ja selles viidatud standarditele, arvestades projektis toodud ndudeid:

- Killustikust katendikihtide ehitamise juhis 2012-2. Kinnitatud Maanteeameti peadirektori
30.04.2012 kaskkirjaga nr. 0167.

Dreenkiht.

Dreenkihis kasutatakse kruusliiva (2mm terade mass on GOST25100-95 kohaselt dle 25%), mis
sisaldab s&ela 0,063mm labivaid osiseid kuni 10%. Filtratsioonitegur ei tohi olla alla 1m/66p (Proctor-
teim).

Teet6ddel kasutatavate pinnaste filtratsioonimoodulid tuleb  ma&arata  maksimaalse
standardtiheduse (EVS-EN 13286-2 jargselt) ning optimaalse niiskuse juures GOST 25584-90 lisa 5
kohaselt kuni vastavasisulise rahvusliku standardi EVS 901-20 joustumiseni. EVS-EN 13286-2 jargsed
katseandmed tuleb esitada filtratsioonimooduliga ihes ja samas laboriprotokollis.

3.7.7 Haljastus

Olemasolev ja sailitatav korghaljastus

Ehitustotde teostamisel puudele ldhemal, kui 2m, tuleb kaevetdid teostada kasitsi, et puu
juurestikku minimaalselt kahjustataks. Lisaks ei tohi ehitustodde kaigus liikuda masinatega sailitatavale
kdrghaljastusele ldhemale kui 3m, mis vdib kahjustada puu juurestikku (eriti kaskede omi).

Muru rajamine ja taastamine

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5...7,0. Muld ei tohi sisaldada taimedele
kahjulikke jaadtmeid. Kasutada ei tohi kiilmunud pinnast ja/véi kive sisaldavat mulda. Pinnas tuleb
tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja projekteeritud/taastatava haljasala piir
tuleb Ghtlustada ning teha niidetavaks. Kéik ehitustéddega, raietega teostatud kahjustused (lohud,
rattar6dpad) tuleb tdita kasvumullaga.

Haljastuse mullakihi paksus peab olema vdhemalt 10 cm, millele kilvata muruseemne
spetsiaalsegu. Muru kilviks tuleb kasutada kodumaise voi naaberriikide paritoluga seemneid, millel on
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head idanemis- ja katvusomadused. Muruseemnesegu peab koosnema vahemalt kolmest kdrreliste
liigist, millest iks peab olema punane aruhein (Festuca rubra) osakaaluga vahemalt 55%. Karjamaa

raiheina (Lolium perenne) osakaal seemnesegus ei tohi olla tle 15%. Valget ristikut (Trifolium repens)
ei tohi olla ule 5%.

Vastutav spetsialist: Jaanus Kaldoja Projekteerija: Ivo Rohula
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4. ANDMETABELID

4.1 Pohimaterjalide spetsifikatsioon

4.2 Toodemahtude tabel
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5. KOOSKOLASTUSED

5.1 Kooskolastuste koondtabel

5.2 Kooskolastuste drakirjad
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6. PROJEKTEERIMISE LAHTEULESANNE
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7. JOONISED
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