

**PARTNERLUSLEPING EESTI RAHVUSVAHELISE ARENGUKOOSTÖÖ KESKUSE NING
POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI VAHEL
Nr 4-1/573-2023**

Politsei- ja Piirivalveamet, (registrikood 70008747, aadress Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn), keda esindab peadirektori käskkirja 15.07.2022 nr 1.1-1/74 alusel peadirektori asetäitja arenduse alal ülesannetes Heiko Mihkelson (edaspidi nimetatud *PPA*),

ja

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (registrikood 90015347, aadress Pärnu mnt 31-43, 10119 Tallinn), keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Andrea Kivi teiselt poolt, (edaspidi nimetatud *ESTDEV*),

keda edaspidi nimetatakse koos pooled, sõlmivad partnerluse kokkuleppe (edaspidi nimetatud *leping*) alljärgnevas:

ARVESTADES järgmiste asjaoludega:

- Politsei- ja Piirivalveameti põhimääruse § 8 punkti 7 alusel PPA üheks ülesandeks on vajaliku koostöö arendamine teiste riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, valitsusväliste organisatsioonide, avalikkuse ning välisriikide asjaomaste ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
 - ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projektides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse;
 - ESTDEV ja PPA teevad koostööd, mille eesmärgiks on Ukraina politsei regionaalse juhtimisvõimekuse ja eestvedamise arendamine Kirovohradi, Tšernigivi ja Žõtomõri oblastite Riiklikes Politseipeavalitsustes Eesti Politsei- ja Piirivalveameti Ida, Lääne ja Lõuna prefektuuride kogemuste abil;
 - PPA on Eestis ainukene riigiasutus, kes saab vajalikku kogemust jagada;
 - ESTDEV kannab PPA kulud, mis tekivad PPA koordineeritava kahepoolse ametialase võimekuse loomise projekti „Ukraina politsei regionaalse juhtimisvõimekuse ja eestvedamise arendamine Kirovohradi, Tšernigivi ja Žõtomõri oblastite Riiklikes Politseipeavalitsustes ja Patrullpolitsei üksustes Eesti Politsei- ja Piirivalveameti Ida, Lääne ja Lõuna prefektuuride kogemuste abil“ rakendamisel ajavahemikul 01. oktoober 2023 kuni 31. märts 2025 (edaspidi projekt), nagu on kirjeldatud projektidokumendis (lisa 1, 2, 3) ja ESTDEV-le teadmiseks edastatud.
- ARVESTADES, et PPA on valmis vastu võtma ja haldama projekti elluviimiseks antavat toetust,

LEPIVAD PPA ja ESTDEV kokku järgmises:

I artikkel. Eraldis

1. (a) ESTDEV maksab allpool esitatud maksegraafiku alusel PPA-le eraldise summa 78 134 eurot. Toetus kantakse Rahandusministeeriumi pangakontole:

Rahandusministeeriumi arvelduskontod pankades on:

SEB pank - a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUH22XX)

Swedbank - a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABA22XX)

Luminor Bank - a/a EE701700017001577198 (SWIFT: RIKO22XX)

LHV Pank - a/a EE777700771003813400 (SWIFT: LHV22XX)

(b) 60% summastakstakse välja, kui leping on poolte poolt allkirjastatud 14 kalendripäeva jooksul. Ülejäänud 40% makstakse välja, kui ESTDEV on vahearuanne kätte saanud ja selle heaks kiitnud.

2. Eespool nimetatud maksegraafik võtab arvesse nõuet, mille kohaselt tuleb maksed teha enne kavandatud tegevuste rakendamist. Graafikut võib muuta, et see oleks kooskõlas projekti elluviimise edenemisega.

3. Kogu finantsarvestus ja kõik raamatupidamisaruanded tuleb esitada eurodes.

II artikkel. Eraldise kasutamine

1. PPA võib eraldist kasutada ainult ESTDEV poolt heakskiidetud projekti eelarves nimetatud kulude katteks, ja määratletud projektiperioodi jooksul. PPA ei tohi eraldist kasutada selliste kulude katmiseks, mida rahastatakse ka muudest allikatest saadud vahenditega. Kõik eelarvekulud peavad olema finantsarvestuses kindlaks tehtavad ja kontrollitavad.

2. Kui I artikli lõikes 1 osutatud maksed ei laeku maksegraafiku kohaselt või kui lõike 2 alusel nõutavat lisarahastust ESTDEV-lt või muudest allikatest ei saada, võib PPA lepingu alusel antavat abi vähendada või selle andmise peatada või lõpetada.

3. PPA teavitab ESTDEV-i eelnevalt kõigist projekti käigus ilmnevatest heakskiidetud tegevustes tehtavatest olulistest muudatustest. Sellised muudatused peab ESTDEV kirjalikult heaks kiitma. Sellised muudatused on näiteks muudatused tegevuskavas või heakskiidetud eelarves. Kui mistahes heakskiidetud eelarvepunkti muudetakse rohkem kui 50% võrra, tuleb täita parandatud eelarve vorm ja see enne kulutuse tegemist ESTDEV-le heakskiitmiseks esitada. PPA teavitab rahastajat ka kõigist asjaoludest, mis võivad projektis viivitusi põhjustada.

4. ESTDEV-l on õigus kogu eraldis või osa sellest kinni pidada, kui projekt erineb oluliselt kas ESTDEV-le esitatud heakskiidetud dokumentidest või kõnealuse lepingu tingimustest.

III artikkel. Haldus ja aruandlus

1. PPA esitab ESTDEV-le järgmised aruanded:

(a) Vahearuanne – vahearuanne, mis sisaldab teavet projekti edenemise kohta, esitatakse 15.08.2024 perioodi 01.10.2023-30.06.2024.

(b) Kirjeldav tegevuste ja finantsaruanne – lõpparuande esitamise tähtpäev on 15.05.2025.

IV artikkel. Pettuse- ja korruptsioonivastased meetmed

Lepinguosalised nõustuvad, et korruptsiooni vältimiseks tuleb tarvitusele võtta kõik vajalikud ettevaatusabinõud. Sel eesmärgil kohustub PPA järgima töötajate ülesannete täitmist reguleerivaid käitumisreegleid, sh neid, mis reguleerivad lepingute, toetuste või muude hüvede sõlmimise ja haldamisega seotud korruptiivseid tegevusi. Kui PPA tuvastab olulise korruptsiooniohu, peab PPA võtma meetmeid ilmnenud ohu vähendamiseks. PPA peab korruptsiooni või eeskirjade eiramise kahtluse korral sellest kohe ESTDEV-le teatama. PPA peab viivitamata võtma meetmeid korruptiivse tegevuse lõpetamiseks ja vajaduse korral rakendama ka õiguslikke meetmeid. PPA peab hoidma ESTDEV-i kursis kõikide korruptsiooniga seotud probleemidega. Vahendite väärkasutamise kahtluse korral on rahastajal õigus teha projekti erakorraline audit.

V artikkel. Lepingu täitmine

1. PPA teavitab ESDTEV-i, kui kõik projektitegevused on lõpetatud.
2. PPA eksponeerib ESTDEV logo (leitav kodulehel) kõigil toetuse abil korraldatud üritustel, sealhulgas nende reklaamides, trükistel, sotsiaalmeedias, turundusmaterjalidel jne.
3. Olenemata sellest, kas projekt on lõpetatud või mitte, hoiab PPA toetusest kasutamata jäänud vahendeid seni, kuni kõik projekti elluviimisega tekkinud kohustused on täidetud ja projektitegevused on nõuetekohaselt lõpetatud.
4. Kasutamata eraldise PPA-l ESDTEV-le tagastada lõpparuande heaks kiitmisest 30 kalendripäeva jooksul.

VI artikkel. Teavitamine

Kogu kirjavahetus ja kõik teated ESTDEV ja PPA vahel tuleb adresseerida järgmiselt:

- (a) ESTDEV: **Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus**
Kontaktisik: Eva-Maria Liimets
E-post: eva-maria.liimets@estdev.ee
Telefon: +372 53347431
- (b) PPA-le: Politsei- ja Piirivalveamet
Kontaktisik: Tarmo Viikmaa
E-post: tarmo.viikmaa@politsei.ee
Telefon: +372 612 3229; +372 53096108

VII artikkel. Lepingu muutmine

Lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult lepingu lisana ja jõustuvad pärast seda, kui pooled on need allkirjastanud. Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab teisele poolele kirjalikult põhjendatud ettepaneku, millele teine pool on kohustatud vastama kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul. Muutmisettepanekust keeldumist tuleb kirjalikult põhjendada.

VIII artikkel. Lepingu jõustumine

Leping jõustub päeval, mil viimane lepinguosaline on sellele alla kirjutanud.

Leping kehtib seni, kuni ESTDEV on projekti lõpparuande heaks kiitnud.

Politsei- ja Piirivalveamet

(allkirjastatud digitaalselt)
Heiko Mihkelson
ennetuse ja süüteomenetluse büroo juht
peadirektori asetäitja arenduse
alal ülesannetes

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

(allkirjastatud digitaalselt)
Andrea Kivi
Juhatuse liige

Lisad:

1. Projekti raamistik.
2. Tööplaan
3. Eelarve