
Projektinumber: KPL2508K1B
Staadium: Põhiprojekt

AS-8-01-001

73Y 31T9Y-26/17,7 649716,0 6524790,3 14+852 Teine ahel L356. L130B hargnemine.
357,9  358/ 358

56 1TAS-L2-24 650073,9 6524786,7 P 88° 28' 15+210
237,8  238/ 238

57 1SIS-L2-16 650077,9 6524548,9 15+448
248,6

58 1SIS-L2-16 650082,2 6524300,4 15+696
199,1 Kruusatee (Eratee);

59 1SIS-L2-16 650085,5 6524101,4 15+895
241,6

60 1SIS-L2-16 650089,6 6523859,7 16+137
217,7

61 1SIS-L2-14 650093,3 6523642,1 16+354

228,4
10 kV KKL TORMA:KAT (Elektrilevi OÜ);
Sidekaabel (Telia Eesti AS);
36 Jõgeva-Mustvee tee (17,20 km) (TRAM);

62 1SIS-L2-16 650097,2 6523413,8 16+583
240,8

63 1SIS-L2-16 650101,3 6523173,0 16+824

188,8
14122 Kantküla-Rääbise tee (0,56 km) (TRAM);
10 kV KKL TORMA:KAT (Elektrilevi OÜ);
10 kV KKL SADALA:KAT (Elektrilevi OÜ);

64 1TAS-L2-14 650104,5 6522984,3 P 48° 10' 17+012
13,7

KANTKÜLA L130B PORT 650094,4 6522974,9 17+026

 226/ 1579

Märkused
Ristumised

Nurk Piketaaž, m
Taandatud-

/ankruvisang, 
m

Masti nr Masti tüüp X koordinaat Y koordinaat
Visangu 

pikkus, m

Mastide tabel

110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B 
rekonstrueerimine

110 kV õhuliin L130B Jõgeva – Kantküla rajamine lõigul 73Y - Kantküla alajaam 
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