
Projektinumber: KPL2502K1B
Staadium: Põhiprojekt

EL1-8-01-001

0-2 m 2-4 m Arv Pikkus, m

56 1TAS-L2-24 112 107 3,0 1,42 Injektsioonivaiad omavahel elektriliselt ühendada.

57 1SIS-L2-16 222 369 8,0 2,29 6 17 EL1-7-60-002
58 1SIS-L2-16 208 320 7,5 2,07 6 16 EL1-7-60-002
59 1SIS-L2-16 205 320 7,0 1,91 6 16 EL1-7-60-002
60 1SIS-L2-16 169 276 6,0 1,63 6 16 EL1-7-60-002
61 1SIS-L2-14 150 181 6,0 1,30 3 15 EL1-7-60-002 Maandurid paigaldada ainult masti 60 suunda.
62 1SIS-L2-16 140 126 4,5 1,22 3 15 EL1-7-60-002 Maandurid paigaldada ainult masti 63 suunda.
63 1SIS-L2-16 138 169 4,5 1,20 6 15 EL1-7-60-002

64 1TAS-L2-14 154 160 2,0 0,35
Injektsioonivaiad omavahel elektriliselt ühendada.  
Masti maandus ühendada kokku alajaama 
maanduskontuuriga.

Märkused
KESK BFR: 

1,488

Maanduste tabel

Masti 
number

Masti tüüp

110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B 
rekonstrueerimine

110 kV õhuliin L130B Jõgeva – Kantküla rajamine lõigul 73Y - Kantküla alajaam 

Joonise nr

Mõõdetud pinnase eritakistus 
pinnasekihtides, Ωm

Projekteeritud 
masti valgumis-

takistus, Ω

Ümarteras maandusjuhe
d=10 mm
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