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Märkus

12 9 1 15 3 18 135 108 31
73Y 31T9Y-26/17,7 3 6 21 6 Teine ahel L356. L130B hargnemine.
56 1TAS-L2-24 1 6 6 15 12 2
57 1SIS-L2-16 3 15 12 4
58 1SIS-L2-16 3 12 12 4
59 1SIS-L2-16 3 15 12 4
60 1SIS-L2-16 3 12 12 4
61 1SIS-L2-14 3 15 12 4
62 1SIS-L2-16 3 15 12 4
63 1SIS-L2-16 3 12 12 4

64 1TAS-L2-14 3 3 6 3 6 1
Faasijuhtme vibrosummutid 
paigaldada mastide 64-63 vahelisse 
visangusse.

KANTKÜLA 
L130B

PORT 3

Märkus: Juhtmetarvikud mõeldud visangusse on loetud visangu algsesse masti.

KOKKU 

110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja 
L134B rekonstrueerimine

110 kV õhuliin L130B Jõgeva – Kantküla rajamine lõigul 73Y - 
Kantküla alajaam 
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