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Tabel 1a. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde 
koondmahud 

Jrk. 
nr 

Ehitustöö kirjeldus 
Mõõt- 
ühik 

Maht 

 

Tanni 
tee 

 

 
A B C D  

1 I. Ettevalmistustööd  

2 Madala võsa raie (MV) ha 0,19  

3 Peenpuistu (PP) ha 0,09  

4 Jämepuistu (JP) ha 0,05  

5 Madala võsa vedu 600m, (MV) ha 0,19  

6 Tüveste vedu, peenpuistu (PP) ha 0,09  

7 Tüveste vedu, jämepuistu (JP) ha 0,05  

8 Kändude juurimine ha 0,33  

9 III. Truupide tööd  

10 Ø30 cm plasttorust veeviimari paigaldamine mullavalli alla, L=8m tk 1  

11 Ø30 cm veeviimari otsaku ehitamine 1 otsak 1  
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Tabel 1b. Teede rekonstrueerimise- ja ehitustööde koondmahud 

Jrk. 
nr 

Ehitustöö kirjeldus 
Mõõt- 
ühik 

Maht 

 
Tanni 

tee 
 

A B C D  

1 I. Ettevalmistustööd  

2 Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine m 290  

3 Teerajatiste mahamärkimine (M2, M3) tk 2  

4 II. Mullatööd / teemulde kujundamine  

5 Olemasoleva teemulde töötlemine koos tepeenarde likvideerimise ning mulde tihendamisega m² 1740  

6 III. Kattekonstruktsiooni rajamine  

7 NGS standardi 4. profiili (NGS4) mitte-kootud geotekstiil paigaldamine ülekattega 50 cm. m² 1302  

8 Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm (pos. 3), H=20 cm. m³ 250  

9 Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm (pos. 6), H=10 cm. m³ 117  

10 IV. Teerajatised  

11 Mahasõidukoht M3 ehitamine koos tihendamisega. tk 1  

12 sh NGS standardi 4. profiili (NGS4) paigaldamine ülekattega 50 cm. m² 100  

13 Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm (pos. 3), H=20 cm. m³ 21  

14 Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm (pos. 6), H=10 cm. m³ 9  

15 Mahasõidukoht M2 ehitamine koos tihendamisega. tk 1  

16 sh NGS standardi 4. profiili (NGS4) paigaldamine ülekattega 50 cm. m² 150  

17 Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm (pos. 3), H=20 cm. m³ 31  

18 Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm (pos. 6), H=10 cm. m³ 14  

19 V. Riigiteega ristumiskoha ehitamine  

20 Kasvupinnase eemaldamine (h_keskm=5cm) m³ 7  

21 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m³ 20  

22 Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (k≥0,5m/24h) m³ 55  

23 Kruusalus, hmin=20cm (k≥1,0m/24h) m² 121  

24 Dreenkiht, hmin=20cm (k≥1,0m/24h) m² 165  

25 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m² 303  

26 Geotekstiil NGS4 m² 296  

27 Olemasoleva katendi freesimine, h=4cm m² 8  

28 Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63, h=20cm m² 152  

29 Purustatud kruusast kate, h=12cm m² 101  

30 Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht), kulu 80 g/m  m 25  

31 Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), kulu 100 g/m m 25  

32 Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=4cm m² 134  

33 Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=5cm m² 127  

34 Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=9cm m² 50  

35 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga tk 1  

36 Liiklusmärk (nr 644 ilma postita) tk 2  

37 Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm m² 98  

 



25 
 

Töö nr: 221418; Sõõru teed 2. Metsateede ehitamise ja rekonstrueerimise projekt; Projekti staadium: Põhiprojekt; 
Versioon: V03; Kaust: 221418_1 Tanni tee rekonstrueerimise projekt; Koostaja: AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi; 
Koostatud: September 2022. 
 

Tabel 2. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed 
Jrk. 
nr 

Ehitusmaterjali või -toote nimetus 
Mõõt- 
ühik 

Kogus 

 
A B C D  

1 Veeviimari torustik ja otsak  

2 Ø30 cm gofreeritud plasttoru (PT), SN8 m 8  

3 Kivid Ø15-30 cm m³ 0,3  

4 NGS2 profiiliga mitte-kootud geotekstiil m² 1,5  

5 Teede ja teede rajatiste materjalid  

6 Toote või materjali nimetus 
Mõõt- 
ühik 

Tanni 
tee 

 

 

 
 

7 NGS4 profiiliga mitte-kootud geotekstiil m² 1552  

8 Kruus fr 0/63 (pos. 3) m³ 140  

9 Kruus fr 0/32 (pos. 6) m³ 140  

10 Riigitee mahasõidu materjalide mahud  

11 Pinnas muldkeha ehitamiseks (k≥0,5m/24h) m³ 55,0  

12 Kruusaluse materjal (k≥1,0m/24h) m³ 24,2  

13 Dreenkihi materjal (k≥1,0m/24h) m³ 33,0  

14 Geotekstiil NGS4 m² 296  

15 Killustik fr 32/63 m³ 30,4  

16 Purustatud kruus fr 0/32 m³ 12,1  

17 Vuugiliim kg 2,0  

18 Sitke naftabituumen kg 2,5  

19 Tihe asfaltbetoon AC 16 surf m³ 5,4  

20 Poorne asfaltbetoon AC 20 base m³ 6,4  

21 Peenarde kindlustamise kruus (segu nr 6) m³ 4,5  

22 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga tk 1  

23 Liiklusmärk nr 644 (ilma postita) tk 2  

24 Muld muru kasvualuse rajamiseks m³ 9,8  

25 Muruseeme kg 2,9  
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Seletuskiri 
 

1. Üldosa 
 

AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi on Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel koostanud 

7130187 Tanni tee, Sõõru-Narva tee ning Sõõru-Narva harutee rekonstrueerimise ja Metsaoidu tee 

ehitamise projekti, käibenimega Sõõru teed 2, töö number 221418. Projekt on esitatud kahe eraldi 

kaustana – töö nr 221418_1 käsitleb Tanni teerekonstrueerimise osa ning töö nr 221418_2 käsitleb 

Metsaoidu tee, Sõõru-Narva tee ning Sõõru-Narva harutee ehitamist. Käesoleva projektkausta puhul 

on tegemist tööga nr 221418_1 Tanni tee rekonstrueerimise projekt. 

Tanni tee asub Pedassaare külas, Mustvee vallas, Jõgeva maakonnas katastriüksusel Halliku 

metskond, kat nr 71302:002:0840.  

Juurdepääsuteeks on 14101 Saare-Pala-Kodavere kõrvalmaantee, mille 2,64. kilomeetril on ristumine 

Tanni teega.  

Tanni tee ja kõrvalmaantee ristumiskoha rekonstrueerimiseks on koostatud eraldi projekt (vt käesoleva 

projekti Lisa).  

Kommunikatsioonidest ristub Tanni tee pk 0+20 juures Elektrilevi OÜ madalpinge õhuliiniga ÕL M1 

(väline tunnus M223878987. Muid kommunikatsioonidega lõikumisi projektis ei ole.  

Tanni teest teisele poole kõrvalmaanteed jääb Kääpa maastikukaitseala ja Natura loodusala, mis 

projektist mõjutatud ei ole.  

Tanni tee lõigul pk 2+00 – 2+90 jääb teetrassist 20 m kagu suunas vääriselupaik VEP nr. 208079.  

Muud projektlahendist potentsiaalselt mõjutatud loodusobjektid projektalal puuduvad.  
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2. Uurimistööd 
 

Uurimistööd on läbi viidud vastavalt Maaeluministri 20.12.2018 määrusele nr 77 „Maaparanduse 

uurimistöö nõuded“.  

Uurimistöid teostati kuupäevadel 28.10.2021 ja 06.06.2022 AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi 

inseneride Karl Kärpuk, Laisvunas Petrutis ja Kristina Vasylyk poolt. 

Uurimistööde käigus trasseeriti projekteeritavad teed, paigaldades piketid iga 100 m tagant. Piketid 

löödi kas võsa oksa või puutüve külge ja tähistati valge sedeliga, millele on peale kirjutatud piketi 

number. Uurimistööde plaani välja joonistamisel tekkis lisaks loodusesse paigaldatud pikettidele 

vajadus lisanduvate pikettide järgi, et saaks vastavale objektile asukohaliselt seletuskirjas vihjata. Need 

piketid on plaanile kantud rohelises kirjas (leppemärkides „piketid, mida loodusesse paigaldatud ei ole). 

Ajutisi reepereid paigaldati objektile kokku 5, nendest 3 Tanni tee ja Metsaoidu teetrassidele ning 2 

Sõõru-Narva tee ja Sõõru-Narva harutee trassidele. Reeperite loetelu on esitatud tabelis 3. Mõõdistati 

kõigi teede ja teekraavide piki- ja ristprofiilid GPS seadmega Spectra 88. Teemulde kandevõime 

hindamiseks sondeeriti mullet 1 m pikkuse sondiga ja hinnati pinnase tüüpi ja lõimist visuaalselt. 

Sondeerimise andmed on kantud joonisele 2. Tööde käigus hinnati ka mahasõitude projekteerimise 

vajadust ning olemasolevate truupide seisukorda. Truubitorude sisse- ja väljavoolud mõõdistati üles 

samuti GPS seadmega Spectra 88. Visuaalselt hinnati trassil kasvavat võsa ja puistut nende tüvede 

läbimõõdu ja pikkuse järgi. Kaardistati ka koprapaisud ja mõõdeti nende paisutuse kõrgus. Ühtlasi tehti 

objektil fotosid, mis on lisatud käesolevasse uurimistööde toimikusse Lisade alla. Uurimistööde loetelu 

on kantud tabelisse 2. 

Uurimistööde originaalmaterjalid säilitatakse AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi arhiivis Tallinn, Tulika 

tn 19.
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Tabel 3. Uurimistööde loetelu. 

Jrk. 
nr 

Uurimistöö 

nimetus 
mõõt- 
ühik 

  

tegemise 
kuupäevad 

tegija nimi 

sealhulgas 

kokku Tanni 
tee 

Metsaoidu 
tee 

EH1 

Sõõru-
Narva 

tee 
EH2 

Sõõru-
Narva 

harutee 
EH3 

 
 

1 

Sõõru-Narva tee ja Sõõru-Narva harutee ja sinna juurde 
kuuluvate teerajatiste  
(teekraavid, mahasõidud, truubid jms) 
projekteerimiseks vajalikud uurimistööd, s.h sondeerimine, 
topogeodeetiline mõõdistamine, trasseerimine, ajutiste reeperite 
paigaldamine,  
fotode tegemine, kultuurtehniline uurimine. 

km     0,22 0,76 0,98 
28.10.2021 
06.06.2022 

Karl Kärpuk 
Laisvunas 
Petrutis 
Kristina 
Vasylyk 

 

2 

Tanni tee ja Metsaoidu tee ja sinna juurde kuuluvate teerajatiste 
(teekraavid, mahasõidud, truubid jms) projekteerimiseks vajalikud 
uurimistööd., s.h sondeerimine, topogeodeetiline mõõdistamine, 
voolutakistuste kaardistamine, trasseerimine, ajutiste reeperite 
paigaldamine, fotode tegemine,  
kultuurtehniline uurimine). 

km 0,29 2,48     2,77 
28.10.2021 
06.06.2022 

Karl Kärpuk 
Laisvunas 
Petrutis 
Kristina 
Vasylyk 
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Tabel 6. Reeperite loetelu. 

Jrk. 
nr 

Reeperi 

number klass kirjeldus 
asukoha 

kõrgusarv 
m kirjeldus 

koordinaadid 
x y 

1 Aj 1 ajutine metalldetail 

Tanni tee ja riigitee 
ristumiskoha juures olev 
elektriliini betoonist 
tugipost. 

6505932,07 664504,08 43,50 

 

 

3. Geoloogia, mullastik ja pinnas 
 

Tanni tee trassil pikkusega 290 m kõiguvad kõrgusarvud 2,0 meetri ulatuses ja trassi suurim pikikalle 

on 1,8%. Piketi 0+80 juurde koondub trassist loode suunda jäävalt 5 ha suuruselt valgalalt pinnavesi 

ning teetruupi selles asukohas ei ole. Aluspinnaseks on 5-10 cm huumust ning selle all liiv. 

Tanni tee ehitamiseks on aluspinnase tugevus piisav ning kruuskatendi saab otse olemasolevale 

teemuldele ehitada.  

 

Metsade kasvukohatüüpidest on kõigi nelja tee projektalal esindatud: 

Pohla   (PH)  29,4%  

Jänesekapsa-pohla (JP)    3,7%  

Jänesekapsa  (JK)    2,7%  

Jänesekapsa-mustika (JM)    1,4%  

Mustika   (MS)  15,3%  

Karusambla-mustika (KM)    7,4%  

Angervaksa  (AN)    1,2%  

Tarna-angervaksa (TA)    0,9%  

Mustika-kõdusoo (MO)    1,9%  

Jänesekapsa-kõdusoo (JO)  27,0%  

Siirdesoo  (SS)    5,7%  

Lodu   (LD)    0,4%  

Madalsoo  (MD)    3,0% 
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4. Kultuurtehnilised tööd 
 

4.1 Trasside ettevalmistustööd 
 

Tanni tee trassil kasvab puittaimestik tee teljest 3 m kaugusel. Trassil kasvab nii madalat võsa, 

peenpuistut kui ka jämepuistut. Ettevalmistustöödena tuleb eemaldada Tanni teel 0,12 ha madalat 

võsa, 0,06 ha peenpuistut ning 0,03 ha. Igalpool tuleb kännud juurida ning metsa alla paigutada nii, et 

nendest ei tekiks ühtlast katkematut valli.  

Aluspinnas on vaja profileerida tee kogupikkuses, et oleks eeldused hiljem geotekstiili paigaldamiseks. 

Trasside ettevalmistustööde mahud on kantud tabelisse 6 „Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete 

kaevetööde mahud“. 

 

5. Kuivendussüsteem 
 

Tanni teel olemasolevad kraavid puuduvad. Kuna piketi 0+80 juurde voolab lääne poolt kokku pinnavesi 

5 ha suuruselt maa-alalt, on sinna projekteeritud veeviimari ehitamine teemulde alla. Vesi voolab 

trassist ida pool maapinna peale laiali. Muid kuivendamiseks mõeldud rajatisi Tanni teele projekteeritud 

ei ole. 

 

6. Veeviimarid 
 

Tanni teele truupe projekteeritud ei ole ja olemasolevad truubid puuduvad. Küll aga tuleb piketi 0+80 

juures rajada teemulde alla veeviimar, mis juhib lääne poolt kokkuvoolava pinnavee trassist ida poole 

maapinnale laiali. Veeviimari väljavoolule tuleb rajada otsak Ø15-30 cm kivide ja NGS2 geotekstiiliga. 

Veeviimari ja selle otsaku mahud on esitatud tabelis 7. „Veeviimari ehitusmaterjalide kogused“. 
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7. Tee rekonstrueerimine 
 

7.1 Tee projekteerimine 
 

Tee ja teekatendi projekteerimise aluseks on võetud trükis „RMK metsateede katendite projekteerimise, 

ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0“, Tallinn 2020 ja maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 

45 „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“. 

Tanni tee on projekteeritud rekonstrueerida 290 m pikkusel lõigul. 

Projekteeritud teerajatiste koondtabel: 

Tabel 5. Tee rajatised 

Jrk. 
nr 

Tee rajatis 
Tanni 

tee  
 

A B C  

1 M2 - mahasõidukoht (L=20m, R=10m) 1  

2 M3 - mahasõidukoht (L=10m, R=10m) 1  

3 MM - ristumine riigiteega 1  

 

Tee katendi ehitamise mahud on esitatud tabelis 8 ning teetööde ehitamise koondmahud tabelis 1b. 

Projektis kasutatud kruusasegude koostis peab vastama majandus- ja taristuministri 02.03.2015 

määrusele nr 10 Lisa 10 tabelis esitatud koostisele. 

 

Tanni tee rekonstrueeritav lõik pikkusega 290 m saab alguse 14101 Saare-Pala-Kodavere 

kõrvalmaantee 2,64. km-lt  piketiga 0+00 ning lõppeb piketiga 2+90 Metsaoidu tee alguses. Olemasolev 

tee on 3 m laiune, katendis on segunenud kruus ja liiv. Olemasoleva teemulde seisukord on hea  ning 

mulle liigniiskuse all ei kannata.  

Tanni teel tuleb kõigepealt maha laotada NGS spetsifikatsiooni 4. profiili geotekstiil (NGS4) ülekattega 

50 cm. Jälgida tuleb, et geotekstiili alla ei jääks kive ega muid konarlusi, mis geotekstiili lõhkuda võivad. 

Seejärel ehitada katendi aluskiht 20 cm paksuselt fr 0/63 mm kruusast (pos  3), anda sellele 3,5%-line 

põikkalle ning see korralikult tihendada. Seejärel ehitada kattekiht 10 cm paksusel fr 0/32 kruusast  

(pos. 6), samuti anda sellele 3,5%-line põikkalle ja see korralikult tihendada.  

Tanni teele on projekteritud lisaks 1xM2 ja 1xM3 mahasõidukohtade ehitamine.  

Tanni tee on projekteeritud vastavalt 4. järgu metsatee nõuetele.  
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7.2 Tee ehitustööd 
 

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

„Maaparandusspsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2. peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded“ § 16-18 nõuetest ning samuti trükisest „RMK metsateede katendite projektereimine, ehitamise 

ja hooldamise juhend“. Versioon 2.0, Tallinn 2020. 

Enne teekonstruktsiooni ehitustööde alustamist tuleb puhastada teemaa puittaimestikust ja muudest 

takistustest. Teemaalt tuleb eemaldada raiejäätmed, kännud ja kivid. Raiejäätmed paigutada trassi 

äärde, kraavi servast nii kaugele, et need ei satuks kraavi. Kännud ladustada trassi äärde metsa alla 

nii, et nendest ei tekiks katkematud valli, mis pinnavett kinni hoiaks. Kivid paigaldada maa-alale selliselt, 

et need ei takistaks maa sihtotstarbelist kasutamist.  

Teekattes kasutatav krusu peab vastama majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määruses nr 101 „Tee 

ehitamise kvaliteedi nõuded“ lisa 10 esitatud tabelis olevatele positsioonidele 3 ja 6. 

Teekatendi koondmahud on esitatud tabelis 1b. „Tee rekonstrueerimise koondmahud“.  

Tee rajatised on esitatud tabelis 7. „Tee rajatised“.  

Teekattekonstruktsiooni mahud on esitatud tabelis 8. „Rekonstrueeritava tee katendi mahud 

ristprofiilide lõikes“.  

Tee rajatiste ehitamisel tuleb aluseks võtta trükis „Maaparandusrajatiste Tüüpjoonised“ 2019 a 

versioon. 

8. Keskkonnakaitse 
 

Projekteerimisel ja keskkonnakaitse abinõude kavandamisel on lähtutud RMK keskkonnamõjude 

analüüsist (KMA, vt seletuskirja Lisa 2), looduskaitseseadusest ja Keskkonnaameti seisukohast 

lähteülesandele kirjas 18.05.2021 nr 7-9/21/9277-2.  

 

Tanni teest teisele poole kõrvalmaanteed jääb Kääpa maastikukaitseala Tammeluha piiranguvöönd ja 

Natura loodusala, kus on esindatud 9010* Vanad loodusmetsad ja 9080* Soo-lehtmetsad. See kõik 

jääb projekteeritavatest töödest eemale ning projektist mõjutatud ei ole.  

Tanni tee pk 2+00 – 2+90 jääb tee teljest 20 m kagu suunas VEP nr. 208079, millest lähemal, kui 50 m 

ei tohi uusi kraave rajada. Kuna teetrass selles osas kulgeb ~1,2 meetri kõrguse künnise peal, siis 

kraave projekteeritud ei ole ning VEP-i projekteeritud töödega ei ohustata .  

Projektala lähistel asuvad ka pärandkultuuriobjektid, mis on projektplaanile kantud. Projekteeritud tööd 

pärandkultuuriobjekte ei mõjuta.  
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9. Ehitustöödele seatud piirangud 
 

9.1 Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid 
 

Tanni tee pk 0+20 juures kulge üle teetrassi Elektrilevi OÜ madalpinge elektriõhuliin ÜL M1 välise 

tunnusega M223878987. Õhuliini kaitsetsoonis on projektis tegemist olemasolevale teele uue 30 cm 

paksuse kruuskatendi ehitamisega. Teekraave tehnorajatiste kaitsetsoon ei kaevata. 

Ehitustööde ajal tuleb kinni pidada kooskõlastuses toodud tingimustest. 

Ennem ehitustöid tuleb töövõtjal teha täiendavad päringud välja selgitamaks, et ega vahepealsel ajal 

pole rajatus uusi side- või elektrirajatisi. 

 

9.2 Muud kitsendused 
 

Muud kitsendused projektalal puuduvad. 
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11. Töömahtude tabelid 
 

Tabel 6. Kultuurtehniliste tööde ja veeviimarite mahud 

Jrk 
nr 

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht 
Pinnasvalli 

laialiajamine 
Pinnase 
paigalda- 
mine tee- 
muldesse 

Puittaimestiku raie Kändude 

Vee- 
viimari 

rajamine Märkused Nime- 
tus 

Ehitise 
lühi- 
tähis 

Kvar- 
tali 
nr 

Liigi 
tähis 

Pikkus 
Põhja  
laius Nõlvus- 

tegur 

Süga- 
vus 

Kaeve 
rist- 
lõige 

Ekskavaatoriga 

Sh pinnasegrupp 

Kokku 

Võsa Ø2-8cm Puistu 

Juuri- 
mine I-II III 

Kae- 
vest 

Vana 
pinnas- 

vall 

Madal- 
võsa 

Kõrge 
võsa 

Peen- 
puistu 

Jäme- 
puistu  

 
m m m m² m³ m³ m³ m³ m³ m³ ha ha ha ha ha tk  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  

1       TEETRASS 290                     0,12   0,06 0,03 0,21 1 Tanni tee  

Kokku TEETRASS 290                     0,12   0,06 0,03 0,21 1    
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Tabel 7. Veeviimari ehitusmaterjalide kogused 

Jrk. 
nr 

Ehitustöö kirjeldus 
Mõõt- 
ühik 

Maht 

 
Tanni 

tee 

 

 
   

A B C D  

1 Veeviimari otsakud      

2 VV-300 veeviimari otsak 1 otsak 1  

3 Veeviimarid      

4 Plasttoru Ø30 cm, L = 8 m tk 1  

5        

6 Materjali kulu otsakule      

7 
  Otsakute  

arv [tk] 
Kivid Ø15-30 cm Geotekstiil NGS2  

8 m³/tk m³ m²/tk m²  

9 Veeviimar VV-300 1 0,3 0,3 1,5 1,5  

10 Materjali kulu kokku 1   0,3   1,5  
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Tabel 8. Rekonstrueeritava tee katendi mahud ristprofiilide lõikes 

Jrk. 
nr 

Tee lõikude parameetrid 

Ristprofiili 
number 

Piketi 
vahemik 

Lõigu 
pikkus 

[m] 

Kruus fr 0-32 mm,  
pos 6 

Kruus fr 0-63 mm,  
pos 3 Geotekstiil 

(b=5,0m) 
NGS4 
[m²] 

Märkused  

(tee pealtlaius-katendi kihi 
paksused-geosünteet) 

[m³/m] 
Kogus 

[m³] 
[m³/m] 

Kogus 
[m³] 

 

 
 

A B C D E F G H I J K  

1 Tanni tee                    

2     0+00 - 0+42 42 Mahasõidukoht 14101 Saare-Pala-Kodavere kõrvalmaanteelt    

3 4,5-10-20-G RP1 0+42 - 2+90 248 0,47 117 1,01 250 1302    

4 Kokku     290   117   250 1302    
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Tabel 9a. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus 

Jrk. 
nr 

Ehitustöö kirjeldus 
Mõõt- 
ühik 

Maht 
Ühiku 

maksu- 
mus 
[€] 

Hinde 
alus 

Töö 
maksu- 

mus 
[€] 

 

Tanni 
tee 

 

 
A B C D E F G  

1 I. Ettevalmistustööd  

2 Madala võsa raie (MV) ha 0,19 610,93 T-2 113,63  

3 Peenpuistu (PP) ha 0,09 1181,09 T-19-1 107,48  

4 Jämepuistu (JP) ha 0,05 2755,87 T-20-3 150,47  

5 Madala võsa vedu 600m, (MV) ha 0,19 426,42 T-34-1 79,31  

6 Tüveste vedu, peenpuistu (PP) ha 0,09 1599,07 T-36-1 145,52  

7 Tüveste vedu, jämepuistu (JP) ha 0,05 2938,46 T-36-3 160,44  

8 Kändude juurimine ha 0,33 382,96 T-22 126,99  

9 Kokku 883,84  

10 III. Truupide tööd  

11 Ø30 cm plasttorust veeviimari paigaldamine mullavalli alla, L=8m tk 1 80,86 A-43 80,86  

12 Ø30 cm veeviimari otsaku ehitamine 1 otsak 1 121,27 kalk 121,27  

13 Kokku 202,13  

14 Kuivendussüsteemi osamaksed kokku 1085,97  

15 Käibemaks (20%) 217,19  

16 Kogumaksumus 1303,17  
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Tabel 9b. Tee rekonstrueerimise ligikaudne maksumus 

Jrk. 
nr 

Ehitustöö kirjeldus 
Mõõt- 
ühik 

Maht Ühiku 
maksu- 
mus [€] 

Hinde 
alus 

Töö  
maksu- 
mus [€] 

 

T
a

n
n

i 
te

e
 

 

A B C D E F G  

1 I. Ettevalmistustööd  

2 Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine m 290 0,12 A-90 34,80  

3 Teerajatiste mahamärkimine (M2, M3) tk 2 23,78 A-91 47,56  

4 Kokku 82,36  

5 II. Mullatööd / teemulde kujundamine  

6 Olemasoleva teemulde töötlemine koos teepeenarde likvideerimise ning mulde tihendamisega m² 1740 0,26 T-962 452,40  

9 Kokku 452,40  

9,1 III. Kattekonstruktsiooni rajamine  

10 NGS standardi 4. profiili (NGS4) mitte-kootud geotekstiil paigaldamine ülekattega 50 cm. m² 1302 1,03 T-959 1341,06  

12 Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm (pos. 3), H=20 cm. m³ 250 9,42 T-957 2355,00  

13 Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm (pos. 6), H=10 cm. m³ 117 9,42 T-957 1102,14  

14 Kokku 4798,20  

15 IV. Teerajatised  

16 Mahasõidukoht M3 ehitamine koos tihendamisega. tk 1        

18 sh NGS standardi 4. profiili (NGS4) paigaldamine ülekattega 50 cm. m² 100 1,03 T-959 103,00  

19 Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm (pos. 3), H=20 cm. m³ 21 9,42 T-957 197,82  

20 Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm (pos. 6), H=10 cm. m³ 9 9,42 T-957 84,78  

21 Mahasõidukoht M2 ehitamine koos tihendamisega. tk 1        

23 sh NGS standardi 4. profiili (NGS4) paigaldamine ülekattega 50 cm. m² 150 1,03 T-959 154,50  

24 Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm (pos. 3), H=20 cm. m³ 31 9,42 T-957 292,02  

25 Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm (pos. 6), H=10 cm. m³ 14 9,42 T-957 131,88  

26 Kokku 964,00  

27 V. Riigiteega ristumiskoha ehitamine  

29 Kasvupinnase eemaldamine (h_keskm=5cm) m³ 7 4,00 30101 28,00  

30 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m³ 20 5,50 30103 110,00  

31 Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (k≥0,5m/24h) m³ 55 10,00 30402 550,00  

32 Kruusalus, hmin=20cm (k≥1,0m/24h) m² 121 5,50 30501 665,50  

33 Dreenkiht, hmin=20cm (k≥1,0m/24h) m² 165 5,50 30501 907,50  

35 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m² 303 0,60 30604 181,80  

36 Geotsekstiil NGS4 m² 296 5,00 30701 1480,00  

37 Olemasoleva katendi freesimine, h=4cm m² 8 3,00 40101 24,00  

38 Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63, h=20cm m² 152 10,00 40501 1520,00  

39 Purustatud kruusast kate, h=12cm m² 101 34,00 40511 3434,00  

41 Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht), kulu 80 g/m  m 25 1,00 42002 25,00  

42 Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), kulu 100 g/m m 25 1,00 42003 25,00  

43 Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=4cm m² 134 13,00 43002 1742,00  

44 Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=5cm m² 127 10,00 43003 1270,00  

46 Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=9cm m² 50 6,00 44501 300,00  

47 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga tk 1 130,00 70101 130,00  

48 Liiklusmärk (nr 644 ilma postita) tk 2 100,00 70107 200,00  

49 Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm m² 98 3,00 90201 294,00  

50 Kokku 12886,80  

52 Teede osamaksumused 19183,76  

53 Käibemaks (20%) 3836,75  

54 Teede osamaksumus kokku 23020,51  

55 Kuivendussüsteemi osamaksumus kokku 1303,17  

56 Kõik kokku (sh käibemaks) 24323,68  
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LISAD 
 

Lisa 1a. Ametiasutuste kooskõlastuste koondtabel ja kooskõlastused 

Jrk 
nr 

Kooskõlastanud 
haldusorgan 

Kuupäev Kooskõlastuse sisu 
Kooskõlastaja 

nimi ja  
kontaktandmed 

Allkiri 
 

 

1 Elektrilevi OÜ 22.09.2022 Kooskõlastuslehel Maie Erik 
/allkirjastatud 
digitaalselt/ 

 

2 Keskkonnaamet 12.10.2022 Tingimusteta Märt Holtsmann 
/allkirjastatud 
digitaalselt/ 

 

3 Mustvee Vallavalitsus 13.10.2022 Tingimusteta Kalev Karu    

5 RMK 31.10.2022 Tingimusteta   Kristo Kokk    
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Lisa 2. RMK Keskkonnamõjude analüüs 
Tabel 1. Objekti üldandmed   Jõgevamaa metskond  

Nr   
Maaprandus- 
süsteemi kood 

Ehitise 
kood 

Viimane ehituse 
või 
rekonstrueerimise 
aasta 

Projektala Mõõtühik 

1.1. MPS ehitise nimi (ala):           
  Kokku   0 ha 
      Projekteeritav*     
1.2. Tee nimi: olemasolev rek uus     

  Sõõru - Narva harutee 2,6 0,76     km 
  Sõõru - Narva tee 3,7 0,17     km 
  Mädaoidu tee     2,5   km 
  Tanni tee   0,29     km 
  Kokku 6,3 1,22 2,5   km 

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:       
  RMK hallatav maa: 57603:001:0096; 71302:002:0840;  1,7 ha 
  Võõras maa: 71302:002:1580;  0 ha 

 Reformimata maa:       
  Kokku   1,7 ha 

1.4. Objekt paikneb kvartalitel: HL346; HL347; HL361; HL362; HL390;      
    HL391; HL415; HL433;      
          
1.5. RMK metsamaa pindala   107,5 ha 

  
sh majandamispiirangutega 
metsamaa   11,8 ha 

  Muu maa   4,22 ha 
2. Kuivendusvõrk:       

2.1. 
MPS eesvool objektil: 

Maaprandus- 
süsteemi kood 

Ehitise 
kood 

  
MSR 
pikkus 

  

      Projekteeritav*     

2.2. Veejuhtmete pikkus: 
olemasolev** 

hoold. 
uuend. 
rek 

uus kokku   

  Kokku 7,66 2,27 1,01 3,28 km 
3. Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast 

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha 
osakaal 
%       

  pohla                (PH) 31,24 29,06       
  jänesekapsa-pohla    (JP) 3,94 3,67       
  jänesekapsa          (JK) 3,69 3,43       
  jänesekapsa-mustika  (JM) 1,5 1,4       
  mustika              (MS) 16,29 15,15       
  karusambla-mustika   (KM) 7,97 7,41       
  angervaksa           (AN) 1,37 1,27       
  tarna-angervaksa     (TA) 0,97 0,9       
  mustika-kõdusoo      (MO) 2,06 1,92       
  jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 28,14 26,18       
  siirdesoo            (SS) 6,49 6,04       
  lodu                 (LD) 0,62 0,58       
  madalsoo             (MD) 3,22 3       
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Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa 

Nr KV ER Pind Kaitseväärtus* 
Eraldise mõjutatus 
kuivendusest** 

Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed 

1 HL346 10 0,49 SS kkt osaline mõjutatus mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid märjast metsast vett ära ei juhita 

2 HL390 4 0,38 LD kkt osaline mõjutatus mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid 
lodu läheduses olev teekraavide/nõvade 
vesi suunatakse lodu poole 

3 HL390 13 0,36 TA kkt mõjutamata mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid märjast metsast vett ära ei juhita 
4 HL390 19 1,23 MD kkt osaline mõjutatus mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid märjast metsast vett ära ei juhita 
5 HL390 20 1,38 MD kkt osaline mõjutatus mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid märjast metsast vett ära ei juhita 
6 HL407 2 0,42 MD kkt osaline mõjutatus mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid märjast metsast vett ära ei juhita 
7 HL407 4 0,24 LD kkt mõjutamata mõju puudub, asub teiselpool maanteed leevendavad meetmed pole vajalikud 
8 HL414 5 0,22 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid märjast metsast vett ära ei juhita 
 
 
Tabel 3. Kaitseväärtused 

Nr 
Objekti kood 
(KKR kood) 

Kaitseväärtus Kaitserežiim 
Mõju kirjeldus 
kaitseväärtusele 

Leevendavad meetmed 

1 -241645083 
9010* Vanad 
loodusmetsad 

Natura elupaik 
mõju puudub, töid alale ja 
sellega piirnevalt ei rajata 

leevendavad meetmed pole vajalikud 

2 576:KBI:001 Käbikuivati Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 
3 576:MPO:001 Sõõru veehoidla Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 
4 586:TVV:001 Tulevalvetorn Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 

5 KLO1101007 
Kääpa MKA, 
Tammeluha pv. 

Piiranguvöönd mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 

6 KLO9128237 
väike-kärbsenäpp 
(Ficedula parva) 

Liigi leiukoht 
(loomad\, III kat) 

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 

7 RAH0000136 Kääpa loodusala Natura (loodusala) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 

8 VEP208077 VEP nr.208077 Vääriselupaik 
mõju puudub, kui 
rakendatakse leevendavaid 
meetmeid 

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja 
olemasolevaid ei rekonstrueerita (va teekraavid hooldustööde mahus), 
trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata 

9 VEP208078 VEP nr.208078 Vääriselupaik 
mõju puudub, kui 
rakendatakse leevendavaid 
meetmeid 

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja 
olemasolevaid ei rekonstrueerita (va teekraavid hooldustööde mahus), 
trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata 
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10 VEP208079 VEP nr.208079 Vääriselupaik 
mõju puudub, kui 
rakendatakse leevendavaid 
meetmeid 

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja 
olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei 
laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata 

11 VEP210380 VEP nr.210380 Vääriselupaik 
mõju puudub, kui 
rakendatakse leevendavaid 
meetmeid 

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja 
olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei 
laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata 

12 VEPE00768 VEP nr.E00768 Vääriselupaik 
mõju puudub, kui 
rakendatakse leevendavaid 
meetmeid 

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja 
olemasolevaid ei rekonstrueerita (va teekraavid hooldustööde mahus), 
trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata 

13   
Kääpa 
maastikukaitseala 

Kavandatav kaitseala mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 

14   

Kääpa 
maastikukaitseala, 
Tammeluha 
piiranguvöönd 

Kavandatav 
kaitsevöönd 
(piiranguvöönd) 

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 

15   
Metsaelupaikade 
looduskaitseala 

Kavandatav kaitseala mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 

16   
Metsaelupaikade 
looduskaitseala 

Kavandatav kaitseala mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 

17   
Metsaelupaikade 
looduskaitseala 

Kavandatav kaitseala mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 

18   

Metsaelupaikade 
looduskaitseala, 
Metsaelupaikade 
sihtkaitsevöönd 

Kavandatav 
kaitsevöönd 
(sihtkaitsevöönd) 

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 

19   

Metsaelupaikade 
looduskaitseala, 
Metsaelupaikade 
sihtkaitsevöönd 

Kavandatav 
kaitsevöönd 
(sihtkaitsevöönd) 

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 

20   

Metsaelupaikade 
looduskaitseala, 
Metsaelupaikade 
sihtkaitsevöönd 

Kavandatav 
kaitsevöönd 
(sihtkaitsevöönd) 

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 
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1. SELETUSKIRI 

2. LISAD 

3. JOONISED 

II LISAD (Muud tee ehitusprojekti dokumendid) 

1. Transpordiameti projekteerimise nõuded 

2. Katendi minimaalsed kvaliteedi nõuded 

3. Kululoend 

III JOONISED 

Joonise nimetus 

 

Mõõtkava Joonise nr 

Asendiplaan                 M 1:500 1.1-1.2 

Piki- ja tüüpristlõige M 1:50 2.1-2.2 

Autorongi pöördekoridorid M 1:500 3.1-3.2 

Nähtavuskolmnurk (liitumisnähtavus 7x230m ja 3x120m) M 1:2500 4.1-.4.2 

TJ3_Mahasõit tüüp I&II   

 

TJ5_Põhitee truup - madal mulle   
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I  SELETUSKIRI 

1. ÜLDOSA 

1.1. Projekti nimetus, asukoht, koostamise eesmärk ja alused 

Käesolev töö „Jõgeva maakond Mustvee vald Pedassaare küla riigitee 14101 Saare-Pala-

Kodavere km 2,638 ja Tanni tee ning Tartu maakond Peipsiääre vald Sõõru küla 14101 Saare-

Pala-Kodavere tee km 7,749 ja Sõõru-Narva tee ristumiskohtade rekonstrueerimise 

põhiprojekt“ on koostatud Teelahendused OÜ poolt  Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS 

(reg.nr. 10033667) tellimusel. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Riigimetsa Majandamise 

Keskuse (RMK) Halliku metskond 23 kinnistule (katastritunnusega 71302:002:0840) ja 

Halliku metskond 44 kinnistule (katastritunnusega 57603:001:0096) maatulundusmaa 

sihtotstarbele (sh metsade) majandamiseks juurdepääsutee ehitamine. 

Mahasõidu põhiprojekti koostamise nõuded on väljastatud Transpordiameti poolt 

(projekteerimistingimused nr 7.1-1/21/10402-2, 04.06.2021). 

Projektlahenduse alusena on kasutatud Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS poolt mõõdistatud 

geodeetilist alusplaani.  Samuti on fikseeritud kinnistu eripära, millega on arvestatud 

plaanilahenduse ja vertikaalplaneerimise koostamisel. 

Asukoha skeem 

 

 

1.2. Uuringud 

Projekti teedeehitusliku osa koostamise aluseks on: 

 Topo-geodeetiline mõõdistus:  Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS, töö nr 221418, 

juuni 2022.a. 

 Maa-ameti Geoportaal; maainfo kaardirakendused.     
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1.3. Piirangud ja kitsendused 

Tanni tee ja Sõõru-Narva tee ristumiskohad asuvad 30m laiuses riigitee nr 14101 Saare-Pala-

Kodavere kaitsevööndis. Tanni tee mahasõidu kohal asub olemasolev Elektrilevi OÜ 

madalpinge elektriõhuliin. 

1.4. Projekti koostamise lähtedokumendid 

Projekteerimisel on lähtutud järgmistest normdokumentidest ja juhenditest: 

 Ehitusseadustik, 11.02.2015; 

 Tee projekteerimise normid (MTM 05.08.2015.a. määrus nr 106); 

 Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (RT I, 20.11.2020, 4); 

 Ristmike vahekauguse ja nähtavusala määramise juhis (kinnitatud Transpordiameti 

peadirektori 25.08.2021 käskkirjaga nr 1.1-1/21/515) 

 Tee ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse 

tõendamise kord (MTM 22.09.2014.a. määrus nr 74, muudetud MTM 06.04.2016.a. 
määrusega nr 31); 

 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM 03.08.2015.a. määrus nr 101, muudetud MTM 

06.04.2016.a. määrusega nr 31); 

 Teetööde tehnilised kirjeldused, (MA peadirektori 18.02.2019.a. käskkiri nr 1-2/19/096); 

 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste 

esitamise kord (MTM 19.06.2015.a. määrus nr 67); 

 Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad 

nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded (RT I, 

18.02.2020, 9); 

 Omanikujärelevalve tegemise kord (MTM 02.07. 2015.a. määrus nr 80); 

 Tee seisundinõuded (MTM 14.07.2015.a. määrus nr 92); 

 Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramisele (RT I, 02.09.2016, 1); 

 EVS 613 Liiklusmärgid ja nende kasutamine; 

 EVS-EN 12899 Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid; 

 EVS 843:2016 Linnatänavad; 

 Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (MA peadirektori 

05.01.2016.a. käskkiri nr 0001); 

 Killustikust katendikihtide ehitamise juhend (MA peadirektori 22.11.2016.a käskkiri nr 0215); 

 Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (MA peadirektori 29.03.2017.a käskkiri nr 0088,  

 Riigimaanteede ehitus- ja remonttööde vastuvõtu eeskiri (MA peadirektori 09.10.2014.a 

käskkiri nr 0282); 

 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2019). 

 Riigiteede ajutise liikluskorralduse juhend. 

NB! Tööde ajal töövõtja peab juhinduma kehtivatest normdokumentidest! 

Projekti koosseisus antud töömahtude koondtabeli (hinnapakkumuste loetelu) koostamise 

aluseks on Transpordiameti poolt väljatöötatud “Teetööde tehnilised kirjeldused”. Teetööde 

tehnilise kirjelduste infosüsteem asub Transpordiameti koduleheküljel. 

 



„Sõõru teed“ ristumiskohtade projekt  Töö nr PP-22-29 
 

5 

 

2. OLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1. Olemasolev situatsioon 

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juurdepääsuteede asukohad on järgmised:  

 Tanni tee – riigiteelt nr 14101 Saare-Pala-Kodavere km 2,638 vasakule; 

 Sõõru-Narva tee – riigiteelt nr 14101 Saare-Pala-Kodavere km 7,749 paremale. 

Riigitee 2021.a. keskmine liiklussagedus mahasõidu kohal on teeregistri andmetel alljärgnev: 

 riigitee nr 14101 Saare-Pala-Kodavere lõigul km 0.00-8.035 – 295 a/ööp, kiiruspiirang 

90 km/h ja lõigul km 7.297-7.919 kiiruspiirang 70 km/h. Maantee väljaehitamise klass: 

6 – klassita. 

Tanni tee  

Uus mahasõit ehitatakse riigitee nr 14101 Saare-Pala-Kodavere km 2,638 kohale. Ristumiskoht 

on projekteeritud riigiteega 70o all. Mahasõidukoha ümber on ca 5 cm paksune huumuskiht ja 

aluspinnaseks on liiv. Teepeenrad on rohtunud. Olemasolevad kraavid ja truubid ristumiskoha 

piirkonnas puuduvad. Mahasõidu kohal asub olemasolev Elektrilevi OÜ madalpinge 

elektriõhuliin. 

Sõõru-Narva tee  

Uus mahasõit ehitatakse riigitee nr 14101 Saare-Pala-Kodavere km 7,749 kohale. Ristumiskoht 

on projekteeritud riigiteega 70o all. Mahasõidukoha ümber on ca 5 cm paksune huumuskiht ja 

aluspinnaseks on liiv. Teepeenrad on rohtunud. Olemasolevad kraavid, truubid ja tehnovõrgud 

ristumiskoha projektalal puuduvad.  

2.2. Olemasolevad tehnovõrgud 

Tanni tee mahasõidu kohal asub olemasolev Elektrilevi OÜ madalpinge elektriõhuliin. 

Sõõru-Narva tee ristumiskoha projektalal olemasolevad tehnovõrgud puuduvad. 

2.3. Geodeetiline mõõdistusvõrk 

Juurdepääsutee projektalal geodeetilise mõõdistusvõrgu punkte, mis võiksid ehitusele ette 

jääda, ei ole. 
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3. PROJEKTLAHENDUS 

3.1. Projekti üldandmed 

Teeprojekt koosneb seletuskirjast, joonistest, töömahuloendist ja muudest asjakohastest 

dokumentidest (lisad 1-3). Töömahu tabelis on toodud põhitööde mahud, mis võimaldavad 

hinnata tööde eeldatavat maksumust. Töövõtjal tuleb hanke maksumuse leidmisel arvestada 

kõigi valitud ehitustehnoloogiaga kaasnevate kuludega, et tagada ehitusprojekti kogu mahus 

väljaehitamiseks vajalikud vahendid. Täiendavalt tuleb töövõtjal arvestada ka lubade 

hankimisega seonduvate kuludega. 

Kui ehitustöö käigus tekib vajadus muuta ehitusprojektis toodud tehnilisi lahendusi tuleb 

kooskõlastada need Transpordiametiga ja projekti Tellijaga. 

3.2. Projektlahenduse tehnilised näitajad ja asendiplaaniline lahendus 

Projekteeritava juurdepääsutee asukoha valik ning geomeetria lähtub Transpordiameti poolt 

väljastatud tehnilistest tingimustest ja mahasõidu tüüplahenduses tüüp-II toodud põhimõtetest. 

Tegu on uute teede lõikumiskohtade ehitamisega. Mahasõitude täpsed asukohad on määratud 

koordinaatidega:  

 Tanni tee, 14101 km 2,638    X=6505917.5765; Y=664492.1012 

 Sõõru-Narva tee, 14101 km 7,749   X=6504147.6883; Y=668956.8250 

Tehnilise lahenduse koostamisel on arvestatud projektkiirusega 90 km/h (Tanni tee) ja 70 km/h 

(Sõõru-Narva tee) ning projekteerimise lähtetasemega „R“ rahuldav. Ristumiskohad on 

projekteeritud riigiteega 70o nurga all. Tanni tee ja Sõõru-Narva tee mahasõidutee on 

projekteeritud 18 m ulatuses riigitee katte servast a/b kattega ning edasi 20 m kruuskattega. 

Liituvate teede liiklussagedused on alla 100 sõiduki ööpäevas ja liikluskoosseisu andmed 

puuduvad. Mahasõidu pöörderaadiused on määratud lähtuvalt kõige ebasoodsama sõiduki 

pöördekoridorist – autorong (18,75m). Võttes aluseks Transpordiameti peadirektori 11.03.2022 

käskkirjaga nr 1.1-7/22/64 kinnitatud juhise „Ristmike vahekauguse ja nähtavusala määramise 

juhend“ ning lähtudes Transpordiameti nõuetes p.9 ja p.14 toodud tingimusest – antud 

asukohtades on kavandatud nähtavuskolmnurk liitumisnähtavusega 7x230m ja 3x120m 

Nähtavuse tagamiseks ristumisalal on vajalik metsa/võsa raadamine ulatuses, mis tagab 

nõuetekohase nähtavuse (vaata asendiplaani joonis nr 1.1-1.2 ning nähtavuskolmnurkade joonis  

nr 4.1-4.2). Nähtavuskolmnurgas ei tohi paikneda nähtavust piiravaid takistusi (mets/võsa/kivi). 

Projekteeritud juurdepääsutee on esitatud asendiplaani joonisel nr 1.1-1.2. 

3.3. Vertikaalplaneerimine 

Juurdepääsutee vertikaalgeomeetria projekteerimisel on lähtutud olemasoleva riigitee ja 

maapinna kõrgustest. Ristumiskohtade pikikalle Tanni teel on 2,0% ning Sõõru-Narva teel on 

3,0%. Juurdepääsuteele on ettenähtud kahepoolse põikkaldega 2,5%-ne a/b kate ning 3,0%-ne 

kahepoolse põikkaldega kruuskate. 

Projekteeritud vertikaallahendus on kokku viidud riigiteel oleva vertikaallahendusega. 

Projektkõrgused arvestavad lubatud kalletega, mis tagavad sademevee äravoolu. 

Vertikaalplaneerimine on esitatud asendiplaani joonisel nr 1.1-1.2 ning piki- ja tüüpristlõige 

joonisel nr 2.1-2.2. 
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3.4. Mulle 

Mulde kihid ehitatakse karjäärist veetavast materjalist. Kõik karjäärist juurdeveetavad pinnased 

peavad olema dreenivate omadustega s.t. nende filtratsioonimoodul standardse Proctorteimi’ga 

saavutatava maksimaalse tiheduse juures on kruusalusel vähemalt 1m/ööp. Muldkeha 

pealispind profileeritakse vastavalt vertikaallahendusele.  

Liivpinnasest dreenikihi elastsusmoodul, mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi 

seadmega, peab olema vähemalt 65 MPa.  

Elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal peab olema sõiduteel ≥170 MPa. Elastsusmoodul 

tihendatud kruusatee pinnal määratuna LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega 

ristlõike kolmes punktis, peab olema ≥ 120 MPa.   

Pärast mullatööde teostamist on ettenähtud mulde nõlvade planeerimine, nõlvuseks on 1:2.  

 

3.5. Katend 

Juurdepääsuteede A/B kate (joonisel helekollase tooniga) 

• Tihe asfaltbetoon AC 16 surf       h=4cm 

• Poorne asfaltbetoon AC 20 base      h=5cm 

• Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63     h=20cm 

• Geotekstiil NGS4 

• Dreenkiht (dreenivus minimaalselt 1m/ööp)    h=min20cm 

• Aluspinnas – liiv 

Juurdepääsuteede kruuskate (joonisel helepruuni tooniga) 

• Purustatud kruus (fr 0/32 segu nr 6)     h=12cm 

• Kruusalus (dreenivus minimaalselt 1m/ööp)    h=min20cm 

• Geotekstiil NGS4 

• Täitepinnas (dreenivus minimaalselt 0,5m/ööp)    h=min20cm 

• Aluspinnas – liiv 

Haljastus 

     Murukülv (klass II)  

     Kasvumuld         h(min) = 10 cm 
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3.6. Liikluskorraldus ja liiklusmärgid 

Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud 

teostavate tööde etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti koostab või tellib ehitaja 

enne tööde alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse projektis arvestada tegelike 

liiklustingimustega. Ajutine liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskõlastamiseks 

Transpordiametile. Ehitusaegsel liikluse korraldamisel lähtuda järgmistest juhenditest: 

„Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ (redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2019) ja „Riigiteede 

ajutise liikluskorralduse juhend“ (MA 2018-009). 

Mahasõidule paigaldatakse liiklusmärgid vastavalt standardile EVS 613 ”Liiklusmärgid ja 

nende kasutamine”. Liiklusmärgid paigaldatakse vastavalt käesolevas projekti asendiplaani 

joonisele (joonis nr 1.1-1.2). Kogu lõigule projekteeritud sõidutee liiklust korraldavate uute 

liiklusmärkide suurusgrupp on II. Liiklusmärkidel kasutada sõiduteel II klassi 

valgustpeegeldavat kilet. Liiklusmärgil 644 (tee nimi) tähekõrgus peab olema 100 mm. 

Liiklusmärgid 644 tuleb paigaldada liiklusmärgist LM221 „Anna teed“ ja LM222 „Peatud ja 

anna teed“  kõrgemale. Liiklusmärgid peavad olema valmistatud vähemalt 1,85 mm paksusest 

alumiiniumplekist. Liiklusmärgid paigaldada tsingitud postidel koos vundamendiga (Tuulerõhk 

– WL4 (EVS-EN 12899-1 tabel 8, lumekoormus sahkamisest – DSL1-DSL3)). 

Paigaldatavad märgikomplektid peavad olema CE-märgistatud vastavalt EVS-EN 12899-1.  

 

3.7. Truubid ja kraavid 

Tanni tee ristumiskoha projektalal olemasolevad ning projekteeritud kraavid ja truubid 

puuduvad. 

Sõõru-Narva tee ristumiskoha projektalal olemasolevad kraavid ja truubid puuduvad.. Uued 

kraavid tuleb kaevata vastavalt plaanilahenduses näidatud ulatuses.  

 

3.8. Tehnovõrgud 

Tanni tee mahasõidu kohal asub olemasolev Elektrilevi OÜ madalpinge elektriõhuliin. 

Käesoleva projekti raames tõid olemaolevate tehnovõrkudega ettenähtud ei ole. 

Sõõru-Narva tee ristumiskoha projektalal olemasolevad ning projekteeritud tehnovõrgud 

puuduvad. 

 

NB! Kaevetööde teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb sellest eelnevalt teavitada 

tehnotrassi valdajat. Tööd olemasoleva liinirajatiste kaitsetsoonis võib teostada ainult 

võrguvaldaja kirjaliku tööloa alusel. 

 

 

 

 

 



„Sõõru teed“ ristumiskohtade projekt  Töö nr PP-22-29 
 

9 

 

4. TÖÖDE TEOSTAMINE 

Tööde teostamisel tuleb juhinduda järgmistest kehtivatest normidest: „Tee projekteerimise 

normid“ (MTM 05.08.2015.a. määrus nr 106) lisa (majandus- ja taristuministri 29.12.2021 

määruse nr 89 sõnastuses), EVS 901 „Tee-ehitus“ ja „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ (MTM 

03.08.2015.a. määrus nr 101, muudetud MTM 06.04.2016.a. määrusega nr 31) toodud nõuetest 

ning teistest kehtivatest normdokumentidest. Projektiga määratud remondiks vajalike tööde 

mahud on esitatud “Hinnapakkumuste loetelus”, mille koostamise aluseks on Transpordiameti 

poolt väljatöötatud „Teetööde tehnilised kirjeldused“ (MA peadirektori 06.12.2016.a. käskkiri 

nr 0234). Kõik projektis esitatud mahud on profiilsed.  

Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma 

tehnovõrkude valdaja esindaja. Samuti on töövõtja kohustatud enne tööde algust teavitama 

kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud, tööde 

teostamisel nendele kuuluval maaüksusel või sellega vahetult piirneval alal). Ehitaja peab 

arvestama kooskõlastustes esitatud tingimustega. 

Juurdepääsutee ehituse peab teostama riigimaanteed sulgemata. 

Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis 

ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja tooteid, 

milliste vastavus on tõestatud Teetööde tehnilises kirjelduses kirjeldatud protseduuridega. 

Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Teetööde tehnilisele kirjeldusele ja asjakohastele 

normidele ning juhenditele, mis on jõus ehitusperioodil. Materjali filtratsioonimoodul määrata 

vastavalt EVS-EN 901-20 meetodile.  

Ehituse töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 

piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. Ohtlikud jäätmed 

tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käsitlemise litsentsi 

omavatele ettevõtetele. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja.  

NB! Ehitustöödega rikutud maa-ala (sh teede katendid, teepeenrad, muldkeha, veeviimarid vm) 

taastamine või korrastamine on töövõtja kohustus ning tema enda kulul. 
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5. HOOLDUSJUHEND 

Hooldustööde käigus ei tohi kahjustada rajatud katendit, rajatisi, kindlustatud teepeenraid, 

liikluskorraldusvahendeid jne. Tööde tegemisel lähtutakse heast tavast ning eriolukordades 

mõistlikest lahendustest. Probleemide korral, mis ohustavad teed ning rajatisi kasutavaid 

liiklejaid, on tee haldaja poolt vajalik võtta koheselt kasutusele meetmed avariiohu vältimiseks 

ning kahjustuste arenemise tõkestamiseks. Kui tegemist on garantiiperioodil esineva ning 

garantiijuhtumiks liigituva olukorraga tuleb sellest koheselt teavitada ka Töövõtjat, teistel 

juhtudel lahendab tee haldaja situatsiooni vastavalt kasutusjuhendile, heale tavale ning 

ettenähtud tehnilistele lahendustele. 

Kõik läbiviidavad hooldustööd, kahjustuste avastamine ja nende parandamise viisid peavad 

olema hoolduskohustuse täitja poolt kuupäevaliselt dokumenteeritud. 

Aastaringne hooldus seisneb peamiselt tee puhastamises prahist ning teemaa hooldamisest.  

Üldised seisundinõuded on:  

1) tee ja tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks määratud maa peab olema puhastatud; 

2) teel liiklust ohustavad esemed peavad olema eemaldatud; 

3) teelt ja tee kaitsevööndist peavad olema kõrvaldatud loata paigaldatud liiklusmärgid ja 

liiklusvälised teabevahendid; 

4) tee nõlvadel ei või olla erosiooni ega uhtumisi, mis ohustavad nõlva stabiilsust; 

5) sõiduteelt peab olema tagatud vee äravool; 

6) liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad 30 m kauguselt, 95% märgi 

pinnast peab olema vigastusteta. 

Talihoolduse nõuded kehtivad talviste teeolude (lumi, jäide, tuisk jne) korral ning seisnevad 

lume ja libeduse tõrjes. Sõiduteed on suuremas osas puhastatavad mehhanismidega. Talvisel 

ajal sõiduteedel võib lumetõrjet teostada nii kummiteraga kui metallist kuluvteraga sahkadega. 

Kummitera kasutamine on soovituslik lörtsi ja sulalumesegu eemaldamise korral. Alla -5°C 

temperatuuridel on soovituslik metallist kuluvtera kasutamine. Lume paigaldamine 

teepeenardele ja nõlvadele on lubatud, kuid tuleb tagada vete äravool. Lume äraveol või 

teisaldamisel haljasalale täpsustada kinnistu omanikuga lume paigutamise kohad.  

Kevadised hooldustööd: liikluskorraldusvahendite korrastus, rajatiste puhastamine jm, samuti 

talihoolduse käigus libedusetõrjeks kasutatud puistematerjali jääkide äravedu kattelt ja mujalt 

maalt. 

Haljastuse hooldus 

Muru niita 5…10 cm kõrguselt. Põuaperioodil kasta 1 kord nädalas normiga 20...25 l/m². Pärast 

kastmist peab muld olema 10 cm sügavuselt niiske. 

 

Seletuskirja koostas:   Aleksandr Afanasjev         

23.08.2022.a. 
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LÄHTEÜLESANNE 
 

 

 

1. KOOSTADA: Metsateede rekonstrueerimise ja ehitamise projekt. 
1.1. Objekti andmed:  

1.1.1. Objekti nimi (käbenimi): Sõõru teed 2. 
1.1.2. Objekti asukoht: Sõõru ja Pedassaare küla Mustvee vald Jõgeva maakond. 
1.1.3. RMK halduspiirkond: RMK Jõgevamaa metskond, Kagu regiooni Jõgeva piirkond. 
1.1.4. Katastriüksuste ja kvartalite täpne loetelu Keskkonnamõju analüüs (edaspidi KMA) 

Tabelis 1 p 1.3 ja p 1.4. 

2. UURIMISTÖÖD:  
2.1. Objekti üldandmed:  

2.1.1. Teed: 
 

Tee nimi Tee- 
registri 
nr 

MPS 
teenindav 
tee ja/ei 

Tee 
järk 

Olemas
olev 
pikkus 
km 

Rek. 
pikkus  
km 

Ehit. 
pikkus 
km 

Kokku   
km 

Sõõru - Narva tee 5760410 ja 4  3,70 0,22 - 0,22 
Sõõru - Narva harutee 5760426 ja 4 2,60 0,78 - 0,78 
Tanni tee 7130187 ja 4 1,41 0,29 - 0,29 
Mädaoidu tee - ja 4   2,50 2,50 
    Kokku: 1,29 2,50 3,79 

  
2.2. Tingimused uurimistöödele: 

2.2.1. Uurimistööd teostada vastavalt Maaparanduse uurimistööde nõuetele sellises mahus 
ja sellise kvaliteediga, mis tagab lähteülesandes ning selle lisades (asukohaskeem, 
digitaalsed andmekihid, KMA) kirjeldatud objektide kvaliteetse projekteerimistöö. 

2.2.2. Uurida lähteülesande p 2.1.1 ja p 3.2 kirjeldatud teede konstruktsioonide ja rajatiste 
ning  vajadusel ka riigiteede ristumiskohtade seisukorda, rekonstrueerimise ja 
ehitamise vajadust ning võimalusi. 

2.2.3. Uurida täiendavate teekraavide või nõvade rajamise vajadust ja võimalusi. 
2.2.4. Teedel määrata maha- ja möödasõidukohtade vajadus (asukohad täpsustatakse 

täiendavalt Tellijaga). 
 
3. PROJEKTEERIDA: 
3.1. Teede rekonstrueerimine ja ehitamine kokku ca 3,79 km, sellest: 

 
 Sõõru-Narva tee – rekonstrueerimine: 
- tee pikkus ca 0,22 km; 
- tee järk nr 4; 
- tee katendi laius võimalusel 4,5 m; 
- ristumiskoht riigiteega. 

 
 Sõõru-Narva harutee – rekonstrueerimine: 
- tee pikkus ca 0,78 km; 
- tee järk nr 4; 
- tee katendi laius võimalusel 4,5 m; 
- tagasipööramiskoht; 
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 Tanni tee – rekonstrueerimine: 
- tee pikkus kokku ca 0,29 km; 
- tee järk nr 4; 
- tee katendi laius võimalusel 4,5 m; 
- ristumiskoht riigiteega; 

 

 Mädaoidu tee – ehitamine: 
- tee pikkus kokku ca 2,50 km; 
- tee järk nr 4; 
- tee katendi laius võimalusel 4,5 m; 

 
3.1.1. Teede ehitamine ja rekonstrueerimine projekteerida vastavalt RMK metsateede 

katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendile (Versioon 2.0). 
3.1.2. Riigitee ristumiskoha rekonstrueerimine ja ehitamine projekteerida vastavalt 

Transpordiameti poolt esitatud nõuetele. Vajadusel tellib projekteerija ristumiskohtade 
ehitusprojekti vastava pädevusega ettevõtjalt. 

3.1.3. Mahasõidud teelt metsaosadele ja kraavimulletele tüüp M3 (Maaparandusrajatiste 
tüüpjoonised 2019), mahasõitude vajadus ja täpsed asukohad tuleb eelnevalt 
kooskõlastada Tellijaga. 

3.1.4. Projekteerimistööde käigus võib vastavalt Tellija poolt tehtud ettepanekutele lisada 
projekti täiendavaid mahasõite, möödasõite, laoplatse, muuta mahasõitude tüüpi jne. 

3.1.5. Lähteülesandes kirjeldatud teede asukohta ja pikkust, tagasipööramiskoha asukohta 
ja tüüpi, võib muuta ainult kooskõlastatult Tellijaga. 

3.1.6. Teedele projekteerida vajadusel uued teekraavid ja/või nõvad ning vajadusel 
teekraavide eesvoolud. 

 
4. ERITINGIMUSED:  
Metsaparandusobjektil ja -objektiga piirnevatel aladel asuvad RMK le teadaolevalt järgmised  
keskkonna- ja looduskaitselist ning muud olulist väärtust omavad objektid, millega tuleb 
metsaparandusobjekti rekonstrueerimise  ja ehitamise käigus arvestada: 
4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed KMA tabelites T2 ja T3. Piirangute täpsed 

asukohad projekteerijale üle antavates objekti lähteandmetes (andmekihid: map. dwg. 
dgn). Piirangute lisandumist projekteerimistööde käigus täpsustab projekteerija iseseisvalt, 
kasutades selleks Eesti looduse infosüsteemi (EELIS), või küsib uued piirangute kihid 
RMK st. 

4.2. Rekonstrueeritavad ja ehitatav tee asuvad Mädaoidu/PÜ43 ja Särgjärve/TTP 230 
maaparandusehitiste maa-alal. 

4.3. Muude võimalike kitsenduste (sidekaablid, elektriliinid, geodeetilised punktid jne) 
olemasolu ning nende läheduses asuvate objektide, rekonstrueerimise ja ehitamise 
tingimused, selgitab välja projekteerija. 

  
5. TINGIMUSED PROJEKTILE: 
5.1. Projekt peab vastama vajalikus ulatuses RMK Metsakuivenduse- ja teede ehitusprojekti 

näidiskoosseisule ning olema kooskõlas Maaparandusseaduse ja Maaparandussüsteemi 
ehitusprojekti nõuetega. Rajatiste projekteerimisel, mis ei ole seotud 
maaparandusehitistega, tuleb lähtuda Ehitusseadustikust. 

5.2. Projektis tuleb arvestada Keskkonnaameti (KeA) poolt esitatud keskkonnaalaste 
tingimustega ning KMAst tulenevate meetmetega. 

5.3. Projekti lähteülesandes olevate ja projekteerimise käigus täiendavalt esitatud 
keskkonnaalased ja muud piirangud (nõuded) tuleb sisse kirjutada projekti 
keskkonnakaitset käsitlevasse peatükki. 

5.4. Projekti koostamise ajal peab projekteerija korraldama Tellija esindajatega töökoosoleku. 
Töökoosolek projekteerija poolt protokollitakse ja protokoll lisatakse projekti. 
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5.5. Projekti kooskõlastamised korraldab projekteerija. RMK kooskõlastus antakse viimasena, 
peale valminud projekti esitamist metsaparandusosakonna (edaspidi MPO) 
kavandamisspetsialistile. Projekti kooskõlastamine maaomanike ja objektiga vahetult 
piirnevate kinnistute omanikega korraldada projekti koostamise ajal, et projektis oleks 
võimalik arvestada kooskõlastustes esitatud tingimustega (mahasõidud, truubid, 
liikluspiirangud jne). Maaomanike ja piirinaabrite kontaktandmed antakse projekteerijale 
üle koos projektala lähteandmetega esimesel võimalusel, peale projekteerija vastava soovi 
esitamist. 

5.6. Projekteerija täiendab projekteerimise käigus vastavalt projekteerimisandmetele KMA 
Tabelis 1 olevad üldandmed (p 1.1, p 1.2, ja p 2.2 ) ning esitab need peale muutmist kohe 
lähteülesande koostanud MPO kavandamisspetsialistile. 

5.7. Projekt tuleb enne lõplikku valmimist (kooskõlastamisele saatmist) esitada digitaalselt 
lähteülesande koostanud MPO kavandamisspetsialistile, kes korraldab projektlahenduse 
RMK-sisese kooskõlastamise, KMA ja teede tasuvusarvutuse täiendamise. 
Tasuvusarvutuse negatiivne tulemus võib muuta projektlahendust ja projekti koosseisu. 

5.8. Koostatud projektlahendus peab Tellija jaoks vastama parima hinna ja kvaliteedi suhtele. 
5.9. Projektile tellitakse vajadusel ekspertiis. 

 
6. LÄHTEÜLESANDE LISAD: 
Kooskõlastused, RMK KMA, asukohaplaan M 1:50 000, asendiplaan nr 1:10 000, 
asendiplaan nr 2 1:5 000, digitaalsed andmekihid (Mapinfo, dwg, dgn).  

7. PROJEKT ANDA ÜLE: 
RMK MPO kavandamisspetsialist Madi Nõmm’ le 2 eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt 
vastavalt näidiskoosseisus toodule ning töövõtulepingus sõlmitud tähtajale. 

8. PROJEKT KOOSKÕLASTADA: 
RMK Kagu regioon,  Keskkonnaamet, Transpordiamet, Mustvee vallavalitsus, võimalikud 
infrastruktuuride omanikud, maaomanikud. 

 
9. LÄHTEÜLESANDE KOOSTAS: 
RMK MPO kavandamisspetsialist Madi Nõmm. 

 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 

 



Sideaine min sisaldus Minimaalsed täitematerjalide

Bmin  nõuded

Killustikalus fr 32/63 + fr 

16/32
KKEJ, tabel 1, Pos nr 6

 + kiilumiskillustik (AKÖL 20 500 - 3 000)

Minimaalsed täitematerjalide

 nõuded

TEKN - Tee ehitamise kvaliteedi nõuded

KKEJ - Killustikst katendikihtide ehitamise juhis

EVS 901-3:2009, tabel 5.4.15  

(AKÖL 20 500 - 1 500)

EVS 901-3:2009, tabel 5.4.9  

(AKÖL 20 500 - 1 500)
EVS 901-3:2009, tabel 5.4.9

- - -

Segu Bituumeni mark Sõelkõver

AC 16 surf 70/100 EVS 901-3:2009, tabel 5.4.9

AC 20 base 70/100 EVS 901-3:2009, tabel 5.4.15 EVS 901-3:2009, tabel 5.4.15

TEKN, lisa 10, Pos nr 6

Segu
Purunemiskindluse 

kategooria, LA
Külmakindluse kategooria 

Purustatud kruus / Killustik LA35 F4



Koormussagedus: 59.08 normtelge ööp/rajale Pinnas: uSa - Ühtlase terastikuga liiv (Cu<2) Arvutusliku koormuse liik: Veoauto A

Maantee klass: 6 Tugevustegur: 0.79 Katendi omadused ei sõltu niiskuspaikkonnast Ratta jälje läbimõõt: 37 cm

Teekatendi liik: Püsikatend Töökindlustegur: 0.75 Summaarne parandus suhtelisele niiskusele: 0 Erisurve kattele: 0.6 MPa

Normhälbetegur 1.32 Koormus: Dünaamiline, 0,85 paarisratas

Alumise asfaltkihi mat. tegur: 1

Kihi     paksus

Kihi elast-

susmoodul    

Eekv 

arvutamiseks

Kihi elast-   

susmoodul  

arvutamiseks 

nihkele

Kihi elast-   

susmoodul  

arvutamiseks 

paindele

Arvutatud              

tõmbe-              

pinged Rmax

Lubata-             

vad                

tõmbe-              

pinged Rlub

Sise-             

hõõrde-        

nurk

Nidusus

cm MPa MPa MPa MPa MPa Kraad C

1 3.0 2400 1200 3600

2 5.0 1400 800 2200 1.5488 2.7643

3 20.0 240

4 20.0 120 40.0 0.006 6.0

ALUS 75.0 33.0 0.005 4.0

tarv tlub

20.3% 171.02 180.00

1 3.0 171.02

2 5.0 44.0% 161.99

3 20.0 135.26

4 20.0 0.0251 0.0329 23.7% 90.80

0.0159 0.0183 13.2% -

48.0

1. Arvutuslik külmumissügavus (cm) 125 5. Katendi redutseeritud paksus  (cm) 62

2. Kliimategur 75 6. Lubatud külmakerke suurus  (cm) 4

3. Pinnase külmakerkelisuse iseloomustus 3.0 7. Arvutuslik külmakerke suurus (cm) 3.7

4. Arvutuslik pinnasevee tase (cm) 130 8.2%

* redutseeritud paksust korrigeeriti koefitsiendiga 0,8

Hinnang külmakindlusele Katendi külmakerge on lubatud piirides

Arvutas: J. Jermolovitš Kuupäev: 19.08.2022

MÄRKUSED:

1. Materjalide ja kihtide täpsemad nimetused on toodud Elastsete katendite projekteerimisjuhendis 2017

2. Tm - Täitematerjal

3. Asfaltkatte ülakihile lisatakse kulumisvaru 1 cm (arvutatakse konstruktsioon ilma varu lisamata)

K A T E N D I    A R V U T U S   -   KAP v2.0

Mahasõidukoha katendiarvutus

ARVUTUSE  KÄIK

Kihi nr. 

Kihi nimetus
Kihtide    

seotistegur           

K3

Tihe kuum asfaltbetoon - AC surf; AC bin 

Kuum poorne asfaltbetoon - AC base

Paekillustik (LA≥35)

Tm_120 [MSa - keskliiv, Cu>3]

uSa - Ühtlase terastikuga liiv (Cu<2)

ARVUTUSE  TULEMUSED

Kihi  nr. Kihi nimetus
Kihi paksus 

cm

Tugevuse näitaja Üldine      

elastsus-    

moodul 

Mpa

Vajalik    

elastsus-   

moodul MPa Arvutuslik  

niiskus W1        

või Warv

Kriteerium

Nihkepinged   MPa

Varu %

Üldine elastusmoodul

Tihe kuum asfaltbetoon - AC surf; AC bin 

Kuum poorne asfaltbetoon - AC base Asfaltbetooni tõmbepinged

Paekillustik (LA≥35)

Tm_120 [MSa - keskliiv, Cu>3] Nihkepinged

8. Külmakindluse varu %

uSa - Ühtlase terastikuga liiv (Cu<2) Nihkepinged aluspinnasel

Katendi kogupaksus Parandustegur Δ

Arvutus külmakindlusele



Koormussagedus: 11.41 normtelge ööp/rajale Pinnas: uSa - Ühtlase terastikuga liiv (Cu<2) Arvutusliku koormuse liik: Veoauto A

Maantee klass: 6 Tugevustegur: 0.63 Katendi omadused ei sõltu niiskuspaikkonnast Ratta jälje läbimõõt: 37 cm

Teekatendi liik: Siirdekatend Töökindlustegur: 0.6 Summaarne parandus suhtelisele niiskusele: 0 Erisurve kattele: 0.6 MPa

Normhälbetegur 0.26 Koormus: Dünaamiline, 0,85 paarisratas

Kihi     paksus

Kihi elast-

susmoodul    

Eekv 

arvutamiseks

Kihi elast-   

susmoodul  

arvutamiseks 

nihkele

Kihi elast-   

susmoodul  

arvutamiseks 

paindele

Arvutatud              

tõmbe-              

pinged Rmax

Lubata-             

vad                

tõmbe-              

pinged Rlub

Sise-             

hõõrde-        

nurk

Nidusus

cm MPa MPa MPa MPa MPa Kraad C

1 12.0 180 45.0 0.030 9.5

2 20.0 130 42.0 0.007 7.0

3 20.0 100 38.0 0.005 5.0

ALUS 75.0 33.0 0.005 4.0

tarv tlub

41.0% 115.52 130.00

1 12.0 115.52

2 20.0 0.0481 0.0677 28.9% 99.88

3 20.0 0.0328 0.0346 5.2% 83.54

0.0252 0.0276 8.7% -

52.0

Hinnang külmakindlusele Külmakindlusele vastavust ei arvutatud

Arvutas: J. Jermolovitš Kuupäev: 19.08.2022

MÄRKUSED:

1. Materjalide ja kihtide täpsemad nimetused on toodud Elastsete katendite projekteerimisjuhendis 2017

2. Tm - Täitematerjal

uSa - Ühtlase terastikuga liiv (Cu<2) Nihkepinged aluspinnasel

Katendi kogupaksus Parandustegur Δ

Arvutus külmakindlusele

Purustatud kruus

Kruusalus Nihkepinged

Tm_100 [Fsa - peenliiv, Cu>3] Nihkepinged

Kriteerium

Nihkepinged   MPa

Varu %

Üldine elastusmoodul

ARVUTUSE  TULEMUSED

Kihi  nr. Kihi nimetus
Kihi paksus 

cm

Tugevuse näitaja Üldine      

elastsus-    

moodul 

Mpa

Vajalik    

elastsus-   

moodul MPa Arvutuslik  

niiskus W1        

või Warv

uSa - Ühtlase terastikuga liiv (Cu<2)

Purustatud kruus

Kruusalus

Tm_100 [Fsa - peenliiv, Cu>3]

K A T E N D I    A R V U T U S   -   KAP v2.0

Mahasõidukoha katendiarvutus

ARVUTUSE  KÄIK

Kihi nr. 

Kihi nimetus
Kihtide    

seotistegur           

K3



KULULOEND

Tanni tee km 2,638

"Teetööde tehniline kirjeldus" 18.02.2019 versioon



Spets.nr. Tööde kirjeldus Mõõtühik Maht Üh.hind Summa, euro

10201 Proovivõtt ja katsetamine  kogusumma  

10202 Load, kindlustused  kogusumma  

10203 Infotahvlid  kogusumma  

10204 Tööpiirkonna korrashoid  kogusumma  

10206 Tööohutus  kogusumma  

10207 Keskkonnanõuded  kogusumma  

10208 Kvaliteedi ja tööprogrammi tagamise plaan kogusumma  

10210 Ajutised tööd sh töövõtja objektikontor  kogusumma  

10211 Tööde mõõdistamine ja märkimistööd  kogusumma  

10212 Konsultatsioonid projekteerijaga  kogusumma  

10213 Tööjooniste koostamine kogusumma

10214 Tööprojekti koostamine kogusumma

10215 Muud tööd kogusumma

Spets.nr. Tööde kirjeldus Mõõtühik Maht Üh.hind Summa

20203 Raadamine m² 340

Spets.nr. Tööde kirjeldus Mõõtühik Maht Üh.hind Summa

30101 Kasvupinnase eemaldamine (hkeskm=5cm) m³ 7

30103 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m³ 20

30402
Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest 

(k≥0,5m/24h)
m³ 55

30501 Kruusalus, hmin=20cm (k≥1,0m/24h) m² 121

30501 Dreenkiht, hmin=20cm (k≥1,0m/24h) m² 165

30604 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m² 303

30701 Geotsekstiil NGS4 m² 296

KOKKU ÜLDISED

KULUTUSED Nr. 2 ETTEVALMISTUSTÖÖD

Kõik summad EUR

SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE

KULUTUSED Nr. 3 MULLATÖÖD

Kõik summad EUR

SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE

 Nr.1: ÜLDISED

"Teetööde tehniline kirjeldus" 18.02.2019 versioon



Spets.nr. Tööde kirjeldus Mõõtühik Maht Üh.hind Summa

40101 Olemasoleva katendi freesimine, h=4cm m² 8

40501 Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63, h=20cm m² 152

40511 Purustatud kruusast kate, h=12cm m² 101

42002
Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht),                     

kulu 80 g/m 
m 25

42003
Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), 

kulu 100 g/m
m 25

43002 Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=4cm m² 134

43003 Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=5cm m² 127

44501 Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=9cm m² 50

KULUTUSED Nr. 7 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Spets.nr. Tööde kirjeldus Mõõtühik Maht Üh.hind Summa

70101 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga tk 1

70107 Liiklusmärk (nr 644 ilma postita) tk 2

KULUTUSED Nr. 9 MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Spets.nr. Tööde kirjeldus Mõõtühik Maht Üh.hind Summa

90201 Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm m² 98

KULUTUSED Nr. 4 KATEND

SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE

Kõik summad EUR

KÕIK  KOKKU

Kõik summad EUR

SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE

Kõik summad EUR

SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE

KÕIK KOKKU KOOS KÄIBEMAKSUGA

ETTENÄHTUD SUMMA ETTENÄGEMATA TÖÖDEKS 10%

KÕIK KOKKU KOOS ETTENÄHTUD SUMMAGA

KÄIBEMAKS 20%

"Teetööde tehniline kirjeldus" 18.02.2019 versioon
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Spets.nr. Tööde kirjeldus Mõõtühik Maht Üh.hind Summa, euro

10201 Proovivõtt ja katsetamine  kogusumma  

10202 Load, kindlustused  kogusumma  

10203 Infotahvlid  kogusumma  

10204 Tööpiirkonna korrashoid  kogusumma  

10206 Tööohutus  kogusumma  

10207 Keskkonnanõuded  kogusumma  

10208 Kvaliteedi ja tööprogrammi tagamise plaan kogusumma  

10210 Ajutised tööd sh töövõtja objektikontor  kogusumma  

10211 Tööde mõõdistamine ja märkimistööd  kogusumma  

10212 Konsultatsioonid projekteerijaga  kogusumma  

10213 Tööjooniste koostamine kogusumma

10214 Tööprojekti koostamine kogusumma

10215 Muud tööd kogusumma

Spets.nr. Tööde kirjeldus Mõõtühik Maht Üh.hind Summa

 - Ol.ol. Mahasõidu likvideerimine tk 2

 - Ol.ol. postkasti ümbertõstmine tk 1

Spets.nr. Tööde kirjeldus Mõõtühik Maht Üh.hind Summa

30101 Kasvupinnase eemaldamine (hkeskm=5cm) m³ 8

30103 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m³ 166

30107 Uute kraavide kaevamine m³ 165

30402
Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest 

(k≥0,5m/24h)
m³ 30

30501 Kruusalus, hmin=20cm (k≥1,0m/24h) m² 120

30501 Dreenkiht, hmin=20cm (k≥1,0m/24h) m² 170

30604 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m² 307

30701 Geotsekstiil NGS4 m² 300

Kõik summad EUR

SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE

KULUTUSED Nr. 2 ETTEVALMISTUSTÖÖD

Kõik summad EUR

SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE

KULUTUSED Nr. 3 MULLATÖÖD

 Nr.1: ÜLDISED

KOKKU ÜLDISED
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Spets.nr. Tööde kirjeldus Mõõtühik Maht Üh.hind Summa

40101 Olemasoleva katendi freesimine, h=4cm m² 8

40501 Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63, h=20cm m² 157

40511 Purustatud kruusast kate, h=12cm m² 100

42002
Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht),                     

kulu 80 g/m 
m 26

42003
Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), 

kulu 100 g/m
m 26

43002 Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=4cm m² 138

43003 Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=5cm m² 131

44501 Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=9cm m² 56

KULUTUSED Nr. 7 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Spets.nr. Tööde kirjeldus Mõõtühik Maht Üh.hind Summa

70101 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga tk 1

70107 Liiklusmärk (nr 644 ilma postita) tk 2

KULUTUSED Nr. 9 MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Spets.nr. Tööde kirjeldus Mõõtühik Maht Üh.hind Summa

90201 Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm m² 380

KÕIK KOKKU KOOS ETTENÄHTUD SUMMAGA

KÄIBEMAKS 20%

KÕIK KOKKU KOOS KÄIBEMAKSUGA

SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE

KÕIK  KOKKU

ETTENÄHTUD SUMMA ETTENÄGEMATA TÖÖDEKS 10%

SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE

Kõik summad EUR

SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE

Kõik summad EUR

KULUTUSED Nr. 4 KATEND

Kõik summad EUR

"Teetööde tehniline kirjeldus" 18.02.2019 versioon
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+ Täitepinnas (min 20 cm)

AC 16 surf (4 cm) + AC 20 base (5 cm) + Killustik fr 32/63 (20 cm) +

Geotekstiil NGS4 + Dreenkiht (min 20 cm)
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Jõgeva maakond, Mustve vald, Pedassaare küla,

14101 Saare-Pala-Kodavere tee

Mahasõidukoht Tanni teele km 2,638
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Kruusalus (min 20 cm) + Geotekstiil NGS4

+ Täitepinnas (min 20 cm)

AC 16 surf (4 cm) + AC 20 base (5 cm) + Killustik fr 32/63 (20 cm) +

Geotekstiil NGS4 + Dreenkiht (min 20 cm)
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Jõgeva maakond, Mustve vald, Pedassaare küla,

14101 Saare-Pala-Kodavere tee

Mahasõidukoht Sõõru-Narva teele km 7,749
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