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ASUKOHA SKEEM 

 

 

- ehitatav torustik 
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1. ÜLDOSA 

 

1.1. Üldandmed 

Projekti nimetus:      Vana-Antsla – Kobela survekanalisatsioonitorustik 

Staadium:   Tööprojekt 

Töö nr:    004/2024 

Objekti asukohad:       Vana-Antsla alevik, Antsla vald, Võrumaa 

Kobela alevik, Antsla vald, Võrumaa 

    Taberlaane küla, Antsla vald, Võrumaa 

    Antsu küla, Antsla vald, Võrumaa 

Tellija:        AS Võru Vesi 

Registrikood: 10004973 

    Ringtee 10, Võru linn, Võrumaa 

    tel: 782 8334 

    e-post: voru.vesi@voruvesi.ee 

Projekteerija:     Keskkond & Partnerid OÜ 

Registrikood: 11006388 

    Majandustegevusteade nr. EEP000544 

     Vasara 50,  50113 Tartu  

Tel: 733 0350 

Projekteerimismeeskond: Projektijuht / Pädev isik  

Lauri Aim - Volitatud VK insener, tase 8 

Projekteerija 

Siim Sisask – Diplomeeritud VK insener, tase 7 esmane kutse 

Kontaktisikud:   Tellija poolt – Marko Tolga 

tel: +372 52 00 708 

e-post: marko.tolga@voruvesi.ee 

Peatöövõtja poolt – Raivo Kraak  

tel: +372 58 1888 117 

e-post: raivo@wesico.ee 

Projekteerija poolt – Lauri Aim  

tel: +372 56 478 957 

e-post: lauri@mahutid.ee 

 

file://///kuku3/andmed/PROJEKTID/Vana-Antsla/VK/0042024_TP_Vana-Antsla-survekanal/AA_Uldosa/voru.vesi@voruvesi.ee
mailto:marko.tolga@voruvesi.ee
mailto:raivo@wesico.ee
mailto:lauri@mahutid.ee


Vana-Antsla – Kobela survekanalisatsioonitorustik. Tööprojekt.  

Töö nr. 004/2024 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Keskkond & Partnerid OÜ  04.2024 6/52 

1.2. Sissejuhatus  

Käesolev projekt on koostatud Keskkond & Partnerid OÜ poolt. Projekti tellijaks on AS 

Võru Vesi. Töös on koostatud projekt Vana-Antsla aleviku ja Kobela aleviku vahelise 

survekanalisatsioonitorustiku rajamiseks. Projekti koostamise eel on tehtud objekti 

ülevaatus. Elektrivarustuse ja automaatika kohta koostatakse eraldi projekt.   

 

1.3. Alusdokumendid 
Projekti koostamise eel on tehtud objekti ülevaatus. Kasutatud on järgmisi lähtematerjale: 

• OÜ Alkranel poolt 2019.a. koostatud „Antsla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamise kava aastateks 2019-2030“ (Töö nr. 22-10-18-ÜVK); 

• OÜ Alkranel poolt 02.2022.a. koostatud põhiprojekt „Vana-Antsla vee- ja 

kanalisatsioonitorustikud“ (Töö nr. 17-09-21-VK); 

• WeW OÜ poolt 09.2016.a. koostatud teostusmõõdistus „Kobela alevik, vee- ja 

kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine ja laiendamine“ (Töö nr. GEO-001-16); 

• AS Võru Vesi poolt 04.2023.a. koostatud tehnoloogiline projekt „Vana-Antsla 

aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimise tehnoloogiline 

projekt“ (Töö nr. 02-19); 

• OÜ Maamõõdu- ja Arhitektuuribüroo poolt 03.2024.a. koostatud geodeetiline 

alusplaan (Töö nr. 12-24); 

• EKE Projekt poolt 01.1985.a. koostatud geoloogilise uurimistöö aruanne „Antsla 

Kutsekeskkooli insenervõrgud“ (Töö nr. 683050); 

• Maa-ameti kaardid (www.maaamet.ee) ja aerolaserskaneerimise kõrgusandmed.  

 

1.4. Projekteerimisel aluseks võetavad ehitusnormid ja eeskirjad  

Projekteerimisel on järgitud järgmisi seadusandlike akte ja normdokumente: 

Seadused ja määrused: 

• Ehitusseadustik (EhS); 

• Veeseadus (VeeS); 

• Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS); 

• Jäätmeseadus (JäätS); 

• Tuleohutuse seadus (TuOS); 

• Keskkonnaministri määrus nr. 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu 

või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise 

ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele 

võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu 

või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või 

kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu 

või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning 

puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid”; 

• Keskkonnaministri määrus nr. 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja 

kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus1“; 

• Keskkonnaministri määrus nr. 76 „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi 

ulatus“; 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr. 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“; 

http://www.maaamet.ee/
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• Majandus- ja taristuministri määrus nr. 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“; 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr. 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja 

arvestamise alused“; 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr. 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, 

kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“; 

• Majandus- ja taristuministri määruse nr. 2 „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“; 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr. 97 „Nõuded ehitusprojektile“; 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr. 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“; 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr. 106 „Tee projekteerimise normid“; 

• Siseministri määrus nr. 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, 

korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“; 

• Siseministri määrus nr. 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded 

tuletõrje veevarustusele“;  

• Siseministri määrus nr. 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende 

valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“;  

• Sotsiaalministri määrus nr. 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid1”; 

• Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr. 63 „Hoone energiatõhususe 

miinimumnõuded1“. 

Standardid: 

• EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 

• EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk; 

• EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon; 

• EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk; 

• EVS 835:2022 Hoone veevärk; 

• EVS 847-2:2016 Veevärk Osa 2: Veetöötlus 

• EVS 844:2016 Hoonete kütte projekteerimine; 

• EVS 812-2-2014 Ehitise tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid; 

• EVS 812-3:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid; 

• EVS 812-4:2018 Ehitise tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide 

tuleohutus;  

• EVS 812-7:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded; 

• EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja 

ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 

16798-3:2017; 

• EVS-EN 1990 Eurokoodeks 0 Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused; 

• EVS-EN 1991 Eurokoodeks 1 Ehituskonstruktsioonide koormused; 

• EVS-EN 1992 Eurokoodeks 2 Betoonkonstruktsioone projekteerimine; 

• EVS-EN 1995 Eurokoodeks 5 Puitkonstruktsioonide projekteerimine; 

• EVS-EN 1996 Eurokoodeks 6 Kivikonstruktsioonide projekteerimine; 

• EVS-EN 1997 Eurokoodeks 7 Geotehniline projekteerimine; 

• EVS-EN 13670:2010 Betoonkonstruktsioonide ehitamine; 

• EVS-EN 1838:2013 Valgustehnika – Hädavalgustus;  

• EVS-EN 50172:2005 Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid; 

• EVS-EN 1610:2015 „Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja 

katsetamine”; 
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Juhendid: 

• Eesti Betooniühingu BÜ1: Ehitisse paigaldatava betoonisegu vastavus nõuetele, 

2015; 

• Eesti Betooniühingu BÜ2: Betoon ja raudbetoon, Spetsifitseerimine, tehnoloogia, 

kvaliteet, vastavushindamine, 2017; 

• Eesti Betooniühingu BÜ3: Betoon ja raudbetoon, Projekti ehituskirjeldus ja 

joonised, 2006; 

• Eesti Betooniühingu BÜ4: Betoon ja raudbetoon, betooni pinnad, 2014; 

• Eesti Betooniühingu BÜ6: Talvised betoonitööd, 2014; 

• Eesti Betooniühingu BÜ7: Betoonpõrandad, 2018; 

• Eesti Betooniühingu BÜ8: Betooni pumpamine, 2018; 

• Eesti Betooniühingu „Betoonkonstruktsioonide arvutamine“, 2015; 

• RIL77-2013 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 

• Maa RYL 2010 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoonete ehituse pinnasetööd; 

• Hoone Tehnosüsteemide RYL 2002 I osa; 

• Hoone Tehnosüsteemide RYL 2002 II osa; 

• Sisetööde RYL 2013 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone sisetööd; 

• Tarindi RYL Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone kande ja piirtarindid; 

• Maanteeameti juhend „Teetööde tehniline kirjeldus“ MA 2019. 

• Maanteeameti juhend „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja 

remondi juhis“, kinnitatud 05.01.2016. 

Kui mõned tööd ei ole projektdokumentatsioonis täpselt määratletud, tuleb need teostada 

vastavalt eelpooltoodud seadustele, määrustele ja normidele, lähtudes heast ehitustavast.  

Kui projektis esineb erinevusi seletuskirja, jooniste ja töömahtude tabelite vahel, tuleb neid 

tõlgendada järgmises järjekorras: joonised (1), seletuskiri (2), töömahtude tabelid (3).  

 

1.5. Tehnilised andmed 

1.5.1. Kanalisatsioonitorustik 

Ehitise liik: Rajatis 

Ehitise nimetus: Kanalisatsioonitorustik 

Ehitustegevuse liik: Ehitise püstitamine 

Ehitise kasutamise otstarve: 22231 Kanalisatsioonitorustik 

Projekteeritud isevoolse kanalisatsioonitorustiku tehnilised andmed: 

- PVC De 160 – 0,0 m 

Projekteeritud survekanalisatsioonitorustiku tehnilised andmed: 

- PE RC De 110 – 0,0 m 

Ehitusregistrile esitatavad tehnilised andmed: 

- ehitisealune pind – 0,0 m2 

- pikkus – 0,0 m 
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1.6. Projekteeritava ehitise osade eluiga 

Projekteeritavate objektide eluead on järgmised: 

– Vee- ja kanalisatsioonitorustikud – 40 aastat 

– Hoonete konstruktsioonid – 40 aastat 

– Reservuaarid ja mahutid – 40 aastat 

– Elektripaigaldised ja automaatikaseadmed – 15 aastat 

– Ventilatsioonisüsteemid – 20 aastat 

– Tehnoloogilised seadmed – 15 aastat 
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2. OLUKORRA KIRJELDUS 

Projekti asukohaks on Võru maakonnas, Antsla vallas paiknevad Vana-Antsla alevik, 

Kobela alevik, Taberlaane küla ning Antsu küla.  

Vana-Antsla alevikus elab kokku 156 inimest (01.01.2023 seisuga), kellest 

ühiskanalisatsiooniga on liitunud 117. Vana-Antsla reoveekogumisala reostuskoormus on 

178 ie. Vana-Antsla alevikus juhiti 2022. aastal reovett ühiskanalisatsiooni elanike poolt 

2955 m³ ja äriklientide poolt 94 m³ (kokku ca 8,4 m³/d). 

Lisaks soovib ühiskanalisatsiooniga liituda kohalik ettevõte Antsla Inno OÜ, kus töötab 

2023. aasta seisuga 180 töötajat ja aastane reovee kogus on 2022. aasta andmete põhjal 

1701 m³. 

Projekti koostamise hetkel teostatakse Vana-Antsla alevikus ühisvee- ning 

kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimistöid. 

Varasemalt koostatud tehnoloogilise projekti põhjal on majanduslikult kõige otstarbekam 

juhtida Vana-Antsla alevikus tekkiv reovesi Kobela aleviku isevoolsesse 

kanalisatsioonisüsteemi. 

Piirkonna vee-ettevõtjaks on AS Võru Vesi. 
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3.  PROJEKTLAHENDUS 

 

3.1. Üldist 

Torustike projekteerimise ja rajamise maht on määratud Tellija poolt koostatud 

hankedokumentidega. 

Hankedokumentidega on ette nähtud üks kinnistuliitumine, kellele rajatakse 

ühiskanalisatsiooni liitumisvõimalus. Liituvaks kinnistuks on Antsla Inno OÜ-le kuuluv 

Inno kinnistu (14301:002:0117), millele rajatakse liitumistorustik Inno kinnistule 

(14301:002:0118). 

Vastavalt Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusele on torustikud projekteeritud 

maksimaalselt avalikult kasutatavale maale. Projekteeritud torustikud on ette nähtud rajada 

peamiselt kinnisel meetodil ning vajadusel lahtise ehituskaevikuga. 

Torustike projekteeritud eluiga on 40 a. 

 

3.2. Isevoolne kanalisatsioonitorustik 

Käesolevas projektis on projekteeritud Vana-Antsla aleviku ja Kobela aleviku vahelise 

survekanalisatsioonisüsteemi tarbeks isevoolne kanalisatsioonitorustik koos 

kanalisatsioonikaevudega. Isevoolne kanalisatsioonitorustik tuleb teha PVC De 160 

torudest, mis vastavad standarditele EN1401 või EN13476. Kihilist PVC toru kasutada ei 

tohi. Torude minimaalne rõngasjäikus on SN8. Ühendused ja liitmikud peavad olema 

samast kvaliteediklassist kui torudki. 

Reovee jaoks tuleb kasutada vastavat sertifitseeritud toru.  

Kanalisatsioonikaevudena kasutada tööstuslikult toodetud teleskoopseid kaevusid 

Üldjuhul on torustikule ette nähtud paigaldada malmluugiga De 400/315 teleskoopilised 

plastkaevud. Torustiku algus- ja käänakukohtades ning suurematel ristmikel on ette nähtud 

paigaldada De 560/500 teleskoopilised kaevud. Kaevude maksimaalne lubatud vahekaugus 

tänavatorustikul on 100 m. Voolurahustuskaevudena on ette nähtud paigaldada 

malmluugiga De 560/500 teleskoopilised plastkaevud. 

Kaevuluugi raamid peavad olema nn „ujuvad“ ehk välise servaga, mis toetuvad 

teekattematerjalile või ümbritsevale pinnasele. Tänavatel asuvatel kanalisatsioonikaevudel 

peab olema kaane peal märge „KANAL“. 

Kanalisatsioonitoru minimaalne paigaldussügavus soojustuseta on 1,2 m toru põhja. 

Paigaldamissügavusega <1,2 m maapinnast toru põhja, tuleb kanalisatsioonitorustik 

soojustada, kasutades 50 mm XPS soojusisolatsiooniplaate. Kokkuleppel Tellijaga võib 

kasutada ka spetsiaalset toru soojustuskoorikut. Soojustatavad lõigud on esitatud 

pikiprofiilidel. 

Isevoolsest kanalisatsioonitorustikust 50 cm kõrgemale tuleb paigaldada pruun märkelint 

kirjaga „KANALISATSIOON“. 
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Sademe- ja drenaaživee juhtimine kanalisatsioonitorustikku on keelatud! 

Projekteeritud kanalisatsioonitorustiku asukoht on esitatud joonistel AS-4. 

Kanalisatsioonikaevude tellimisleht vt. VK-9-01. 

 

3.3. Survekanalisatsioonitorustik 

Käesolevas projektis on projekteeritud Vana-Antsla aleviku ja Kobela aleviku vaheline 

survekanalisatsioonitorustik. 

Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik rajatakse PE RC De 63 ja PE RC De 110 

torudest. 

Survekanalisatsioonitorustik peab olema visuaalselt eristatav veetorustikust, st. veetorustik 

peab olema sinise triibuga ja survekanalisatsioonitorustik pruuni triibuga. 

Survekanalisatsioonitorustik on projekteeritud üldjuhul minimaalselt 1,8 m sügavusele toru 

põhja. Kui toru paigaldada kõrgemale, tuleb toru soojustada, kasutades selleks 50 mm XPS 

soojusisolatsiooniplaate. Kokkuleppel Tellijaga võib kasutada ka spetsiaalset toru 

soojustuskoorikut. Soojutatavad lõigud on esitatud pikiprofiilidel. 

Torustike ühendamiseks kasutada elekterkeevisliitmikke või põkk-keevis ühendust. 

Kinnisel meetodil paigaldatavad torud ühendatakse ainult põkk-keevisega. 

Käänakukohtades võib survetoru painutada, arvestades, et toru painderaadius on üle De 63 

toru puhul 50xDe. Survekanalisatsioonitorustikul on 90° käänikute ja kolmikute 

kasutamine keelatud. 

Survekanalisatsioonitorust 50 cm kõrgemale tuleb paigaldada kollane märkelint kirjaga 

„SURVEKANAL“. 

Survetorustiku paigaldamisel lahtisel meetodil eraldi kaevikusse tuleb paigaldada eelpool 

kirjeldatud märkelint ja toru külge kinnitada asukoha määramiseks vasest min 2,5 mm² 

ristlõikega isoleeritud signaalkaabel, mis vastab maa-aluste kommunikatsioonide 

markeerimisnõuetele (tootjapoolne kinnitus). 

Kinnisel meetodil paigaldatava torustikuga koos paigaldatakse PVC kattega tsingitud 

signaaltross min 4 mm läbimõõduga. Kõrvuti asetsevatele survetorudele paigaldada 

signaaltross vähemalt ühele torule. Vältida tuleks signaalkaabli jätkamist pinnases. Juhul, 

kui pinnases jätkamine osutab vajalikuks, tuleb kasutada spetsiaalseid jätkumuhve, mis 

tagavad ühenduskoha veetiheduse. Signaalkaabli otsad tuua tänaval kape alla. 

Reovee survetorud on planeeritud minimaalse surveklassiga PN10. 

Survekanalisatsioonitoru suubub rahustuskaevu, kus toru ots tuleb suunata 

elekterkeevispõlvega alla. 

Projekteeritud survekanalisatsioonitorustiku asukoht on esitatud joonistel AS-4. 

Survekanalisatsioonitorustiku kõrgeimatesse kohtadesse on ette nähtud paigaldada 

õhueraldus-hoolduskaevud, mis võimaldavad lisaks teostada torustiku läbipesu. Lisaks on 

projekteeritud üks hoolduskaev, tagamaks kogu trassi läbipesuvõimekuse. 
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Projekteeritud survekanalisatsioonitorustiku asukoht on esitatud joonistel AS-4. 

Survekanalisatsioonitorustiku sõlmede montaažiskeemid on esitatud joonistel VK-7. 

 

3.4. Reoveepumpla 

Käesolevas projektis on projekteeritud üks maa-alune kompaktpumpla, siseläbimõõduga 

1600 mm. 

Pumpla valmistatakse PEHD-st rõngasjäikusega SN4 ning ankurdatakse r/b plaadi külge. 

Kinnitused roostevabast terasest ankrutega minimaalselt A4. Betooni klass peab olema 

C25/30, XC2. Pumpla ankurdusplaat armeerida kahes kihis armatuurvõrguga B500B Ø10 

mm, võrgusilm #200/200 mm. Pumpla ankurdusplaadi alus peab olema tehtud killustikust. 

Killustiku kihi minimaalne paksus on 200 mm ja aluspind peab olema tihendatud 

tihendustegurini Kt=0,98. 

Reoveepumpla valmistatakse tehases ja tarnitakse kohale ühes tükis. Pumpla korpus peab 

olema varustatud tõsteaasadega. Pumpla põhi peab olema koonilise süvisega, et vältida 

reovee settimist pumpla põhja. Pumpla sisepind peab olema sile, et sete ei koguneks 

seintele. 

Reoveepumplasse paigaldatakse kaks reoveepumpa. Pumpade parameetrid (tööpunktid) 

peavad olema järgmised: 

Reoveepumpla: 

- Pumba jõudlus:  Q= 5 l/s  

- Pumba surve:   H= 55,3 m 

- Soovituslikud pumbad:  

Reoveepumpla pumbad töötavad vaheldumisi vastavalt töögraafikult. 

Pumpla varustatakse nivooanduriga ja kahe avariiujukiga, mis hakkavad juhtima pumpade 

tööd. Pumpade lülituspunktid on: 

 0 – pumbad välja 

 1 – pump 1 sisse 

1 üle 1 min. – pump 2 sisse (2. pumba lülitamiseks võib kasutada ka lisataset 1 ja 

MAX vahel) 

MAX – avariitase 

Reoveepumpla juhtimine ja kaugseire peab võimaldama ühildamist AS Võru Vesi poolt 

kasutatava kaugseiresüsteemiga SCADA. Automaatika peab võimaldama kaugjuhtimist. 

Pumpla automaatika lahendatakse täpsemalt eraldiseisva elektri- ja automaatikaprojekti 

raames. 

Reovee pealevool pumplasse on suletav pumpla sissevoolul paikneva nugasiibriga, mille 

spindlipikendus on toodud maapinnale kape alla. 
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Pumpla ventileerimiseks rajada pumplale kaks ventilatsioonitoru. Värske õhu juurdevool 

peab olema viidud 0,3 m kõrgusele maksimaalsest veetasemest. Väljatõmme toimub 

pumpla ülaosast. Ventilatsioonitorude otsad peavad paiknema vähemalt 0,8 m kõrgusel 

maapinnast. Maapealsed torustikud peavad vastu pidama võimalikule nõjatumise 

koormusele. Pumplast välja jäävad toru otsad peavad olema suletud putukavõrguga ja 

varustatud aktiivsöefiltritega.  

Pumpla luuk paigaldada 300 mm kõrgemale ümbritsevast maapinnast. Luuk peab olema 

valmistatud PE-st. Luuk peab olema soojustatud (min 50 mm XPS) ning varustatud 

vähemalt kahe lukustuselemendiga ning lukuaasadega tabaluku kinnitamiseks. Pumpla 

teenindusava peab olema varustatud nelja konksuga pumba tõstekettide ja kaablite 

riputamiseks. Luugi lahtioleku ajal peab olema välistatud luugi sulgumine tuule mõjul. 

Luuk ei tohi avaneda sinna poole, kus asetsevad kiirpaigaldusliitmikud või redel. 

Reoveepumpla asukoht on esitatud joonisel AS-4. Reoveepumpla joonis koos 

eksplikatsiooniga on esitatud joonisel VK-7. 

 

3.5. Survekanalisatsioonitorustiku õhueraldus-hoolduskaev 

Survekanalisatsiooni kõrgeimatesse kohtadesse on ette nähtud rajada õhueraldus-

hoolduskaevud. 

Õhueraldus-hoolduskaev valmistatakse PEHD-st minimaalse rõngasjäikusega SN4, 

siseläbimõõduga 1600 mm. Teeninduspüstik peab olema minimaalse läbimõõduga De 800 

mm ning püstikule paigaldada soojustusluuk  (min 50 mm XPS). Kaevule teha 200 mm 

paksune killustikalus. 

Kaevule, mis paikneb sõidutee all, paigaldada liikluse poolt tekitatava koormuse 

jaotamiseks r/b koormusühtlustusplaat. Plaat rajada betoonist C25/30, XC2, armeerituna 

kahes kihis armatuurvõrguga B500B Ø10 mm, võrgusilm #200/200 mm. Betooni 

kaitsekihi paksus on 40 mm. 

Sõiduteel paiknev kaevu luuk paigaldada ümbritseva maapinnaga samasse tasapinda. Luuk 

peab olema malmist, kandevõimega 40 T. Luugi ja kaevu korpuse vahele tuleb paigaldada 

tihend. Haljasalal paikeva kaevu luuk paigaldada 20 cm kõrgemale ümbritsevast 

maapinnast. 

Õhueraldus-hoolduskaevu läbivale torule paigaldatakse elekterkeeviskolmik De 110. 

Kolmikule paigaldatakse elekterkeevismuhv De 110 ning kaelus koos äärikuga. Äärikule 

paigaldatakse siiber DN100, mille külge õhueraldusklapp DN100. Õhueraldusklapp peab 

olema vertikaalses asendis. Torustiku hoolduse teostamiseks eemaldatakse 

õhueraldusklapp. Pärast hooldustöid eemaldatakse kaevu süvendist üleliigne vesi. 

Vaid hoolduskaevuks ette nähtud kaevule paigaldatakse siibri ning õhueraldusklapi asemel 

malmist pimeäärik DN100, mille eemaldamisel on võimalik teostada torustikule läbipesu. 

Õhueraldusklapi hooldust teostada vastavalt klapi tootjapoolsele kasutus-hooldusjuhendile. 
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Õhueraldus-hoolduskaevud varustada libisemiskindla redeliga. Kaev peab olema topelt 

põhjaga ning varustatud süvendiga vee eemaldamiseks. 

Õhueraldus-hoolduskaevude asukohad on esitatud joonistel AS-4. Õhueraldus-

hoolduskaevude skeemid on esitatud joonistel VK-7. 

 

3.6. Looduskaitse 

Projektpiirkonna läheduses asub järgmise II kaitsekategooria liigi elupaik: 

- Accipiter gentilis (kanakull, KLO9123635) 

Projektpiirkonnas ja selle läheduses asub järgmise III kaitsekategooria liigi elupaik: 

- Plantanthera chlorantha (Rohekas käokeel, KLO09308046) 

Lisaks piirneb projektala vääriselupaigaga nr.204415 (Männikud ja männisegametsad). 

Projektpiirkonnas ja selle läheduses paiknevad looduskaitselised objektid on toodud 

joonisel 3.1. 

Looduskaitseseaduse §48 lõike 4 alusel rakendub II ja III kaitsekategooria kaitsealuste 

liikide elupaikades isendi kaitse, mis tähendab, et kaitsealuste liikide isendeid ei tohi 

tahtlikult surmata, püüda ega tahtlikult häirida paljunemise, poegade kasvatamise, 

talvitumise ajal. 

Vältimaks liigi elutegevuse häirimist, tuleks ehitustöid teha väljaspool kanakulli 

pesitsusperioodi ajavahemikul 1. august kuni 28. veebruar. 

Tööde teostamisel tuleb järgida Keskkonnaameti tingimusi ja ettekirjutusi. 

 

 

Joonis 3.1. Looduskaitselised objektid 

 

Rohekas käokeel 

(KLO09308046) 

Kanakull 

(KLO9123635) 

Vääriselupaik 

(nr. 204415) 
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4. EHITUSTÖÖD 

 

4.1. Üldised juhised ja nõuded 

Kõik ehitustööd tuleb teha vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja normidele. Ehitustöödel 

tuleb järgida Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a määrust nr. 73 „Ehitise 

kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad 

nõuded“. 

Enne ehitustööde algust teostada liinirajatiste asukoha märgistamine looduses vastavalt 

ehitusprojektile. Enne liinirajatise kaitsevööndis tööde alustamist kutsuda kohale 

liinirajatise omanik või tema esindaja, kellega kooskõlastada liinirajatise asukoha 

märgistus kohapeal. Tööd tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb teostada liinirajatise või tema 

esindaja vastava soovi korral, omaniku või tema esindaja vahetu järelevalve all. Kaablite 

kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi. Liinirajatise mistahes kahjustuse korral tuleb 

viivitamatult teavitada Omanikujärelevalvet ja liinirajatise omanikku või tema esindajat. 

Kaevetöödel ja torustiku paigaldamisel tuleb järgida RIL 77-2013 ja muudes asjakohastes 

dokumentides esitatud nõudeid. Kaevamistööd tuleb teha kehtiva korra ja vastavate lubade 

alusel. Kõikidele töödele, seadmetele ja materjalidele peab kehtima 24 kuuline garantii. 

Töövõtja peab tarnima, asendama ja paigaldama kõik seadmed, masinad ja 

konstruktsioonid või nende osad, mis riknevad või purunevad garantiiaegse 

ekspluatatsiooni vältel ja mis on põhjustatud konstruktsiooni defektidest või 

valmistajatehase praagist. 

 

4.2. Teavitamine 

4.2.1. Projekti infotahvlid 

Töövõtja peab 30 päeva jooksul pärast Lepingu sõlmimist hankima, paigaldama, 

Täitmisaja kestel hooldama ning pärast Vastuvõtmisakti väljastamist eemaldama projekti 

infotahvlid. Projekti infotahvel tuleb paigaldada Töövõtja poolt tööpiirkonda jäävate 

suurema sõidutee äärde sissesõidu suunale. Arvestada tuleb vähemalt 1 tahvli 

paigaldamisega. Tahvli asukoht tuleb Töövõtjal kooskõlastada kohaliku omavalitsuse ja 

Omanikujärelevalvega ning vajadusel ka maaomanikuga. 

Infotahvli pleekimisel, roostetamisel vms, aga samuti selle sodimisel või lõhkumisel peab 

Töövõtja omal kulul tahvli taastama või asendama. 

Projekti infotahvel peab vastama Keskkonnainvesteeringute keskuse (edaspidi lühend 

KIK) nõuetele (www.kik.ee). 

Enne tahvlite valmistamist tuleb tahvli tekst ja kujunduse kavand kooskõlastada 

Omanikujärelevalve ja Tellijaga. 

 

file://///kuku3/andmed/PROJEKTID/Vana-Antsla/VK/0042024_TP_Vana-Antsla-survekanal/AA_Uldosa/www.kik.ee
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4.2.2. Tänutahvlid 

Kahe kuu jooksul alates Vastuvõtuakti väljastamisest peab Töövõtja eemaldama projekti 

infotahvli ning paigaldama objektile tänutahvli. 

Tänutahvel peab vastama KIK nõuetele (www.kik.ee) 

Tänutahvli asukoht lepitakse kokku Tellija ja Töövõtja vahel. 

4.2.3. Objekti teabetahvlid 

Iga Ehitusplatsi osa vahetusse lähedusse tuleb paigaldada vähemalt kaks päeva enne 

ehitustööde algust vastaval Ehitusplatsi osal kaks objekti teabetahvlit. Teabetahvel peab 

olema plastist või metallist alusel, selle miinimummõõtmed on 800 mm (b) x 1100 mm (h) 

ning sellel peab olema järgmine info: 

- KIK logo; 

- Projekti nimetus ja number; 

- Tellija, tellija esindaja ja kontaktandmed; 

- Tänavalõigu nimetus ning vastava lõigu ehitustööde algus- ja lõppkuupäev; 

- Projekteerija, esindaja ja kontaktandmed; 

- Omanikujärelevalve (Insener) esindaja ja kontaktandmed; 

- Töövõtja ja objektijuht ning nende kontaktandmed; 

- Alltöövõtja ja kontaktandmed; 

- Liikluskorralduse eest vastutava isiku kontaktandmed. 

4.2.4. Elanikkonna ja kinnistuomanike teavitamine ehitustöödest 

Töövõtja peab informeerima kohalikke elanikke (samuti kohalikku omavalitsust) kõigist 

liikluskorraldusega seotud muudatustest esitades kohalikule omavalitsusele 

liikluskorralduse skeemi. 

 

4.3. Ehitiste kaitsmine 

4.3.1. Üldist 

Töövõtja vastutab, et kogu Ehitusplatsil või selle läheduses asuv Tellijale või kolmandatele 

isikutele kuuluv vara oleks säilitatud ja kaitstud Töövõtja poolt tehtavast tööst põhjustatud 

võimaliku hävitamise või vigastamise eest. Töövõtja poolt tööde elluviimise käigus 

põhjustatud vara igasuguse vigastamise või kahjustamise korral tuleb Töövõtjal taastada 

sobivalt ja vastuvõetavalt vara esialgne olukord või asendada see uuega ning katta sellega 

seonduvad kulud. Töövõtjal tuleb taastada kõik tööde elluviimise käigus hävinenud või 

kahjustatud pinnakatted ja vara ning ta vastutab selle eest, et kõik paigaldatu, ehitatu ja 

rekonstrueeritu oleks kaitstud määrdumise, vigastuste või hävimise eest kogu projekti 

elluviimise perioodil alates ehitamisest kuni Tellijale üleandmiseni. 

Kui esineb mingeid kaebusi Tööde lepingu raames sisalduvate tööde elluviimise jooksul 

varale tekitatud kahju või väidetava kahju esinemise osas, siis tuleb Töövõtjal katta kõik 

sellise kahjunõude rahuldamise või tagasilükkamisega seotud kulud. Enne tööde alustamist 

objektil või selle läheduses asuva vara piirkonnas, teeb Töövõtja omal kulul sellised 

uuringud, mis võivad olla vajalikud vara olemasoleva olukorra määramiseks. Kõiki 

väljaspool maa-aluste rajatiste paigaldamiseks vajalikku ehitustööde ala piire olevaid 

http://www.kik.ee/
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rajatisi ja nende omadusi tuleb kaitsta nende kahjustamise eest ning neid ei tohi ilma 

omaniku, kohaliku omavalitsuse või kinnistuomaniku kirjaliku nõusolekuta ei kahjustada 

ega kõrvaldada. 

Sellised takistused, nagu liiklusmärgid, piirded, kirjakastid ja teised tehisobjektid, võib 

tööde käigus ajutiselt kõrvaldada eeldusel, et vastav teenus jääb alles ka ümbermuudetud 

asukohas. Kõik ümberpaigutatud või ajutiselt eemaldatud objektid paigaldab pärast 

kaevetööde lõppu Töövõtja omal kulul esialgsele kohale tagasi, kui tehnilistes tingimustes 

pole määratud teisiti. Kui rajatud torustiku tõttu ei ole teisaldatud objekti võimalik 

esialgsele kohale tagasi paigaldada, tuleb koostöös kohaliku omavalitsusega ja 

Omanikujärelevalvega leida uus sobiv asukoht. Enne üleandmis-

vastuvõtmisdokumentatsiooni vormistamist esitab Töövõtja piisavad tõendid selle kohta, et 

kõik esitatud kahjunõuded on juriidiliselt ja sisuliselt lahendatud. 

Olemasolevate tehnovõrkude kaitsetsoonis töötamisel tuleb lähtuda vastava tehnovõrgu 

valdaja ettekirjutustest ja nõuetest. 

Kõikide tööde teostamise käigus tuleb minimeerida riskid, mis võiksid mõjutada 

olemasolevate funktsioneerivate seadmete tööd. 

Kõikidele paigaldatavatele seadmetele ja sõlmedele tuleb tagada hea ligipääs nende 

kasutamiseks ja hooldamiseks (remondi- ja montaažitööd, sanitaarprofülaktiline puhastus 

ja läbipesu). 

Ehituse lõppedes esitab Töövõtja Omanikujärelevalvele ja Tellijale projektpiirkonna 

kinnistu omanike kinnituskirjad, et kinnistu omanikel ei ole pretensioone taastamistööde 

kohta. Kinnitused tuleb võtta kõigilt kinnistutelt, kus toimus ehitustegevus. 

4.3.2. Ehituseelse olukorra fikseerimine 

Enne ehitustööde alustamist peab Töövõtja omal kulul fikseerima ehituseelse olukorra 

fotodel või videosalvestisel ning skeemidel. Ehitustöid võib alustada kui salvestised on 

Töövõtja poolt Omanikujärelevalvele üle antud ja Omanikujärelevalve on tööde 

alustamiseks loa andnud. 

Fotosid tuleb teha piisaval hulgal, et anda ülevaade kogu ehitusala ja seda ümbritsevate 

rajatiste, haljastuse, teekatete jne olukorrast. Erilist tähelepanu tuleb pöörata järgmiste 

objektide fotografeerimisele – teekatted ja äärekivid, tehnovõrkude maapealsed osad, 

kraavid ja truubid, piirdeaiad, väravad ja hekid, torustike läheduses asuvate hoonete 

fassaadid, sillutusribad, välistrepid ja pandused, liikluskorraldusvahendid, kõrghaljastus. 

Fotod tuleb failinime kaudu arusaadavalt identifitseerida asukoha mõttes ning paigutada 

eraldi kataloogi tänavate ja lõikude kaupa. Fotod esitatakse Omanikujärelevalvele kahes 

eksemplaris digitaalselt Omanikujärelevalvega kokkulepitaval andmekandjal enne töödega 

alustamist. Fotod tuleb üldjuhul teha vahetult enne tööde alustamist, et fikseerida 

võimalikult täpselt ehituseelne olukord. Juhul, kui mingis töölõigus planeeritakse tööde 

alustamist talvel, tuleb fotod teha enne lumekatte tekkimist ning vajadusel (olemasoleva 

olukorra muutumisel pärast fotode tegemist) teha lisaks täpsustavaid fotosid vahetult enne 

tööde alustamist. 
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Lisaks fotode tegemisele tuleb kinnispunktide (õhuliinide postid, aiapostid, puud) suhtes 

üles mõõta teekatte serva asukoht nendel tänavatel, kus kaevetööde tulemusena 

likvideeritakse olemasolev teekatte serv ning puuduvad äärekivid. Mõõdud fikseeritakse 

skeemil, mille kaks eksemplari antakse üle Omanikujärelevalvele. Fotode ja mõõtmiste 

tegemisel osaleb ka Omanikujärelevalve. 

Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade 

kindlaksmääramiseks ning kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele 

jne tekitatud kahjud) õigustatuse hindamiseks. Kui Töövõtja ei ole täitnud eeltoodud 

nõudeid ehituseelse olukorra fikseerimisel ega suuda seetõttu tõendada, et ta ei ole vastutav 

Töö teostamise tsoonis olevate ehitiste või muude objektide kahjustuste eest, loetakse 

Töövõtja nende defektide eest vastutavaks ning defektide likvideerimine ja sellega 

seonduvate kulude kandmine kuulub Töövõtja kohustuste hulka (kahjustuste ulatuse 

määrab Omanikujärelevalve/Tellija). 

4.3.3. Rakendatavad meetmed töötamiseks elektrikaablite kaitsevööndis 

Töötamisel elektrikaablite kaitsevööndis tuleb rakendada järgmisis meetmeid: 

- Töötamine elektrikaablite kaitsevööndis on lubatud ainult tehnovõrgu valdaja 

volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. 

- Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi. 

- Enne kaevetöid märgib looduses olemasolevate kaablite asukohad maha 

tehnovõrkude volitatud esindaja. 

- Mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 1m elektrikaablist. 

- Lahtikaevatud kaablid tuleb mehhaaniliste vigastuste vältimiseks kaitsta 

laudkastiga ja üles riputada. 

- Ristumisel rajatised käsitsi lahti kaevata ja kaitsta/toestada. 

- Torustiku ristumisel kaabliga tuleb kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse. Kaabel 

tuleb kaitsta toruga kummalegi poole vee- ja kanalisatsioonirajatist 1m ulatuses. 

- Tänavavalgustuse ja elektriõhuliini postid tuleb kaevetööde läheduses toestada, et 

oleks välistatud postide ära vajumine. 

- Kõik tööd elektrikaablite ja postide kaitseks, ehituseks jne teostab ja vajalikud 

materjalid hangib Töövõtja omal kulul. 

4.3.4. Rakendatavad meetmed töötamiseks sideliinirajatiste kaitsevööndis 

Projektpiirkonnas asuvad Telia Eesti AS-le ja ELA SA-le kuuluvad sideliinirajatised. 

Töötamisel sideliinirajatiste kaitsevööndis tuleb rakendada järgmisi meetmeid: 

• Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja Telia AS-ile, ELA SA-le 

kuuluvate sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) 

asukohad ja sügavused, et vältida nende võimalikku kahjustumist ja lõhkumist 

ehitustööde käigus. Tööde teostamine Telia sideliinirajatiste kaitsevööndis on 

lubatud Telia AS-i poolt väljastatud tööloa alusel. Connecto Eesti AS-lt, kes haldab 

ja hooldab ELA SA sidetrasse, tuleb Töövõtjal võtta tegutsemisluba ELA SA 

sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis tööde teostamise kohta. 

• Tööde teostamisel kaitsevööndis täita Elektroonilise Side seadusega 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/ESS) kehtestatud nõudeid. Kaevetöid tuleb teostada 

nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite väljavenitamist jne. 

Kaevikute seinad tuleb toestada. Töötamine rasketehnikaga sidekaevude peal ja 

nendest ülesõit on keelatud. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/ESS
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• Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi. 

• Lahtises kaevikus tuleb sideliinirajatised riputada risti üle kaeviku paigaldatud 

talade külge. Asbesttorud tuleb riputada kolmest kohast toru kohta. Rajatisi tuleb 

kaitsta mehaaniliste vigastuste eest ning varguse vastu. 

• Sidekaablite kaitsmise all mõistetakse olemasoleva kaabli kaitsmist lõhestatud 

kaablikaitsetorudega DN100. Kõik kanalisatsioonis olevad kaablid tuleb 

taastada/kaitsta plasttorudega DN100. 

• Peale ehitustööde lõppu sidekanalisatsiooni kaitsevööndis, teostada kanalisatsiooni 

läbitavuse kontroll ja koostada vastav akt. Enne lahtikaevatud sideliinirajatiste 

katmist tuleb teostada liinirajatiste ülevaatus ja koostada kaetud tööde aktid. 

• Kõik tööd sideliinirajatiste kaitseks, ehituseks, jne. teostab ja vajalikud materjalid 

hangib töövõtja omal kulul. 

 

4.4. Liikluskorraldus 

Kaevetööde teostamisel peab Töövõtja tagama pideva juurdepääsu hoonetele. Kõik 

liikluskorraldusega seotud kulud (s.h. tänavate sulgemise maks, ajutised liikluskorralduse 

vahendid) kannab Töövõtja. Töövõtja on kohustatud täitma tee omaniku ettekirjutusi 

ajutise liikluskorralduse muutmise kohta, mis on tingitud ühistranspordi liiklusest, teede 

remondist, avalikest üritustest vms. Vajadusel võib liikluskorraldust muuta või korrastada 

ka tee omanik, teavitades sellest Töövõtja liikluskorralduse ja –ohutuse eest vastutavat 

isikut. 

Töömaa tuleb hoida lühike, et võimalikult vähe takistada liiklust. Kogu tehnika peab olema 

pargitud selliselt, et ei takistataks liiklust. 

Töömaa üleandmisel Töövõtjale vastutab kogu töömaa ja töömaal toimuvate Töövõtja 

töödest tingitud õnnetuste või võimalike kahjunõuete eest Töövõtja. Juhul kui Töövõtja ei 

suuda ülalnimetatud puudusi (nt. teekatete korrashoid jne.) teavitamisest 2 tunni jooksul 

tagada puuduse likvideerimist või kooskõlastada Omanikujärelevalvega puuduste 

likvideerimise aeg on Tellijal õigus oma vahenditest puudused likvideerida ja esitada 

tehtud kulutuste ja töö kohta arve Töövõtjale. Kui Töövõtjal on võlgnevusi Tellija ees on 

Tellijal õigus Töövõtjal tehtavaid makseid kinni pidada. Töövõtjal peab olema määratud 

tööohutuse ja töömaa korrashoiu eest vastutav isik. 

 

4.5. Ehitusplatsi ohutus ja korrashoid ning keskkonnakaitse 

4.5.1. Nõuded Ehitusplatsi piiramisele 

Kõik Ehitusplatsi osadena defineeritavad alad (s.h. ladustusalad, ehitusmasinate 

seisuplatsid jne) peavad olema varustatud piiretega, mis muudavad võimatuks kolmandate 

isikute juhusliku või teadmatusest tuleneva sattumise Ehitusplatsile. Piireteks loetakse 

vähemalt 1200 mm kõrgusega stabiilset ja katkematut metallaeda, mis talub tuulekoormust 

ning lisaks sellele täiendavat koormust 0,2 kN/m piki piirde ülaserva. Lisaks piiretele muid 

piiramismeetodeid (kilelindid, üksikud postid jne) võib kasutada vaid 

tähelepanujuhtimiseks, nt. ladustusalade tähistamiseks, liiklusvoolu ümbersuunamiseks 

jne. Ajutised piirded peavad jääma kohale seni, kuni Tööd on piisavalt lõpetatud selleks, et 

võtta ala ohutult avalikku kasutusse. Kaevikute piirdeid ei tohi eemaldada enne, kui kaevik 
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on täidetud kuni maapinna tasemeni. Liiklusalades kasutatavad piirded peavad olema 

varustatud vastavate liikluskorraldusvahenditega.  

Piirdeid jm ohutusabinõusid tuleb Töövõtja poolt regulaarselt kontrollida ja hooldada (s.h. 

nädalavahetustel, pühade ajal jne), mistahes puudused tuleb viivitamatult kõrvaldada. Kõik 

ohutusabinõud peavad enne kasutuselevõttu olema Omanikujärelevalve poolt heaks 

kiidetud. Juhul kui Töövõtja ei suuda ülalnimetatud puudusi (nt. liikluskorraldusvahendite 

korrashoid, kaotsiminekul asendus, teekatte korrashoid jne.) teavitamisest 2 tunni jooksul 

tagada puuduse likvideerimist või kooskõlastada Omanikujärelevalvega puuduste 

likvideerimise aeg on Tellijal õigus oma vahenditest puudused likvideerida ja esitada 

tehtud kulutuste ja töö kohta arve Töövõtjale. 

4.5.2. Ehitusplatsi ja seda ümbritseva ala korrashoid 

Töövõtja on vastutav Tööde läbiviimise ala kohase korrashoiu eest. Materjalid ja varustus 

tuleb paigutada, ladustada ja virnastada korralikult. Väljakaevatud materjal ja ehituspraht 

tuleb ehitusplatsilt koheselt eemaldada; materjale ei tohi tuua ehitusplatsile enne, kui neid 

tarvis läheb. Töövõtja peab kasutama keskkonnasõbralikke materjale, vahendeid ja 

töömeetodeid ning vältima keskkonna reostamist. Kõik jäätmed tuleb käidelda ning 

nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt jäätmete omadustele. Kõik materjalid või 

jäätmed, mis kanduvad ehitusplatsilt välja tuule, vee, autorataste vms. mõjul, peab 

Töövõtja koheselt eemaldama ning kahjustatud ala tuleb puhastada Omanikujärelevalve ja 

asjassepuutuvat maaomanikku rahuldaval moel. Kaeve- ja tagasitäitetööde ajal tuleb kõik 

tööpiirkonna naabruses paiknevad teed, kõnniteed ja muud alad hoida puhtana. Tööde ala 

tuleb iga tööpäeva lõpus puhastada. Töövõtja peab vältima pinnase või jäätmete 

pudenemist tänavatele tööde alalt lahkuvatelt täislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel 

moel tekkinud reostus tuleb koheselt eemaldada. Tolmu ja pori vähendamiseks tohib 

torustike ehitustööde Ehitusplatsil või selle vahetus läheduses puistematerjale (liiv, kruus, 

killustik) ladustada ainult sellises koguses, mis kasutatakse ära ühe tööpäeva jooksul. Kuni 

lõpliku katte taastamiseni peab Töövõtja tolmamise vähendamiseks vajadusel kaevejälge 

kastma.  

Tagasitäiteks sobimatu väljakaevatud pinnas tuleb Ehitusplatsilt koheselt ära vedada ning 

käidelda legaalsel viisil. Juhul, kui väljakaevatud pinnas ladustatakse kooskõlastatult 

kohaliku omavalitsusega avalikul territooriumil, kuulub Töövõtja kohustuste hulka ka 

pinnase planeerimine. Juhul, kui tulenevalt ladustatava täitematerjali või väljakaevatud 

pinnase eripärast, klimaatilistest tingimustest vms. tekib reostus või reostusoht ja/või 

ümberkaudsete elanike häirimine (tolm, pori jne), on Omanikujärelevalvel õigus seada 

täiendavaid piiranguid täitematerjali või väljakaevatud pinnase ladustamise koha ja kestuse 

suhtes. Jäätmed, materjalijäägid jne tuleb Ehitusplatsilt eemaldada maksimaalselt 24 h 

jooksul pärast tagasitäite lõpuleviimist vastavas lõigus.  

Enne ehituse alustamist tuleb kooskõlastada üldplaan, mille peal peavad olema kajastatud 

kõik ladustamistsoonid.  

Ehitaja peab täitma kõiki kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud kehtivate eeskirjade 

nõudeid. 
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4.5.3. Keskkonnakaitse, jäätmete eemaldamine 

Tööde käigus (sh olemasolevate torustike ja kaevude rekonstrueerimine jms) tekkivad 

jäätmed, sh. ohtlikud jäätmed (sh reovee setted, reostunud vesi, asbesti sisaldavad 

lammutusjäägid) peab Töövõtja käitlema Jäätmeseaduses ja selle rakendusaktides 

sätestatud moel. Kõik ohtlike jäätmete käitlemisega seotud load ja kooskõlastused hangib 

ning käitlemisega seotud kulud kannab Töövõtja. Dokumentatsioon, mis tõendab ohtlike 

jäätmete nõuetekohast ja legaalset käitlemist, peab olema igal ajal Töövõtja objektikontoris 

kättesaadav kontrollimiseks.  

Torustike ehitustööde käigus väljakaevatud tagasitäiteks sobimatu pinnase ladustamine 

peab toimuma legaalsel viisil. Ladustuskohtade leidmise ning kõik pinnase 

ladustuskohtadesse transportimise ja ladustamisega seotud kulud kannab Töövõtja.  

Alalisi jääkpinnase ladustamise kohti Tellija ei garanteeri ja Töövõtja peab ise leidma 

võimalused jääkpinnase legaalsel viisil utiliseerimiseks. Kõik vajalikud load, s.h 

Keskkonnaametist, hangib Töövõtja. Kõikide pinnase vahe- või lõppladustuspaikade puhul 

kuulub Töövõtja kohustuste hulka juurdepääsude rajamine, hooldamine ja hilisem 

likvideerimine (kui ala valdajaga ei lepita kokku teisiti), pinnase transport, planeerimine, 

tasandamine. Vaheladustuspaikade puhul peab Töövõtja enne ladustuspaiga 

kasutuselevõttu fikseerima ala olukorra ning pärast ala kasutuse lõpetamist taastama endise 

seisundi. Töövõtja on vastutav ladustusalalt väljakanduva, väljavalguva või muul moel 

ümbritsevale alale sattuva pinnase eemaldamise eest ning sellega kaasnevate kahjude eest. 

Töövõtja on vastutav selle eest, et pinnase ladustuspaika ei satu reostunud pinnast, 

asfalditükke jm materjale, mille käitlemiseks on erinõuded. Juhul, kui eeltoodud nõude 

eiramine toob kaasa trahvi või sunniraha määramise ladustusala valdajale, peab need 

tasuma Töövõtja. Reoveetorustike rekonstrueerimisel tuleb vältida reovee sattumist 

pinnasesse, reovee veekogusse juhtimine on keelatud. Juhul kui tekib vältimatu vajadus 

suunata reovett otse veekogusse, on Töövõtja kohustatud hankima eraldi kooskõlastuse 

keskkonnaametilt. Torustike läbipesust ning torustiku ja mahutite tühjendamisel tekkiva 

reovee peab Töövõtja transportima ning purgima puhastusseadmetesse. Keskkonnareostuse 

tekkimisel peab Töövõtja koheselt rakendama meetmeid reostuse mõju vähendamiseks 

ning teavitama tekkinud reostusest Päästeametit ja Omanikujärelevalve.  

Tuleb arvestada, et tekkivate jäätmete hulgas võib olla ohtlike jäätmeid, mille puhul tuleb 

vältida nende kahjulikku toimet. Niisugused jäätmed tuleb teistest eraldada ja anda üle 

jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavatele käitlejatele. Jäätmekäitlusnõuete 

täitmisele tuleb pöörata suurt rõhku kogu rekonstrueerimise protsessis. Vältida tuleb 

olukorda, kus jäätmed võivad ohtu seada inimeste elu ja tervise. Juhul kui eeltoodud 

nõuete eiramine toob kaasa trahvi, peab selle eest vastutama ja tasuma Töövõtja.  

Ehitustöödel kasutusest välja jääv demonteeritav torustikuarmatuur, samuti 

likvideeritavate torustike metalltorud ja muud metallijäägid kuuluvad Tellijale ning 

need tuleb transportida ja ladustada Tellija laoplatsile. Töövõtja on vastutav 

eelnimetatud materjalide säilimise eest kuni akti alusel üleandmiseni Tellijale. Eelpool 

nimetatud materjalide osas teeb Tellija valiku, st. Töövõtja kooskõlastab Tellijaga 

materjalid mis tuleb Tellijale üle anda, ülejäänud materjalid loovutab Tellija Töövõtjale. 
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4.5.4. Ehitustööde aegne müratase ja vibratsioon 

Müra ehitustööde ajal peab vastama sotsiaalministri 04.03.2002 määruses nr 42 „Müra 

normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme 

mõõtmise meetodid“ toodud nõuetele.  

Töömasinad peavad vastama Riigikogu 18.02.2015 seaduses „Seadme ohutuse seadus“ 

märgitule ja kehtivatele õigusaktidele. 

4.5.5. Haljastuse kaitsmine 

Kaevetööde vahetus ümbruses asuvate puude tüved ja võrad peavad olema kaitstud 

võimalike vigastuste eest. Kaevetööd puude juurekaelale lähemal kui 2m tuleb 

kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. Juhul, kui puude mahavõtmine on vajalik, hangib 

vajalikud load ja kannab kõik kulud Töövõtja. 

Vt. ka ptk 2.2 toodud nõudeid. 

 

4.6. Kaevetööd 

4.6.1. Üldist 

Kaevetööde puhul tuleb järgida projekti jooniseid ja nõutud täpsusega järgida seal esitatud 

suundasid, pikkus-, laius ja kõrgusmõõtmeid. Juhul kui ei ole võimalik kinni pidada 

projektis nõutust, tuleb teostada projektimuudatus ja saada selleks Omanikujärelevalve 

kirjalik heakskiit. 

Pinnasetööd tuleb teostada vastavuses RYL 90 ptk. 3 ja MaaRYL 2000 ptk. 15.  

Baaskraavid, külgkallakud ja aluskiht tuleb hoolikalt välja kaevata ning kujundada 

vastavalt projektis ettenähtud suundadele, tasanditele ja kallakutele. Kallakute ja terasside 

kujundamisel tuleb olla täpne, kasutada abivahendeid, et saavutada projektijoonistes 

ettenähtud maapinna kõrgusmärgid ja kalded.  

Ehitusplatsilt tuleb eemaldada kogu väljakaevatud materjal. Koha selle laialilaotamiseks 

või ladustamiseks otsib Töövõtja ja kooskõlastab kohaliku omavalitsuse ja 

Keskkonnaametiga ning informeerib sellest Tellijat ja Omanikujärelevalvet. Kui ülejääv 

väljakaevatud materjal tuleb ladustada tasulisse kohta (nt prügimägi vms), siis tasu 

materjali ladustamise eest maksab Töövõtja. Tagasitäiteks lubatav väljakaevatud materjal 

tuleb kooskõlastada Omanikujärelevalve/Tellijaga, otsuse langetamiseks tuleb Töövõtjal 

esitada Omanikujärelevalvele/Tellijale proovide/katsete tulemused, proovide/katsete hulk 

ja spetsiifika tuleb eelnevalt Omanikujärelevalve/Tellijaga kooskõlastada. Proovide/katsete 

eest maksab Töövõtja.  

Ehitaja peab täitma kohaliku omavalitsuse poolt vastuvõetud kaevetööde eeskirja nõudeid. 

Töövõtja taotleb kaevetööde teostamiseks kõik vajalikud load ja tasub kõik lubade 

hankimisega seotud kulud, sh. teede sulgemise maks jms. 

4.6.2. Mahamärkimine 

Töövõtja peab objektile organiseerima piisavalt töölisi selleks, et teostada mahamärkimist, 

järelevalvet ja kontrollida tööde täpsust. Töövõtja peab paika panema kõik töödeks 
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vajalikud liinid ja kõrgused ning määrama õiged asukohad. Enne pinnasetööde alustamist 

peab töövõtja projekteerima ja kontrolli jaoks üles mõõdistama Tellija poolt nõutud kohad.  

Töövõtja peab paigaldama ja korras hoidma kõik vajalikud visiirid, ajutised kõrgusmärgid, 

majakad, püstvisiirid ja kaldvisiirid, mis on vajalikud projektijärgseks mahamärkimiseks. 

Töövõtja ei tohi vastavaid märgistusi eemaldada enne Omanikujärelevalve eelnevat 

heakskiitu.  

Kaevetööde korral peab Töövõtja paigaldama püstvisiire vähemalt iga 30 m tagant. Visiirid 

tuleb värvida valgeks ja hoida puhtana. Visiiri ülemine ots peab olema hööveldatud ja 

sirgelt lõigatud.  

Püstvisiirid tuleb paigaldada vähemalt 24 tundi enne kaevetööde algust ja vastavalt tuleb 

ka Omanikujärelevalve sellest informeerida, et tal oleks võimalik need üle kontrollida. 

Visiirid peavad säilima niikaua kui konstruktsioonid on paigaldatud ja kaevikud kinni 

aetud. Püstvisiirid tuleb paigaldada kindlalt maasse ja nende kõrgus maapinnast peab 

olema vähemalt 0,6 m. 

4.6.3. Mõõtudest mitte kinnipidamine 

Seal, kus ei ole teisiti nõutud, peab Töövõtja jälgima, et lubatud kõrvalekalded ei ületaks 

projekteerimisnormides, standardites ja muudes kvaliteedinõuetes ette antud väärtusi.  

Kui kaevatud ala on laiem kui vaja, siis kasutatakse tagasitäitematerjalina projektis 

määratletud tagasitäidet. Kui kaevatud ala on sügavam kui vaja, siis kasutatakse 

tagasitäitematerjalina kalibreeritud liiva, kruusa või purustatud betooni (betooniosakeste 

suurus peab vastama kalibreeritud kruusa mõõtmetele).  

Omanikujärelevalve vaatab üle ja kiidab heaks tagasitäitmiseks betooni või mõne muu 

teise materjali. Kui viimast tehakse ilma Omanikujärelevalve loata, siis tagasitäide 

eemaldatakse ja tagasitäide tehakse vastavalt projekti nõuetele Töövõtja kulul. 

4.6.4. Veetõrjetööd 

Selleks, et ehitustööd võiksid toimuda kuivades tingimustes, tuleb kõik kaevikud hoida 

vabana igat liiki veest. Töövõtja hangib ja kasutab piisava võimsusega (jõudlusega) 

seadmeid (pumbad, nõelfiltrid) ja masinaid ning leiab vajaliku tööjõu, et teha vajalikud 

operatsioonid kaevikute kuivana hoidmiseks. Kõik kulutused kaevikute kuivana 

hoidmiseks tasub Töövõtja.  

Omanikujärelevalve tuleb koheselt informeerida, kui avastatakse, et kaevamised on allpool 

põhjavee kihti. 
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Pumpamine 

Kaevik tuleb torustiku paigaldamise ajal hoida kuiv. 

- Keelatud on pumpamine kaevatud tööpinnale, piirnevale maapinnale või 

ehitistesse; 

- Ära tuleb hoida ehitusplatsi või külgnevate maavalduste üleujutamist pumbatud 

veest; 

- Keelatud on ilma vastava loata alaliste kuivatuskraavide süsteemi kasutamine; 

- Keelatud on pumpamine ilma Tellija loata olemasolevasse ühiskanalisatsiooni või 

sademeveetorustikkudesse. Tellija loa olemasolul on võimalik. 

Pumpamise koht tuleb Omanikujärelevalvega kooskõlastada. 

4.6.5. Ajutine toestamine 

Vajadusel peab Töövõtja kaevandid varustama ajutise toestuse, vooderduse või ajutiste 

puittugedega, et hoida ära kaevandiseinte varinguid. Viimaseid võib eemaldada alles siis, 

kui see ei sea ohtu töötajaid või kaevendisse paigaldatud ehitisi, ehitiste osi, 

kommunikatsioone või seadmeid.  

Omanikujärelevalvel on õigus nõuda süvendite külgede ja lahtiste kaevikute nõlvade 

stabiilsuse tagamiseks toestuste tegemist või muude meetodite kasutamist.  

Kui kaevikutes peaks esinema varinguid vms, siis Töövõtja likvideerib sellest tulenevad 

tagajärjed oma kuludega. Tänava alal varisenud pinnas kaevatakse välja ja asendatakse 

nõutud tagasitäite materjaliga. 

 

4.7. Ehitusaegsed tehnovõrgud 

4.7.1. Olemasolevat vee- ja kanalisatsioonivarustust mõjutavad tegevused 

Kõik katkestamise taotlused tuleb Töövõtjal esitada Tellijale (Tellija Tehnilisele 

Esindajale) vähemalt 7 päeva enne teenuse katkestamise vajadust. Torustike asendamisel 

või taastamisel on lubatud katkestada tarbijate veega varustamine ehitustegevusest 

mõjustatud tööde piirkonnaga külgnevatele kinnistutele maksimaalselt 8 tunniks või 

omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni eeskirjas sätestatud aja, kui see on lühem kui 

8 tundi. Veekatkestuste korral, mis kestavad üle 8 tunni, tagab Töövõtja elumajade juurde 

ajutise torustiku ehituse. Tervishoiu-, hoolekande, õppe- ja kasvatusasutuste joogi- ja 

olmevee katkestused ei ole lubatud, vajadusel tuleb ette näha ajutise torustiku ehitus. 

Ajutise veevarustuse korraldamiseks võib Töövõtja kasutada olemasolevat torustikku 

ühendades sinna ajutised ühendustorustikud. Töövõtja peab tagama ajutise torustiku 

korrashoiu ja külmal ajal mittejäätumise. 

Reovee ärajuhtimine on lubatud katkestada maksimaalselt 1 tunniks. Enamaks kui üheks 

tunniks reovee äravoolu katkestamine tuleb kokku leppida Tellijaga. 

Ehitustööde ajal tuleb Töövõtjal sobival meetodil vastavad teenused säilitada ning tagada 

teenuse, kaasaarvatud veemõõtmine, selline tase, nagu see oli enne ehitustöödega 

alustamist. Teenuste säilitamise tehnilised lahendused peavad olema kinnitatud 
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Omanikujärelevalve poolt. Töövõtja peab kandma kõik teenuse katkestamisega seotud 

kulud. Tänaval kaevus asuvad veemõõdusõlmed tuleb likvideerida ja viia üle hoonesse. 

Töövõtja peab tagama töö piirkonda jäävate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide toimimise 

terve ehitusperioodi vältel kuni tööde vastuvõtmiseni ja Omanikujärelevalve poolt 

Vastuvõtuakti väljastamiseni. Kõik ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse tagamise 

kulud kannab Töövõtja. Kõik ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamise tõttu 

tekkivad võimalike avariide tagajärjed likvideerib ja sellest tekkivad võimalikud kulud 

tasub Töövõtja. 

Ajutise veevarustuse korraldamiseks vajaliku ajutise torustiku ehitamist võib vajadusel 

nõuda ka Tellija/Omanikujärelevalve. 

4.7.2. Veevarustus ja kanalisatsioon 

Töövõtja tagab ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse (ehituslikel eesmärkidel, 

hügieeni otstarbel, olmevesi, torustike läbipesu ja katsetamine) objektil ja katab kõik 

sellega seonduvad kulud. Vee võtmisel Tellijale kuuluvast ühisveevärgist korraldab 

Töövõtja omal kulul vee mõõtmise ja tasub vee eest vastavalt kehtivale hinnakirjale. 

Minimaalne arvutuslik veekogus torustiku läbipesuks, mille eest Töövõtja läbipesuvee 

võtmisel ühisveevärgist tasub, on kolmekordne läbipestava toru maht. 

Töövõtja tagab piisaval hulgal ajutiste tualettruumide paigaldamise objektile ja katab kõik 

sellega seotud kulud. Rajatised peavad olema paigaldatud sobivale kohale võimalikult 

väljapoole avalikkuse vaatevälja. Rajatised peavad olema puhtad ja neid tuleb piisava 

sagedusega ja vastavalt nõuetele hooldada. 

4.7.3. Ehituseaegne elektrivarustus 

Töövõtja tagab (tarnimine, paigaldamine, kasutamine ja hooldus) ajutise elektrivarustuse 

(ehituslikel eesmärkidel, objekti kontoris ja katsetamine) objektil ja katab kõik sellega 

seotud kulud. Töövõtja kooskõlastab oma tegevuse seoses ajutise elektrivarustuse 

paigaldamisega kohaliku vastava ettevõttega. Töövõtja tasub kohalikule energiaettevõttele 

kõik elektrivarustuse paigaldamisega seotud kulud ja tagab vastava tööjõu, seadmete ja 

materjalide olemasolu. Töövõtja lülitab välja ja eemaldab ajutised elektrirajatised pärast 

tööde lõpetamist kooskõlas kohaliku energiaettevõtte poolt esitatud nõudmistega. Kui 

ajutise elektrivarustuse käigus on vaja kasutada generaatoreid, siis tuleb need vajadusel 

katta, et müra ei häiriks naabruses asuvaid elamuid. 

4.7.4. Kaevikust väljapumbatava vee ärajuhtimine 

Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine reovee- või sademevee kanalisatsioonisüsteemi 

(s.h. kraavidesse) on lubatav ainult vastava kommunikatsiooni valdaja kirjalikul loal ja 

tema poolt määratud tingimustel ning ulatuses. Kaevikust väljapumbatava vee juhtimisel 

reovee kanalisatsiooni tuleb vett pinnaseosakeste nendesse süsteemidesse sattumise 

vältimiseks eelnevalt settemahutis setitada. Juhul, kui eelnevat nõuet eiratakse, settemahuti 

on ebapiisava suurusega või seda ei tühjendata settest piisava sagedusega ning reovee 

kanalisatsioonisüsteemi satub pinnaseosakesi sisaldavat vett, peab Töövõtja omal kulul 

täies ulatuses puhastama reovee kanalisatsioonisüsteemi, kuhu pinnast kandus. 

Puhastamisel lõhutud või muul moel rikutud reovee- või sademevee 
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kanalisatsioonisüsteemi elemendid (s.h. truubid, kraavipõhjad jne) taastab Töövõtja omal 

kulul. Vee väljapumpamisel kraavidesse, haljasaladele jne peab Töövõtja vältima vee 

sattumist kinnistutele, teedele jne, samuti kraavide ülekoormamisest tekkivaid üleujutusi. 

Nõude eiramisest tekkivad kahjud kompenseerib ning üleujutuse tagajärjed kõrvaldab 

Töövõtja. 

4.7.5. Kaablite kaitsmine 

Tööd elektri- ja siderajatiste kaitsevööndis tuleb teostada kooskõlastatult kaabli omaniku 

või tema poolt volitatud ettevõttega. Tuleb järgida kõiki kaabli omaniku või volitatud isiku 

poolt seatud tingimusi. Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi. 

4.7.6. Ligipääs tehnovõrkudele 

Töövõtja ei tohi takistada juurdepääsu ühelegi kaevule, tuletõrjehüdrandile, kilbile vms 

tehnovõrgu osale ilma vastava tehnovõrgu omaniku kirjaliku nõusolekuta. 

 

4.8. Katete eemaldamine ja taastamine 

4.8.1. Üldist 

Taastamistöödega tuleb alustada nii kiiresti kui võimalik ja mõistlik. 

Kuni taastamistööde lõpuleviimiseni peab Töövõtja hoidma tänavad ja kinnistute 

ligipääsuteed kasutatavas seisukorras. Juhul, kui puuduva murukatte tõttu kandub 

kraavidesse, truupidesse või nõlvadest alla pinnast, peab Töövõtja üleliigse pinnase 

eemaldama ning ärauhutud kohad taastama. 

Tänavakatete taastamisel tuleb juhinduda kohaliku omavalitsuse määrustest ja 

väljastatavatest projekteerimistingimustest ning Transpordiameti juhistest. Kaevetöödele 

eelnenud pinnakatte liik fikseeritakse kaeveloa taotleja poolt, kooskõlastatakse kaeveloa 

andjaga ja esitatakse kooskõlastus Omanikujärelevalvele. 

Kõik teehooldusega seotud kulud tuleb katta Töövõtja kuni lõigu vastuvõtmiseni 

Omanikujärelevalve poolt. 

4.8.2. Katete eemaldamine 

4.8.2.1 Asfaltkatte eemaldamine 

Asfaltpinnad tuleb torustiku trassil lahti freesida selleks ettenähtud masinatega ja 

sirgjooneliselt. Lõigete laiuse määrab kaevatava kaeviku pealt laius, kusjuures freesitav ala 

peab olema kaevikust mõlemalt poolt 0,5 m laiem. 

Eemaldatud asfaldi freespuru kuulub tee valdajale ja tuleb Töövõtja kulul transportida tee 

valdaja poolt määratud asukohta. Hoiuplatsil tuleb freespuru hoida korrektselt vallitatuna, 

hoiuplatsi korrashoiu eest vastutab Töövõtja. Kohaliku omavalitsuse loal on ladestuskohta 

transporditud freespuru lubatud kasutada käesoleva projektiga seotud tänavate teekatte 

ajutisel taastamisel. Töövõtja peab pidama freespuru arvestust. Freesitava teekatte 

maksimaalse lubatud pikkuse määrab kohalik omavalitsus kaeveloas (see ei või olla pikem 

kui tänavalõik, s.t. tänava järjestikuste ristmike vaheline lõik). 

Teekatte osalisel freesimisel, võib teha ainult 90, 45, 0 kraadiseid lõikeid tee telgjoont 

arvestades. 
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Kõik olemasolevad asfaltkatted tuleb üles freesida ja freespuru tuleb anda tee valdajale. 

Transpordiameti teedel tuleb arvestada Transpordiameti nõuetega. 

4.8.2.2 Kruuskatte eemaldamine 

Kruuskattega teede kate eemaldatakse sellise laiusega, mis on vajalik kavandatud kaeviku 

rajamiseks. Väljakaevatud materjal tuleb transportida ametlikule ladustusalale. 

4.8.2.3 Äärekivide eemaldamine 

Äärekivid tuleb eemaldada selliselt, et materjali oleks võimalik taaskasutada pärast 

torustike paigaldamist äärekivide taastamisel. Katkised või ehitustööde käigus kahjustatud 

äärekivid tuleb kasutusest kõrvaldada ning tänava taastamisel asendada uutega. Katkised 

äärekivid tuleb transportida käitlusettevõttesse. 

4.8.2.4 Kasvupinnase eemaldamine 

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb kaevetööde trassilt (s.h. väljakaevatava materjali 

paigaldamise alalt kaeviku servas) ja materjalide transpordi marsruudilt eemaldada enne 

tööde alustamist. Eemaldatud kasvupinnas tuleb ladustada eraldi, et seda oleks võimalik 

peale torustiku paigaldamist kasutada haljasalade taastamisel. Kasvupinnase ajutise 

ladustuskohana võib kasutada ametlikul ladustuskohas eraldatud ala. 

4.8.2.5 Kõrghaljastuse eemaldamine 

Kõrghaljastuse eemaldamine või kärpimine on lubatud ainult kohaliku omavalitsuse poolt 

kooskõlastuse alusel. Kahjustatud puude asemele tuleb Töövõtjal istutada vähemal 2,0 m 

kõrged puud (koos toestusega). 

4.8.3. Katete taastamine 

Kõigil torutöödega hõlmatud teedel viiakse läbi vähemalt minimaalses nõutud mahus 

vastavalt käesoleva peatükis toodud tehnilistele tingimustele. Lisaks torutöödest tulenevale 

kaevemahule ja minimaalsele nõutud taastamismahule hõlmab hange täiendavaid teetöid 

nii teekatte kui teealuse taastamiseks terve tee laiuses. 

4.8.3.1 Teekatete ajutine taastamine 

Eemaldatud kattega teeosad peavad jääma liikluseks suletuks kuni teekatte taastamiseni või 

ajutise teekatte paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamisel peab teel või selle osal olema 

liikluse avamiseks tagatud tee ekspluatatsiooninõuded. Torupaigaldustööde teostamisel 

asfalteerimistöödeks sobimatul aastaajal peab Töövõtja taastama asfaltkattes oleva 

kaevejälje ajutise kattega. Kaevejälje ajutiseks taastamiseks tuleb kasutada killustikku, 

mille ülemine kiht stabiliseeritakse parema püsivuse saavutamiseks asfaldifreespuruga või 

(selle puudumisel) peenkillustikuga. Ajutist killustikukatet tuleb hoida tolmuvaba 

(vajadusel niisutada või kasutada asfaldipuru). Töövõtja peab hoidma ajutise katte 

sõidetavana (s.h. vältima löökaukude ning ajutise katte ja kõrvaloleva asfaltkatte vaheliste 

ebatasasuste tekke) kuni asfaltkatte lõpliku taastamiseni. Ajutise katte korrashoiuks peab 

Töövõtja nägema ette piisava inim- ja tehnikaressursi, võttes arvesse asjaolu, et 

sulaperioodidel võib sõltuvat liiklusintensiivsusest osutuda vajalikuks ajutise katte 

korrastamine mitu korda päevas (s.h. nädalavahetustel). 
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4.8.3.2 Üldist 

Taastamistööd sisaldavad teekatte, muru jm rikutu taastamist kogu ehitusala ulatuses, s.h 

kinnistute liitumistorustike töömaal nii avalikul kui eramaal. 

Kõik tänavaelemendid, nagu tänavakate, äärekivid, kõnniteed, piirded, teekattemärgistus 

haljasalad jne, mis on Töövõtja tegevuse või tegevusetuse tõttu kas kõrvaldatud või 

kahjustatud, tuleb taastada või samale kohale tagasi paigaldada Töövõtja kulul nii, et oleks 

taastatud vähemalt endine heakord. Taastamistööde ulatus ja konstruktsioon konkreetses 

kohas tuleb kooskõlastada Omanikujärelevalvega. 

Kõik tänavarajatised tuleb viia vähemalt nende endisesse tehnilisse seisukorda. Objekti 

tänavaelemendid tuleb taastada nii kiiresti kui võimalik pärast iga torulõigu paigaldamise 

ja kaeviku tagasitäite lõpetamist. Täidetud ehituskaevikuga tänavalõigud tuleb avada 

liikluseks kasutades linnaliikluses tavapäraste liiklusvahendite (sõiduautod, bussid, 

mootorrattad, jalgrattad jms) liikumisvõimaluste taastamiseks ajutisi katteid või taastada 

teekate kohe vähemalt ehituseelses kvaliteedis ja ulatuses. 

Enne ehitustööde vastuvõtmist Omanikujärelevalve poolt peab kohalik omavalitsus ja 

vajadusel ka eraomanik(ud) olema haljastuse ning teekatete taastamise tööd heaks kiitnud. 

Kirjaliku heakskiidu hangib Töövõtja (ka kinnistu omanikelt, kelle kinnistutel toimusid 

ehitustööd). 

Teekatete taastamisel tuleb tagada Maanteeameti poolt heakskiidetud nõudeid ja kehtivat 

seadusandlust. 

Tänavakatete korrektse taastamise eelduseks on nõuetekohaste materjalide kasutamine ja 

paigaldustehnoloogiate järgimine. 

Piki kõnniteed tehtava kaevetöö korral taastatakse kõnniteede pinnakatted kogu kõnnitee 

laiuselt. Vajadusel, mille üle olenevalt konkreetsetest oludest otsustab Omanikujärelevalve, 

vahetatakse välja ka äärekivid. 

Piki sõiduteed tehtava kaevetöö korral: 

1. taastatakse tükkmaterjalidest katted kogu tänava laiuses; 

2. teekate tuleb taastada ühe sõiduraja laiusel osal terves ulatuses; kui taastamist vajav 

osa ületab tee tee telgjoont, tuleb taastada sõidurajad terves ulatuses, ning 

vahetatakse välja ka katkised äärekivid; 

3. kui tänavaga lõikuvate ja ristuvate rajatavate tehnorajatiste telgede vahe on alla    

15 m, tuleb asfaltkatte pealiskiht nende kohal taastada ühise paigana; 

4. kui kaevetööde käigus on olemasolev kuni 5,0 m laiuse asfaltkattega tee asfaltkate 

eemaldatud ja/või kahjustatud rohkem kui 50% ulatuses, tuleb kogu asfaltkate 

tänava laiuses üles võtta ja taastada tee täies laiuses; 

5. kui kaevetööde käigus on olemasolev kuni 5,0 m laiuse asfaltkattega tee asfaltkate 

eemaldatud ja/või kahjustatud rohkem kui 70% ulatuses, tuleb kogu asfaltkate 

tänava laiuses üles võtta ja taastada tee täies laiuses. 

Alljärgnevalt on kirjeldatud asfaltkatte, kivikatte, kruuskatte ja haljasalade taastamist. 

Juhul, kui esineb pinnakatteid (eelkõige kinnistutel), mida pole alljärgnevalt kirjeldatud, 

tuleb need taastada esialgse konstruktsiooniga ja vähemalt ehituseelse kvaliteediga 

arvestades seejuures Omanikujärelevalve poolt esitatud nõudmiste ja ettepanekutega. 
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4.8.3.3 Asfaldi ja pinnatud teekatete taastamine 

Kõnniteede ja sõiduteede taastamisel tuleb järgida Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 

määruses nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ esitatud minimaalseid 

kvaliteedinõudeid. 

Kõnni- või sõiduteel laiusega kuni 4 m rajatakse asfaltkatte pealmine kiht tihedast 

asfaltbetoonist kogu tee laiuses. Ühegi asfaldikihi paksus ei või olla väiksem kui 5 cm. 

Kaevikute tagasitäide tuleb esmalt teha kuni ühe meetri sügavuseni mõõdetuna 

olemasoleva teekatte tasapinnast. Seejärel tuleb Töövõtjal koos Omanikujärelevalve või 

omanikujärelevalve tegijaga kontrollida, kas enne kaevetööde algust lahti lõigatud teekatte 

serva alt on pinnas ära varisenud. Kui teekatte serva alt on pinnas varisenud, tuleb teekatet 

täiendavalt lahti lõigata. 

Teekatte kaevikuga piirnev serv lõigatakse enne taastamist sirgeks ühtse sirgjoonena 

paralleelselt tee teljega või ristisuunalise kaevetöö korral risti tee teljega. Serva profiilis ei 

tohi olla kõrvalekaldeid ega varisemisi. Taastatava teekatte äär tuleb sirgeks lõigata ja kiht 

taastada mõlemalt poolt vähemalt 50 cm võrra laiemalt ja pikemalt, kui olid täidetud 

kaeviku mõõtmed. Lõigatud servas võib olla astmeid (tingituna kaeviku laiuse 

erinevusest), kuid mitte tihedamalt kui iga 25 m tagant. Kaevukraede tõstmisel tuleb 

teekate taastada vähemalt 30 cm kaevukrae servast nelinurkse alana. 

Tihendustegur peab teealusel tagasitäitel ehk muldkeha ülakihis vastavalt määruse nr 101 

lisale 3 „Katte tihendustegur ning jäävpoorsus“ olema vähemalt 0,98. Killustikaluse kihi 

peal peab elastsusmoodul olema ≥170MPa mõõdetuna INSPECTOR või LOADMAN 

seadmega vähemalt iga 100 m tagant. Arvestades olusid ehitusplatsi konkreetses kohas, on 

Omanikujärelevalve kirjalikul nõusolekul lubatud mitteriigimaanteedel ja vähese 

liikluskoormusega elamurajoonides killustikaluse elastsusmooduli vähendamine, kuid 

mitte alla 120 MPa. 

Kui liiklus on vaja avada enne teekatte täielikku taastamist või kui ilmastikust tingituna ei 

ole võimalik teekatet või haljastust nõuetekohaselt taastada, on Töövõtja kohustatud 

taastama teekatte või haljastuse ajutiselt (talvel külma asfaldiga). Töövõtja on kohustatud 

hoidma ajutise teekatte sõidukõlblikuna kuni katte lõpliku taastamiseni. Pinnatud teekate 

tuleb taastada kahes osas: esimene kiht kogu rikutud teekatte ulatuses ja teine kiht kogu 

tänava teekatte laiuselt. Erinevate asfaltkatte kihtide vaheline pind ning uue ja vana 

asfaldikihi vaheline kontaktpind tuleb kruntida bituumeni või bituumenemulsiooniga. 

Pealmise asfaltkatte vuugikohad tuleb katta bituumeni või bituumenemulsiooniga ning 

puistata üle graniitsõelmetega. 

Töövõtja peab tagama kvaliteedi vastavalt Majandus- ja taristuministri määruses nr 101 

„Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ esitatud nõuetele. Asfaldisegud ja selles kasutatavad 

materjalid peavad vastama standardile Eesti Standard EVS 901-3:2009 Tee-ehitus Osa 3: 

Asfaltsegud. Asfaltbetooni kontrollimiseks võetavate proovikehade võtmise asukohad ja 

arvu määrab Omanikujärelevalve, võtta tuleb vähemalt 1 proovikeha igalt tänavalt. 

Proovide analüüsimise tasud tasub Töövõtja. 
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4.8.3.4 Haljastuse taastamine 

Enne kaevetöid eemaldatud muld tuleb laotada haljastatavale alale ning külvata peale 

Omanikujärelevalve poolt heakskiidetud muruseeme (külvinorm 20...30 g/m2). Suurema 

kui 5% kaldega aladel tuleb kasutada taastamisel mätastust või muruvaipa ning tagada selle 

ankurdamine. Perioodil 1. oktoober – 1. mai ei ole haljastuse taastamine lubatud. 

Paigaldatava mullakihi minimaalne paksus pärast mururulliga tihendamist on 0,15 m, 

vajadusel tuleb mulda juurde vedada. Muld ei tohi sisaldada kive vm osiseid suurusega üle 

20 mm. Pärast tihenemist peab taastatud ala jääma ümbritseva maapinnaga ühele tasemele. 

Haljastatud pindade taastamise juurde kuulub ka kastmine, mis puudutab nii ajutiste kui 

korraliste töödega hõlmatavat mullakihti, samuti kõikide kuivanud või kahjustatud 

muruosade asendamist, kui see on tööde üleandmiseks vajalik. Esimese muru niitmise teeb 

Töövõtja. 

Töövõtja peab arvestama, et iga eemaldatud või rikutud puu asemele tuleb istutada 

vähemalt 2,0 m kõrgune puuistik kohaliku omavalitsuse poolt määratud asukohta 

projektpiirkonnas. Istiku valik tuleb kooskõlastada kohaliku omavalitsuse vastava 

ametnikuga. 

Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest eemale, et oleks välditud pinnavee sissevool 

kaevudesse. 

 

4.9. Torustikutööd 

4.9.1. Torustike rajamise üldised põhimõtted 

Kõik ehitatava toruga ühendatud kaevud, mis ei ole plastkaevud, tuleb asendada uute 

kaevudega. Samuti tuleb vahetada neis kaevudes paiknev armatuur. Olemasolevate 

torustike rekonstrueerimine ja uute rajamine tuleb teha reeglina lahtises ehituskaevikus. 

Kinnisel meetodil tuleb rajada lõigud, mille puhul esitatakse niisugune nõue tehniliste 

tingimuste taotlemise või projekti kooskõlastamise käigus. Kinnisel meetodil rajatavates 

lõikudes tuleb survetorustikena kasutada spetsiaalset kaitsekihiga toru. Kinnisel meetodil 

paigaldatavad torud peavad olema täisseinalised PE-RC torud ja vastama standardile EN 

12201-2. 

Enne toru paigaldamist tuleb hoolikalt kontrollida toru aluse tasapinna ja kalde vastavust 

projektdokumentatsiooniga. Torud tuleb nõuete kohaselt kontrollida ja puhastada. 

Toru peab toetuma alusele ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide kohale tuleb toru 

alusesse teha süvend vältimaks toru toetumist muhvile. 

Paigaldatud torustikul peab olema ühtlane kalle, vett koguvate lohkude esinemine ei ole 

lubatud (st lubatud seisva veekihi paksus on 0*De). Siseneva(te) toru(de) põhja(de) kõrgus 

peab olema sama või suurem kui väljuva toru põhja kõrgus. 

Vee- ja survekanalisatsioonitorustike lubatud hälbed on järgmised: 

- asukoha hälve (vertikaalis) ±50 mm; 

- asukoha hälve (horisontaalis) ±100 mm 
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Torupaigaldustööde käigus tuleb järgida tootja juhiseid. Torude paigaldamisel ei tohi 

kasutada ülemäärast jõudu vältimaks toruotste vigastamist jms defekte. Torud või 

liitmikud, mis kahjustuvad paigaldustööde käigus, tuleb ehitusplatsilt eemaldada ja 

asendada uutega Töövõtja kulul. 

Torude üleskerkimise vältimiseks tuleb veetase hoida all. Paigaldatud torustiku ots tuleb 

otsakorgiga sulgeda, vältimaks võõrkehade sattumist torustikku. 

Torustike vahekaugused määratakse RIL 77-1990 põhjal. Puhas horisontaalkaugus 

paralleelsete torude vahel peab olema vähemalt 300 mm. 

Talvisel perioodil tuleb torustikutöid teha eriti ettevaatlikult. Plasttorude paigaldamine ei 

ole lubatud temperatuuridel alla -15oC kui toote paigaldamisejuhendis ei ole teisiti. Torud, 

liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana lumest, jääst ja külmunud pinnasest. Tihendeid ja 

liugainet peab enne kasutamist hoidma soojas ruumis. Järgida tuleb RIL 77 ja RYL 90 

nõudeid, samuti valmistaja juhiseid. 

Enne torustiku ehitust tuleb Töövõtjal ja materjalide tarnijal läbi viia koolitus materjalide 

kasutamise ja paigaldamise osas. Koolitusest osalemist tuleb võimaldada ka 

Omanikujärelevalvele ja Tellijale. Töövõtja ja Tootja kinnitavad koolituse läbimist iga 

ehitaja puhul nimeliselt. Hiljem liitujatele tuleb samuti vastavasisuline koolitus korraldada. 

4.9.2. Kasutusest välja jäävate torustike ja kaevude likvideerimine 

Likvideeritavate kaevude luugid, luugiraamid ja kaevudest demonteeritav 

torustikuarmatuur, samuti likvideeritavate torustike metalltorud ning hüdrandid kuuluvad 

Tellijale. Eelpool nimetatud materjalide osas teeb Tellija valiku, st. Töövõtja kooskõlastab 

Tellijaga materjalid mis tuleb Tellijale üle anda, ülejäänud materjalid loovutab Tellija 

Töövõtjale. Tellijale üleantavad materjalid tuleb transportida ja ladustada Tellija 

laoplatsile. Töövõtja on vastutav eelnimetatud materjalide säilimise eest kuni akti alusel 

üleandmiseni Tellijale. 

Rekonstrueeritavate torustikega samal trassil paiknevad ning rajatavate ehitiste alla jäävad 

olemasolevad mittemetallist torud ja kaevud tuleb välja kaevata ja vedada 

jäätmekäitlusettevõttesse Töövõtja kulul. 

Rekonstrueeritavast torustikust sügavamal ja/või rekonstrueeritavast torustikust või 

rajatavast ehitisest teises plaanilises asukohas paiknevad kasutusest välja jäävad torustikud 

tuleb kas välja kaevata või vana torustiku otsad betoneerida. Kaevudes tuleb tööst 

väljalülitatud torude otsad sulgeda betooniga. Torude likvideerimise meetod 

(väljakaevamine või torude sulgemine vahtbetooniga igal konkreetsel juhtumil) tuleb 

kooskõlastada Omanikujärelevalvega. 

Kasutusest välja jäävatel kaevudel tuleb eemaldada ülemine osa (vähemalt 1 m 

maapinnast) ning kaev tuleb täita ja tihendada vastavalt lõpptäitele kehtivatele nõuetele 

Juhul, kui kaev jääb kasutusest välja, kuid seda läbiv torustik jääb kasutusse, tuleb kaev 

likvideerida ning selle alla jääv torustikulõik (k.a. vähemalt 1 m mõlemale poole kaevu) 

rekonstrueerida. Torustike hermetiseerimine, kaevude demonteerimine ja likvideerimine 

kuulub Tööde koosseisu. Demonteeritud vee- ja kanalisatsiooni luugikomplektid antakse 

üle Tellijale, vormistatakse allkirjastatud üleandmise ja vastuvõtmise akt. 
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4.9.3. Torustiku rajamine 

Veetorustiku otsad peavad olema kogu aeg suletud. Omanikujärelevalve võib nõuda toru 

eemaldamist ehitusplatsilt. Selleks viiakse toru Tellija territooriumile ja tagastatakse 

ehituse lõppedes. 

Kõik kaevikust välja tulevate torude otstarve tuleb välja selgitada. Torud tuleb säilitada, 

purunemise korral parandada, läbimõõt peab samaks jääma. Sama kehtib kaablite korral. 

Torustike rajamisel tuleb juhinduda RIL77 nõuetest. Kui käesolevas Töökirjelduses või 

Joonistel toodud nõuded on RIL77 nõuetest rangemad, on ülimuslikud Töökirjelduses või 

Joonistel toodud nõuded. 

Töövõtja poolt koostatud ja Omanikujärelevalvele esitatav Tööprogramm peab lisaks 

Lepingu üldtingimuste punkt 8.3 sisaldama alljärgnevat: 

- Projektimeeskonna ja nende ülesannete kirjeldus 

- Tööde üldine korraldus: 

o tööde läbiviimise üldine põhimõte 

o etapilisus ja tööfrondi (frontide) liikumine 

o kohalike elanike teavitamine töödest ning sellega kaasnevast 

o kasutatav tööjõud ja tehnika 

o liikluskorraldus ja tänavate sulgemine 

o ligipääsud hoovidesse 

o elanike ligipääsu tagamine aedadesse / elamute juurde 

o operatiivsõidukitele (kiirabi, tuletõrje, politsei) ligipääsu tagamine 

o jäätmekäitluse üldpõhimõtted, ladustamise kohad, parkimise korraldus 

o objekti valve 

o turvalisus, tööohutus, tervisekaitse jt. nõuete täitmine 

o riskide haldus (võimalikud nõuded, kindlustuskaitse jmt.) 

o kvaliteedikontroll (meetmed ja teostamine) 

o nõupidamiste korraldamine 

o ehitustööde dokumenteerimine, täitedokumentatsiooni koostamine 

- Alltöövõtu kirjeldus: 

o peatöövõtu ja alltöövõtu jaotus 

o alltöövõttude kirjeldus: 

o soojustorustiku montaažil kasutatav alltöövõtt (keevitustöö; 

isolatsioonitööd) 

o eritööde alltöövõtud 

o teised alltöövõtud 

o alltöövõtjate nimed ja pädevuse kirjeldus 

o alltöövõtjate kirjalikud nõusolekud töödes osalemiseks 

- Kaevetööd: 

o üldine põhimõte, ohutusmeetmed 

o kaeviku toestamise põhimõte (arvutused, konstruktsioon jm), kasutatavad 

vahendid 

o pinnasevee ärajuhtimine kaevikust ja kasutatavad vahendid, vastavate 

lubade taotlemine 

o likvideeritavate puudega seonduv (raieload, ohutuse tagamine langetamisel 

jms) 

o olemasoleva kõrghaljastuse kaitsmine 
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- Logistika: 

o materjalide tarne (transport, sagedus jm) 

o ligipääsulogistika (kuidas tagatakse 12m torude tarne objektile) 

o torude mahalaadimine, ladustamine, kaevikusse tõstmine 

- Materjalid: 

o Eelisoleeritud materjali tootjaandmed 

o kinnitus eelisoleeritud materjalide vastavuse kohta CEN TC/107 poolt 

avaldatud standarditele 

o kasutatava toruarmatuuri (nn tavalised kuulkraanid) tootjaandmed 

o Võimalikult detailne ajagraafik (soovitavalt MS Project formaadis), milles 

peavad sisalduma vähemalt järgmised tööde läbiviimise põhitähtajad: 

o Kõigi tööde lõpetamise ja üleandmise tähtaeg 

4.9.4. Ülejääva pinnase ladustamine 

Tööde käigus väljakaevatav pinnas tuleb Töövõtja kulul vedada Töövõtja poolt otsitud ja 

Tellijaga/Omanikujärelevalvega kooskõlastatud territooriumile. Pinnas tuleb 

ladustuspaigas laiali planeerida maksimaalselt 0,3 m paksuste kihtide kaupa. Täidetavalt 

alalt tuleb kasvukihi pinnas koorida ja paigutada kohapeal vallidesse. Tegevus peab olema 

kooskõlastatud Keskkonnaametiga. 

4.9.5. Torustiku soojustamine 

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik tuleb soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate, 

kui paigaldamissügavus on ≤1,0 m maapinnast toru peale. Projekteeritud veetorustik tuleb 

soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate, kui paigaldamissügavus on ≤1,8 m 

maapinnast toru peale. Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud torustik 

isoleerida kasutades soojusisolatsiooniplaate, kui sügavus kraavi (truubi) põhjast kuni toru 

ülemise servani on ≤1,8 m veetorustiku korral ja ≤1,2 m kanalisatsioonitorustiku korral. 

Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud kanalisatsioonitorustik isoleerida 

kasutades soojusisolatsiooniplaate, kui sügavus kraavi (truubi) põhjast kuni toru ülemise 

servani on ≤1,2 m. 

Soojustamiseks tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette nähtud pinnasesse 

paigaldamiseks. 

4.9.6. Ühendus olemasolevate torustike ja kaevudega 

4.9.6.1 Projekteeritud veetorustiku ühendamine 

Projekteeritud torustiku ühendamisel olemasoleva torustikuga olemasoleva veesõlme 

toruühendused ja ühenduskaev demonteeritakse ning veesõlm asendatakse (uus kaev, 

siibrid, kolmikud, üleminekud, liitmikud jne). Uue ja vana toru ühendamiseks tuleb 

kasutada elekterkeevisdetaile, terasest toru puhul keere+keevis, malmi puhul tõmbekindel 

äärik. Olemasolevatele malmtorudele ühendamisel peab arvestama tingimusega, et 

ühenduskoha kaugus olemasoleva toru lähimast muhvist peab olema vähemalt 2 m. 

Vajadusel tuleb olemasoleva torustiku lõik pikemalt asendada. Töövõtja peab arvestama 

kuludega, mis võivad tekkida uue toru ühendamisel olemasoleva teadmata parameetritega 

toruga. Töövõtja peab arvestama kulutustega mis võivad tekkida teadmata kõrgusega 

veetorustike ümbertõstmise ja ühendamisega. 
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4.9.6.2 Projekteeritud kanalisatsioonitorustiku ühendamine 

Üldise põhimõttena tuleb arvestada rajatavate torustikega ühendatavate kaevude 

asendamisega. Tehniliselt põhjendatud erijuhul ning Tellija ja Omanikujärelevalve 

nõusolekul on võimalik olemasoleva kaevu rekonstrueerimine. Plasttorude ühendamine 

olemasoleva raudbetoonkaevuga toimub kasutades läbiviiguhülsse. Hülsid betoneeritakse 

veekindla betooniga kaevu seina sisse. Olemasolevad põhjakanalid lammutatakse ja 

valatakse uued. Uue kanali vajalikkuse üle otsustab Omanikujärelevalve. Ühenduste ja 

kanalite tegemiseks kasutatava betooni klass peab olema vähemalt C12/15. 

Vanade kaevudega ühendamisel tuleb kasutada ühenduse tegemiseks kuumkahanevat või 

spetsiaalset roostevabast terasest vitstega kummist ühendust. Ühendus peab olema 

veekindel. 

4.9.7. Märketraat ning märke- ja hoiatuslint 

Survetorustikule tuleb paigaldada märkekaabliks vaskjuhe või integreeritud juhtmega 

varustatud plastlint, mille kaudu on võimalik juhtida elektrisignaali ja selle abil on 

ekspluatatsiooni käigus võimalik määrata torustiku asukoht. Kui survetoru on rajatud 

isevoolsest torustikust või survetorustik asub kõrgemal kui isevoolne torustik, siis tuleb 

eraldi paigaldada plastlint. Kaevude vahelises lõigus on katkestused lubamatud. Juhtme või 

juhtmega varustatud plastlindi otsad tuuakse välja maasiibrite spindlipikenduste kapede 

alla. 

Töövõtja peab Omanikujärelevalvele ja Tellijale Töö üleandmisl tõestama märketraadi 

toimimist, torustike asukoha ja sügavuse määramisel. Selleks tehakse vastavad katsetused, 

mille korraldab enda kuludega Töövõtja. 

Survetorustike ja isevoolse kanalisatsioonitorustiku kohale (ca 500 mm toru laest) tuleb 

paigaldada hoiatuslint. Lindi värvus ja tekst peavad olema järgmised: 

- Veetorustik – sinine, tekstiga VESI; 

- Isevoolne kanalisatsioon – pruun, tekstiga KANAL. 

4.9.8. Lõpptäide liiklusaladel 

Tagasitäiteks võib kasutada ainult tihendatavat liiva. Juhul kui soovitakse kasutada 

väljakaevatud pinnast, siis tuleb see vedada Töövõtja laoplatsi, sealt proovid võtta, 

katsetada ning tulemused kooskõlastada Omanikujärelevalve/Tellijaga. Tagasitäidet võib 

kasutada ainult peale Omanikujärelevalvelt/Tellijalt vastav loa saamisel. 

Lõpptäide liiklusaladel tuleb teostada mitte külmakerkelise ja tihendatava mineraalse 

pinnasega. Täitematerjal peab olema laboratoorselt kontrollitud ning nõuetele vastav. 

Laboratoorsete uuringute kulud kannab Töövõtja. 

Tagasitäite materjalide puhul tuleb järgida RIL 77-1990 nõudeid, kuid täiendavalt peab 

materjal vastama järgmistele nõuetele: 

- ei tohi sisaldada üle 75 mm mõõduga tükke; 

- fraktsiooni 2 – 63 mm osa peab olema üle 50%; 

- plastsusarv – maksimaalselt 12 ; 

- voolavuspiir – maksimaalselt 30; 

- filtratsioonimoodul - vähemalt 0,5 m/ööpäevas. 
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Tihendada tuleb kihtide kaupa, kihi paksus sõltub kasutatavast tihendustehnikast. Nõutav 

lõpptäite tihendusaste (Proctor-test) on: 

- püsikatendiga teel 0,98; 

- kergkatendiga teel 0,95; 

- haljasalal 0,9. 

Töövõtja peab olema vastavalt Omanikujärelevalve nõudmistele ja juhistele valmis seda 

tulemust tõestama. Kui avastatakse kehvem tihedus või mittesobiv materjal tuleb see kuni 

järgmise kihini välja kaevata, teha mõõtmised ja mittevastavuse korral ka see välja 

kaevata. Samad tingimused kehtivad ka horisontaalsel suunal. 

Lõpptäite tihendamise kvaliteeti kontrollitakse üldjuhul käsipenetromeetriga, Töövõtjal 

peab olema piisav arv (üks iga töölõigu kohta, kus tagasitäitetöid teostatakse) 

penetromeetreid kohapealseks kvaliteedikontrolliks. Iga tihendatava kihi kohta esitatakse 

Töövõtja poolt Omanikujärelevalvele tiheduse mõõtmise akt. Mõõtmisi teostatakse kogu 

Töö kestvusel. 

Juhul, kui tagasitäitepinnase terastikuline koostis ei võimalda penetromeetriga tagasitäite 

kvaliteeti hinnata, kontrollitakse tagasitäite elastsusmoodulit deflektomeetriga. Näitaja .E/3 

(katseseeria viimase kolme katse keskmine) peab olema vähemalt 80 MPa ning .E/3 ja 

.E(2) (katseseeria teise katse tulemus) suhe ei tohi ületada 1.3. 

Kaevikute tagasitäite tegemisel liiklusalal tuleb arvestada Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministri määrusega „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded”. 

Töövõtja kannab kuni garantiiperioodi lõpuni tagasitäite tegemise kvaliteedi eest vastutust 

ja kannab vastavad kulud ning täidab vajadusel kaeviku uuesti. Töövõtja teeb kõik 

nõutavad tööd, et tagada aktsepteeritav pinnase seisukord kõikjal tööpiirkondades. Kõik 

vajalikud lisamaterjalid hangitakse ilma täiendavate kulutusteta Tellijale. 

Kõiki teekatte sissevajumisi, mis tekivad garantiiperioodil, käsitatakse mehaanilise 

tihendamise puudustena. Töövõtja on kohustatud sellised sissevajumised remontima ilma 

täiendavate kulutusteta Tellijale. Samuti tuleb Töövõtjal hüvitada nõuded vajumistest 

tingitud kahjude korral. 

Töövõtja peab kontrollima täitepinnast ja selle tihendatust. Kõik protokollid tuleb edastada 

Omanikujärelevalvele vahetult pärast testimist, kõik testimisega seotud kulud kannab 

Töövõtja. 

4.9.9. Lõpptäide mitteliiklusaladel 

Mitteliiklusaladel tuleb tagasitäide teha ja tihendada nii, et ei tekiks maapinna ulatuslikke 

ja pikaajalisi vajumeid. Selleks tuleb tavapärase sügavusega (kuni 2,5 m) kaevikute 

lõpptäidet mitteliiklusaladel tihendada vähemalt kahes kihis ning tagada minimaalselt 

tihendusaste 0,9. Täiteks võib kasutada väljakaevatavat pinnast, kui see on mehaaniliselt 

tihendatav. 

4.9.10. Tagasitäite teostamise erinõuded talvel 

Tagasitäitematerjal ei tohi sisaldada külmunud tükke, samuti ei tohi see olla nii suure 

niiskusesisaldusega, et külmuks tagasitäite tihendamisel. Enne tagasitäite tegemist tuleb 

kaevikust eemaldada lumi, jää ja kaevikusse selle nõlvadest kukkunud külmunud pinnas. 
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Juhul, kui pinnas on ulatuslikult külmunud ning kaeviku seintesse jäävad külmunud 

pinnasekihi alla tühimikud, tuleb toimida järgmiselt: 

Variant A – teha tagasitäide kuni külmunud pinnaseni, seejärel eemaldada külmunud 

pinnas kuni tühimike välisperimeetrini ning jätkata siis tagasitäite tegemist ja tihendamist; 

Variant B – fikseerida tühimike asukohad ja ulatus koos Omanikujärelevalvega joonisel, 

teha tagasitäide kuni maapinnani, pärast pinnase sulamist kaevata pinnas tühimike kohalt 

välja ning jätkata siis tagasitäite tegemist ja tihendamist. 

Kasutatava variandi valib igal konkreetsel juhul Omanikujärelevalve. Varianti B saab 

rakendada juhtudel, kui: 

- tühimike kohal külmunud pinnases ei ole tehnovõrke, mida vahepealne vajumine 

võiks kahjustada; 

- tegemist on mitteliiklusalaga; 

- tegemist on väikese liiklusintensiivsusega liiklusalaga. 

4.9.11. Torustike rajamine/rekonstrueerimine kinnisel meetodil 

Üldise põhimõttena tuleb arvestada, et kõik torustikud rajatakse lahtise ehituskaevikuga. 

Kinnist meetodit kasutatakse erijuhul olukorras, kus selline nõue esitatakse kooskõlastuse 

saamise tingimusena teiste infrastruktuuri omanike poolt. 

Juhul, kui kinnisel meetodil paigaldatakse uus toru pinnasesse, peab Töövõtja 

Omanikujärelevalvele tutvustama vahendeid ja meetodeid, millega tagatakse vajalik toru 

paigaldustäpsus. Toru plaanilist asukohta ja sügavust määravate toimingute tegemine 

(varraste pinnasesse puurimine vms) peab toimuma Omanikujärelevalve järelevalve all ja 

Töövõtja peab selle käigus tehtavad mõõtmised dokumenteerima ning esitama 

Omanikujärelevalvele heakskiitmiseks. Kinnisel meetodil paigaldatav toru peab olema 

kaetud spetsiaalse kaitsekihiga, mille sobivuse kavandatava töömetoodika ja tingimustega 

kinnitab Omanikujärelevalve. 

 

4.10. Reoveepumplate rajamine 

4.10.1. Pumpla tootejoonis 

Reoveepumpla kohta peab Töövõtja esitama detailse tootejoonise, millelt selguvad 

kasutatavad materjalid, seadmete ja toruarmatuuri tüübid, erinevate komponentide 

tehniline lahendus, materjalid jne. Pumpla tellimine on lubatud pärast tootejoonise 

heakskiitu Omanikujärelevalve poolt. 

4.10.2. Pumpla korpus 

Pumpla korpus peab vastama standardile EVS-EN 12050-1:2015 „Reovee hoonesisesed ja 

-välised väikepumplad. Osa 1: Fekaale sisaldava reovee väikepumplad“. Reoveepumpla 

korpus peab olema veetihe ning piisava tugevusega pinnasesse paigaldamisek. Pumpla 

korpus valmistatakse polüetüleenist, mille ringjäikus klass on SN4 (4 kN/m²). Ringjäikuse 

test vastavalt standardile EVS-EN ISO 9969:2016 „Termoplasttorud. Ringjäikuse 

määramine“. Pumplate valmistaja peab jälgima standardit EVS-EN1778:2000 

„Characteristic values for welded thermoplastic constructions – Determination of 
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allowable stresses and moduli for design of thermoplastic equipment“ (PE korpus). 

Korpuse minimaalne sisediameeter on 1600 mm. Pumpla põhi peab olema servadest 

kooniline ning ovaalse süvisega. 

Korpus ja põhi peavad olema valmistatud ja paigaldatud selliselt, et see talub 

deformeerumata kõiki paigaldamisel ja ekspluateerimisel tekkivaid koormusi (pinnas, 

pinnasevesi, liikluskoormus maapinnal jne), samuti koormuse ebaühtlust. Liikluskoormuse 

arvestamisel tuleb lähtuda olukorrast, kus paakauto ratas paikneb vahetult pumpla korpuse 

kõrval. 

Mitteliiklusalal asuva pumpla luuk peab asuma minimaalselt 300 mm ülalpool ümbritsevat 

maapinda. Luuk peab olema tugevdatud alumiiniumist, soojustatud (isolatsioon peab 

olema kaetud täielikult veekindla (PE) kattega) ning varustatud avatud asendi fiksaatoriga 

ja külgedel kokku kahe lukustuselemendiga ning lisaks lukustatava koodiga tabalikuga 

(lukk kooskõlastada Tellijaga). Pumplate maapealsed luugid peavad olema lukustatavad 

ning luku kohal peab olema kaitse sademete eest. Luuk peab kinnituma teenindusaval 

olevale RST (AISI 304) raamile. 

Pumpla teenindusava külge tuleb paigaldada neli konksu pumba tõstekettide ja kaablite 

riputamiseks. Pumpla korpuse külge tohib torusid, kaableid jm pumpla sisustust kinnitada 

ainult tehases paigaldatud kinnituselementide abil. Hilisem mehaaniliste kinnituste (kruvid 

jne) tegemine ei ole aktsepteeritav. 

Pumpla teenindusava ja korpus tuleb soojustada minimaalselt 1 m sügavuseni loetuna 

maapinnast. Soojustusmaterjal peab olema täielikult kaetud veekindla kattega. Kasutatava 

soojustusmaterjali soojusjuhtivustegur peab olema 0,035 W/mK ja paksus minimaalselt 50 

mm. 

Pumpla korpuse defektide ilmnemisel tuleb pumpla Omanikujärelevalve nõudel asendada 

uuega Töövõtja kulul. Pumpla seina lubatud hälve vertikaalist on 5 mm/m. 

4.10.3. Pumpla raudbetoonist põhjaplaat 

Pumpla tuleb paigaldada armeeritud betoonist põhjaplaadile. Kinnitused roostevabast 

terasest akrutega minimaalselt A4. Betooni klass vähemalt C25/30. Pumpla põhjaplaadi 

alus peab olema tehtud killustikust (kihi paksus 200-250 mm), aluspind tihendatud 

tihendustegurini 0,98. 

4.10.4. Mitteliiklusalal asuvate pumplate ümbruse kujundamine 

Pumpla ümber rajada tõstetud ala, mis ulatub pumpla seinast minimaalselt 3,5 m 

kaugusele. Pumplate tänava poolsele küljele paigaldada postid, et vältida talvisel ajal lume 

lükkamisel pumpla vigastamist. Pumplale rajada juurdepääs minimaalse laiusega 3,5 m, 

mis on põhiteega samaväärse konstruktsiooniga ning samas tasapinnas või minimaalse 

kaldega. 

4.10.5. Pumpla varustus 

Pumpla peab olema varustatud redeli (libisemiskindlate astmetega, libisemiskindlus peab 

olema saavutatud redelipulga kuju ja pinnatöötlusega, mitte peale kleebitud 

karedapinnaliste ribadega vms) ja statsionaarse korpuse külge kinnitatud 

teenindusplatvormiga. Pumpla luugist läbimineku lihtsustamiseks peab pumpla olema 
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varustatud pumplast välja käidava kahepoolse käsipuuga (materjaliks AISI 304). Redeli 

konstruktsioon peab lähtuma tööohutuse seisukohtadest. 

Pumpade paigaldamiseks peab olema kaks juhtsiini (ühest torust mitte jätkatud) ning 

pumpade tõsteketid. Juhtsiin peab olema nii jäik, et olenemata selle pikkusest ei tohi pump 

pealt maha tulla. 

Kõik pumpla metallist elemendid (tõsteketid, hooldusplatvorm, juhtsiinid, sisetorustik, 

redelid, poltliited jms) peavad olema happekindlast roostevabast terasest. 

Sisemise survetorustiku läbimõõt peab olema min. DN80. Mõlemal survetorul peavad 

paiknema siibrid ja kummikuuliga tagasilöögiklapid. Pumpla survetorustik peab olema 

valmistatud PE100 plasttorudest või roostevabast terasest (AISI 316). Iga pumba 

survetorule tuleb paigaldada tagasilöögiklapp ja siiber. Pumpla survetorustikul olev kolmik 

peab olema 120° nurkadega ja materjaliks AISI 316. 

Reovee pealevool pumplasse peab olema suletav väljaspool pumplat kaevus paikneva 

nugasiibriga (peab olema kergesti vahetatav, st. kaev peab olema piisava suurusega) või 

pumplas paikneva nugasiibriga, mille spindlipikendus on toodud läbi pumpla korpuse 

maapinnale. Kaevus paikneva siibri pikendus peab olema toodud kaevukaane alla. 

Liiklusalal paikneva pumpla korral peab siiber paiknema eraldi kaevus. 

Pumplast väljuval survetorul peab olema ühendus äärikuga. 

Reoveepumpla peab olema varustatud induktsioon vooluhulgamõõtjaga, mis tuleb 

eelnevalt kooskõlastada Omanikujärelevalve ja Tellijaga. Mõõtja peab olema taadeldud ja 

sobima vastavasse keskkonda. 

4.10.6. Pumpla ventilatsioon 

Pumpla peab olema varustatud mehaanilise ventilatsiooniga.  Ventilatsioonitorustikuna 

kasutada tugevdatud PE torusid. Torustikesse ei tohi sattuda vett. Õhuvõtu kõrgus 

maapinnast peab olema minimaalselt 0,8 m. Maapealsed torustikud peavad vastu pidama 

nõjatumise koormusele. Ventilatsioon peab olema lahendatud selliselt, et ümbruskonda ei 

leviks reoveest tulenev hais, selleks tuleb kasutada filtreid. Pumpla peab olema 

hermeetiline. 
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5. NÕUDED MATERJALIDELE JA SEADMETELE 

 

5.1. Üldist 

Kõik materjalid peavad omama kolmanda osapoole poolt välja antud sertifikaate. Kõik 

materjalid tuleb enne paigaldamist esitada kooskõlastamiseks Omanikujärelevalvele ja 

Tellijale. Kooskõlastamise vorm esmalt Omanikujärelevalvega kooskõlastada. 

Kõik materjalid peavad olema uued ja kvaliteetsed ning neid tuleb transportida, ladustada, 

virnastada ja käidelda vastavalt tootja juhistele ja nõuetele. Enne materjalide paigaldamist 

tuleb visuaalselt kontrollida nende korrasolekut ning defektsed materjalid ja tooted 

kasutusest kõrvaldada ja asendada Töövõtja kulul. 

Mõistliku aja jooksul peab Töövõtja esitama Omanikujärelevalvele lõplikuks 

heakskiitmiseks materjalide/toodete nimekirja ning Töödes kasutada kavatsetavate 

materjalide/toodete kohta käiva tehnilise informatsiooni. Omanikujärelevalve võib nõuda 

täiendavat informatsiooni (sertifikaadid, katsetulemused, paigaldusjuhendid jne) jne teeb 

oma otsuse mitte hiljem, kui nädala jooksul pärast kogu vajaliku tarnijaid ja 

materjale/seadmeid puudutava informatsiooni kättesaamist. Ühtki materjali ei tohi hankida 

ega kasutada Omanikujärelevalve kirjaliku kooskõlastuseta. Kooskõlastus tuleb hankida 

piisavalt varakult, vältimaks viivitusi ehitustöödes. Omanikujärelevalvel on õigus 

inspekteerida materjale/tooteid nende valmistamise kohas. Kui see on nõutav, korraldab 

Töövõtja selle inspektsiooni ilma täiendava tasuta. 

Seadmete (nt pumbad) ja torustikuelementide (nt siibrid jne) valmistajatel peab Eestis 

olema heakskiidetud müügi- ja hooldusesindus. 

Standardi tähis peab olema tootja poolt kantud torule. 

 

5.2. Survekanalisatsioonitorud 

Survekanalisatsioonitorustike materjalina tuleb kasutada polüetüleentorusid, mis vastavad 

standardile EN12201 ja on vastupidavad (nt PE100 RC või samaväärne). Töövõtja peab 

esitama torude vastavustunnistused. Standardi tähis peab olema tootja poolt kantud torule. 

Survekanalisatsioonitorustikuna kasutatavate torude surveklass peab olema minimaalselt 

PN10. 

Survekanalisatsioonitorustiku minimaalne sügavus peab olema vähemalt 1,8 m toru peale. 

Rahustuskaevu suubuva toru sügavus peab olema vähemalt 1,8 m toru peale. Vajadusel 

tuleb torustik soojustada. Pumplast väljuva survetorustiku minimaalne sügavus peab olema 

vähemalt 1,8 m toru peale. 

Torude ühendamiseks võib kasutada põkk- või muhvkeevitust. Kõik ühendused tuleb teha 

elekterkeevisdetailidega. Toru puhastamine oksiidist on lubatud ainult spetsiaalse 

koorijaga. Muul viisil puhastatud toru lõigatakse välja ja tehakse uuesti. Fotod tuleb teha 

keevitamise ajal. Fotol peab näha olema detailile kirjutatud sõlme nimi, rangid, kellaaeg ja 

kuupäev. Keevitaja tuleb kooskõlastada Omanikujärelevalvega, esitada keevitaja 
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kvalifikatsiooni tõendavad tunnistused või muud dokumendid. Äärikühendusi võib 

kasutada kooskõlastatult Omanikujärelevalvega ainult juhul, kui muud tehnilised 

lahendused ei ole võimalikud (sõlmedes ja pumplast väljuval torul). 

Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast- ja malmdetaile (kolmikud, ristid). 

Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke, samuti on keelatud 

kasutada ilma plast- või galvaanilise katteta terasest detaile (kaasaarvatud poldid, seibid 

jne). Maa-alustes ühendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmikke. 

Kaevudes on lubatud plast- ja malmdetailide kõrval kasutada ka roostevabast terasest 

detaile. Kõik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud värviga, 

epoksiidkattega vms. 

Toru SDR peab olema vahemikus, mida on lubatud kasutada vastava ühenduselemendi (nt 

keevismuhvi) puhul, selle saavutamiseks tuleb vajadusel kasutada suurema surveklassiga 

torusid. PE tänavatorustikult tuleb teha kinnistuühenduste väljavõtted elekterkeevis-

puursadula ja keevismuhvi abil. 

PE torud tuleb esitada nii joonistel kui materjalide loeteludes välisläbimõõdu järgi. Torude 

transport, ladustamine ja kasutamine peavad toimuma vastavalt tootja juhistele. Need 

juhised esitab Töövõtja ka Omanikujärelevalvele, kellel on alati õigus kontrollida pakendit, 

transporti ja ladustamist. Tuleb silmas pidada, et torusid ei tohi ladustada otsese 

päikesekiirguse käes. 

Torud, mis ei vasta ülaltoodud nõuetele, praagitakse välja ning neid ei tohi kasutada 

ehitustöödel, materjalide asendamine toimub Töövõtja kulul. 

PE toruliitmikud, nagu kolmikud, äärikud, muhvid jne peavad vastama samale materjalide 

spetsifikatsioonile kui torudki. Siibrid ja ventiilid tarnetorudel ühendatakse 

äärikühendustega, kui pole teisiti nõutud. Tootja peab olema selgelt näidatud. 

Olemasolevate torudega ühendamise liitmike mõõtmed ja valik tuleb kooskõlastada 

Omanikujärelevalvega. Olemasolevate torustikega ühendatavad siibrid peavad olema 

äärikutega. Torude ja liidete pimeotsad tuleb sulgeda selleks ettenähtud tehases 

valmistatud liitmikega. 

Põkk-keevitusel tuleb torustikel sisemised sulamiskohad välja lõigata, et torustikus ei oleks 

üleliigset takistust. 

Kõik rajatava toruga ühendatavad kaevud ja neis paiknev armatuur tuleb vahetada. 

Haljasalal paiknevad siibrid võib Tellijaga kokkuleppel paigaldada teleskoopse 

spindlipikenduse ja kapega. Torustiku kõrgematesse punktidesse tuleb paigaldada 

õhueraldusklapid. Klapid tuleb paigaldada kaevudesse minimaalse läbimõõduga De1500. 
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5.3. Isevoolsed reovee kanalisatsioonitorustikud 

Paigaldada ei tohi torusid, mis visuaalselt ei ole korras. Mille värv ei ole ühtlane, 

toruseinad on nähtavalt lainelised, krobelised (seest/väljast) jne. 

Reovee jaoks tuleb kasutada vastavat sertifitseeritud toru, Töövõtja peab esitama 

sertifikaadid (Eesti keeles). Torustikule tuleb tagada juurdepääs hooldusautoga. Torustiku 

minimaalne sügavus peab olema 1,2 m toru põhja. 

Isevoolse reoveekanalisatsioonitorustiku materjaline tuleb kasutada reoveekanalisatsiooni 

jaoks ettenähtud torusid järgnevalt: 

- Läbimõõtudel, mis on väiksemad või võrdsed kui De 250 tuleb kasutada ainult 

polüvinüülkloriidtorusid, mis vastavad standardile EN1401 või EN13476. Kihilist 

PVC toru ei tohi kasutada; 

- Läbimõõtudel, mis on suuremad kui De 250 või lisaks PVC torudele kasutada ka 

polüproplüleentorusid, mis vastavad standardile EN1852 või EN13476. 

Standardi tähis peab olema tootja poolt kantud torule. Kõikide isevoolsete torustike 

rajamiseks kasutatavate torude rõngasjäikuse klass peab olema vähemalt SN8. Ühendused 

ja liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui torudki. 

Isevoolsetel torustikel ei tohi olla läbivajumisi üle 0%. 

 

5.4. Kanalisatsioonikaevud 

Kanalisatsioonikaevudena tohib kasutada tööstuslikult toodetud teleskoopseid kaevusid, 

mis vastavad standardile SFS 3468. Lubatud on teleskoopsed tehases valmistatud kaevud, 

mis vastavad EN13598 nõuetele ning on sertifitseeritud. Erandkorras võib kasutada tehases 

keevitatud PE kaevusid, millel on valatud tugev topelt põhi. Nn keevitatud (sulatatud) PE 

kaevudel peab olema väljavoolu ja sissevoolu(de) otstel kahepoolne keevitus, kaevus seest 

ja väljast poolt. Kaevu läbimõõt valida selliselt, et seda kahepoolset keevitust oleks 

võimalik teostada. 

Kaevud peavad olema veetihedad ja läbimõõduga alates De 400/315. Keelatud on kasutada 

voolurenni-kujulise välispõhjaga kaevusid. Kaevu kõik konstruktsioonielemendid peavad 

taluma pinnasest ja liiklusest tulenevat koormust. 

Kaevud ehitatakse kõrguse poolest sellistena, et kaevuluuki oleks võimalik paigaldada 

vastavalt projektis antud kõrgusele ja kaldega, kusjuures lõplik teleskoobi varu peab olema 

asfaltkattega tänavatel minimaalselt 25 cm, kruuskattega tänaval 35 cm. 

Kaevud paigaldatakse vertikaalselt. Hälve tohib olla maksimaalselt 10 mm 1 m kohta. 

Kaevud, mis ei rahulda nõutud tingimusi, tuleb uuesti paigaldada ja uuesti paigaldamise 

kulud kannab Töövõtja. 

Kaevupõhjad peavad olema varustatud hüdrauliliselt sobivate voolurennidega, mille 

sügavus on minimaalselt ½ toru läbimõõdust (külgharud peavad suubuma läbivoolurenni 

sujuvalt läbivoolu suunas maksimaalselt 45° all; voolurennide põhi peab olema sile). 
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Põlvede kasutamine ilma Tellija nõusolekuta on keelatud. Vajadusel kaev ankurdatakse 

(olenevalt pinnavee tasemest). Kaevu tõusutorusse läbiviigud teha vastavalt tehase 

poolsetele juhistele kasutades selleks ettenähtud tihendeid ja läbiviike. 

Luugikomplektid 

Kaevuluugi raamid peavad olema nn „ujuvad“ ehk välise servaga, mis toetub 

teekattematerjalile või ümbritsevale pinnasele. Kaevu luugid peavad olema tihedalt kraes 

paigutatuna. Kaevuluugid peavad vastama EN124 klassile D ning liiklusvahendite 

ülesõidul säilitama oma stabiilsuse. Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-

200 (GG20). Luugikomplekti valu täpsus peab vastama standardile ISO8062. 

Kontaktpinnad luugi ja korpuse vahel peavad olema samast materjalist. Tihendite ja 

amortisaatorite kasutamine ei ole lubatud. 

Luugikomplektide minimaalsed kaalud: 

DN300 luuk – 15,5 kg, DN300 korpus – 19,5 kg, DN300 komplekt kokku – 35,0 kg; 

DN500 luuk – 40 kg, DN500 korpus – 28 kg, DN500 komplekt kokku – 68 kg; 

DN600 luuk – 77 kg, DN600 korpus – 73 kg, DN600 komplekt kokku – 150 kg; 

DN700 luuk – 72 kg, DN700 korpus – 78 kg, DN700 komplekt kokku – 150 kg. 

Tänavatel ja teedel peavad kaevuluugid olema teetasapinnaga ühel kõrgusel, mujal aga 50 

mm kõrgemal. Luukide kandejõud suurema liiklusega piirkondades peab olema 40T. 

Kaevude luugid peavad olema lukustatavad võtmega kui kaevu sügavus on üle 6 m või kui 

kaevu läbimõõt on 1500 mm ja üle selle või kui seda määrab Omanikujärelevalve. 

Survekanalisatsioonitorustikule paigaldatakse õhu eraldamiseks õhueraldus-

hoolduskaevud. PE materjalist kaevu läbimõõt peab olema minimaalselt De 1500, seinad 

minimaalselt SN4. Teeninduspüstaku minimaalne läbimõõt peab olema De 800 ning 

malmist luugikomplekt DN800. Kaev varustada libisemiskindla redeliga. Kaevu 

paigaldada õhueraldusklapp koos siibriga ja hooldusotsik pimeäärikuga min DN100. 

Kaevu põhjas peab olema süvend vee eemaldamiseks. Tootejoonised tuleb enne tellimist ja 

paigaldamist kooskõlastada Omanikujärelevalvega ja Tellijaga. 

 

5.5. Äärikud, poltliited, tihendid 

Äärikud ja kinnitusdetailid peavad vastama nende abil ühendatavas torustikus olevale 

vedeliku töörõhule, kuid ei tohi vastata väiksemale rõhule kui PN10. Äärikute materjaliks 

peab olema must kuumtsingitud teras või roostevaba happekindel teras. Poltide, mutrite ja 

seibide materjalina tuleb kasutada roostevaba terast A4 (määritud spetsiaalse ainega). 

Äärikutihendid peavad olema valmistatud materjalist, mille omadused on ühendusest läbi 

voolava vedeliku mõjule kindlad. Tihend peab olema nn. poldiavade ringjoone sisest tüüpi 

(temas ei tohi olla avasid poltide jaoks). Pimeäärikud paigaldatakse järgides samu 

põhimõtteid. 
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Kasutada võib epoksiidkattega malmäärikuid. Poltliited peavad olema roostevabast 

terasest. Ühenduses kasutatav polt peab olema minimaalselt nii pikk, et lõpuni 

pingutamisel oleks mutter kogu ulatuses peale keeratud. Kasutatavad poldid peavad olema 

varustatud 2 seibiga. 

Survetorustike liitmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid peavad olema 

valmistatud EPDM kummist ja vastama standardile EN 681-1. Isevoolsete torustike 

ühendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR tihendid peavad vastama standardile 

SS 367612 ja SBR tihendid standardile SS 367611. 

 

5.6. Soojustusmaterjalid 

Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette nähtud pinnasesse 

paigaldamiseks, maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,035 W/mK ja veeimavusega alla 

0,2%. Tee alla paigaldatava isolatsiooni koormustaluvus peab olema 400 kN/m². 

Projekteeritud torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusisolatsiooniplaate, mis 

vastavad standarditele: EN826, EE1606, EN16535, EN12091. Soojustusmaterjal 

paigaldada vastavalt torumaterjali ja soojustusmaterjali tootja juhistele. 

Haljasalal kasutada soojustusmaterjalina XPS 200 ja teealal XPS 400 plaate. 

 

5.7. Reoveepumbad 

Reoveepumbad peavad vastama standardile EN ISO 1200. Pumplad peavad olema 

komplekteeritud kahe pumbaga, millest üks on töös ja teine ooteasendis. Kõik käesoleva 

projektiga paigaldatavad pumbad peavad olema toodetud sama tootja poolt. 

Nõuded pumpadele: 

- Sukelpumbad sisseehitatud niiskuse- ja termokaitsmega; 

- Vooluhulkadel alates 5 l/s on nõutav pumpade läbivooluava 80 mm. Juhul kui 

vooluhulk jääb alla 5 l/s võib kasutada 65 mm läbivooluavaga vabakeeristöörattaga 

pumpasid; 

- Pumbad peavad olema ette nähtud reovee pumpamiseks; 

- Pumbad peavad taluma töökeskkonda kuni 40 °C; 

- Peab olema võimalik pumpla põhjapesu pumbatava reoveega; 

- Kasutatavate pumpade pöörded võivad olla kuni 1500 p/min; 

- Töövõtja poolt paigaldatavate pumpade hooldus- ja remondiesindus peab asuma 

Eesti Vabariigi territooriumil. 

Töövõtjal tuleb arvestada, et kasutatakse vaid ühe tootja pumpasid. Enne pumpade tellimist 

tuleb Töövõtjal Omanikujärelevalvele kooskõlastamiseks esitada: 

- Pumba tüüp, tootja, pumpa iseloomustavad näitajad (tootlikkus m³/h, täissurve m, 

pöörlemiskiirus, maks. võimsus, kaal jne); 

- Kasutatava pumba tööratta tüüp (peavad olema kõrgtugevast malmist); 

- Pumpade karakteristikud (töötamisel ühe ja kahe pumbaga), mis näitavad 

survekarakteristikut, kasutegurit, vajalikku võimsust; 
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- Kinnituskiri, et garantiiperioodil (PTA) teostab tootja omal kulul kõik vajalikud 

tööd pumpade juures, sh. vahetab vajadusel tihendid, andurid jmt. 
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6. KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD 

 

6.1. Isevoolse torustiku kaameravaatlus 

Kõikidele isevoolsetele torustikele tuleb läbi viia kaameravaatlus. TV-uuring tuleb teha 

kõigile torustike lõikudele, kus toru materjal muutub. Kasutatav kaamera peab olema 

varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga kaldegraafikute genereerimiseks. Kaameravaatluse 

tulemused esitatakse Omanikujärelevalvega kokkulepitaval andmekandjal ja formaadis. 

Kaevude, tänavate jms identifitseerimine kaameravaatluse materjalides peab langema 

kokku teostusmõõdistuse joonistel kasutatavate tähistega. Videos on ära näidatud filmimise 

asukoht, aeg, kuupäev, eesmärk (kas esmane filmimine või kordus), filmitava lõigu pikkus, 

jm filmimisseadme poolt võimaldatav info. Töövõtjal tuleb lähivaatluste tegemiseks 

kasutada 360-kraadist radiaalset videokaamerat. Erilist tähelepanu tuleb pöörata uuendatud 

haruühendustele, kinnistuühendustele ja kaevude tihendusele, liigutades kaamerat aeglaselt 

ja andes 100% ülevaate kõikidest komponentidest. Kinnistuühendustel tuleb kaamera 

peatada, et anda ühendustest täielik ja terviklik pilt. Igat ebakorrapärasust tuleb hoolega 

uurida ja fikseerida lõplikus videouuringute päevikus. Kaamera peab olema varustatud 

kaldemõõtjaga ja tarkvaraga, mis võimaldab kaldemõõtja mõõtmistulemuste põhjal 

koostada iga torulõigu (kaevuvahe) kohta kallete graafiku. Kaldemõõtja peab olema tootja 

nõuete kohaselt kalibreeritud. Omanikujärelevalvet tuleb videouuringute ajakavast 

teavitada 4 päeva enne nende tööde algust. Töövõtja on kohustatud võimaldama 

Omanikujärelevalvel jälgida uuringuprotsessi. 

Kaameravaatluse tegemisel tuleb järgida alltoodud nõudeid: 

- Kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitäide ja liiklusala puhul ka teekatte 

aluskiht olema valmis ja tihendatud. 

- Pealevool vaadeldavasse lõiku peab vaatluse ajal olema suletud. 

- Vaadeldava lõigu läbipesu peab olema tehtud vähemalt 1h enne kaameravaatluse 

tegemist. 

- Pärast läbipesu ja enne kaameravaatlust tagab Töövõtja Omanikujärelevalve nõudel 

vee juhtimise torustikku, vett lastakse torustikku senikaua, kuni voolav vesi jõuab 

vaadeldava lõigu alumise kaevuni. 

- Kõiki kaeve tuleb vähemalt ühest suunast vaadelda lõigu lõpukaevuna (s.t. nii, et 

salvestav kaamera sõidab kaevu suunas. Vaatlus peab algama kaevust selliselt, et 

esimene ühendusmuhv kaevuga on näha). 

Parandustööde puhul tuleb pärast parandamist teostada kordus kaameravaatlus. Kordus 

kaameravaatluse korral tuleb esitada eelmine film koos parandatud lõikudega ühel plaadil. 

Seejuures peab olema filmitud ka eelnev ja järgnev kaevude vaheline lõik. Kõik toru 

vigastustele viitavad heledamad laigud, triibud vms tuleb välja vahetada. 

Defektide (s.h. puudulik läbipesu) ilmnemisel teeb Töövõtja torustikule pärast defekti 

likvideerimist täiendava kaameravaatluse. Väiksemate defektide puhul, mis 
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Omanikujärelevalve arvates ei vaja kohest parandamist, võib Omanikujärelevalve nõuda 

täiendavat katsetamist ja/või videouuringut Puudustest Teatamise Ajavahemikul. Sellised 

täiendavad katsetamised ja uuringud viiakse läbi Töövõtja kulul. Omanikujärelevalve 

otsustab katsetuste ja uuringute läbiviimise kuupäeva ja ulatuse. 

 

6.2. Isevoolsete torustike veepidavuskatse 

Omanikujärelevalvel on õigus nõuda Töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui 

kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse torustiku 

mingi lõigu veepidavuskatse tegemist. Metoodika määrab Omanikujärelevalve. 

 

6.3. Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll 

Omanikujärelevalvel on õigus nõuda Töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui 

kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku ovaalsuse osas) isevoolse torustiku 

ovaalsuse kontrolli. Selleks hangib Töövõtja silindri, mille välisdiameeter on võrdne toru 

lubatud ovaalsuse võrra vähendatud sisediameetriga ning tõmbab selle läbi kontrollitava 

lõigu. 

 

6.4. Reoveepumpla katsetamine 

Enne vee laskmist pumplasse: 

- Tuleb kontrollida pumpla korpuse võimalikke deformatsioone; 

- Tuleb kontrollida, kas pumpla juhtimisahelad, sh. ka häiresignalisatsioon töötavad; 

- Tuleb teostada pumpade pöörlemissuuna kontroll, järgides selleks pumba 

valmistaja poolt etteantud juhiseid; 

- Tuleb teostada üleüldine pumpla komplektsuse ja elementide kinnituse kontroll: 

o Erilist tähelepanu tuleb pöörata pumba kaabli õigele kinnitusele 

tõsteketi(trossi) külge; 

o Kõigi vee alla jäävate seadmete ja kinnituste kontrollile. 

Peale vee sisselaskmist tuleb teostada pumplate testimine ekspluatatsiooni olukorras. Selle 

eesmärk on Töövõtja poolt tõestada, et pumpla parameetrid (vooluhulk, tõstekõrgus ja 

pumba võime pumbata reovett) vastavad projekteeritule. 

Töö vastuvõtmisel viiakse läbi proovipumpamine. Kui tootlikkus erineb üle 10% on 

Omanikujärelevalvel õigus nõuda uusi seadmeid. 

 

6.5. Survetorustike survekatse 

Survetorustike survekatse tehakse kõikidele survetorustikele järgmise metoodika alusel: 

- Korraga testitava torustiku pikkus ei tohi olla üle 500 meetri. 
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- Enne surveproovi tuleb täita torustik veega (torustikust peab õhk olema täielikult 

eemaldatud) ja jätta venima vähemalt 24 tunniks. 

- Surveproovi alustades tuleb tõsta/langetada vee rõhk torus täpselt 10,0 baarini ja 

jälgida 30 minuti jooksul rõhu vähenemist. Lubatud vähenemine on 0,0 baari. 

- Survekate järel lastakse surve alla 0 baarini, surve allalaskmine toimub 

Omanikujärelevalve poolt valitud punkti(de)st. 

- Täiendavalt tuleb katsetada maakraanide ja kinnistute poole lisatud toru survet. 

Survekatsel kasutatav manomeeter peab olema taadeldud ja skaala peab ulatuma vähemalt 

16 baarini, vähima jaotusega 0,1 baari. Manomeeter peab olema taadeldud. 

Omanikujärelevalvel on õigus kinnisel meetodil rajatud/rekonstrueeritud torustike 

survekatse läbiviimisel kohaldada rangemaid nõudeid, näiteks kõrgemat katserõhku. Katse 

ebaõnnestumisel tuleb katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud. 

Juhul, kui ei õnnestu katsetingimusi täita tuleb torustik välja vahetada. 

Kõik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja kui Omanikujärelevalve 

poolt. Kõik kulud torustike katsetamisel kannab Töövõtja. 

 

6.6. Tehase- ja kohapealne testimine 

Tellijal ja Omanikujärelevalvel peab olema juurdepääs kõikide seadmete tehasetestidele, et 

kontrollida nõuetele vastavust ja toote kvaliteeti. Kui osa seadmetest on valmistatud teistel 

eeldustel, peab Töövõtja saama kontrollimiseks Omanikujärelevalvelt loa. Sellised 

kontrollimised, eksamineerimised või testid ei vabasta Töövõtjat Lepingus sätestatud 

kohustustest. Kui seadmed koosnevad erinevatest ja mitmes erinevas kohas valmistatud 

osadest tuleb seadmed kokku monteerida ja standarditele vastavust tehases testida. 

Eeltoodud testid ei vabasta Töövõtjat käituseelsetest testidest peale seadme kokku 

monteerimist kohapeal. 

Töövõtja peab Omanikujärelevalvele kirjalikult ette teatama 21 päeva seadmete 

valmisolekust katsetusteks. Seejärel informeerib Omanikujärelevalve Töövõtjat, kas 

seadmete testid kiidetakse heaks katsetustel väljastatud sertifikaadi alusel või osaleb 

Tellija/Omanikujärelevalve ise katsetustel. Töövõtja peab Omanikujärelevalvele edastama 

pumpade jt. seadmete testide numbrilised tulemused ning töökõverad kolmes koopias. 

Tehasetestide läbiviimisel peab arvestama seadme kohapealsete töötingimustega. Testide 

sertifikaadid peavad andma vastavatest testidest täieliku ülevaate. Kui seadmed läbivad 

antud punktis kirjeldatud testid, saab Omanikujärelevalve vastava sertifikaadi heaks kiita. 

Töövõtja peab enne seadmete tarnimist olema saanud Omanikujärelevalvelt nõusoleku 

testide rahuldavate tulemuste kinnistamise alusel. Kui Omanikujärelevalve on omapoolse 

kinnituse andnud, peab Töövõtja enne tarnimist seadme vajaduse korral demonteerima, 

värvima ja saadetise kõik osad transportimiseks kaitsma. 
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6.7. Tehasetestide sertifikaadid 

Tehasetestide sertifikaadid (vastavussertifikaadid) peavad sisaldama järgmist: 

- Mehaaniliste testide sertifikaadid ja struktuurteraste ning sulamite keemilised 

analüüsid; 

- Vastupidavustestid; 

- Kontrollseadmete ja lülitusseadmestiku isolatsioonitestid, käitamistestid, 

kõrgpingetestid, võimsustestid kus võimalik; 

- Teised Omanikujärelevalve poolsel nõudmisel tehtavad testid. 

 

6.8. Mehaanilised katsed 

Teostatakse vähemalt järgnevad katsed: 

- Kontrollitakse kõikide klappide ja siibrite nõuetekohast funktsioneerimist ning 

lekkekindlust; 

- Kontrollitakse kõikide torustike liidete veekindlust; 

- Survesüsteemide ja -mahutite kindlust, stabiilsust ja veekindlust kontrollitakse 

testrõhul. 

Kõik teised osad tuleb kontrollida vastavalt Omanikujärelevalve nõuetele. 

6.9. Muud katsetused 

Lisaks eelnimetatule tuleb kontrollida kõiki häiresüsteeme, soojustussüsteeme ja 

ventilatsioonisüsteeme. 
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