
Töö nr.III/09/2024 – Käspre tootmishoone       EELPROJEKT – August 2025 

Tartu maakond, Kastre vald, Tõõraste küla, Käspre (kü 18501:001:0901) 

 

1 

 

  

 
 

Töö nr: III/09/2024 

  

  

 

 

 

 

KÄSPRE TOOTMISHOONE 

 

ARHITEKTUURNE EELPROJEKT 

 
Tartu maakond, Kastre vald, Tõõraste küla, Käspre (kü 18501:001:0901) 

 

  
  

    

 

 

 

 

 

 

 

Töö tellija: Marek Olev / Glasstech OÜ  

Reg. nr. 12469133 

olev.marek@gmail.com 

+372 55540145 

 

Dokumendid koostanud isik: Rauno Sirel 

FraRa Projekt OÜ 

  fraraprojekt@gmail.com    

+372 5100545 

 

Arhitektuurse osa kontrollija: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ 

Reg. nr: 10696600 

MTR reg nr: EP10696600-0001 

Vastutav spetsialist: Alar Liin, 

volitatud arhitekt, tase 7, kutsetunnistus 177584 

alar@ibun.ee  

 

  

 

 

 

mailto:olev.marek@gmail.com
mailto:fraraprojekt@gmail.com
mailto:alar@ibun.ee


Töö nr. III/09/2024– Käspre tootmishoone       EELPROJEKT – August 2025 

Tartu maakond, Kastre vald, Tõõraste küla, Käspre (kü 18501:001:0901) 

 

2 

 

 

2025 

Sisukord   
SELETUSKIRI ...................................................................................................................................................... 6 

0 ÜLDOSA ........................................................................................................................................................... 6 

0.1 SISSEJUHATUS ........................................................................................................................................ 6 

0.1.1  OBJEKTI LÜHIKIRJELDUS ........................................................................................................ 6 

0.1.2  OBJEKTI ELUIGA ....................................................................................................................... 6 

0.1.3  PROJEKTEERIMISE ÜLDINE NORMATIIVNE BAAS ................................................................. 6 

0.2 ÜLDANDMED ............................................................................................................................................ 6 

0.2.1  EHITISE ASUKOHT .................................................................................................................... 6 

0.2.2  TELLIJA ANDMED ..................................................................................................................... 6 

0.2.3  EHITISE LÜHIKIRJELDUS ......................................................................................................... 6 

0.2.4  PROJEKTEERIJAD .................................................................................................................... 6 

0.2.4.1  PROJEKTEERIJA ............................................................................................................ 6 

0.2.4.2  VASTUTAV SPETSIALIST ...................................................................................................... 6 

0.2.4.3  TEEDE-EHITUSLIK OSA ........................................................................................................ 7 

0.3 ALUSDOKUMENDID ................................................................................................................................. 7 

0.3.1  ESKIIS VÕI OLEMASOLEVAD EHITUSPROJEKTID .................................................................. 7 

0.3.2  PROJEKTEERIMISTINGIMUSED ............................................................................................... 7 

0.3.3  TEHNOLOOGIA LÄHTEÜLESANNE .......................................................................................... 7 

0.3.4  ALUSEKS VÕETUD ÕIGUSAKTIDE, NORMDOKUMENTIDE JA EESKIRJADE LOETELU ...... 7 

0.3.4.1  SEADUSED.................................................................................................................... 7 

0.3.4.2  MÄÄRUSED .................................................................................................................. 7 

0.3.4.3  STANDARDID ............................................................................................................... 7 

0.3.4.4  NORMID ....................................................................................................................... 8 

1 ASENDIPLAAN ................................................................................................................................................. 8 

1.1 ÜLDANDMED. PROJEKTEERIMISTÖÖ PIIRITLUS .................................................................................. 8 

1.1.1 KITSENDUSED ................................................................................................................................... 8 

1.1.2 RADOON ............................................................................................................................................ 9 

1.2 OLEMASOLEV OLUKORD ...................................................................................................................... 10 

1.2.1  PAIKNEMINE ........................................................................................................................... 10 

1.2.2  OLEMASOLEVAD HOONED JA RAJATISED .......................................................................... 10 

1.2.3  OLEMASOLEV RELJEEF ......................................................................................................... 10 

1.2.4  OLEMASOLEV KÕRGHALJASTUS ......................................................................................... 10 

1.2.5  OLEMASOLEVAD TÄNAVAD, JUURDESÕIDUTEED JA KÕNNITEED ................................... 10 

1.3 ASENDIPLAANI LAHENDUS................................................................................................................... 10 

1.3.1  HOONETE JA RAJATISTE PAIGUTUS .................................................................................... 10 

1.4 VERTIKAALPLANEERING ....................................................................................................................... 11 



Töö nr.III/09/2024 – Käspre tootmishoone       EELPROJEKT – August 2025 

Tartu maakond, Kastre vald, Tõõraste küla, Käspre (kü 18501:001:0901) 

 

3 

 

1.4.1  VERTIKAALPLANEERIMISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED .................................................. 11 

1.4.2  HOONETE PAIKNEMISKÕRGUS ............................................................................................ 11 

1.4.3  SADEMEVEE KÄITLEMINE ...................................................................................................... 11 

1.5 KRUNDISISENE LIIKLUSKORRALDUS JA PARKIMINE......................................................................... 11 

1.5.1  LIIKLUSKORRALDUS JA PARKIMINE KRUNDIL .................................................................... 11 

1.5.2  LIIKUMIS-, NÄGEMIS- JA KUULMISPUUDEGA INIMESTE LIIKUMISVÕIMALUSED ............. 11 

1.6 TEED JA PLATSID ................................................................................................................................... 11 

1.6.1  LIGIPÄÄSUTEE ........................................................................................................................ 11 

1.6.2  KRUNDISISESED TEED JA PLATSID ...................................................................................... 12 

1.7 HALJASTUS JA HEAKORRASTUS ......................................................................................................... 12 

1.7.1  OLEMASOLEV, SÄILITATAV HALJASTUS............................................................................... 12 

1.7.2  PROJEKTEERITUD HALJASTUS............................................................................................. 12 

1.7.3  PIIRDED JA VÄRAVAD ............................................................................................................. 12 

1.7.4  JÄÄTMEKÄITLUS ..................................................................................................................... 12 

1.8 VÄLISVALGUSTUS .................................................................................................................................. 12 

1.9 MAA-ALA TEHNILISED ANDMED ........................................................................................................... 12 

2 ARHITEKTUUR ............................................................................................................................................... 12 

2.1 ÜLDANDMED .......................................................................................................................................... 12 

2.1.1  PROJKTEERIMISTÖÖ PIIRITLUS ............................................................................................ 12 

2.2 OLEMASOLEV......................................................................................................................................... 12 

2.3 ARHITEKTUURI ÜLDLAHENDUS ........................................................................................................... 12 

2.3.1  HOONE PAIKNEMINE, PIIRANGUD ....................................................................................... 12 

2.3.2  HOONE EHITUSETAPID JA LAIENDAMISE VÕIMALUSED .................................................... 13 

2.3.3  HOONE ARHITEKTUURI ÜLDKONTSEPTSIOON .................................................................. 13 

2.3.4  ENERGIATÕHUSUS JA SISEKLIIMA....................................................................................... 13 

2.3.5  HOONE RUUMID ..................................................................................................................... 13 

2.4 HOONE KONSTRUKTSIOONID JA PINNAKATTED ............................................................................... 13 

2.4.1  VUNDAMENT ........................................................................................................................... 13 

2.4.2  PÕRANDAD PINNASEL ........................................................................................................... 13 

2.4.3  VERTIKAALSED JA HORISONTAALSED KANDEKONSTRUKTSIOONID .............................. 14 

2.4.4  KATUS, KATUSLAGI ................................................................................................................ 14 

2.4.5  VÄLISSEINAD........................................................................................................................... 14 

2.4.6  SISESEINAD ............................................................................................................................ 14 

2.4.7  AVATÄITED .............................................................................................................................. 14 

2.4.8  VARIKATUSED, RÕDUD, TERRASSID JA TEISED HOONE VÄLISKONSTRUKTSIOONID ... 15 

2.4.9  TREPID JA MUUD PIIRDED .................................................................................................... 15 

2.5 HOONE TEHNILISED ANDMED ............................................................................................................. 15 

3 TULEOHUTUS ............................................................................................................................................... 15 

3.1 ÜLDANDMED .......................................................................................................................................... 15 

3.1.1  PROJEKTEERIMISTÖÖ PIIRITLUS .......................................................................................... 15 



Töö nr. III/09/2024– Käspre tootmishoone       EELPROJEKT – August 2025 

Tartu maakond, Kastre vald, Tõõraste küla, Käspre (kü 18501:001:0901) 

 

4 

 

3.1.2  ALUSDOKUMENDID ............................................................................................................... 15 

3.2 OLEMASOLEV......................................................................................................................................... 16 

3.3 TULEOHUTUSKLASS, KASUTUSVIIS JA KASUTUSOTSTARVE ........................................................... 16 

3.4 TULEOHUTUSE TAGAMISE PÕHIMÕTTED ........................................................................................... 16 

3.4.1  TULEOHUTUSKUJAD ............................................................................................................. 16 

3.4.2  KANDE- JA TULETÕKKEKONSTRUKTSIOONIDE TULEPÜSIVUSAJAD ............................... 16 

3.4.3  PÕLEMISKOORMUS ............................................................................................................... 16 

3.4.4  LADUSTAMINE ........................................................................................................................ 16 

3.4.5  MUUD TULEOHUTUST MÕJUTAVAD OLULISED TEGURID ................................................. 16 

3.5 TULETÕKKESEKTSIOONID, TULEPÜSIVUS ......................................................................................... 16 

3.6 SUITSUTSOON. SUITSUEEMALDAMINE .............................................................................................. 16 

3.7 TULETUNDLIKKUS ................................................................................................................................. 17 

3.8 EVAKUATSIOONILAHENDUS ................................................................................................................ 17 

3.8.1  MAKSIMAALNE INIMESTE ARV .............................................................................................. 17 

3.8.2  EVAKUATSIOONITEED ........................................................................................................... 17 

3.8.3  JUURDEPÄÄS KELDRISSE, PÖÖNINGULE JA KATUSELE ................................................... 17 

3.9 TULEOHUTUSPAIGALDISED ................................................................................................................. 17 

3.9.1  AUTOMAATNE TULEKAHJUSIGNALISATSIOON ................................................................... 17 

3.9.2  TURVAVALGUSTUS................................................................................................................. 17 

3.9.3  PIKSEKAITSE ........................................................................................................................... 17 

3.9.4  TULEKUSTUTID ....................................................................................................................... 17 

3.10 TEHNOSÜSTEEMIDE TULEOHUTUS .................................................................................................. 17 

3.11 PÄÄSTEMEESKONNA JUURDEPÄÄS EHITISELE ............................................................................... 18 

3.12 VÄLINE TULEKUSTUTUSVESI .............................................................................................................. 18 

4 VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON ......................................................................................................... 18 

4.1 VÄLINE TULEKUSTUTUSVESI ................................................................................................................ 18 

4.2 VEETORUSTIK ........................................................................................................................................ 18 

4.3 KANALISATSIOON .................................................................................................................................. 20 

4.4 SADEMEVESI .......................................................................................................................................... 21 

4.5 VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMI ELUIGA ................................................................................... 21 

5 KÜTE, VENTILATSIOON, JAHUTUS .............................................................................................................. 21 

5.1 KÜTE ....................................................................................................................................................... 21 

5.2 VENTILATSIOON ..................................................................................................................................... 22 

5.3 KÜTTE- JA VENTILATSIOONISÜSTEEMI ELUIGA ................................................................................. 24 

6 ELEKTRIVARUSTUS ...................................................................................................................................... 24 

6.1 HOONE ELEKTRIVARUSTUS, SIDE ....................................................................................................... 24 

6.2 ELEKTRISÜSTEEMI ELUIGA................................................................................................................... 27 

6.3 SIDELAHENDUS ..................................................................................................................................... 27 

7 EHITUSTEGEVUS .......................................................................................................................................... 28 

7.1 EHITUSTÖÖS JÄRGITAVAD DOKUMENDID, JÄRELEVALVE ............................................................... 28 



Töö nr.III/09/2024 – Käspre tootmishoone       EELPROJEKT – August 2025 

Tartu maakond, Kastre vald, Tõõraste küla, Käspre (kü 18501:001:0901) 

 

5 

 

7.2 ÜLDISED DOKUMENDID ....................................................................................................................... 28 

7.3 EHITUSMATERJALID .............................................................................................................................. 28 

7.4 MATERJALIDE KVALITEEDINÕUDED .................................................................................................... 28 

7.5 EHITUSJÄÄTMETE KÄITLEMINE JA UTILISEERIMINE .......................................................................... 28 

7.6 EHITUSJÄÄTMED ................................................................................................................................... 28 

7.7 JÄÄTMETE KOGUMINE LIIGITI .............................................................................................................. 28 

7.8 JÄÄTMETE ÜLEANDMISE KORD JA KOHAD ........................................................................................ 29 

7.9 PAKENDID, TRANSPORT, LADUSTAMINE EHITUSEL .......................................................................... 29 

7.10 EHITUSVAHENDID JA MEETODID ....................................................................................................... 29 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Töö nr. III/09/2024– Käspre tootmishoone       EELPROJEKT – August 2025 

Tartu maakond, Kastre vald, Tõõraste küla, Käspre (kü 18501:001:0901) 

 

6 

 

  

SELETUSKIRI  

  

  

0 ÜLDOSA  

0.1 SISSEJUHATUS  

Tegemist on arhitektuurse eelprojektiga, mille alusel ehitamine ei ole lubatud. Käesolev arhitektuurne 

projekt annab põhimõttelise sisendi ehitamise aluseks koostatavale tööprojektile.  

  

 0.1.1  OBJEKTI LÜHIKIRJELDUS  

Ehitusprojekt käsitleb tootmishoone püstitamist Tartu maakonda Kastre valda Tõõraste külla Käspre 

katastriüksusele (kü 18501:001:0901). Katastriüksusel olemasolev hoonestus puudub. 

 

 0.1.2  OBJEKTI ELUIGA  

Hooneosa elueaks on arvestatud 50 aastat.  

Ehituskonstruktsioonidele ja küttele tuleb elueaks arvestada minimaalselt 50 aastat; 

ventilatsioonisüsteemidele ja soojaveetorustikele 20 aastat.  

 0.1.3  PROJEKTEERIMISE ÜLDINE NORMATIIVNE BAAS  

Projekt on koostatud vastavalt projekteerimistingimustele nr 2411802/01960, lisatud 

projektdokumentatsioonile lisana. 

Projektdokumentatsioonile lisatud Transpordiameti Käspre kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu 

kooskõlastamine märkustega 07.06.2024 nr 7.1-2/24/10071-2. 

Projekti koostamisel on arvestatud seadusandluse, normide ning tellija soovidega.  

  

0.2 ÜLDANDMED  

 0.2.1  EHITISE ASUKOHT  

Tartu maakond, Kastre vald, Tõõraste küla, Käspre, (kü 18501:001:0901). 

 0.2.2  TELLIJA ANDMED  

Osaühing Glasstech  

Reg.nr: 12469133 

Esindaja: Marek Olev  

Aadress: Tartu maakond, Tartu vald, Vahi alevik, Savimäe tn 1, 60534 

olev.marek@gmail.com  

+372 55540145 

 0.2.3  EHITISE LÜHIKIRJELDUS  

Eelprojekt on aluseks ehitusloa taotlemiseks. Eelprojekt hõlmab tootmishoone arhitektuurset 

lahendust. Tootmishoone on monteeritud r/b-karkassi ja metallfermidega ühekorruseline 

viilkatusega (katusekalle 15 kraadi) ehitis. Fassaad halli tooni harmoneerumaks ümbritseva 

loodusega. Hoone väline inventar ja tehnosüsteemid on tumehalli tooni. 

 

 0.2.4  PROJEKTEERIJAD  

 0.2.4.1  PROJEKTEERIJA  

Dokumendid koostanud isik: Rauno Sirel 

FraRa Projekt OÜ 

fraraprojekt@gmail.com     

+372 5100545 

 

0.2.4.2  VASTUTAV SPETSIALIST 

Arhitektuurse osa kontrollija: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ 

Reg nr: 10696600 

MTR reg nr: EP10696600-0001 

mailto:olev.marek@gmail.com
mailto:fraraprojekt@gmail.com
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Vastutav spetsialist: Alar Liin 

Kvalifikatsioon: volitatud arhitekt, tase 7 

Kutsetunnistus: 177584 

 

0.2.4.3  TEEDE-EHITUSLIK OSA  

Teede-ehitusliku osa projekteerija: Elmo Jahhu 

E. Jahhu Projektbüroo OÜ 

Kvalifikatsioon: Diplomeeritud teedeinsener, tase 7 

Kutsetunnistus: 207315 

ejahhu@gmail.com 

 

0.3 ALUSDOKUMENDID  

0.3.1  ESKIIS VÕI OLEMASOLEVAD EHITUSPROJEKTID  

Eelprojekti nimetus: Käspre tootmishoone  

Teostamise aeg: september 2024 

 

0.3.2  PROJEKTEERIMISTINGIMUSED  

Projekteerimistingimused 2411802/01960 08.07.2024 

Väljastaja: Kastre Vallvalitsus, Kerly Kodasma 

 

0.3.3  TEHNOLOOGIA LÄHTEÜLESANNE  

Tellija tehnoloogiline skeem.  

0.3.4  ALUSEKS VÕETUD ÕIGUSAKTIDE, NORMDOKUMENTIDE JA EESKIRJADE LOETELU  

Ehitusprojekti koostamisel tuleb vastavalt väljastatud projekteerimistingimustele nr 2411802/01960 lähtuda 

kõikidest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, standarditest (EVS) ja normidest (EPN). Ehitisele, 

ehitamisele ja ehitusprojektile esitatavad nõuded on sätestatud 1. juulist 2015 jõustunud ehitusseadustikus. 

Ehitusprojekt peab vastama majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015 määrusele nr 97 “Nõuded 

ehitusprojektile¹”, Eesti standardile EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ ja majandus- ja taristuministri 5. juuni 

2015 määrusele nr 57 “Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused”, ettevõtlus- ja 

infotehnoloogiaministri 11.12.2018. määrusele nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded”. 

0.3.4.1  SEADUSED  

• Ehitusseadustik  

0.3.4.2  MÄÄRUSED  

• Majandus- ja taristuministri  määrus 17.07.2015 nr 97 Nõuded ehitusprojektile  

• Majandus- ja taristuministri määrus 05.06.2015 nr 57 Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise 

alused  

• Majandus Siseministri määrus nr 17, jõustumine 07.04.2017 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ 

• Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018. määrusele nr 63 „Hoone energiatõhususe 

miinimumnõuded” 

• Riigikogu 05.05.2010 seadus „Tuleohutuse seadus“ 

• Siseministri määrus 18.02.2021 nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, 

tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ [RT I, 23.02.2021, 20- jõust. 01.03.2021]  

• Siseministri määrus nr 44 (01.01.2023). Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele ning nende 

valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule 

0.3.4.3  STANDARDID  

• EVS 812-6:2012 + A1:2013 „Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus“ 

• EVS 812-3:2018 „Ehitise tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid“ 

• EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ 

• EVS 812-6:2012 „Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus“ 

• EVS-EN 1991-1-2:2004/AC:2013 „Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-2: 

Üldkoormused. Tulekahjukoormus“ 

• EVS 871:2017 -“Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused“ 

mailto:ejahhu@gmail.com
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• EVS-EN 1838:2013 „Valgustehnika. Hädavalgustus“ 

• EVS 812-7:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ 

• EVS-EN 62305-3:2011 „Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht 

elule“ 

• Siseministri 12.12.2022 nr 44 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, 

paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ 

• EVS-EN 1991-1-1:2002 „Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-1: Üldkoormused. 

Mahukaalud, omakaalud ja hoonete kasuskoormused“ 

• EVS-EN 1991-1-3:2006 „Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-3: Üldkoormused. 

Lumekoormus“. 

• EVS-EN 1991-1-4:2005+NA:2007 „Tuulekoormused“ 

• EVS-EN 1990-1-2 „Üldkoormused. Tulekahjukoormus“ 

0.3.4.4  NORMID  

• Ehitusreeglite Nõukogu seisukoht/ Protokoll nr 8 / 09.09.1994 - Hea ehitustava (ET-1 0207-0068)  

• EPN 14.1 (Eelnõu) Ruumide ja nende osade mõõtmetele esitatavad üldnõuded  

    

1 ASENDIPLAAN  

1.1 ÜLDANDMED. PROJEKTEERIMISTÖÖ PIIRITLUS  

Projektiosaga on näidatud üldine asendiplaan –hoone paiknemine, juurdepääsud ja platsid, ehituse alla 

jäävad perspektiivsed tehnovõrgud. Vertikaalplaneerimine käsitletud asendiplaanil ja

 Transpordiameti poolt kinnitatud põhiprojekt: Jahhu Projektbüroo OÜ töö nr 742EJ25 „Käspre 

tootmishoone ja mahasõit riigiteelt 22141 Haaslava-Vana-Kuuste tee (km 4,89), teede ehituslik osa, 

põhiprojekt“. 

Projektiosa ei käsitle krundi uushaljastust. 

Vertikaalplaneerimisega lahendatakse valgvee ärajuhtimine. Tulenevalt asjaõigusseadusest ei tohi 

sademevett suunata naaberkinnistutele. Sademevett ei tohi juhtida ega juhita riigitee alusele maaüksusele, 

sh riigitee koosseisu kuuluvatesse teekraavidesse. 

Tehnovõrgud lahendatakse järgmises projekteerimisstaadiumis ja hangitakse vajalikud kooskõlastused.  

Kinnistul ei asu olemasolevaid hooneid. 

 

1.1.1 KITSENDUSED 

Käspre kinnistu asub kitsenduste vööndis.  

• Looduskaitseline kitsendus KLO9133438III kategooria kaitsealused liigid ja kivistised,Crex crex 

(rukkirääk) (toimimine vastavalt projekteerimistingimustele). 

• Maaparandusega seotud kitsendused 2104440020110001. 

• Vooluveekogu (2333558) 3/5. Kraav. 

• Elektriga seotud kitsendused (KPOIS) (944273). Elektriõhuliin alla 1 kV.  

• Gaasiga seotud kitsendused (KPOIS) (5770)  

• Transpordiga seotud mõjualad (KPOIS) (8722) 

• Transpordiga seotud mõjualad (KPOIS) (4159)  

• Sidega seotud kitsendused (KPOIS) (4562)  

 

Täpsustus: Elektriga seotud kitsendused (KPOIS) (944273). Elektriõhuliin alla 1 kV. 

• Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis tegutsemise luba.  

• Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud. 

• Luba on võimalik taotleda: https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevööndi-kooskõlastused 

• Loa taotlemisel lisada asendiplaani joonis ja EHR-s Elektrilevi OÜ poolt lisatud märkus. 

 

Täpsustus: Looduskaitseline kitsendus KLO9133438III kategooria kaitsealused liigid ja kivistised,Crex crex 

(rukkirääk) (toimimine vastavalt projekteerimistingimustele). 

Rukkirääk (Crex crex) on III kategooria kaitsealune linnuliik (keskkonnaministri 19. mai 2004 määruse nr 51 

„III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine“ § 2 punkt 40). Edasiste tegevuste planeerimisel ja 

kavandatud tegevuste elluviimisel, näiteks ehitustegevuse käigus arvestada, et kaitsealuse loomaliigi (sh 
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linnuliigi) isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände 

ajal on keelatud. Keelatud on ka looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja 

kahjustamine või pesade kõrvaldamine ja tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise 

ajal (looduskaitseseadus § 55 lõiked 6 ja 61). Rukkiräägu jaoks on tundlik periood 15. mai - 31. juuli ning 

sel ajal ei tohiks alustada töödega, mis võiksid linnuliiki häirida. 

 

Täpsustus: Gaasiga seotud kitsendused (KPOIS) (5770) 

Juurdepääsu tee alla jäävale gaasitorustikule nähakse ette kaitseks betoonplaadid, betoonplaadi laiuseks  

1m ja kogu sissesõidu tee ulatuses pluss 0,5m. 

Gaasitorustikuga ristumine ja/või pikikulgemine k.a. abs. kõrgus tähistada geodeedi poolt enne ehituse 

algust. 

 

Täpsustus: Transpordiga seotud mõjualad 

Asendiplaanile kantud riigitee ristumiskoha lahendus vastavalt riigitee ristumiskoha ehitamise projekti 

lahendusele.  

Riigitee ristumiskoht ehitatakse välja vastavalt huvitatud isiku ning Transpordiameti vahel sõlmitud riigitee 

ristumiskoha ehitamise lepingule. 

• Ristumiskoha ehitamise leping nr 7.1-1/25/4712-2E.Sõlmitud 18.09.2025. 

• Transpordiameti poolt kinnitatud põhiprojekt: Jahhu Projektbüroo OÜ töö nr 742EJ25 „Käspre 

tootmishoone ja mahasõit riigiteelt 22141 Haaslava-Vana-Kuuste tee (km 4,89), teede ehituslik 

osa, põhiprojekt“. 

 

Täpsustus: naaberhoonete mõjualad. 

Haaslava valla üldplaneeringu kohaselt peab erinevatele kinnistutele kavandatavate hoonekomplekside 

vahekauguseks jääma vähemalt 100 meetrit. Projekteeritav hoone on tähistatud joonisel punase ruuduga 

ning lähimate hoonete lähimad nurgapunktid punaste täppidega. Joonisele on kantud viirutatud ringidega 

100m raadiused. 

 

 

Joonis. Lähimate hoonete 100m raadiused projekteeritavast hoonest 

 

 1.1.2 RADOON 

Kastre vald kuulub kõrgendatud radooniriskide maa-alade loetellu. Hoone püstitamisel tuleb arvestada 

standardis EVS 840:2023 esitatud juhistega. Täpsem lahendus antakse hoone konstruktiivses projektis.  
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Radooni tõkestamise ja ennetamise meetmed (vastavalt EVS 840:2023 ja kohalikele oludele): 

1. Radoonitõkkekiht põranda all 

• Paigaldatakse radoonitõkkekile (nt spetsiaalne butüül- või polüeteenkile, radoonibarjäär ≥0,4 mm), 

mis katab kogu põrandaaluse ala. 

• Radoonitõkkekile peab olema: 

o mehaaniliselt vastupidav, 

o aurutihe, 

o ühendatud tihedalt betoonplaadi konstruktsioonide läbiviikude ja servadega. 

• Kile peab olema ühes tükis või korralikult ülekattega ühendatud (≥150 mm) ja liitekohad 

tihendatud tootja juhiste järgi. 

2. Läbiviikude ja vuukide tihendamine 

• Kõik torude, kaablite ja kommunikatsioonide läbiviigud põranda alt peavad olema radoonikindlalt 

tihendatud (radoonitihe vuugimass, mansetid või eeltoodetud läbiviigud). 

• Betooniplaadi vuugid (nt deformatsioonivuugid, liitevuugid) tuleb radoonitihedalt sulgeda. 

3. Aluspinna ja pinnase ettevalmistus 

• Enne soojustuse ja betoonplaadi paigaldust tuleb täitematerjal tihendada kihiti, et vähendada 

pinnase õhulisust ja radooni liikumist. 

4. Õhupidav põrandaalune konstruktsioon 

• Betoonpõrand peab olema pragunemiskindel ja monoliitne. 

• Vältida tuleb külmade vuukide või erinevate valamisetappide tekkimist põranda betoonis. 

• Alternatiivina võib kasutada kahekihilist betoonivalu, kus alumine kiht toimib radoonibarjäärina ja 

ülemine kandev kihina. 

5. Ventilatsiooni lahenduse arvestamine 

• Kuna hoones on sundventilatsioon, peab see olema tasakaalustatud (sissepuhke- ja 

väljatõmbemahtude tasakaal), et ei tekiks alalõhku, mis tõmbaks radooni hoonesse. 

• Ventilatsioonisüsteemi tuleb projekteerida nii, et siseruumide rõhk oleks võimalusel neutraalne või 

veidi üle rõhu. 

Täpsustused: 

• Kõik meetmed tuleb kavandada koostöös hoone konstruktiivse osa projekteerijaga konstruktiivse 

projekti osas. 

• Toodete ja materjalide valikul peab veenduma nende radoonikindluses ja vastavuses standardile 

EVS 840:2023. 

 

1.2 OLEMASOLEV OLUKORD  

1.2.1  PAIKNEMINE   

Käsitletav kinnistu asub 22141 Haaslava - Vana-Kuuste tee ääres, Kastre vallas, Tartu maakonnas.  

Projekteeritav hoone asub Tõõraste külas Käspre katastriüksusel (18501:001:0901). 

Kinnistust põhja, lõunasse ja läände jäävad heinamaad, metsamaad, itta jääb tänav ja üle tänava üksikud 

eluhoonetega kinnistud. Tööstushoone ja olemasolevate elamuhoonete vahekaugus on enam kui 100m.  

 

1.2.2  OLEMASOLEVAD HOONED JA RAJATISED  

Krundil olemasolev hoonestus puudub.   

1.2.3  OLEMASOLEV RELJEEF   

Maa-ala reljeef on langusega läände.   

1.2.4  OLEMASOLEV KÕRGHALJASTUS  

Projektalal kõrghaljastus puudub. 

1.2.5  OLEMASOLEVAD TÄNAVAD, JUURDESÕIDUTEED JA KÕNNITEED  

Sissesõit 22141 Haaslava - Vana-Kuuste teelt, juurdepääsu on lahendatud eraldi tee eriosa projektiga 

Jahhu Projektbüroo OÜ töö nr 742EJ25. Kõnniteed lähiümbruses puuduvad. 

1.3 ASENDIPLAANI LAHENDUS  

1.3.1  HOONETE JA RAJATISTE PAIGUTUS  

Projekteeritav hoone paiknemine vastavalt asendiplaanile. Hoone on paigutatud 

projekteerimistingimustega soovitud võimalikule hoonestusalale. Hoone jääb krundipiirist vähemalt  20m 

kaugusele.  
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1.4 VERTIKAALPLANEERING  

1.4.1  VERTIKAALPLANEERIMISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED  

Vertikaalplaneeringuga lahendatakse valgvee ärajuhtimine. Tulenevalt asjaõigusseadusest ei tohi 

sademevett suunata naaberkinnistutele. Sademevett ei tohi juhtida ega juhita riigitee alusele maaüksusele, 

sh riigitee koosseisu kuuluvatesse teekraavidesse. Hoonet ümbritsevad teed ja platsid kaetakse 

asfaltkattega (projekt „Käspre tootmishoone ja mahasõit riigiteelt 22141 Haaslava - Vana-Kuuste tee (km 

4,89)“ töö nr. 742EJ25). 

1.4.2  HOONETE PAIKNEMISKÕRGUS  

Hoone +/- 0,0=41 

 

1.4.3  SADEMEVEE KÄITLEMINE  

Hoone ümbrusest juhitakse sajuveed hoone ümbruses olevale krundile. Hoone katuselt juhitakse sajuveed 

välimiste äravoolutorudega haljasalale, kus see imbub looduslikult kinnistu piirides ning valgub kinnistu piiril 

olevasse kraavi. Kinnistul on looduslik kalle lääne suunas. Hoonest ei tohi juhtida sajuvett 

naaberkinnistutele. Katuse sadevesi juhitakse sadeveekanalisatsiooni kaudu kinnistul asuvasse kraavi. 

  

1.5 KRUNDISISENE LIIKLUSKORRALDUS JA PARKIMINE  

1.5.1  LIIKLUSKORRALDUS JA PARKIMINE KRUNDIL  

Projekteeritava hoone juures olevad teed ja platsid planeeritakse asfalt kattega. Parkimine kinnistusiseselt. 

Täpsem lahendus antud asendiplaanil. 

1.5.2  LIIKUMIS-, NÄGEMIS- JA KUULMISPUUDEGA INIMESTE LIIKUMISVÕIMALUSED  

Antud tootmishoonet ei kasuta liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimesed.  

 

1.6 TEED JA PLATSID  

1.6.1  LIGIPÄÄSUTEE  

Transpordiamet ja Glasstech OÜ vahel on sõlmitud ja riigitee ristumiskoht ehitatakse välja vastavalt 

18.09.2025 Ristumiskoha ehitamise lepingule nr 7.1-1/25/4712-2 vastavalt E.Jahhu Projektibüroo OÜ 

projektile „Käspre tootmishoone ja mahasõit riigiteelt 22141 Haaslava - Vana-Kuuste tee (km 4,89)“ töö nr. 

742EJ25. 

Ligipääsutee paiknemine on näidatud asendiplaanil, täpsem lahendus antakse tööprojektis eraldi eriosa 

projektiga. Juurdepääs tuleb kavandada riigiteelt 22141 vastavalt Transpordiameti tingimustele 07.06.2024 

nr 7.1-2/24/10071-2 „Käspre kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastamine märkustega“ ja 

projektile „Käspre tootmishoone ja mahasõit riigiteelt 22141 Haaslava - Vana-Kuuste tee (km 4,89)“ töö nr. 

742EJ25. 

Kinnistu (katastritunnus 18501:001:0901) asub riigitee nr 22141 Haaslava – Vana-Kuuste tee (edaspidi 

riigitee) km 4,73-5,09 kaitsevööndis. 

Riigitee kaitsevööndis on keelatud EhS § 70 lg 2 ja § 72 lg 1 nimetatud tegevused, sh on keelatud ehitada 

ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda 

nõusolekul vastavalt EhS § 70 lg 3. 

Ligipääs projekteerida vastavalt Kliimaministri 17.11.2023 määrusele nr 71 „Tee projekteerimise normid“ 

lisa 1 tabeli 18 ja lisa 2 joonise 8 kohased nähtavuskolmnurgad, milles ei tohi paikneda nähtavust piiravaid 

takistusi. Vajadusel näha ette metsa, võsa, heki, aia vm rajatise likvideerimine (EhS § 72 lg 2). 

Riigitee nr 22141 Haaslava – Vana-Kuuste tee on Käspre kinnistu mahasõidu asukohal kiirusega 90km/h, 

liiklussagedus kuni 100 sõidukit päevas. § 24.  Nähtavus ristmikul ja liiklussõlme liitumisalal  (4) Tee 

lõikumisel kinnistule juurdepääsu teega, võib olenemata liikluskorraldusest lähtuda peatumiskohustusega 

ristmikule esitatud nähtavuse nõuetest. 

Tee omanik (Transpordiamet) on projekti koostajat teavitanud liiklusest põhjustatud häiringutest ega võta 

endale kohustusi riigitee liiklusest põhjustatud häiringute leevendamiseks projektiga käsitletaval alal. Kõik 

leevendusmeetmetega seotud kulud kannab arendaja. 
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Tehnovõrke, sh kaitsevööndeid, riigitee alusele maaüksusele ei kavandata. Reovee kanalisatsiooni 

kavandamisel välditakse kanalisatsiooniehitiste kujade sattumist riigitee teemaale. 

Sademevett ei tohi juhtida ega juhita riigitee alusele maaüksusele, sh riigitee koosseisu kuuluvatesse 

teekraavidesse. 

Ristumiskoht on käesolevas projektis projekteeritud riigitee nr 22141 km 4,885-4,915. 

„Käspre tootmishoone ja mahasõit riigiteelt 22141 Haaslava - Vana-Kuuste tee (km 4,89“) töö nr. 742EJ25  

on kooskõlastatud transpordiametiga. 

1.6.2  KRUNDISISESED TEED JA PLATSID  

Projekteeritava hoone rajamisega planeeritakse kinnistusisene sissesõidutee Haaslava - Vana-Kuuste teelt 

ja kinnistusisene parkla/plats. Projekteeritava hoone esine ala kaetakse asfalt kattega peale maasiseste 

tehnosüsteemide rajamist.  

Parkimine lahendada kinnistusiseselt ning riigiteel parkimist, sh manööverdamist, mitte ette näha. 

1.7 HALJASTUS JA HEAKORRASTUS  

1.7.1  OLEMASOLEV, SÄILITATAV HALJASTUS  

Ehituse alla jääv haljasala likvideeritakse. 

1.7.2  PROJEKTEERITUD HALJASTUS  

Pole projekteeritud.  

1.7.3  PIIRDED JA VÄRAVAD  

Pole projekteeritud. 

1.7.4  JÄÄTMEKÄITLUS  

Olme- ja tootmisjäätmekäitlus vastavalt seadusele ja Kastre valla jäätmehoolduseeskirjale. 

  

1.8 VÄLISVALGUSTUS  

Lahendatakse vajadusel eraldi eriosa projektiga. 

  

1.9 MAA-ALA TEHNILISED ANDMED  

Katastritunnus - 18501:001:0901 

Katastriüksuse kogupindala – 133377.0 m² 

Katastriüksuse hoonestusõiguse pindala – ca 28450 m² 

Sihtotstarve – maatulundusmaa 100%  

Ehitusalune pind – 396m² 

Parkimiskohtade arv - 5  

Hoone tuleohutusklass – TP3  

   

2 ARHITEKTUUR  

2.1 ÜLDANDMED  

2.1.1  PROJKTEERIMISTÖÖ PIIRITLUS  

Eelprojekt on aluseks ehitusloa taotlemisele. Eelprojekt hõlmab ainult projekteeritava hoone põhimõttelist 

arhitektuurset lahendust.  

  

2.2 OLEMASOLEV  

Katastriüksusel puudub olemasolev hoonestus. 

  

2.3 ARHITEKTUURI ÜLDLAHENDUS  

2.3.1  HOONE PAIKNEMINE, PIIRANGUD  

Projekteeritav hoone asub Tartu maakonnas Kastre vallas Tõõraste külas Käspre katastriüksusel (kü 

18501:001:0901). Projekteeritav hoone paiknemine vastavalt asendiplaanile. Hoone on paigutatud 
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projekteerimistingimustega näidatud võimalikule hoonestusalale. Käspre katastriüksusel olemasolev 

hoonestus puudub. 

2.3.2  HOONE EHITUSETAPID JA LAIENDAMISE VÕIMALUSED  

Hoone ehitamine on üheetapiline.  

2.3.3  HOONE ARHITEKTUURI ÜLDKONTSEPTSIOON  

Projekteeritav hoone on ristkülikukujulise põhiplaaniga monteeritud r/b-karkassi ja metallfermidega 

ühekorruseline viilkatusega (katusekalle 15 kraadi) ehitis. Hoonele projekteeritakse väline 

vihmaveesüsteem. Fassaad on halli tooni. Hoone väline inventar ja tehnosüsteemid on tumehalli tooni.  

Välisviimistluses on värvitud profiilplekk (sandwich kergpaneel), katusekatteks sandwich katuse 

kergpaneel. Aknad ja uksed tumehalli tooni. Hoone on projekteeritud selliselt, et tagada ruumi mugav 

kasutamine. 

2.3.4  ENERGIATÕHUSUS JA SISEKLIIMA  

Majandus- ja taristuministri määruse „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ (Vastu võetud 11.12.2018 

nr 63) käesoleva projektiga kavandatud hoonele energiatõhususe miinimumnõudeid ei rakendata tulenevalt 

asjaolust, et köetavat pinda on hoones 35,8m
2
. Hoone kogu suletud netopind on 378m

2
, millest 342,2m

2 

on madalatemperatuuriline pind.  

Hoone köetav pind on väiksem kui 50m
2
 ning see moodustab hoone kogupindalast ja kasutusotstarbest 

vähem kui 10%. Ehitusseadustiku pt. 7 § 62.p.3 kohaselt on tegu väikese energiavajadusega tööstusalaga. 

Tööstushoone tööstusliku protsessi käigus soojuseraldust ei toimu. 

Hoone välispiirded on projekteeritud pikaajaliselt õhkupidavad  ja piisavalt sooja/külmapidavad.  

Toomisruumid on madalatemperatuurilised, miinimum temperatuur +12 kraadi. Talvine temperatuur 10-14 

kraadi.  

Kontori osa ruumide temperatuuriks on arvestatud minimaalselt 18 kraadi. 

Tootmisruumide sisekliima on tagatud lokaalse soojatagastusega sundventilatsiooniga.  

Küte – maaküte. 

Ruumidesse on ette nähtud nõuetekohane üld- ja kohtvalgustus.  

2.3.5  HOONE RUUMID  

Projekteeritavasse hoonesse planeeritakse kontori ruum kolme töökohaga. Projekteeritava hoone tootmise 

osa on üks suur ruum. Tootmisruumist ligipääs kontoriruumi, millest omakorda wc-sse ja abiruumi.  

 

Fermide vahele on planeeritud tehnilised pinnad torustikele ja  ventilatsiooni agregaadile. Täpsem lahendus 

seadmete paigaldamiseks fermide vahele antakse tööprojekti konstruktiivses ja tehnoloogilises osas.  

 

2.4 HOONE KONSTRUKTSIOONID JA PINNAKATTED  

Hoone konstruktiivne lahendus sh. vundamendi lahendus lahendatakse konstruktiivses tööprojekti osas. 

Ennem hoone vundamendi tööprojekti koostamist tuleb teostada maa-ala geoloogilised uuringud. Hoone 

värvitoonid on märgitud vaadete joonistele.  

2.4.1  VUNDAMENT  

Betoonist karkassipostide alusteks valatakse armeeritud betoonist taldmikud, mis toetvad vundamendi 

vaiadele.  

Sokkel soojustatakse vahtpolüstüreenplaatidega, näiteks 150mm XPS 250 Foam SL (Styrofoam) 

soojustusega, mis kaetakse tsementkiud sokliplaadiga.  

2.4.2  PÕRANDAD PINNASEL  

Hoone põranda moodustab betoonpõrandaplaat, mis on alt ja väliperimeetrilt soojustatud. Põrandaplaat 

on monoliitraudbetoonist (C25/30). Tihendatud liivakihi peale paigaldada EPS soojustus, mille peale 

paigaldatakse radoonitõkkekile. Peale vajalike süsteemide, torude ning hülsside paigaldamist kaetakse 

kõik betooniga (150 mm). Lõppviimistluseks on EPO-põrand. Täpsem lahendus antakse järgmistes 

projektietappides. 

Põrand P-1:   

- EPO pinnakate 

- r/b plaat 150mm 

- radoonitõkkekile 
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- soojustus EPS 150mm + perimeetril 1,5m ulatuses 

- tihendatud liiv 300mm 

- tihendatud kruus 200 mm  

- geotekstiil  

- rikkumata pinnas  

U = 1,0 W/(m2·K) 

 

2.4.3  VERTIKAALSED JA HORISONTAALSED KANDEKONSTRUKTSIOONID  

Hoone on projekteeritud monteeritud raudbetoonpostide ning metall-fermidega. Fermid tsingitakse ja 

pulbervärvitakse, toon hall.  

2.4.4  KATUS, KATUSLAGI  

Ehitise katus on projekteeritud viilkatusena, kalle 15°. Ehitise katus rajatakse terasfermidele ja roovidele. 

Vertikaalsetele kandvatele postidele paigaldatakse terasfermid, mis kaetakse pealtpoolt sandwich katuse 

kergpaneelidega.  

Kõik ehitustooted paigaldada vastavalt tootja juhenditele. Läbiviigud peavad olema tihedalt kaetud. 

Vajadusel tuleb kasutada villaribasid. Läbiviigud (tuulutid, ventilatsioon jms) tuleb lisaks soojustusele 

varustada kummitihendite ja surverõngastega.  

 

Katus K-1:  

-sandwich katuse kergpaneel  

-terasroovitus 

-terasferm 

- fermide vahel abitalad kergpaneelide kandmiseks 

 

2.4.5  VÄLISSEINAD  

Välisseinad ehitatakse horisontaalsetest kivivilla täitega metall-sandwichpaneelidest 150 mm (näiteks 

Ruukki SPB WEF 150mm). Soojusjuhtivus U= 0,26 W/m²K.  

Paneelid kinnitatakse karkassipostide külge vastavalt tootja juhistele. Kontoriruumi, wc ja abiruumi 

välisseinte siseviimistluses kasutatakse Sandwich kergpaneel 40mm, (näiteks Ruukki SP2B E-PIR  40mm). 

Soojusjuhtivus U= 0,56 W/m²K. 

Välissein VS-1:  

-sandwich kergpaneel Ruukki SPB WEF 150mm 

-sandwich kergpaneel  Ruukki SP2B E-PIR  40mm 

-raudbetoon karkassipost   

 U = 0,20 W/(m2·K) 

 (Heliisolatsioon Rw = 35 dB) 

Välissein VS-2:  

-sandwich kergpaneel Ruukki SPB WEF 150mm 

-raudbetoon karkassipost   

 U = 0,30 W/(m2·K) 

 (Heliisolatsioon Rw = 31 dB) 

 

2.4.6  SISESEINAD  

Siseseinad on sandwich kivivilla täitega kergpaneel SPB WEF 150mm.  

Sisesein SS-1: 

-sandwich kergpaneel Ruukki SPB WEF 150mm 

-teraspost 

 

2.4.7  AVATÄITED  

Välipiiretes on aknad ja uksed. 

Evakuatsiooniustena kasutatakse kahte välisust ja kontoris olevaid seest avatavaid aknaid.  
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Uksed kinnitada vastavalt tootja paigaldusjuhendile. Seina ja uksepiida vahe täita sobiliku (tuletõkke) 

paigaldusvahuga. Liitekohad katta katteplekiga, toon sama ukselengiga.  

Uksed paigaldada vastavalt RYL2010 nõuetele. Liitekohad teha vastavalt paneelitootja tüüpsõlmedele.  

Kõik materjalid ja tooted peavad olema vastupidavad tootmishoone kasutusintensiivsusele.  

Katusele on ette nähtud soojustatud metall-suitsuluuk (Keraplast Orivent 52 või analoog). Suitsuluugi 

servad ehitada vastavalt tootja juhistele katusepinnast kõrgemad. Need seinad ehitada puitkarkassiga, 

soojustada ning katta katusekattega.  

  

2.4.8  VARIKATUSED, RÕDUD, TERRASSID JA TEISED HOONE VÄLISKONSTRUKTSIOONID  

Puuduvad 

  

2.4.9  TREPID JA MUUD PIIRDED 

Puuduvad  

  

2.5 HOONE TEHNILISED ANDMED  

Kasutamise otstarve – Kergetööstuse hoone (12516)  

Hoone pikkus – 22 m  

Hoone  laius – 18 m  

Hoone kõrgus –  9 m  

Korruste arv – 1  

Hoone suletud netopind 378m
2 

Ehitusalune pind – 396m
2
 

Hoone maht 2730 m
3
 

Kasutusiga – vähemalt 50 aastat  

  

3 TULEOHUTUS  

3.1 ÜLDANDMED  

3.1.1  PROJEKTEERIMISTÖÖ PIIRITLUS  

Projektdokumentatsioon käsitleb projekteeritava hoone rajamist. Tuletõkkesektsioone ja evakuatsiooniteid 

on käsitletud kogu hoone kohta tervikuna.  

3.1.2  ALUSDOKUMENDID  

-Ehitusseadustik   

Siseministri määrus 30.03.2017 nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“   

Majandus- ja taristuministri 17.07.15 määrus nr.97 „Nõuded ehitusprojektile“   

Majandus- ja taristuministri 05.06.2015.a. määrus nr 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise 

alused“   

EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“   

EVS 812-3:2018 „Ehitise tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid“   

EVS 812-2:2014 „Ehitise tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid“   

EVS 812-6:2012+A1:2013 „Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus“  

EVS-EN 1991-1-2:2004/AC:2013 „Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-2:  

Üldkoormused. Tulekahjukoormus“   

EVS 812-7:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“   

Siseministri 12.12.2022 määrus nr 44 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, 

paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“   

EVS-EN 16798:2017 „Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 3: Mitteeluhoonete 

ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimise süsteemidele (Moodulid M5-1, M5-

4)“   
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Eesti Standard EVS 812-4:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide 

tuleohutus 

Tuleohutuse seadus  

Eesti Standard EVS 919:2020 Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid 

EVS-EN 1838:2013 „Valgustehnika. Hädavalgustus“  

EVS-EN 62305-1:2011/AC:2016 „Piksekaitse“  

EVS-EN 54:-1:2011 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem 

EVS-EN 871:2017 Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused.  

  

3.2 OLEMASOLEV  

Olemasolev hoonestus krundil puudub. 

  

3.3 TULEOHUTUSKLASS, KASUTUSVIIS JA KASUTUSOTSTARVE  

TP3 hoone 

VI kasutusviis, II tuleohuklass, II tulekaitsetase. 

 

3.4 TULEOHUTUSE TAGAMISE PÕHIMÕTTED  

3.4.1  TULEOHUTUSKUJAD  

Projekteeritud hoone ehitatakse vastavalt projekteerimistingimustele näidatud ehitusalale. Päästetehnika 

juurdepääs kinnistule ja ehitisele on tagatud. Normatiivne tuleohutuskuja 8 m on tagatud. 

3.4.2  KANDE- JA TULETÕKKEKONSTRUKTSIOONIDE TULEPÜSIVUSAJAD  

Kandekonstruktsioonidele tulepüsivusnõudeid ei esitata. 

Projekteeritava hoone kandvateks konstruktsioonideks betoonist postid ning metallist fermid. 

Raudbetoonkonstruktsioonide tulepüsivus tagatakse armatuuri kaitsekihiga, metallkonstruktsioonidel 

tagatakse pinnaviimistluskihiga/värviga. Kandekonstruktsioonide dimensioneerimine toimub põhiprojekti 

staadiumis.   

Katusekonstruktsioonide, mis ei ole kandekonstruktsioonide või jäikuselementide oluline osa tulepüsivus 

on REI15 (kandeprofiil). Selle aja jooksul ei tohi konstruktsiooni omadused muutuda.   

3.4.3  PÕLEMISKOORMUS  

Põlemiskoormus on kuni 1200 MJ/m
2
.  

3.4.4  LADUSTAMINE  

Projekteeritavas hoones ladustatakse klaasi. 

 

3.4.5  MUUD TULEOHUTUST MÕJUTAVAD OLULISED TEGURID  

Toomisruumid on madalatemperatuurilised, miinimum temperatuur +12 kraadi. Talvine temperatuur 10-14 

kraadi.   

Kontori osa ruumide temperatuuriks on arvestatud minimaalselt 18 kraadi.  

3.5 TULETÕKKESEKTSIOONID, TULEPÜSIVUS  

Projekteeritav ehitis moodustab ühe tuletõkkesektsiooni pindalaga 378m2. 

 

3.6 SUITSUTSOON. SUITSUEEMALDAMINE  

Projekteeritud hoones toimub suitsu eemaldamine katuseluukidega ja garaaži tõstustega ning 

aknaavadega. Katuseluugid ja põrandapinnalt mitteavatavad aknad on avatavad elektriliselt puldist. 

Tõstuksed on avatavad manuaalselt või puldist ja põrandapinnalt avatavad aknad manuaalselt. 

Suitsueemaldusava mõjupiirkonnaks on arvestatud kuni 10 m, vastavalt on lisatud suitsueemaldamise 

pinda 0,1%. Suitsu eemaldamiseks kohandatavate avade kogupindala on vähemalt 1% ruumi 

põrandapindalast. 
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Rakendatakse ka loomulikku suitsueemaldust. Vajalik suitsueemaldusavade efektiivne pindala on 1 % 

põrandapinnast. Ruumi katusele paigaldatakse elektriajamiga suitsuluugid (nt Orvient 1,2,x1,2). 

Suitsuluukide temperatuuriklass on B300.  

Suitsueemalduse lahendusviis on 1 ning käivitustase 2.  

  

3.7 TULETUNDLIKKUS  

Siseseinte ja lagede pinnakihi süttivustundlikkuse- ja tulelevikuklass - D-s2,d2 (tootmine ja ladustamine, 

kus tuleoht on vähese või arvestatava tõenäosusega).  

Põrandate klass - DFL-s1. 

Välisseina välispind – B-s1,d0;  

Õhutuspilu välispind – B-s1,d0  

Õhutuspilu sisepind – B-s1,d0  

Katusekatte tuletundlikkus - BROOF  

  

3.8 EVAKUATSIOONILAHENDUS  

3.8.1  MAKSIMAALNE INIMESTE ARV  

Max inimeste arv projekteeritavas hoones 3 (kolm).  

    

3.8.2  EVAKUATSIOONITEED  

Evakuatsioon toimub tootmisruumidest kahe tõstvärava kaudu, milles on eraldi avatavad uksed, vahetult 

õue.  

Evakuatsioonitee pikkus on ca 11 m.   

Evakuatsiooni tee laius on vähemalt 1200 mm.  

Evakuatsiooniteel asuvad uksed varustatakse vastava evakuatsioonisulusega. Evakuatsiooniteel asuv uks 

peab olema isesulguv ja avatav võtmeta, sealhulgas elektroonilise võtmeta.  

3.8.3  JUURDEPÄÄS KELDRISSE, PÖÖNINGULE JA KATUSELE  

Katusele pääs toimub teisaldatava redeliga. 

 

3.9 TULEOHUTUSPAIGALDISED  

3.9.1  AUTOMAATNE TULEKAHJUSIGNALISATSIOON  

Hoonesse on ette nähtud automaatne tulekahjusignalisatsiooni süsteem. 

3.9.2  TURVAVALGUSTUS  

Turvavalgustus: paanika- ja evakuatsioonivalgustuse toimimisaeg minimaalselt 1 tund.  

Turvavalgustusena kasutatakse paanikavältimisvalgusteid ja evakuatsioonivalgusteid. Valgustite 

paiknemine vastavalt evakuatsiooni joonistele.  

3.9.3  PIKSEKAITSE  

Vastavalt SIM 30.03.2017 a määrus nr 17 § 39 lg 2 p 3. varustatakse hoone piksekaitsega. Täpne lahendus 

antakse elektriprojekti kooseisus. 

3.9.4  TULEKUSTUTID  

Esmasteks kustutusvahenditeks on käsikustutid. Kustuteid paigaldatakse iga tuletõkkesektsiooni ja iga 200 

m
2
 kohta üks 6 kg pulberkustuti, kuid mitte vähem kui 2 tk korrusel.  

  

3.10 TEHNOSÜSTEEMIDE TULEOHUTUS   

Kommunikatsioonide läbiminekul tuletõkkekonstruktsioonist tihendada läbiviik selliselt, et nõutav 

konstruktsiooni tulepüsivus oleks tagatud.  
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3.11 PÄÄSTEMEESKONNA JUURDEPÄÄS EHITISELE  

Päästemeeskonnale on tagatud ligipääs hoonele ja selle territooriumile Hoonekompleksile on tagatud 

juurdepääs päästetehnikaga kõikidest külgedest. Juurdepääsutee on vähemalt 3,5m lai ja kandevõimega 

vähemalt 25 t.  

Juurdesõit on asendiplaanil tähistatud.  

Päästemeeskonna sisenemistee tähistatakse, vajalike uste avamine tagatakse valvefirma või hoone 

omaniku käes oleva avamisvõtmega.   

  

3.12 VÄLINE TULEKUSTUTUSVESI  

Lähimad veevõtukohad Käspre kinnistule on 1,4km kaugusel asuv veevõtukoht (7108) ja (7107).  

Väline tulekustutusvesi 20 l/s kolme tunni jooksul tagatakse veevõtukoha rajamisega.  

Veevõtukoha rajamine (suurus, maht, tingimused) lahendatakse eraldi eriosa projektiga. Veevõtukoha 

rajamisel tuginetakse Siseministri määrusele nr 10 (jõustunud 01.03.2021) „Veevõtukoha rajamise, 

katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ ja selle 

lisadele. 

Veevõtukoht rajatakse samale kinnistule. Veevõtukoha kaugus hoonest jääb vahemikku 30-200m. 

Veevõtukoha veeallikaks on planeeritud tiik, milleni viib kõvakattega tee. Veevõtukoha rajamisel tuleb 

järgida Siseministri määruse nr 10 (jõustunud 01.03.2021) „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, 

kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ Lisa 1, Lisa 2, Lisa 

3. 

 

4 VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 

 

Projekteerimisel aluseks võetud juhendmaterjalide loetelu on toodud käesoleva seletuskirja punktis 0.3 

„Alusdokumendid“. 

 

4.1 VÄLINE TULEKUSTUTUSVESI  

Veevarustus planeeritavast puurkaevust (täpne asukoht näidatud asendiplaanil.  

 

Käesoleva projektiga veevarustust ei lahendata. Koostatakse vajadusel eraldi veevarustuse projekt. 

Veevarustus planeeritavast kaevust hoonesse näha ette 32mm PEM torustikuga, mis kulgeb allpool 

külmumispiiri (ca 1,8m maapinnast). Kaevu paigaldatakse täisautomaatne puurkaevupump. 

Veetorustiku läbiviik vundamendis tehakse toru välismõõdust 30mm suurem ning isoleeritakse elastse 

veekindla mastiksiga. Veetorustik kulgeb põranda alt veejaotussõlmeni. Enne veejaotussõlme 

paigaldada veehulga mõõtja ja puhastusfiltrid. 

 

Veemõõdusõlme asukoht on abiruumis. 

Ühendustorustikule ja veemõõdusõlmele esitatavad tingimused: 

• veetoru minimaalne läbimõõt De32mm (DN25 mm); 

• veetoru materjal PE; 

• veetoru ja veetoru ühendusliitmikud peavad olema vähemalt PN10 surveklassiga; 

• veetoru minimaalne rajamissügavus maapinnast 1,8 m toru peale; 

• enne veemõõdusõlme on ühendustes keelatud kasutada plastist mehaanilisi surveliitmikke; 

• veetorude ühendamiseks tuleb kasutada elekterkeevisliitmike. 

Arvutuslikud vee hulgad: Qmaxsek= 0,9 l/sek; Qmaxh= 0,3 m3/tunnis; Qmaxd = 0,75 m3/ööp. 

 

4.2 VEETORUSTIK 

Tehnovõrkude eeldatavad kulgemised krundisiseselt näidatud asendiplaanil.  

 

Käesoleva projektiga ei lahendata veetorustiku tehnilisi lahendusi, koostatakse vajadusel eraldi 

veevarustuse ja kanalisatsiooni projekt. Veevarusutuse projekteerimise lähteandmed on antud 

järgnevalt. 
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Torustik eelisoleeritud veetorustikuga. Hoonesisene torustik Alupex või PEX 20mm torustikuga. Nii 

külma kui sooja vee torustikud isoleerida kondenseerumise ja soojuskadude vältimiseks. Torustik 

isoleerida ruumides mineraalvillast torukoorikuga. Torustike montaaž teostada vastavalt RYL 2002-le. 

Seadmete valik ning montaaž, mürasummutus ning isolatsioon tuleb teha nii, et seadmete tööst tekkiv 

müratase ruumides ei ületaks normides (EVS 842:2003) lubatut. 

 

Horisontaalsed veetorustikud paigaldada lagede alla või põrandatesse ja vertikaalsed ühendustorud 

veevõtuseadmega paigaldada pinnapealsetena. Torustikuarmatuur ja torud peavad vastama 

surveklassile PN10. Torude ühendusviis peab vastama kehtivatele normidele ja tootja nõuetele.  

 

Sulgventiilid paigaldada magistraalist hargnevatele harutorudele ja seadmete ühenduskohtadesse. 

Ventiilidele peab olema tagatud juurdepääs teeninduseks ja hoolduseks. Sulgarmatuuri töörõhk peab 

olema min 10 bar. Keermeühendused ei tohi olla seinte konstruktsioonis ega paneelides. Seinast 

läbiminevad torud paigaldada hülssi. Hülss peab seinast 10 mm mõlemalt poolt välja. Torud tuleb 

monteerida nii, et nende pikenemine ei ole takistatud. 

 

Sooja tarbevee ringlustorustiku eri liinidele paigaldada tasakaalustusventiilid. Ringlustorustiku materjal 

on analoogne sooja tarbeveega. Tagada õhu eraldus süsteemist läbi seadmete. 

 

Veevõtuseadmed ja toruarmatuur peavad vastama ISO 9001 standardile. Püstikule ja magistraalilt 

hargnemisele paigaldada sulgeventiilid vastavalt toru läbimõõdule. Veevõtuseadmete ühendused 

paigaldada seina sisse.  

 

Torustike paigaldamisel arvestada teiste eriosadega. 

 

Enne paigaldamist tuleb torud puhastada. Torud ei või kokku puutuda söövitavate ainetega. Seintest 

ja põrandast läbiminekul ei või torud puutuda vahetult kokku konstruktsiooniga, selleks varustada 

läbimineku avad kaitsehülsiga.  

 

Vajalikesse kohtadesse paigaldada õhueraldus- ja tühjendusventiilid. Torustikes tuleb sobivatesse 

kohtadesse paigaldada lahtikäivad jätkud nii, et kõiki seadmeid, ventiile jms. saab eemaldada ilma 

torusid katkestamata. 

 

Vertikaalsed ühendustorud paigaldada seinakonstruktsiooni hülsstoru sees või suletud pooridega 

koorikisolatsioonis d 9 mm (pinnapealsetele ühendustele antud nõue ei kehti). 

 

Kinnitusviis peab sobima kinnitatavate torustike läbimõõtudega. Torustike kinnitused peavad olema 

tsingitud terasest ning plasttoru ja terase vahel peab olema kummitihend. Veetorude kinnitamisel 

juhinduda torude valmistaja soovitustest, kuid vahed ei tohi olla suuremad järgmises tabelis antust 

(cm): 

Toru 

diameeter 

Horisontaalne 

paigaldus 

Vertikaalne 

paigaldus 

16 30 30 

20 30 30 

25 40 40 

32 40 40 

40 50 50 

Tabelis esitatud pikkused kehtivad ka isoleeritud torustikele. 

 

Torud ja seadmed monteerida nii, et kahe isoleeritud toru või isolatsiooni ja konstruktsiooni vahele jääb 

vähemalt 40 mm. Isolatsiooni- ja kattematerjalid peavad vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele. 

Soojusisolatsiooni materjalidena kasutada mineraalvillast valmiselemente vastavalt  isolatsiooni tootja 

soovitustele. Isolatsiooni ja kattekihi materjalide omadused peavad täitma tulekindluse nõudeid. 

Isolatsioonimaterjal peab olema mittepõlev. 
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Külma- ja soojaveetorud ning soojaveeringlustorustik isoleerida vastavalt LVI 50 10345: 

 

Külm vesi D< 49 mm (pealtmõõt) –  isolatsioonikihi paksus 20 mm 

 

Soe vesi D< 49 mm (pealtmõõt) –  isolatsioonikihi paksus 30 mm 

Nähtavale jääv isolatsioon tuleb katta PVC-kattega või plekiga, vastavalt sisekujundusele; varjatud 

torustike isolatsioon on fooliumkattega. 

 

4.3 KANALISATSIOON 

Kanalisatsioon lahendatud planeeritava biopuhastiga – asukoht asendiplaanil. Biopuhasti valikul peab 

arvestama, et selle puhastusvõime oleks 0.75m3/päevas ehk see oleks võimeline teenindama 2-10 

inimesest. Planeeritav biopuhasti peab olema sertifitseeritud ja vastama Euroopa Liidus kehtivatele 

nõuetele. Paigaldamisel peab teostama kõik ühendused hermeetiliselt vältimaks leket puhasti reovee 

osa mahutitest või torustikust. Biopuhastile tuleb rajada ligipääs selle teenindamiseks ja 

tühjendamiseks. Biopuhasti paigaldamisel järgida seaduses ja määrustes ettenähtud sanitaarkaitse 

kujasid. 

 

Käesoleva projektiga kanalisatsiooni ei lahendata. Koostatakse eraldi kanalisatsiooni projekt. 

Kanalisatsiooni projekteerimise lähteandmed on antud järgnevalt. 

 

Põrandas olevad trapid peavad olema lihtsalt lahtivõetavad ja puhastatavad. Hoonesisene 

reoveesüsteem lahendada õhustatud püstiku ja isevoolsete kogumistorudega. Torustikule paigaldada 

puhastuskorgid / puhastusluugid.  

 

Arvutuslikud heitvee hulgad: Qmaxsek= 1,4 l/sek; Qmaxh=0,31 m3/tunnis; Qmaxd = 0,75 m3/ööp; 

ühendustorustikul kasutada PE kontrollkaevusid, minimaalne läbimõõt De400/315 mm; igasse 

torustiku pöörde- ja hargnemiskohta tuleb paigaldada kaev. 

 

Mullatööde ja torustike aluste tegemisel ning torude paigaldamisel tuleb kinni pidada RIL 77-1990 

nõuetest. Torude paigaldamisel kontrollida, et materjalide hulgas ei oleks vigastatuid ja katkisi torusid, 

toruliitmikke ja tihendeid. Isevoolsete kanalisatsioonitorustike paigaldamist alustada torustiku 

madalamast otsast. Torud paigaldada nii, et muhvid jäävad voolusuunale vastu. Ehitustööde ajal hoida 

kõrge pinnasevee puhul veepind kaevikus võimalikult madalana, et vesi ei tõstaks torusid üles ja ei 

rikuks täidet. Toru alusena ja algtäitena kasutada tihendatud killustikku. Torustik paigaldatakse nii, et 

ta toetub kogu pikkuses tihendatud aluskihile. Muhvide ja äärikute kohal tehakse neile toru aluskihti 

pesad nii, et toru ei jääks toetuma muhvidele või äärikutele. 

 

Hoones paigaldada kanalisatsioonitorud põhikorrusel põranda alla. Püstikute ehitamisel kasutada 

müra summutavaid torusid ja fittinguid, mis eraldi heliisolatsiooni ei vaja. Põhikorruse põranda alla 

paigutatavad kanalisatsioonitorud ja fittingud peavad olema rõngasjäikusega SN8.  

 

Tagada kanalisatsiooni tuulutus ning puhastamisvõimalused. Tuulutuseks on kõnealuse hoone puhul 

ette nähtud De 75 ...110 torud. Kanalisatsiooni õhutusots viia katuse pinnast 500 mm kõrgemale. Teise 

võimalusena on lubatud kasutada kanalisatsioonitorustiku kõrgemasse punkti vaakumklappe 

De75...110. Vaakumklapp peab asuma ventileeritavas asukohas. Tuulutustoruna kasutada tavalist ilma 

helisummutavate omadusteta kanalisatsioonitoru, sama ka esimese korruse põranda alla 

paigaldatavate torude puhul.  Puhastuselementidena on ette nähtud puhastuskolmikud püstikutes 

(vahetult enne põrandakonstruktsioonist läbiminemist, kolmik varustada keermestatud kaanega) ja 

puhastusluugid. Hoonesisene olmekanalisatsioonivõrk monteerida PP/PVC muhviga 

plastkanalisatsiooni-torudest ø50-ø110, tulepüsivusklassiga V-1/2. Esimese korruse põranda alla 

jäävate kanalisatsioonitorude rõngasjäikus peab olema SN8.  

 

Paigaldatavate san. seadmete põhinäitajad kooskõlastada Tellijaga. Kõik nähtava paigaldusega trapid 

peavad olema roostevaba kaanega. Põrandaküttega märgruumides peavad olema ujuva haisulukuga 

trapid. Montaaž vastavalt RYL 2002-le. Torustike paigaldamisel arvestada teiste eriosadega. 
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Kanalisatsioonitorude minimaalsed langud:  

ø50 i≥0,02;  

 ø 75 i≥ 0,02 

ø110 i≥0,02 

Torud ja toruliitmikud peavad olema teineteisega  vastavuses. Torude paigaldamisel kinni pidada 

valmistaja poolt esitatud nõuetest. Torusid ei paigaldata, kui õhutemperatuur on madalam kui seda on 

soovitanud toru valmistaja. Surveta plastist torud ühendada kummitihenditega varustatud 

muhvühendustega. Ühendused teha toru valmistaja poolt esitatud juhiste kohaselt. Vajaduse korral 

tuleb tihendid puhastada vee või nõrga soodalahusega. Tihendite paigaldamisel võib kasutada neid 

libisemist soodustavaid aineid, mis on soovitatud tihendite valmistaja poolt. 

 

Sanitaarseadmed peavad olema komplektis armatuuriga, veelukuga ja kinnitus-vahenditega. 

Tooted peavad olema termopüsivad ja glasuur peab olema püsiv keemilistele ainetele. 

Vastupidavus painutamisele - mitte vähem kui 50 Mpa. 

Glasuurkiht - mitte vähem kui 0,4 mm. 

Segistid tuleb ühendada külma ja kuuma vee torustikele vastavalt valmistaja tehase nõuetele. Töövõtja 

peab garanteerima, et klosetipoti alus puutuks kokku põrandaga terve pinna ulatuses. Klosetipott tuleb 

kinnitada kruvidega, pannes kruvi pea alla kummist ja metallist seibid. Loputuskast tuleb ühendada 

veetorustikuga painduva 10 mm vahetükiga ülemutrite abil. 

 

4.4 SADEMEVESI 

Sadevett ei tohi juhtida teele ja naaberkinnistutele! Sademaveed suunatakse katuselt vihmaveerenniga 

sadevee lehtritesse mille maa-alune torustik viib vee hoonetest eemale. Torustik lõppeb kinnistu sisesel 

kraavi nõlval. Liigsadamete korral valguvad kinnistu looduslikust reljeefist tulenevalt sademeveed 

kinnistu lääne küljel asuvasse kraavi. 

 

4.5 VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMI ELUIGA 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi minimaalne eluiga vähemalt 30 aastat. 

 

5 KÜTE, VENTILATSIOON, JAHUTUS 

 

Kütte, ventilatsiooni ja jahutuse projekteerimisel aluseks võetud juhendmaterjalide loetelu on toodud 

käesoleva seletuskirja punktis 0.3 „Alusdokumendid“ alampealkirjaga „küte, ventilatsioon ja jahutus“. 

 

5.1 KÜTE 

Hoone põhikütteks on maaküte, põrandaküte.  Kütteseadmete mudelite valikul tuleb arvestada, et see 

peab vastama Eestis kehtivatele nõuetele ja standarditele. Kütteseadmed peab paigaldama vastavat 

pädevust omav ettevõte ja paigaldada vastavalt tootjapoolsetele juhenditele.  

Kõik küttesüsteemid peavad vastama EVS 812-3:2013 “Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid” 

nõuetele.  

 

Küte lahendatakse vajadusel eraldi projektiga ning täpsemalt antud projektis ei käsitleta. Kütte 

projekteerimise lähteandmed on antud järgnevalt. 

 

Hoone soojavarustus on lahendatud abiruumis asuva maakütte katla baasil. Maakütte sisend –

ligikaudne võimsus 16kW. Põhikorrusel on põrandaküte (küttetorustik betoonis).  

Küttesüsteemi dimensioneerimisel on lähtutud järgmistest lähteandmetest: 

Ruumide arvestuslikud temperatuurid: 

• kontor + 18
o
 C 

• tootmisruum+ 12
o
 C 

 

Magistraaltorustiku hargnemistele ja püstikutele paigaldada pealevoolu torustikule sulgarmatuur ja 

tagasivoolu torustikule sulgemist võimaldavad reguleerimisventiilid koos tühjendus- ja 
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mõõteotsikutega. Kõik kütte magistraaltorustikud ja püstikud isoleerida vastavalt LVI-RYL-92 (tabel 5 

T1) seeria 23 järgi. Peale süsteemi valmimist teostada süsteemide reguleerimine ja seadistamine. 

Sooja jaotamine toimub põrandasse paigaldatavate vesipõrandaküttetorustikega. Sooja vett tehakse 

maakütte katla komplektis oleva boileriga (sooja vee vooluhulk kuni 12 l/s). Soojuskandjaks on vesi 

parameetritega 45/39°C (täpsustatakse tööprojekti käigus). Süsteem on kahetoruline 

jaotuskollektoritega. Vesipõrandaküttesüsteemi kvalitatiivne reguleerimine toimub ruumi siseõhu 

temperatuuri järgi ruumitermostaatide abil. Põrandaküttetorustik monteeritakse PEX-a polüetüleenist 

torudest Ø20x2,0. Torude paigaldussamm on 200-350 mm, akende ja välisseinte juures 175...125 mm. 

Põrandakütte kollektor paigaldatakse abiruumi seina peale või kollektor kappi koos teenindusluugiga. 

Igal kollektoril peab olema liiniseadeventiil ja kuulkraan. Süsteemi tühjendusventiilid paiknevad 

abiruumis. Seinu läbivad küttetorud paigaldada hülssidesse. Välisseinte äärde paigaldada vajadusel 

soojusisolatsioon ribad. Küttesüsteemi tasakaalustamiseks paigaldatakse jaotustorudele 

mõõteotsikutega seadeventiilid. Küttesüsteemi sulgarmatuuriks ja tühjendusarmatuuriks on 

kuulventiilid. Küttesüsteemi õhutamiseks on automaatsed õhutusventiilid. 

 

Õhu eraldamine küttesüsteemist tervikuna peab toimuma automaatselt. Süsteemi tühjenduse ja 

läbipesemise ventiilid paiknevad soojussõlmes. Seinu ja vahelagesid läbivad küttetorud tuleb 

paigaldada hülssidesse.  

 

Peale paigaldamist, kuid enne lõplikku teenindustesti, tuleb torud seest puhastada mustusest ja 

ehitusprahist. Kogu praht tuleb torudest välja uhtuda. Enne ekspluatatsiooni andmist torustik tuleb läbi 

pesta. 

Hoone küttesüsteem peab kütteperioodi jooksul tagama ruumide õhutemperatuuri. 

Reguleerimistäpsus mitte halvem kui ±2°C. 

 

5.2 VENTILATSIOON 

Hoonel on soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Kõigis eluruumides on vähemalt 1 lahtikäiv aken.  

Ventilatsioonisüsteem  peab  vastama   EVS 812-2:2014  „Ehitiste tuleohutus. Osa 2: 

„Ventilatsioonisüsteemid“ nõuetele.  

 

Ventilatsioon lahendatakse vajadusel eraldi projektiga. Ventilatsiooni projekteerimise lähteandmed on 

antud järgnevalt. 

 

Arvutuslikud välisõhu parameetrid: 

• talvel VAT=-22°C 80%RH; 

• suvel +27 °C, 50% RH 

Ventilatsioon on tagatud kõigist ruumidest. Ventilatsioon kogu hoones on lahendatud sundväljatõmbe- 

ja sissepuhkeventilatsiooniga koos soojusvahetiga vastavalt ventilatsiooni projektile. Ventilatsiooni 

agregaadi asukoht on tootmisruumis kontoribloki kohal fermide vahel või kontoribloki vahelael.  

 

Ventilatsiooniagregaat 

Ventilatsiooniseadmetena tuleb üldjuhul kasutada kompleksseid ventilatsiooniseadmeid, mis on 

valmistatud vastavalt kehtivatele standarditele ja olema testitud vähemalt vastavalt EVSEN 1886 

(„Hoonete ventilatsioon. Ventilatsiooni keskseadmed. Mehaanilised omadused”) ning EVS-EN 13053 

(„Hoonete ventilatsioon. Ventilatsiooni keskseadmed. Seadmed, komponendid ja sektsioonid ning 

omadused”) nõuetele ning nende kohta peab olema piisav tehniline dokumentatsioon. Seadmed 

peavad omama ka EUROVENT sertifikaati. Ventilatsiooniseade komplekteerida koos 

juhtimisautomaatikaga vastavalt põhiprojekti 

funktsionaalsele skeemile. Ventilatsiooniseadmed peavad vastama 98/37/EC nõuetele ning omama 

CE tähistust. Ventilatsiooniseadme kest peab vastama soojajuhtivuse klassile mitte halvem kui klass 

T4 ja külmasildade näitaja mitte halvem kui TB3 (vastavalt EVS-EN 1886 „Hoonete ventilatsioon. 

Ventilatsiooni keskseadmed. Mehaanilised omadused”). 
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Üldvahetuslik väljatõmme kõikidest ruumidest toimub ülemisest tsoonist, sissepuhkeõhku antakse 

samuti ülemisse tsooni. Sissepuhkeks, väljatõmbeks kasutatakse õhuhajuteid, reste ja plafoone. 

Seadmete ja õhujaotajate valikul kasutatakse näiteks Fläkti,  Systemairi ja Haltoni tooteid. 

 

Torud viiakse laiali ruumide lae all. Torud paigaldatakse ruumide lae alla lahtiselt või lagede vahele. 

Õhukanalid toestada vastavalt normidele. Õhutorudele paigaldatakse reguleerimis- ja 

mõõtmisseadmed. 

 

Hoone välisfassaadile jäävad ventilatsioonisüsteemide elemendid (restid jne.) peavad olema hoone 

välislahendusega sobivates toonides. 

 

Ruumidesse sissepuhutav/väljatõmmatav õhk puhastatakse ventagregaati paigaldatud filtris. 

 

Mürasummutus. 

Ventilatsioonisüsteemid ei tohi tõsta ruumides normatiivselt lubatud mürataset. Selleks paigaldatakse 

ventsüsteemidele mürasummutid ja ventagregaadid paigaldatakse vibroalustele/puksidele. 

Õhutorustik ja väljatõmbe otsikud valitakse nii, et õhu liikumine neis ei tekita liigset müra. 

 

Seadmete valik ning montaaž, mürasummutus ning isolatsioon tuleb teha nii, et seadmete tööst tekkiv 

müratase ruumides ei ületaks normides (EVS 845-1:2004) lubatut. Vibratsiooni alus peab töötama 

temperatuurivahemikus -10 kuni +70 °C ja olema vastupidav hapetele ja vananemisele. 

Töövõtja peab paigaldama kõik masinad ja seadmed, milles on pöörlevaid või teisi müra tekitavaid osi, 

vibratsiooni summutavatele alustele või puksidele. 

Seadmete montaažil ei tohi ühegi elektril töötava seadme ning ehitusliku konstruktsiooni vahel olla 

mingi jäiga kinnituse tõttu otsest kontakti. 

 

Õhukanalite ja seadmete vahel tuleb kasutada elastseid (vibratsiooni mitte edasi kandvaid) 

vaheelemente. 

Seintest ja vahelagedest läbiminevad õhukanalid ei tohi olla vahetus kontaktis 

ehituskonstruktsioonidega. 

 

Mürasummutitena kasutada tööstuslikult toodetud summuteid, mille toimimist ja omadusi on 

katsetatud kehtivate standardite või tüübiheakskiidu juhiste kohaselt. Summutusmaterjaliks on 

mineraalvill või muu mittepõlev materjal. Summutusmaterjali pinnakiht peab taluma kerget 

puhastamist. 

 

Kanalid ja kanalite varustus 

Kanalite ja nende osade mõõtmed peavad olema standardite SFS-EN 1505, SFS-EN 1506, SFS 3281, 

SFS 3282, SFS 3541 ja SFS 5436 nõuete kohased. 

Õhukanalid 

Ümarkanalitena kasutada standardite SFS-EN 1506, SFS 3282 ja SFS 3541 kohaste mõõtmetega 

kanaleid ja kanalite osi. Ventilatsioonitorustiku tihedusklass peab olema vähemalt B. 

Ventilatsioonitorustiku kinnitused tuleb teha vastavalt EVS-EN 12236 „Hoonete ventilatsioon. 

Ventilatsioonikanalite riputid ja toed. Nõuded tugevusele.” ja LVI 12- 10370 Soome juhendmaterjal 2004 

„Torustike ja kanalite kinnitamine” nõuetele. Kinnituste dimensioneerimisel tuleb lisaks torustiku kaalule 

arvesse võtta ka muud koormused nagu torustiku või konstruktsioonide vibratsioon ning 

puhastamisest tulenev koormus. Ventilatsioonitorustiku kinnituste tulepüsivusaeg peab olema 

vähemalt sama pikk kui on torustiku tulepüsivusaeg. 

 

Õhuhulkade reguleerimiseks asetatakse IRIS tüüpi reguleerimisklapid. Kantkanalite reguleerimisklapid 

on restsiibrid. Sissepuhke- ja väljatõmbekanalitel võib väikeste õhuhulkade korral kasutada 

reguleerimiseks plafoone. Kõik reguleeritavad elemendid peavad olema varustatud fiksaatoritega, et 

juhuslike häirete korral oleks võimalik taastada algseis. Ventilatsioonikanalite puhastamine toimub 

plafoonide või puhastusluukide kaudu.  

 



Töö nr. III/09/2024– Käspre tootmishoone       EELPROJEKT – August 2025 

Tartu maakond, Kastre vald, Tõõraste küla, Käspre (kü 18501:001:0901) 

 

24 

 

Isolatsioon 

Kanalisüsteemide kuumtsingitud spiraalvuukidega kanalid ja nende tööstuslikult toodetud osad 

ühendada üksteisega, tihendada kanalites ja kanaliosades olevate kummirõngastihenditega. Tihendid 

on kinnitatud tehases püsivalt kanali osadele. Liitmikud lukustada tõmbeneetidega. Muude kui 

kummirõngastihenditega kanalite kasutamisel ühendada kanaliosad üksteisega tugevalt ja tihedalt. 

Liitmikud lukustada neetidega. Liitmike tihedus tagada drossellindiga. 

 

Kantkanalitena kasutada eelkõige standardite SFS-EN 1505, SFS 3281 ja SFS 5436 kohaseid kanaleid 

ja kanalite osi. Kantkanalid ühendada üksteisega eelkõige liistliitmikega, mille korral valmis kujuga 

kanalid ja kanaliosad ühendada liistudega. Liistud lukustada otstest. 

 

Suunamuutusteks, hargnemisteks ja läbimõõdu muutusteks kasutada spetsiaalseid tehases 

valmistatud toruosi. 

Ruumis õhutorud  isoleeritakse kivivillast lamellmattidega LAM 50 mm paksuselt, õhuvõtt 120 mm 

paksuselt,  väljapuhe 100 mm paksuselt. Soojusisolatsiooniks kasutada alumiiniumpaberiga pinnatud 

kivi-/mineraalvilla matte tihedusega ≥30 kg/m³ ja tuletõkkeisolatsiooniks vastavalt tihedusega ≥100 

kg/m³. Isolatsioon katta: 

• väliskeskkonnas Zn-plekiga 

• siseruumides (nähtavad) PVC-kattega 

• siseruumides (mittenähtavad) alumiiniumpaber 

 

Tuletõkkeklapid 

Projekteeritavas hoones tuletõkketsoonid puuduvad.. 

 

Puhastusluugid 

Puhastusluugid tuleb paigaldada nii sissepuhke- kui ka väljatõmbetorustikele. 

 

Õhujaotuselemendid 

Lõppelemendid tuleb valida ja paigutada nii, et kogu töötsooni ulatuses oleks tagatud efektiivne ja 

nõuetekohane õhuvahetus, õhu liikumisest läbi lõpuelemendi ei tekiks lubatust suuremat müra, et see 

summutaks piisavalt ventilatsioonitorustikust levivat müra ja omaks piisavat reguleerimisvõimet. 

Lõpuelemendid peavad reeglina olema testitud ja olema tehtud mittepõlevatest materjalidest. 

Lõpuelementide valikul tuleb arvestada sisekujundusprojekti või töökohtade paigutusega. 

Torustike puhtuse tagamine 

Ehituse ajal tuleb ventilatsioonitorustik hoida suletuna vältimaks ehitustolmu jms. Sattumist torustikku. 

Enne objekti üleandmist tellijale, on töövõtjal kohustus ventilatsioonitorustikud puhastada. 

 

5.3 KÜTTE- JA VENTILATSIOONISÜSTEEMI ELUIGA 

Kütte- ja ventilatsioonisüsteemi (v.a. seadmed) minimaalne eluiga vähemalt 30 aastat. 

 

6 ELEKTRIVARUSTUS 

 

6.1 HOONE ELEKTRIVARUSTUS, SIDE 

 

Projekteerimisel aluseks võetud juhendmaterjalide loetelu on toodud käesoleva seletuskirja punktis 2 

„Alusdokumendid“. 

 

Elektrivarustusega liitumine on teostatud vastavalt liitumislepingule nr 476578 

Planeeritava liitumiskilbi nimivoolu suurus on 3x100A. Hoone jaotuskilp paigaldatakse 1. korrusele 

tootmisruumi ja abiruumi vahelisele seinale. 

 

Elektrivarustust käesoleva projektiga ei käsitleta. Elektrivarustuse tarbeks koostatakse eraldi projekt. 

Elektrivarustuse projekteerimise lähteandmed on antud järgnevalt. 
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Hoone toide võtta liitumiskilbist (hetkel puudub). Välja ehitatud liitumispunkt kuulub võrguettevõtjale. 

Liitumispunkti asukoht täpsustatakse elektriprojektiga. Objekti elektrivarustus projekteerida alates 

liitumispunktist, mis asub kinnistu piiril liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel. Elektrivarustus 

liitumispunktist objekti peajaotuskilpi näha ette maakaabliga. Liin tuleb markeerida aadressiga 

Elektrilevi OÜ liitumispunktis. Sisestuskaabli ristlõige peab vastama kehtivatele normidele.  

 

Kaitseviisid tarbija elektripaigaldises projekteerida vastavalt kehtivate eeskirjadele ja standarditele. 

Kliendi elektripaigaldises näha ette nõuetekohaste liigkoormuskaitsme kasutamine ja samuti 

liigpingekaitsmete kasutamine juhul, kui kasutatakse liigpingeid mittetaluvaid seadmeid. Töid peab 

teostama litsentseeritud elektritööde firma. Pingestamine on lubatav pärast elektripaigaldise 

kasutuselevõtu teatise esitamist Elektrilevi OÜ-le. 

 

Tugev- ja nõrkvoolu paigaldustarvikud valida üldjuhul sama tootja samast tootesarjast, kasutatavate 

tarvikute tüübid kooskõlastada enne tööde algust tugevvoolu töövõtjaga. Erandid kooskõlastada 

tellijaga. Ohutuse ja häirekindluse huvides tuleb kõikide seadmete metallkarkassid ja varjestused 

ühendada hoone potentsiaaliühtlustusseadmega (PE). Peajaotuskilp paigaldatakse tehnilise ruumi, 

komplekteeritakse pealülitiga. Kilpi kaitseaste vähemalt peab vastama paigalduskeskkonna nõuetele. 

Latistus ja aparatuur kilpides peab olema vastupidav ruutkeskmisele lühisvoolule vähemalt 6kA. 

Hoonesisesed jõuseadmete, valgustuse ja pistikupesade toitevõrgu liinid ehitada plastisolatsiooniga 

vaskkaablitega. Hoonest väljapoole jääv juhistik peab olema UV-kiirguse ning ilmastikukindel. Kaablite 

installatsioon teostatakse varjatult hoone konstruktsioonides ja süvistatult seintes, tehnilistes ruumides 

pinnapealselt. Kasutada vastava paigaldusviisiga lüliteid, pistikupesi ja harutoose. Harutoosid peavad 

asuma nähtaval kohal ning peab olema tagatud nende teenindamise võimalus. Ühendused 

harutoosides ja karbikutes teostatakse spetsiaalsete ühenduskübaratega. Tugev- ja nõrkvoolukaablid 

paigaldada teineteisest eraldatuna. 

 

Valgustid komplekteerida ja paigaldada vastavalt elektriprojektile. Valgustite tüüp, võimsus, kaitseaste, 

kaitseklass jm. parameetrid peavad vastama kasutuskoha tingimustele. Kasutatavad valgustid peavad 

olema heaks kiidetud müügiks Euroopa Liidu maades ning omama vastavusmärki (CE). Kasutatavad 

lahenduslampidega valgustid peavad olema kompenseeritud. Valgustite juhtimiseks kasutada lüliteid 

ning infrapuna andureid, välivalguse juhtimiseks hämaralülitit või programmeeritavat kella. 

Pistikupesade ja lülitite kaitseaste, kaitseklass jm. parameetrid peavad vastama kasutuskoha 

tingimustele, kuivades ruumides kaitseastmega IP20, tolmustes ja niisketes ruumides IP44. 

Seadmete paigalduskõrgused on alljärgnevad: 

• pistikupesad 1 m põrandast 

• lülitid 1,0 m põrandast 

• lülitite ja pistikupesade kaugus akendest ja ustest min.15 cm, 

 

Hoone ehitada maandamisviisilt TN-S süsteemi, kus neutraaljuht (N) ja kaitsejuht (PE) on paigaldises 

eraldatud alates peajaotuskilbi PJK potentsiaaliühtlustuslatist. Kõik hoones paiknevad kõrvalised 

juhtivad osad kuuluvad ühendamisele potentsiaaliühtlustusvõrguga. Potentsiaalide ühtlustamiseks 

hoones ühendada kõik hoonesse sisenevad torustikud sisestustel kokku peamaanduslatiga 

vaskjuhtme 6mm² abil. Elektriseadmete ja valgustite maandamiseks kasutada toitekaabli kollarohelist 

soont, mis ühendatakse kilbi maandusega. Metallkonstruktsioonid (torustikud jms.) ühendada kilbi 

maanduslatiga isoleeritud vaskjuhtmega. Peajaotuskilbile ehitada korduvmaandus 

maandustakistusega mitte üle 30 oomi. 

 

Ventilatsiooniagregaatide, küttesüsteemi ja veevarustuse seadmete juhtimine toimub projekti 

vastavate eriosade osa seletuskirja kohaselt. Kõik nimetatud süsteemide automaatika- ja 

reguleerimisseadmed, reguleerimise alakeskused, trafod, termostaadid, releed, kaablid jms. hangib 

KVV töövõtja, kes paigaldab, ühendab ja reguleerib seadmed. Elektritöövõtjale kuulub eelnimetatud 

seadmete vajalike toitejuhtmestike paigaldamine. KVV seadmete ühendusskeemid töötab välja ja 

tarnib KVV töövõtja. Elektritööde töövõtja peab tegema automaatika töövõtjaga ja teiste töövõtjatega 

koostööd, et skeemide tunnused, markeeringud jne. oleksid vastavad. 
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Paigaldatavad elektriseadmed peavad olema uued ja vastama EL madalpingeseadmetele ja 

elektromagnetilise ühildatavuse direktiivide (2004/108/EÜ ja 2006/95/EÜ) alusel kehtestatud 

tootestandarditele ning omama CE vastavusmärki, lähtudes „Toote nõuetele vastavuse tõendamise 

seaduses” toodud nõuetele. Kasutada Eestis laialt levinud seadmeid, milledel on tagatud tehniline 

tugi. 

 

Jaotuskeskused. 

Ruumide toiteks paigaldada jaotuskeskus. Keskuse uks peab avanema vähemalt 120°. Jaotuskeskus 

paigaldada pinnapealselt. Kilbid komplekteerida pealüliti, liigpingepiirikutega ja 

rikkevoolukaitsmetega. Lühis- ja ülekoormuskaitsmetega varustatud automaatkaitselülititega. Kilbi 

kaitseaste soovitavalt IP44C ja paigaldada nii, et oleks tagatud kilbi ohutuks teenindamiseks vajalik 

ruum (min. 0,8 m). Kilpides juhtimiskaablid ühendatakse riviklemmidele. Kilpi tuleb jätta reservkohad 

vähemalt 30% kilbi moodulite arvust. 

 

Tootmisruumi paigaldada peajaotuskilp. Peajaotuskilp PJK metall- või plastikkestaga pinnapealne. 

Kilbid komplekteeritakse pealülitiga ja väljuvad liinid 1- ja 3-faasiliste lühis- ja ülekoormuskaitsmetega 

varustatud automaat-kaitselülititega. Kilpide kaitseaste vähemalt IP44C. Latistus ja aparatuur kilpides 

peab olema vastupidav ruutkeskmisele lühisvoolule vähemalt 6kA. 

 

Kaablid ja juhtmed, kaabliteed. 

Hoonesisesed jõuseadmete, valgustuse ja pistikupesade toitevõrgu liinid ehitada halogeenivabade 

plastisolatsiooniga vaskkaablitega tuletundlikkusega vähemalt Cca-s1,d1,a2. Hoonest väljapoole jääv 

juhistik peab olema UV-kiirguse ning ilmastikukindel. Kaablite installatsioon teostatakse pinnapealselt 

ja süvistatult. Seintele paigaldamisel kaitsta kaablid jäikade kaablikaitsetorudega. Tugev- ja 

nõrkvoolukaablid paigaldada teineteisest eraldatud rühmadena. Kõik seintesse ja lagedesse kaablite 

läbiviikude jaoks tehtavad avad tuleb peale paigaldustööde lõppu tihendada. Seadmetele, mis saavad 

kohtkindla ühenduse põrandast, ette nähakse põrandasse kaablite paigaldamiseks ette PVC torud. 

Hoonevälise installatsiooni korral (näit. hoone katusel ja fassaadil, jne.) peab paigaldatav juhistik olema 

UV-kiirguse ja ilmastikukindel. 

 

Valgustus. 

Valgustite tüüp, võimsus, kaitseaste, kaitseklass jm. parameetrid peavad vastama kasutuskoha 

tingimustele. Kasutatavad valgustid peavad olema heaks kiidetud müügiks Euroopa Liidu maades 

ning omama vastavusmärki (CE). Võimalusel kasutada LED valgusteid, mille eluiga on vähemalt 

50000h. Valgustite LOR väärtus peab olema ≥80%. Valgustite tüübid kooskõlastada enne tellimist 

tellijaga. Valgustite juhtimiseks kasutada lüliteid ning infrapunaandureid, välisvalguse juhtimiseks 

hämaralülitit või programmeeritavat kella. 

 

Installatsioonimaterjalid. 

Pistikupesade ja lülitite kaitseaste, kaitseklass jm. parameetrid peavad vastama kasutuskoha 

tingimustele, tolmustes ja niisketes ruumides vähemalt IP44. Kasutada kaabeldusele vastava 

paigaldusviisiga lüliteid, pistikupesi ja harutoose. Harutoosid peavad asuma nähtaval kohal ning peab 

olema tagatud nende teenindamise võimalus. Ühendused harutoosides ja karbikutes teostatakse 

spetsiaalsete ühenduskübarate- või klemmidega. Kõik pistikupesad ja valgustuse lülitid varustatakse 

siltidega, millel on märgitud rühmakeskuse ja –liini tähis, vajadusel ka pistikupesa kasutamise 

eesmärk. 

 

Maandamine ja potentsiaaliühtlustus. 

Elektriseadmete kasutamisel tekkida võiva elektriohu vältimiseks tuleb elektriseadmete normaalselt 

pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja ei ole ette näinud teisiti (näiteks 

kahekordse isolatsiooniga seadmed), juhtmestiku eraldi soone (kolla-roheline) abil. Täiendava 

kaitseabinõuna kasutada rikkevoolu kaitsmeid rakendusvooluga alla 30 mA. Majas teostada 

metallkonstruktsioonide ja –torustike potentsiaalide ühtlustamine ja maandamine. Peamaanduslatile 

ühendatakse kõik sisenevad - väljuvad metalltorustikud, antenniseade, samuti hoone põhilised 
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metallkonstruktsioonid. jne. 

Maja peakilbi PJK juures paigaldada peamaanduslatt. Hoonele ehitada maandusseade 

maandustakistusega alla 10 oomi, milline ühendada peamaanduslatiga. 

Liigpingekartlike elektrooniliste seadmete kaitseks peakilpi projekteeritakse I+II( B+C)-klassi 

liigpingepiirikud. 

 

Elektriohutuse tagamiseks kasutada järgmisi kaitseviise:  

• Põhikaitsena (kaitse otsepuute eest) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja 

pingealdiste osade vahel ning elektriseadmete kasutamisega, mille kaitsekatete ja -kestade 

minimaalne kaitseaste on IP20. 

• Rikkekaitsena (kaitse kaudpuute eest) - toite automaatset väljalülitamist, II kaitseklassi 

elektritarvikute kasutamist ja potentsiaaliühtlustust.  

• Lisakaitsena – rikkevoolukaitset nimirikkevooluga kuni 30mA ja toimimisajaga mitte üle 30ms. 

 

Olmetarvitite toiteks on ettenähtud kaitsekontaktidega pistikupesade võrk. Üldjuhul pistikupesade liinid 

varustatakse rikkevoolukaitselülititegega.  

Kõik pistikupesad peavad olema varustatud maanduskontaktiga. Üldjuhul kasutatakse 16 A, 230 VAC 

pistikupesi. Pistikupesade toiteks kasutada 2,5 mm2 ristlõikega vaskjuhte.  

Pistikupesad paigaldada üldjuhul 1 m kõrgusele. 

 

Kõigile KV ja VK seadmetele (va kilbist käsitsi käivitatavad pumbad kilbi vahetus läheduses) näha ette 

vahetult seadme lähedusse turvalülitid või pistikühendused. Väljas asuvad turvalülitid varustatakse 

vihmakaitsega.  

 

Hoone ehitada maandamisviisilt TN-S süsteemi, kus neutraaljuht (N) ja kaitsejuht (PE) on paigaldises 

eraldatud alates peajaotuskilbi PJK potentsiaaliühtlustuslatist. Kõik hoones paiknevad kõrvalised 

juhtivad osad kuuluvad ühendamisele potentsiaaliühtlustusvõrguga. Potentsiaalide ühtlustamiseks 

hoones ühendada kõik hoonesse sisenevad torustikud sisestustel kokku peamaanduslatiga 

vaskjuhtme 6mm² abil. Elektriseadmete ja valgustite maandamiseks kasutada toitekaabli kollarohelist 

soont, mis ühendatakse kilbi maandusega. Metallkonstruktsioonid (torustikud jms.) ühendada kilbi 

maanduslatiga isoleeritud vaskjuhtmega. 

Peajaotuskilbile ehitada korduvmaandus maandustakistusega mitte üle 30 oomi. 

 

Hoonesse rajatakse kaablite näol sidevõrgu digitelevisiooni ja interneti ühenduse valmidus, 

sideoperaatoriga liitumiseks. Täpsemad lahendused vastavalt elektriprojektile. 

 

Elektripaigaldise ehitaja varustab tellijat süsteemi kasutuse- ja hooldusjuhenditega ning korraldab 

süsteemi ekspluatatsiooniks vajaliku koolituse. Töö üleandmisel annab töövõtja üle ka tehtud 

paigaldisele vastavad teostusjoonised 

Hoone elektriseadmete kasutuselevõtt võib toimuda peale paigaldises elektritööd teostanud ettevõtja 

poolt korraldatud kasutuselevõtukontrolli, mille käigus veendutakse, et elektripaigaldis vastab 

Elektriohutusseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.  

 

Kontrollimis- ja mõõtetoimingute teostamisel tuleb lähtuda eelkõige standardist EVS-HD 60364-6:2007 

„Madalpingelised elektripaigaldised., Osa 6-61: Kontrolltoimingud”. Kontrolltoimingute teostamine ja 

dokumentatsiooni koostamine kuulub elektritööde teostaja töövõttu. 

 

6.2 ELEKTRISÜSTEEMI ELUIGA 

Kavandatavate tehnosüsteemide minimaalne kasutusiga on 30 aastat, vastavalt ET-1 0207-0068 

Hea ehitustava. Täpsemad lahendused vastavalt elektriprojektile. 

 

6.3 SIDELAHENDUS 

Käesoleva projektiga sidelahendust ei käsitleta. Sidelahenduse tarbeks koostatakse eraldi projekt. 

Sidevarustuse projekteerimise lähteandmed on antud järgnevalt. 
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Projekti nõrkvoolu osas antakse lahendus järgmistele eriosadele:, arvuti- ja sidevõrk. Käesoleva 

projektiga planeeritakse sidevarustus lahendada läbi õhu levivate lahendustega, kuna piirkonnas 

puudub sideühendus maakaabelliini kaudu. Hoonesisene sidekommunikatsiooni võrk planeeritakse 

arvutiside ja video-/valvesüsteemide jaoks, eristamine toimub ühenduskaablite kommuteerimisega 

andmesidekapis.  

 

7 EHITUSTEGEVUS 

 

7.1 EHITUSTÖÖS JÄRGITAVAD DOKUMENDID, JÄRELEVALVE 

Ehitaja on kohustatud järgima ehitustegevuses kõiki jooniseid ning kirjalikke juhendeid, samuti 

kehtivaid seadusi ja määrusi (näiteks kohaliku omavalitsuse määruste kogu). Samuti omavad 

seaduslikku jõudu riiklike järelevalveorganite poolt tehtavad ettekirjutused.  

 

7.2 ÜLDISED DOKUMENDID 

Ehitustöös aluseks võetud juhendmaterjalide loetelu on toodud käesoleva seletuskirja punktis 0.3 

„Alusdokumendid“. 

Tööde teostamisel juhindutakse ka heast ehitustavast. 

 

7.3 EHITUSMATERJALID 

Kõik ehitusprotsessis kasutatavad materjalid ja tarvikud (näit. betoon, armatuur, jne.) peavad vastama 

sertifikaatidele ja muudele nende omadusi kindlaksmääravatele dokumentidele. Materjalide 

asendamine analoogidega, mille näitajad ei vasta täielikult esialgselt ettenähtule, tuleb kooskõlastada 

nii tellija kui projekteerijaga. 

 

7.4 MATERJALIDE KVALITEEDINÕUDED  

Kasutatavatel materjalidel, nende pakenditel või saatedokumentides peab olema märge, mille põhjal 

materjali kvaliteet on kontrollitav, või tuleb need andmed teatada mingil muul viisil. Kui vajalikku 

materjali ei ole dokumentides konkreetselt määratud, näiteks tootenimetust või standardit mainides, 

siis esitatakse materjali näide kooskõlastamiseks enne kõne all oleva materjali hankimist. 

 

7.5 EHITUSJÄÄTMETE KÄITLEMINE JA UTILISEERIMINE 

Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemine ja utiliseerimine peab toimuma vastavalt kohaliku omavalitsuse 

jäätmehoolduseeskirjale. Järgnevalt on välja toodud olulisemad punktid ehitusplatsil tekkivate 

jäätmete kogumise ja utiliseerimise kohta. 

 

7.6 EHITUSJÄÄTMED 

Ehitus- ja lammutusjäätmete (edaspidi ehitusjäätmed) hulka kuulub pinnas ning puidu, metalli, 

betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed (sh asbesti ja teisi ohtlikke  

aineid sisaldavad materjalid), mis tekivad ehitamisel, sh remontimisel ja lammutamisel (edaspidi 

ehitamine). 

 

7.7 JÄÄTMETE KOGUMINE LIIGITI 

Ehituspraht tuleb sorteerida liikidesse nende tekkekohal. Sorteeritavate liikide arv lähtub jäätmete 

taaskasutus võimalustest. Eraldi tuleb sorteerida: 

• puit 

• kiletamata paber ja papp 

• metall (eraldi must- ja värviline metall) 

• mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne) 

• raudbetoon- ja betoondetailid 
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7.8 JÄÄTMETE ÜLEANDMISE KORD JA KOHAD  

Ehitusjäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses vedav isik peab olema registreeritud 

Keskkonnaametis. Ehitusjäätmeid ei tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks ega taaskasutamiseks üle 

isikule, kellel puudub sellekohane jäätmeluba või kes ei ole ehitusjäätmete käitlejana registreeritud. 

Ohtlike ehitusjäätmete üleandmisel peab jäätmevaldaja kontrollima, et isikul, kellele jäätmed üle 

antakse, on lisaks jäätmeloale ka ohtlike jäätmete käitluslitsents.  

 
7.9 PAKENDID, TRANSPORT, LADUSTAMINE EHITUSEL 

Materjalid ja tooted peavad transportimise ja vaheladustamise ajal olema kindlalt kaitstud. Pakendil 

peab olema märge selle sisust. Lahtistena kohaletoimetatavate materjalide hulk, liik ja kvaliteet peavad 

olema märgitud saatedokumentides. Materjalide kohaletoimetamisajad tuleb viia kooskõlla 

ehitusgraafikuga. Ehitusmaterjale tuleb hoida ja ladustada selliselt, et nende kvaliteet ja väljanägemine 

ei halvene. Materjalide ja toodete ladustamisel võetakse arvesse igale ainele või tootele vajalikud 

tingimused, järgides valmistaja või edasimüüjate juhiseid. 

Kohe, kui materjalid või tooted saabuvad objektile, peab objektijuht kontrollima nende välimust, 

võimalikke puudusi ja transpordikahjustusi visuaalsel vaatlusel. Leitud kahjustuste, vigastuste või 

muude puudujääkide teatamise eest vastutab materjalide tellija. Reklamatsioonidest teavitatakse 

materjalide kohaletoimetajat. 

 

7.10 EHITUSVAHENDID JA MEETODID 

Töötsooni piirile ja ohtlikesse kohtadesse tuleb välja panna vastavad hoiatussildid ja liikumistõkked. 

Töökaitsetingimused peavad alati olema täidetud, kasutama peab kvalifitseeritud tööjõudu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   


