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1 Üldosa 
Käesolev projekt on koostatud OÜ Invelo tellimusel. Projekti koostamisel on aluseks 

võetud tellija poolt väljastatud lähteülesanne ning projekti koosolekutel vastu võetud 

otsused. 
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Projekti eesmärk on projekteerida kavandatava Teemandi tn 6 tankla toimimiseks 

vajalikud teed, platsid ja parklad. 

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente 
ning juhendeid, mis on kätte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – 
https://www.riigiteataja.ee/ , Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus 
http://www.evs.ee/  ning Transpordiameti veebilehel 
https://www.transpordiamet.ee/juhendid . 
 

1.1 Kontaktandmed 

Tellija: 

OÜ Invelo 

Kurve tee 14, Karla küla, 75326 Rae vald, 
Harju maakond 

elar.lomp@gmail.com 

reg nr: 16068715 

Projekteerija: 

Täpne Pliiats OÜ 

Lelle tn 24-57, Kesklinna linnaosa, 
11318 Tallinn, Harju maakond 

kertjoeaar@gmail.com  

reg nr: 16996020 

2 Olemasolev olukord 

2.1 Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Teemandi tn 6 kinnistu asub Tartu linnas, Tartu maakonnas. Kinnistu pindala on 1826 m². 

Tegemist on hoonestamata kinnistuga, mis on hetkel valdavalt rohumaa iseloomuga ning 

ala on kaetud loodusliku taimestikuga. 

Kinnistule on rajatud kaks olemasolevat juurdepääsu Teemandi tänavalt. Juurdepääsud 

on välja ehitatud ning tagavad ühenduse kohaliku teedevõrguga. Kinnistu paikneb 

vahetult Tartu Lääneringtee läheduses, mis kulgeb kinnistu teisel küljel ning mõjutab 

oluliselt piirkonna liikluskoormust ja ligipääsetavust. 

Reljeef on valdavalt tasane, väikeste lokaalsete kõrguslike erinevustega. Ümbritsev 

infrastruktuur on kaasaegne ning välja arendatud. 

2.2 Kaitsealused objektid 

Projekteeritud ehitustööde ala ei jää kultuurimälestiste kaitsevööndisse. 

https://www.riigiteataja.ee/
http://www.evs.ee/
https://www.transpordiamet.ee/juhendid
https://www.teatmik.ee/et/parametricsearch/personlegal/eyJsX3AiOjM3LCJsX20iOjc4NCwibF9zIjoyOTgsImxfc3QiOiIwUFJIIn0=
https://www.teatmik.ee/et/parametricsearch/personlegal/eyJsX3AiOjM3LCJsX20iOjc4NCwibF9zIjoyOTgsImxfc3QiOiIwUFJIIiwibF9iIjoiOU5ITCJ9
https://www.teatmik.ee/et/parametricsearch/personlegal/eyJsX3AiOjM3LCJsX20iOjc4NCwibF9zIjoyOTgsImxfc3QiOiIwUFJIIiwibF9iIjoiOU5ITCIsImxfciI6IkZVVFoifQ==
https://www.teatmik.ee/et/parametricsearch/personlegal/eyJsX3AiOjM3LCJsX20iOjc4NCwibF9zIjoyOTh9
https://www.teatmik.ee/et/parametricsearch/personlegal/eyJsX3AiOjM3LCJsX20iOjc4NH0=
https://www.teatmik.ee/et/parametricsearch/personlegal/eyJsX3AiOjM3fQ==
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2.3 Olemasolevad tehnovõrgud 

Kinnistul puuduvad olemasolevad tehnovõrgud, kuid Teemandi tn poolsesse kinnistu 

serva on toodud elektrivarustuse ja veevarustuse liitumispunktid. Elektrivarustuse haldaja 

on Elektrilevi OÜ ning veevarustuse haldaja on AS Tartu Veevärk. 

3 Planeeringud ning seotud projektid 

3.1 Ringtee tn 89, Ringtee tn 83 ja Raudtee tn 114b kruntide ning 

lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on koostatud Tartu Arhitektuuribüroo OÜ poolt 2023a veebruaris. Töö 

number on DP3619. 

Detailplaneeringu eesmärgiks oli ala kruntideks jaotamine, ehitusõiguse määramine 

elamute ja ärihoonete rajamiseks ning kruntidele juurdepääsu, heakorra, haljastuse ja 

tehnovõrkudega varustamise lahendamine. 

Detailplaneering määrab ära ka käesoleva Teemandi tn 6 kinnistu otstarbe ja 

hoonestusala. 

3.2 Teemanti tn 6 tankla ehitusprojekt 

Käesoleva tööga on seotud Invelo OÜ poolt koostatud tankla ehitusprojekt, mis hõlmab 

hoone arhitektuurset lahendust ning kinnistu välisruumi planeeringut (töö nr IN2603). 

Nimetatud projekt on otseselt seotud käesoleva teedeosa projektiga, kuna määrab ära 

kinnistu sisese liikluslahenduse ning hoonestuse asukoha. Teedeosa projekti koostamisel 

on lähtutud arhitektuurses projektis esitatud lahendusest, et tagada tankla funktsionaalne 

toimimine ning selle sidusus olemasoleva teedevõrguga. 

4 Geodeetiline mõõdistusvõrk 
Projekteeritud ehitustööde alasse ei jää geodeetilise põhivõrgu punkte. 

5 Uuringud 

5.1 Ehitusgeodeetilised uuringud 

Ehitusgeodeetilised uuringud on koostanud MAAINSENER OÜ 2026a veebruaris ja töö 

number on GEO 7476.  
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5.2 Ehitusgeoloogilised uuringud 

Käesoleva projekti koostamise raames ei ole ehitusgeoloogilisi uuringuid teostatud. Lähim 

värskeim olemasolev ehitusgeoloogiline uuring on koostatud Tammelehe tn 6A kinnistule. 

Huvipiirkonnale lähim puurauk (PA1) paikneb ligikaudu 100 m kaugusel projekteeritavast 

alast. Projekteerimisel on lähtutud nimetatud uuringu andmetest kui lähimast 

kättesaadavast geotehnilisest informatsioonist. 

Alljärgnevalt on esitatud osaline väljavõte ehitusgeoloogilisest uuringust „Tammelehe tn 

6A“, mis on koostatud OÜ REI Geotehnika poolt 2013. aasta mais (töö nr 3241-13). 

5.2.1 Geoloogiline ehitus  

Uuritud sügavuses on välja eraldatud järgmised pinnasekihid: 

Kiht 1 – muld, mille paksus on 0,30…0,80 m. 

Kiht 2 – savine peenliiv, mis moodustab moreenikihi pindmise osa. Pinnas on punakas- 

ja kollakaspruun ja pehme konsistentsiga. Kihi pealispind lasub maapinnast 0,30…0,80 

m sügavusel, kihi paksus on 0,40…1,10 m. 

Löökpenetratsioonil saadud redutseeritud löökide arv sondi 20 cm süvitamiseks (Nₑd – 

katsel registreeritud löökide arv korrigeerit, arvestades löögi energia vähenemisega 

vardasse kogumassi suurenedes) on vahemikus 0…5. Survepenetratsioonil mõõdetud 

koonustakistus (qₚ) on pinnases 0,5…2 MPa. 

Kiht 3 – moreen: väheplastne savine peenliiv, mille pealispind lasub maapinnast 

0,70…1,80 m sügavusel, abs. kõrgusel 65,00…68,80 m. Peenliiv on punakaspruuni 

värvusega ning sitke konsistentsiga, sisaldades kruusa ja veeriseid ~5…15%. Pinnase 

looduslik veesisaldus (Wₙ) on vahemikus 14,6…16,9%, voolavuspiir WLS = 19,2…21,9%, 

plastsuspiir Wₚ = 12,5…14,0%, plastsusarv IₚS = 6,7…7,9, voolavusarv IL = 0,34. Nred = 

0…10, qc = 0,5…5,5 MPa. Kihi paksus on 1,20…4,40 m. 

Kiht 4 – moreen: väheplastne savine peenliiv moodustab moreenikihi alumise, tugevama 

osa. Pinnas on punakaspruuni värvusega ning poolkõva (kohati ka kõva) konsistentsiga. 

Kruusa ja veeriste osakaal on moreenis 5…15%. Kahe niiskusproovi ja ühe liitproovi 

põhjal on pinnase omadused järgmised: Wₙ = 12,2…12,3%, WLS = 22,8%, Wₚ = 13,6%, 

IₚS = 9,2, IL = -0,15. Nred = 10…20, qc > 10 MPa. Kihi pealispind lasub maapinnast 

1,40…5,40 m sügavusel, abs. kõrgusel 63,20…66,10 m. Kihi paksus on 0,80…3,10 m, 

enamike puuraukude ja survepenetratsiooniga pinnast läbida ei suudetud. 
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Kiht 5 – moreen: väheplastne savine peenliiv, mis moodustab moreenikompleksi 

alumise, kõva osa. Pinnast leidub PA5, LP3511, 3513 ja 3514 läbilõigetes maapinnast 

3,80…4,80 m sügavusel, abs. kõrgusel 61,90…64,05 m. Kihti läbiti 1,00…5,80 m 

ulatuses. Nred = 20…>100. 

Kiht 6 – liivakivi esines ainult PA1/LP3512 piirkonnas maapinnast 5,60 m sügavusel, 

abs. kõrgusel 63,90 m. Kihti läbiti 0,60 m. Tegu on Devoni ladestu Aruküla lademe nõrgalt 

tsementeerunud liivakiviga, mis võib paikuti olla detsmenteerunud ja muutunud saviseks 

peenliivaks. Pinnas on punakaspruuni ja helehalli kirju. Üldgeoloogilistele andmetele 

tuginedes võib pinnas sisaldada lisaks kõva savi või möllsavi kuni 1…2 m paksuste 

läätsedena. Nred > 40. 

NB! Sügavamate löökpenetratsioonide (LP3511, 3513 ja 3514) puhul võib profiilidele 

märgitud poolkõva või kõva moreeni (kihid 4 ja 5) puhul olla tegu liivakivi lasundiga. 

5.2.2 Pinnaseveetase 

Vahetult peale puurimistöid 25.04.2013 oli pinnaseveetase maapinnast 0,20..2,80 m 

sügavusel, abs. kõrgusel 65,60...68.20 m. Aastaaega arvestades on tegemist 

aastakeskmisest mõnevõrra kõrgema pinnaseveetasemega, mis võib periooditi tõusta ala 

madalamates kohtades kuni maapinnani. 

 

Tegemist on pinnaseveega, mis esineb peamiselt halbade filtratsiooniliste omadustega 

moreenis (kihtides 2...5), mistõttu võib paiguti olla ülaveeline ning mitte seotud alumiste 

veekihtidega. Püsiv põhjaveehorisont paikneb sügavamal liivakivis (kihis 6). 

 

Pinnasevee voolusuund on ala üldise languse ehk kagu suunas. 

5.2.3 Geoloogilised tingimused 

Ehitusgeoloogilised tingimused kinnistu hoonestamiseks on rahuldavad. Olenevalt 

koormusest pinnasele saab majad vundeerida kas madal- või vaivundamendile. 

 

Madalvundamendile rajamisel oleks kasutatav kihti 3 (sitke moreen). Vundamendisüvendi 

tegemisel ei tohiks lasta pinnaseveel süvendis seista, vastasel juhul moreen leondub ja 

kaotab osa oma kandevõimest. Töid on soovitav teha kuivemal aastaajal 

 

Vaivundamendile rajamisel tuleks vaiad süvitada kihti 5 või 6. Vaivundamendi kasutamisel 

tuleks täpsustada kihtide 5 ia 6 lasuvustingimusi täiendavate löökpenetratsioonikatsetega, 

kuna Tartus tehtud uuringute põhjal muutuvad pinnasekihtide sügavus ning kandevõime 

nii horisontaal- kui vertikaalsuunaliselt. 
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5.2.4 Puurauk PA-1 

 

Joonis 1. Puurauk PA-1 väljavõte  

6 Projektlahendus 

6.1 Plaanilahendus 

Kinnistule on projekteeritud tankla teenindushoone koos selle teenindamiseks vajalike 

tankurite, parkimisalade ning liikluslahendusega. 

Kinnistule juurdepääsud on kavandatud olemasolevatesse, eelnevalt väljaehitatud 

asukohtadesse Teemandi tänavalt, tagades sujuva ühenduse ümbritseva teedevõrguga. 

Juurdepääsude vahetusse lähedusse on kavandatud sõiduautode parkimisalad. 

Hoone perimeetrile on ette nähtud betoonkivisillutisest katend, mis täidab soklikaitse 

funktsiooni ning tagab hoone ümbruse korrastatuse ja hooldatavuse. 

Kokku on kinnistule projekteeritud 13 parkimiskohta, millest 9 on tavaparkimiskohad, 2 on 

liikumispuudega isikute parkimiskohad ja 2 on elektriautolaadimise võimekusega kohad. 

Tankurite alal on kasutatud betoonkivisillutist, arvestades asfaldi ebapiisavat 

vastupidavust kütustele. 
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6.2 Vertikaalplaneering 

Projekteeritud kalded asfaltbetoonkatendil ja betoonkivisillutisel jäävad vahemikku 
0,7…3,0%. Äärekivi taga on ettenähtud projekteeritud pind kokku viia olemasoleva 
maapinnaga nõlvakaldega 1:2le. 

6.3 Katend 

Katendi projekteerimisel on lähtutud juhendist „Elastsete teekatendite projekteerimine“ 

(Transpordiamet, 2026). 

Katendikonstruktsiooni dimensioneerimisel on kasutatud elastsete katendite arvutamise 

programmi veebiversiooni (v2.1). 

Arvestades raskeliikluse esinemist teenindavate sõidukite näol, on katend projekteeritud 

vastavalt EVS 843 nõuetele, võttes aluseks nõutava elastsusmooduli 245 MPa 

(„veotänav“). 

Olemasolevate ehitusgeoloogiliste andmete põhjal jääb katendi alla tõenäoliselt 

moreenpinnas (kihid 3 või 4), milleks on väheplastne savine peenliiv. Kuna täpsed 

andmed pinnasevee taseme kohta puuduvad ning aluspinnast ei ole arvestatud 

dreenivaks, on katendikonstruktsioon kavandatud varuga. 

Eeltoodust tulenevalt on katendi kogupaksuseks projekteeritud 125 cm, et vähendada 

külmakergete riski ning tagada katendi pikaajaline vastupidavus. Katendiarvutus on 

toodud eraldi dokumendina 2603_PP_TL-9-01_katend.pdf. 

Juhul kui ehitaja leiab, et paremate omadustega materjal on kergemini kättesaadav ning 

majanduslikult ja keskkonnahoiu seisukohalt otstarbekam lahendus, on selle kasutamine 

lubatud. 

6.3.1 Projekteeritud katendikonstruktsioonid 

Katendite konstruktsioonid on näidatud plaanijoonistel erinevate värvidega. 

Projekteeritud sõidutee ab-ülekate 

• AC 16 surf 70/100        h = 4 cm 

• Olemasolev tasandusfreesitud asfaltbetoonkate   hfrees = 4 cm 

 Projekteeritud sõidutee ab-katend 

• AC 16 surf 70/100        h = 4 cm 

• AC 32 base 70/100         h = 7 cm 

• Killustikalus fr 4/63 LA>35 (Tm 240)     h = 30 cm 

• Mõõdukalt ühtlaseteraline keskliiv uMSa (Tm 105)   h = 30 cm 

• Täitematerjal (Tm 65)       h = 54 cm 
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• Olemasolev aluspinnas 

Projekteeritud tankurite betoonkivisillutiskatend 

• Betoonkivi         h = 8 cm 

• Sängitusbetoon C30/37        h = 6 cm 

• Killustikalus fr 4/63 LA>35  (Tm 240)     h = 30 cm 

• Mõõdukalt ühtlaseteraline keskliiv uMSa (Tm 105)   h = 30 cm 

• HDPE kile         h = 1,5mm 

• Täitematerjal (Tm 65)       h = 51 cm 

• Olemasolev aluspinnas 

Sillutiskivi sängitusbetooni paigaldatakse betooni deformatsioonivuugid ja see 

ümbritsetakse deformatsioonilindiga. 

Projekteeritud kõnnitee betoonkivisillutiskatend 

• Betoonkivi         h = 8 cm 

• Paigaldusliiv         h = 3 cm 

• Killustikalus fr 4/63 LA>35  (Tm 240)     h = 20 cm 

• Mõõdukalt ühtlaseteraline keskliiv uMSa (Tm 105)   h = 20 cm 

• Täitematerjal (Tm 65)       h = 74 cm 

• Olemasolev aluspinnas 

Projekteeritud kõnnitee ab-katend 

• AC 8 surf 70/100        h = 5 cm 

• Killustikalus fr 4/63 LA>35  (Tm 240)     h = 20 cm 

• Mõõdukalt ühtlaseteraline keskliiv uMSa (Tm 105)   h = 20 cm 

• Täitematerjal (Tm 65)       h = 80 cm 

• Olemasolev aluspinnas 

Projekteeritud sõidutee ab-katendi taastamine (Teemandi tn) 

• AC 16 surf 70/100 (45%tardkivim)     h = 4 cm 

• AC 32 base 70/100         h = 6 cm 

• Killustikalus fr 4/63 LA>35  (Tm 240)     h = 25 cm 

• Mõõdukalt ühtlaseteraline keskliiv uMSa (Tm 105)   h = 20 cm 

• Täitematerjal (Tm 65) (vajadusel)      h = muutuv 

• Olemasolev tee konstruktsioon 

(Teemandi tn katendikonstruktsiooni kihtide paksused vastavalt Tartu linnavalitsuselt 

saadud infole) 

Projekteeritud haljasalade murukate 

• Murukülv  

• Kasvualus         h = 10 cm 

• Täide kohalikust pinnasest (vajadusel) 

• Olemasolev aluspinnas 
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6.3.2 HDPE geomembraani paigaldamine 

Täitematerjali kiht kile all peab olema nõuete kohaselt tihendatud ja jälgima sillutise pinna 

kallet suunaga restkaevu poole. Kile paksus on min. 1,5mm, paanid ühendatakse  

omavahel keevisõmblusega. Materjal ulatub 1m ulatuses sillutise alast väljapoole.  

Vertikaalsele betoonpinnale (tankuri saar) paigaldatakse materjal plast liistuga  8x35mm, 

mis kinnitatakse betooni külge poltidega M5x60, sammuga 20…25cm. Kile ja  betooni 

vahel ja liistu peal peab asuma õlikindel (polüuretaan-aluseline) hermeetik.  Restkaevul 

on 15cm laiune PE vöö, millele kinnitatakse keevituse teel membraani kile.  Kaevu vöö 

kohal on drenaaži avad Ø14mm, sammuga 10..15cm, avad kaetakse 2x  filterkangaga. 

Detailsem info materjali kohta: „Handbook of Geosynthetics“ ©  Geosynthetic Materials 

Association January 2002. 

6.3.3 Äärekivid 

Projekteeritud sõidutee betoonäärekivi (150x290 mm) ja kõnnitee betoonäärekivi (80x200 

mm) , peavad olema valmistatud tardkivimi baasil (klass 3) (vastavalt EVS-EN 

1340:2003+AC:2006 „Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid” Tabel 2.2 nõuetele).  

Üldised nõuded projekteeritud äärekivi paigaldamisele ja materjalidele on toodud 

määruses „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“.  

Lisaks määruses esitatud nõuetele tuleb projektis juhinduda järgnevast:  

• Äärekivide esiservad tuleb faasida ning äärekivide vaheline vuuk ei tohi olla 
suurem kui 5 mm.  

• Alla 4,0 m äärekivi kõverusraadiuse puhul tuleb kasutada vastava raadiusega 
äärekive või lühendatud äärekive, mille pikkus on kuni 0,5 m. 

• Kõveratel ei tohi äärekivide vaheline vuuk olla suurem kui 10 mm.  

• Äärekivid rajada kogu pikkuses täis betoonalusele h≥5cm, betooni klass C16/20 
(nn. pätsikeste kasutamine pole lubatud).  
 

Äärekivide kõrgused on näidatud projekti plaanijoonistel.  

Üleminekud madaldatud äärekivile teostada kahe kivi ulatuses. 

6.4 Tee-ehitusmaterjalid  

6.4.1 Nõuded materjalidele 

MATERJALIDE 

NÕUDED: 
Materjal 

Kihi 

paksus, 

[cm] Materjali minimaalsed nõuded 
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Asfaltsegud 

AC 16 surf 4 

AKÖL  900-1499 

(EVS 901-3:2021) 

AC 20 base 6 

AKÖL  900-1499 

(EVS 901-3:2021) 

AC 32 base 7 

AKÖL  900-1499 

(EVS 901-3:2021) 

Killustikalus 
Paekillustik fr 

4/63 20-30 AKÖL 20 500 - 3000 (KKEJ) 

Juurde-

veetavad 

liiv-

pinnased 

Mõõdukalt 

ühtlaseteraline 

keskliiv uMSa  Tm_105 20-30 

Vastavalt juhendi „Elastsete 

teekatendite projekteerimine“ 

Tabel 21 

Täitematerjal  Tm_65 muutuv 

Vastavalt juhendi „Elastsete 

teekatendite projekteerimine“ 

Tabel 21 

 

Märkused: 

• Kasutatava asfaltsegu omadused ja sõelkõver peavad rahuldama EVS 901-3:2021 
toodud vastava segulehe tingimusi. 

• Asfaltsegudes kasutatav filler peab rahuldama EVS 901-1:2020 nõudeid. 

• Täitematerjalide ja filleri minimaalsed katsesagedused ja katsemeetodid on 
määratud EVS 901-1:2020. 

• KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis 

• Tööde teostamisel juhinduda määrusest „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“. 

• Asfaltbetoonkatte pikivuugid teostada kuumvuukidena. Vuukide töötlemine 
teostada vastavalt juhendile „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“.  

• Killustikalused ehitada vastavalt juhisele „Killustikust katendikihtide ehitamise 
juhis“.  

• Sillutiskivid peavad vastama standardile EVS-EN 1338. 

 
EVS-EN 13242 (Ehitustöödel ja tee- ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt 
seotudtäitematerjalid) ja EVS-EN 13285 (Sidumata segud) standardite järgi toodetud 
materjale loetakse katendiehituseks sobivaks juhul kui materjal vastab miinimumnõuetele, 
mida on kirjeldatud allolevalt: 
 

1) Enne täitematerjali laotamist ja tihendamist peab maksimaalne peenosiste sisaldus 
(0,063 mm avadega sõela läbivad osakesed) olema <5%. 
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2) Peale täitematerjali laotamist ja tihendamist peab täitematerjalist võetud 
proovisosakesi terasuurusega ≤0,063mm olema ≤ 7%. 

 
Enne konstruktsioonikihtide rajamist tuleb tõendada kaeviku põhja aluspinnase  

kandevõime piisavus EVS 934:2016 kohase plaatkoormuskatsega. Juhul, kui tihendatud  

aluspinnase Ev2 jääb väiksemaks katendiarvutuse aluspinnase E-moodulist  (45 MPa), 

siis projektis esitatud konstruktsioon ei ole kehtiv ning konstruktsiooni  tugevdamiseks 

tuleb valida olukorda sobivad täiendavad kihid ja materjalid (geosünteedid  või teised 

täitematerjalid), mille alusel teostatakse ka uus katendi kontrollarvutus. 

6.5 Veeviimarid 

6.5.1 Sademevee ära juhtimine ja kraavid 

Sademeveed on juhitud projekteeritud restkaevudesse. 

6.6 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 

6.6.1 Liiklusmärgid 

Projekteeritud liiklusmärgid sõiduteel peavad kuuluma suurusrühma I. Projekteeritud 
liiklusmärgid jalgratta- ja jalgteedel peavad kuuluma suurusrühma 0. Liiklusmärkide ja 
viitade alused sõiduteel valmistada alumiiniumist. Liiklusmärkide alused jalgratta- ja 
jalgteedel valmistada tsinkplekist. Sõiduteele paigaldatavatel liiklusmärkidel kasutada II-
klassi valgustpeegeldavat kilet. Jalgratta- ja jalgteede liiklusmärkidel kasutada I-klassi 
valgustpeegeldavat kilet.  
 
Kui liiklusmärgid saavad demonteerimise või hoiustamise ajal kahjustada, tuleb 
olemasolevad liiklusmärgid asendada uute liiklusmärkidega, mis vastavad käesoleva 
projektis sätestatud nõuetele.  
 
Liiklusmärkide materjalinõuded: 
Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 
12899-1 kirjeldatud koormustele. Minimaalsed koormuste nõuded on toodud Riigiteede 
liikluskorralduse juhise tabelis II-1.4b. Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-EN 
206-1 nõuetele vastavat betooni. Betooni keskkonnaklassid valida vastavalt Riigiteede 
liikluskorralduse juhise punktile 1.5.6. Kasutatava liiklusmärgikile kohta tuleb esitada 
vastavussertifikaadid. 
 
Liiklusmärkide postid ja tarvikud: 
Kõik postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad 
liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. Kõik avatud 
ülemise otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee 
sissepääsu posti.  
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Liiklusmärkide paigaldamine: 
Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile EVS 613:2023 
„Liiklusmärgid ja nende kasutamine”.  
 
Vundament peab vastu võtma EN 12899-1 kirjeldatud koormused. Liiklusmärgi 
konstruktsiooni võib paigaldada betoonvundamendile, kui vundament on saavutanud 80 
% tugevusest. 

6.6.2 Teekattemärgistus 

Teekattemärgistus teostada valuplastikuga. 
 
Projekteeritud teekattemärgistus paigaldada vastavalt standardile „EVS 614:2022 

Teemärgised ja nende kasutamine”. 

6.7 Tehnovõrgud 

Tehnovõrgud on lahendatud vastavates eriosades. 

6.8 Keskkonnakaitse 

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada 

keskkonda.  

Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja) vette. Kütused ja 

õlid peavad olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Masinate ja seadmete 

tankimine ei tohi toimuda veekogule lähemal kui 50 meetrit. Töövõtja peab olema valmis 

hädaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat 

teavitama õnnetusjuhtumistest, mis võivad olla keskkonnale ohtlikud. 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega 

vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning 

Tellija poolt esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete 

käitlusele. Ohtlikud jäätmed  tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda 

keskkonnakaitseluba omavale ettevõttele.  

Ehitusjäätmete kogumine ja käitlemine on Töövõtja kohustus. 

Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb 

ladustada sinna. Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. 

Kõik ehitustööde ajal ajutiselt hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu lõppedes taastada 

nende endises seisukorras. 
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6.9 Maastikukujundustööd 

6.9.1 Ettevalmistus ja haljastuse likvideerimine 

Tee maa-ala tuleb puhastada võsast, põõsastest, kividest, prügist jne. Jäätmete 

käitlemise kohutus on Töövõtjal. 

6.9.2 Projekteeritud haljastus 

Haljasalad rajada kasvualusele. Kasvualuse rajamiseks on lubatud kasutada välja 
kaevatud kasvupinnast, kui see vastab kasvualusele esitatud nõuetele.  
Kasvualus peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle 

piirmäära. Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte. 

Kasvumuld ei tohi olla liiga tihke ja kõvastunud: peab surumisel kergesti lagunema.  

Uue kasvualuse rajamisel tuleb kasvualuse materjal laotada eelnevalt planeeritud pinnale, 

seda veidi aluspinda segades, et ei tekkiks järsku üleminekut eri kihtide vahel. Tihedatel 

liigniisketel savimaadel võib puude ja põõsaste kasvualuse rajada aluspinnase peale, et 

vesi ei koguneks istutusauku, kuid kasvualus ei tohi olla väiksema mahuga kui nõutud.  

Töövõtja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. 

Juhul kui kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru külviks 

tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- 

ja katvusomadused. 

Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada. 

6.9.3 Rajamisaegne hooldus 

Ehitustööde ajal vastutab säilitatava ja rajatava haljastuse eest töövõtja. Rajatavat 

haljastust kasta korrapäraselt. Vajadusel teostada umbrohutõrjet. Muru ja istutuste 

esmased hooldustööd teha parima praktika kohaselt. 

6.9.4 Hilisem hooldus 

Peale valmimist teostada hooldust korrapäraselt, piirkonnale sobival hooldustasemel ja 

parimat haljastuse hoolduse praktikat järgides. Kuival ajal kasta muru.  

7 Tööde teostamine  

7.1 Üldosa 

Ehitustööde teostamisel peab järgima projekti kooskõlastustel ja/või ehitusloal märgitud 

kolmandate osapoolte võimalike täiendavate tingimustega. 
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7.2 Ettevalmistustööd 

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega 

tähistada.  

Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb välja märkida kõik iseloomulikud tee-elemendid. 

Väljamärgitud punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada 

või uuesti välja märkida.  

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu 

osana iga konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja 

kohustatud ise enne tööde algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks 

vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb ajutiste laoplatside asukohad täpsustada ja/või 

kooskõlastada täiendavalt Tellija või omavalitsusega enne ehitustööde algust. 

Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle tee valdajale, ülejääk käidelda vastavalt 

jäätmekäitlusseadusele. 

Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööde käigus teostataks kõik seaduste ja määrustega 

määratud ülevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Kontrollidest tuleb 

eelnevalt Tellijat teavitada, kuid mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks 

ülevaatustest osa võtta. 

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada 

tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. 

Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab 

olema kooskõlas tööde tellijaga. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni 

pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) 

kaevetööd teostada käsitsi.  

Töövõtja kohustub fikseerima/pildistama kõik olemasolevad piiritähised looduses enne 

ehitustööde algust. Kui piiritähis looduses puudub, tuleb see fikseerida maaomaniku ja 

Tellija esindaja juuresolekul. Piirinaabrite piiride tähised, mis on looduses leitud ja 

fikseeritud, peavad säilima ehitusperioodi lõpuni. Kui ehituse käigus piirinaabrite piiride 

tähised saavad kahjustada või hävinevad, peab need töövõtja oma kuludega taastama. 

Objekti pildistamine 

Enne projekteeritud lahenduse mahamärkimist ja materjali toomist objektile tuleb 

Töövõtjal teha põhjalik ja süstemaatiline ehitusplatsi tööpiirkonna ja objekti piirinaabrite 

piiritähiste pildistamine. Antud fotod on tõestusmaterjaliks ehitustegevusele eelnenud 

olukorra fikseerimisel. Pildistamisel tuleb fikseerida hooned (pöörates erilist tähelepanu 
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olemasolevatele kahjustustele – praod, vajumise ilmingud jms), teekatted, äärekivid, 

kraavid, haljasalad, puud, põõsad, liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude maapealsed 

elemendid (kaevud, postid), piirded, piirdeaiad, väravad, piirinaabrite piiritähised, 

säilitatavad puud, hekid jms. Fotod tuleb teha vahetult enne ehitustegevuse algust. 

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud digitaalsele andmekandjale (nt. 

CD/DVD, USB, väline kõvaketas), need tuleb nimetada ja süstematiseerida nii, et on 

tagatud vajaliku info kiire ülesleidmine ja pildistuse asukoht üheselt määratletav. 

Üks eksemplar igast digitaalsest andmekandjast tuleb esitada Tellijale enne ehitustööde 

alustamist vastaval lõigul. 

Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade 

kindlaksmääramiseks ning kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, 

piiretele, piiritähistele jne tekitatud kahjude) õigustatuse hindamiseks. Kui Töövõtja ei ole 

täitnud eeltoodud nõudeid ehituseelse olukorra fikseerimisel ega suuda seetõttu 

tõendada, et ta ei ole vastutav Tööde tegemise piirkonnas olevate ehitiste või muude 

objektide kahjustuste eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest vastutavaks ning 

defektide likvideerimine ja sellega seonduvate kulude kandmine kuulub Töövõtja 

kohustuste hulka. 

7.2.1 Teetööde lühikirjeldus 

• Veenduda vajalike lubade, kooskõlastuste ja pädevuste olemasolus. 

• Objekt tähistada nõuetekohaselt (infotahvlid, ajutine liikluskorraldus). 

• Ehitustööde teostamisel erakinnistutelt lähtuda maaomanike poolt seatud 
kooskõlastuste tingimustest. 

• Märkida välja tee geomeetrilised elemendid. 

• Eemaldada likvideeritavad võsa, kännud, kivid.  

• Teostada väljakaeved. Eemaldada projekteeritud katendite alt kasvupinnas ja mitte 
sobiv pinnas. Profileerida ja tihendada olemasolev aluspinnas.  

• Ehitada välja tehnovõrkude projektlahendused. 

• Paigaldada, profileerida ja tihendada täitepinnas. 

• Rajada dreenkihid ja liivalused. 

• Rajada killustikalused. 

• Paigaldada äärekivid. 

• Paigaldada sillutiskivid. 

• Paigaldada asfaltbetoonkate. 

• Planeerida nõlvad, külvata muru.  

• Teostada haljastus ja heakorrastus. 

• Teostada kattemärgistus ning paigaldada liikluskorraldusvahendid. 

• Paigaldada väikevormid. 
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• Puhastada teemaa-ala. 

• Kontrollmõõtmised, tööde üleandmine, objekti valmimine. 

7.2.2 Nõuded mulde ja aluse tihendustegurile ning kandevõimele 

Elastsusmoodul: 

• Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega 
tihendatud dreenkihi peal peab olema ≥ 65 MPa. 

• Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega 
tihendatud killustikaluse peal peab olema sõiduteel ning teenindava transpordiga 
kõnniteel ≥ 170 MPa. 

• Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega 
tihendatud killustikaluse peal peab olema kõnniteel ≥ 140 MPa. 

 
Tihendustegur:  

• tihendustegur katendi põhjast kuni 0,4 m sügavuseni ≥ 0,98  

• tihendustegur katendi põhjast üle 0,4 m sügavusel ≥ 0,96  

7.3 Ehitusaegne liikluskorraldus 

Enne ehitustööde alustamist kohustub Töövõtja koostama ehitusaegse liikluskorralduse 

skeemi, mille kohustub kooskõlastama kohaliku omavalitsuse liikluskorralduse 

spetsialistiga. Ajutine liikluskorraldus peab vastama MTM määruse nr 43 „Nõuded 

ajutisele liikluskorraldusele“. Ehitusaegne liikluskorraldus ehitusobjektil peab vastama 

kooskõlastatud skeemile. 

Kogu tööde teostamise aja peab ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude 

sõidukite liiklemisel kindlustama ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja 

vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. 

Selleks tuleb rajada ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks 

sobiv hooldusala (hooldusala asukoha planeerib ja kooskõlastab ehitustööde teostaja) 

ning korraldada vajadusel teehooldetööd. Juhul kui hooldusala asub väljaspool 

ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne heakorrastamine. 

8 Hooldusjuhend 
Avalikult kasutatava tee seisundinõuded on määratud Majandus- ja taristuministri 

määrusega „Tee seisundinõuded“. Lähtuda tuleb määruse kehtivast redaktsioonist. 

Avalikult kasutatava tee omanik või teehoiu eest vastutav isik on kohustatud hoidma tee 

seisunditaseme nõuetele vastavas seisukorras. Käesolevas seletuskirjas on tähelepanu 

juhitud projekti peamistele eripäradele, muus osas kehtivad üldised hooldamise 

tingimused, mis tulenevad tee omaniku ja töövõtja vahelisest lepingust. 
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Konkreetsete, ehitusöödel kasutatud toodete (kaevud, valgustid, liiklusmärgid, vms) 

tootjapoolsed hooldus- ja kasutusjuhendid tuleb töövõtjal edastada Tellijale. Toodete 

hooldamisel lähtuda edastatud hooldusjuhendistest. 

8.1 Suvihoole 

• Kattele sattunud kemikaalid, mis võivad kahjustada nii teekatet kui ka 
markeeringut, tuleb eemaldada koheselt, et vältida võimalikke katte kahjustusi. 

• Kattele tekkinud mehaanilised vigastused tuleb  koheselt kaitsta, kas 
asfalteerimise, pindamise vmt teel, et vältida kahjustuse süvenemist alumistesse 
katendikihtidesse.  

• Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad.  

• Betoonkivist sillutisel teostada vajadusel umbrohutõrjet. 

• Teostada süstemaatiliselt kontrolle sademevee restluukide seisukorra 
hindamiseks. Avastatud puudused (ummistused vms) likvideerida koheselt. 

8.2 Talihoole 

• Lumevallide lükkamisel teedelt peab jälgima, et lükatav lumi ja tehnika ei vigastaks 
liikluskorraldusvahendeid. Vigastatud liikluskorraldusvahendid tuleb koheselt 
asendada. 

• Betoonkividega äärekivide juures lume lükkamisel, tuleb vältida äärekivide 
kahjustamist. 

8.3 Liikluskorraldusvahendite hoole 

• Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad, 95% märgi pinnast 
peab olema vigastusteta. Juhul kui nimetatud tingimused ei ole täidetud, tuleb 
märgid korrastada või välja vahetada. 

• Kattemärgistus tuleb uuendada, kui selle peegeldusvõime langeb alla lubatud 
normi. 

8.4 Haljastuse hoole 

• Muru tuleb regulaarselt niita.  
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