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1. Asukoht 

 

Joonis 1.1. Tööde piirkond. 
 

2. Seletuskiri 

 Üldosa 
Projekteeritud kaabli(trassi) pikkus selgub töömahtude tabelist ja asendiplaani joonistelt, 

arvutuslik pikkus (koos varuga) on esitatud elektriskeemil ja spetsifikatsioonis. Projektis nimetatud 
elektriseadmeid ja –paigaldisi võib asendada vähemalt samaväärsetega, mis on heakskiidetud Elektrilevi 
OÜ ja Enefit Connect OÜ poolt. 

Projekt on koostatud ja töid teostada vastavalt Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ poolt 
kehtestatud nõuetele. Kinni pidada Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest ning kinni 
pidada töötervishoiu, tööohutus ja elektriohutus nõuetest. 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms: 
 Eesti Vabariigi Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus, Nõuded ehitusprojektile, 

Asjaõigusseadus ja teised kehtivad seadused, nõuded ja õigusaktid; 
 OÜ Elektrilevi ja Enefit Connect OÜ ettevõtte standardid, juhendid, normid, nõuded ja 

teised kehtivad dokumendid (https://epp.energia.ee/epp/info/procurement_files); 
 EVS-HD 60364-4-41 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 

elektrilöögi eest. 
 EVS-HD 60364-4-42 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse 

kuumustoime eest. 
 EVS-HD 60364-4-43 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. 

Liigvoolukaitse. 
 EVS-HD 60364-4-443 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse 

pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest. Jaotis 443: Kaitse transientsete 
pikse- ja lülitusliigpingete eest. 

Tööde teostamise asukoht 
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 EVS-HD 60364-4-46 Turvalahutamine ja lülitamine. 
 EVS-HD 60364-4-442 Madalpingepaigaldiste kaitse kõrgepingevõrkude maaühenduste 

tagajärjel ja madalpingevõrkude rikete tagajärjel tekkivate ajutiste liigpingete eest. 
 EVS-HD 60364-5-534 Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvalahutamine, 

lülitamine ja juhtimine. Jaotis 534: Transientliigpingekaitsevahendid. 
 EVS-HD 60364-5-537 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete 

valik ja paigaldamine. Lülitus- ja juhtimisaparaadid. Jaotis 537: Turvalahutamine ja 
lülitamine. 

 EVS-EN 61936-1 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: 
Üldnõuded; 

 EVS EN 50522 Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine; 
 EVS-EN 50341-1 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded; 
 EVS-EN 50341-20 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti 

siseriiklikud erinõuded (SEN). 
 EVS-EN 50110-1 Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded. 

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustööde teostamisel. Samuti järgida nimetatud 
dokumente elektripaigaldise hilisemal käidul. 

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja 
seadustest. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis 
või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja töö tellijaga. Projekt on 
kooskõlastatud kõigi asjast huvitatud asutustega ja kinnistute omanikega. 

Aluskaardina on kasutatud OÜ Kirjanurk töid nr. 8646G, 9181G ning 9707G. 
Projekt on teostatud Elektrilevi OÜ lähteülesannete nr. 402770, 403099, 403348, 403762 ning 

404371 alusel.  
Vähemalt 7 kalendripäeva enne ehitustööde algust tuleb võtta ühendust kinnistu omanikuga, 

teavitades teda tööde teostamisest tema maaüksusel. Teostada liitumispunktiga seotud töö 
võimalusel kliendi kohalolekul. 

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada 
tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassivaldaja poolne esindaja. 
Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt 
taastada.  

Teemaa kahjustuse korral peab tööde teostaja taastama selle endisel kujul sh. haljastuse. 
Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi 

kaitseviise: 
PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste 

juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist; 
RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 

potentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise pingealdiste 
juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude väärtused tagavad nõutud 
väljalülitusaja 5s, vastavalt kehtivatele elektriala standarditele ja nõuetele (OÜ Elektrilevi 
normdokument J345). 

     Käesolev projekt ei sisalda ehitustööde organiseerimise osa. Ehitustööde teostaja lahendab 
tööde teostamise tehnoloogilise järjekorra koos sellega kaasnevate töödega, s.h. ehitusaegsete 
ajutiste tehnovõrkude rajamisega (nt. ajutine alajaam, ajutised kilbid, ühendused, jms.) või 
ümberehitustega. Lahendused ümberehitustele kuuluvad ehituse töövõttu. 
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2.1.1. Olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmine. 

 
Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nõuetega, 

projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning üldkehtivatele põhimõtetele ja 
arusaamadele kvaliteetsest tööst. Enne tööde alustamist tuleb Töövõtjal koostöös olemasolevate maa-
aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohad täpsustada ja tähistada. Ehitajal tuleb täita nimetatud 
rajatiste valdajate poolt esitatavad nõuded (näiteks toestamine jms) rajatise vahetus läheduses 
töötamisel.  

Olemasolevate kommunikatsioonide ristumisel kaevikuga lähtuda nende valdaja ettekirjutustest ja 
kehtivatest normidest. Töö käigus vajalikke ehitisi ja seadmeid kaitstakse või paigaldatakse ümber 
vastavalt projektile ja nende haldaja poolt antud juhistele.  

Kui kaevetöid tehakse olemasolevate kommunikatsioonide kõrval või all, toestatakse ja kaitstakse 
need nii, et nad ei liiguks ehitustööde jooksul või neid ei vigastataks. Kaitsmise tehnilised lahendused, 
mida ei ole toodud projektis, lepitakse kokku tööde teostaja ja  võrguvaldaja Ehitusjärelevalve 
spetsialisti poolt enne kaevetööde alustamist. Lahtikaevatud kaabelliinirajatised on vaja toestada ja 
kaitsta mehaaniliste vigastuste  eest ning varguse vastu. Olemasolevate kommunikatsioonide all ja 
kõrval tehtav täidis peab vastama uutele konstruktsioonidele mõeldud täidise tihedusele. Varem 
paigaldatud torude, seadmete, tarindite jmt läheduses tuleb kaevetöid teha nende ehitiste omaniku 
juhendite kohaselt ja omaniku või tema esindaja juuresolekul.  

Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi! 
Talvetingimustes ehitamine eeldab kaablite ja torude läheduses kaevamist külmunud pinnase 

sulatamisega. Kaeviku toestus peab ära hoidma külgnevate pinnaste, vundamentide, struktuuride, 
rajatiste ja muu omandi häirimise või kokkuvarisemise. Töövõtja kannab täielikku vastutust kaevikute 
toestamise eest kaevises sellise sügavuseni, mida dikteerib pinnase stabiilsus, et vältida kaeviku 
kokkuvarisemist. Töövõtja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitäitmisel läbi viima selliselt, et ei 
kahjustataks torustikku ja võimalikke kaableid ning saavutatakse nõutava pinnase taastamine. 
Tagasitäite tegemisel tuleb jälgida, et materjal ei sisaldaks näiteks suuri kive, mis võivad oma 
kukkumisega mõjutada nii torustikku kui näiteks erinevaid kaableid (elekter, side). Lahtikaevatud 
kaablitel (nii side kui ka elekter) tuleb alus hoolikalt tihendada, et kaablid ei jääks pingesse ning 
tagasitäide tuleb teha hoolikalt, s.t. tagasitäite materjal ei tohi kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste 
läbimõõt ei tohi ületada 2/3 tihendatava kihi paksusest. Kaabel ümbritseda igast küljest min 0,10 m 
paksuse liivakihiga. 

Töövõtja on kohustatud dokumentatsiooni nii põhjalikult läbi vaatama, et selles esinevad 
võimalikud vastuolud saaks lahendada enne töödega alustamist. 

-) Tööde teostamisel kaablikaitsevööndis kehtivad alljärgnevad kitsendused: 
       -) Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.  
       -) Töid võib teostada liinirajatiste kaitsevööndis ainult volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. 

Mehhanismide kasutamine kaablite kaitsevööndis on keelatud. Töötamine raske tehnikaga 
sidekaevude peal, nende ülesõit, väljakaevatud sidekanalisatsiooni, sidekaablite ülesõit, materjalide ja 
raskuste paigaldamine nende peale on keelatud.  

Töövõtja peab ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel kindlustama ehitusobjektilt väljuvate 
sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise väljapoole 
ehitusobjekti piire. 
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2.1.2. Põhinõuded teemaale paigaldamisel  

 
- Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjas 1,0 m 
- Vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu ning truubi põhjast 

1,0 m Kaabel paigaldada A-tugevusklassi kaitsetorusse.  
- Vähim sügavus riigi põhimaantee või arendushuviga tee katte ja mulde all 2,2 m, 

kõrvalmaanteedel 1,5 m Kaabel paigaldada A-tugevusklassi kaitsetorusse.  
- Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m Kaabel paigaldada A-

tugevusklassi kaitsetorusse.  
- Riigimaanteede alusel maal on keelatud rajada avatud kaevikut kattele lähemal kui 3m, kitsastes 

oludes võib rajada puurimiskaeviku kuni 2m kaugusele kattest. 

2.1.3. Olemasolevate Telia Eesti AS sideehitiste kaitse 
 
1. Töid Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis tohib teostada ainult kirjaliku tegutsemisloa 

alusel.  
Sideehitiste ohutuse tagamiseks järelevalve esindaja vahetu järelevalve all tehtavad tööd: 
a) sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine 
b) käsitsi lahti kaevamine sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks 
c) sideehitisega seotud kaetud tööde ja kaeviku tagasitäitmise teostamine 
d) projektist tingitud või muud järelevalve esindaja poolt ettenähtud juhtumid  

2. Kaevetööd Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis teostada käsitsi. 
3. Kui tööde teostamise käigus selgub et rajatavat ehitist ei ole võimalik ehitada ilma Telia Eesti 

AS sideehitisi teisaldamata, siis võtta täiendavad tehnilised tingimused asendusehitiste 
projekteerimiseks ning enne asendusrajatiste ehitamist sõlmida sideehitiste ümberpaigutamise 
leping. Juhul kui olemasolevad sideehitised, mille asukoht on ligikaudne ja vajab looduses 
täpsustamist, paiknevad tööde teostamise asukohas (looduses) teistel asukohtadel ja sügavustel, 
kui esialgselt teada, siis korrigeeritakse projekti omaniku poolt ja kulul vajadusel 
projektlahendust (et tagada ehitusprojekti ja ehitamise korrektsus), esitatakse täiendatud 
projektlahendus ka Teliale. Teostatavate ehitustööde lõppemisel peab sideehitis jääma 
nõuetekohasele sügavusele. 

4. Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind jaotuskohtade (sidekappide) ümbruses, siis 
tuleb jaotuskohtade (sidekappide) tõstmiseks õigele tasapinnale, tellida täiendavad tööd Telia 
poolt aktsepteeritud (side ehitamiseks pädevate) ettevõte käest. 

5. Lahtikaevatud kaablid ja kaitsetorud kaitsta täiendavalt mehaaniliste vigastuste vältimisteks 
(näit. paigaldatakse kaablid ajutiselt laudkasti, kasutada kaablikaitsetoru/-kiikri karprauast 
toestust, riputamiseks koormarihmasid vms,). Enne kaetud tööde akti vormistamist ja 
sideehitiste katmist kutsuda kohale Telia Eesti AS sideehitiste järelevalve esindaja teostatud 
tööde ülevaatuseks. 

6. Peale tööde teostamist peavad Telia Eesti AS sidekaablid jääma nõuetekohasele sügavusele. 
Näha ette kõik meetmed olemasolevate Telia Eesti AS sideehitiste kaitseks tagamaks nende 
säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel 
vastavus EVS 843:2016 nõuetega. Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevööndis juhinduda 
ehitusseadustiku § 70 ja § 78 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusest 
nr 73. 

7. Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetööd, pinnase tihendamine ja muud ehitustööd teostatakse 
viisil, mis tagab side maakaablite jms. sideehitiste säilimise ja funktsionaalsuse. 
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8. Töid teostav ettevõte peab esitama Telia Eesti AS järelevalve esindajale kaevetööde graafiku 

vähemalt 1 nädal enne kaevamistööde algust. 
9. Telia Eesti AS järelevalve spetsialistide kontaktid ja väljakutsete tasud leiab Telia kodulehelt: 

https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/ 

2.1.4. Ristumine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse elektroonilise sidevõrguga  
 
Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib 

ohustada liinirajatist (Elektroonilise side seadus, peatükk 11).  
Liinirajatise kaitsevööndis töötamisel on pinnase töötlemisel keelatud mehhanismide/masinate 

kasutamine ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna.  
Ehitusprojekt esitada kooskõlastamiseks digitaalselt elasa.haldus@connecto.ee või paberkandjal 

ühes eksemplaris kooskõlastajale aadressil Tuisu 19 Tallinn „ELA SA haldus“.  
Ehitusloakohustusega tehnorajatise ehitamine kaitsevööndis on lubatud ainult vastavalt 

kooskõlastatud ehitusprojektile KOV poolt väljastatud ehitusloa alusel.  
Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusele nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis 

tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ vastava tegutsemisluba EstWin 
liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks on vajalik taotleda järgmiste tööde tegemiseks:  

 mullatööde tegemine sügavamal kui 0,3 meetrit ja küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit;  
 mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustööd; 
 puude istutamine ja langetamine;  
 vees paikneva liinirajatise kaitsevööndis süvendustööde tegemine, veesõiduki ankurdamine 

ning heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega liikumine, veesõidukite liiklustähiste 
ja poide paigaldamine ning jää lõhkamine ja varumine;  

 pinnases paikneva liinirajatise kaitsevööndis löökmehhanismidega töötamine, pinnase 
tihendamine või tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohtade 
rajamine;  

 muu infrastruktuuri avarii kõrvaldamine.  
EstWin liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks tegutsemisloa taotlemisest vaata: www.connecto.ee 
Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda 
kooskõlastatult AS Connecto Eesti järelevalvajaga. 
 

3. Tehniline lahendus 

 Projekteeritud 10 kV maakaabelliinid ja harukilp 

10 kV maakaablite väljaehitamisel juhinduda kehtivast OÜ Elektrilevi võrgustandardist tähis P338 
„0,4-20 kV võrgustandard – 20 kV kaabelliinid“. Kaablite pinnasesse paigaldusel pidada kinni 
standardis toodud minimaalsetest vahekaugustest ja paigaldussügavustest. Kaabli montaažil jälgida 
kaablite tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid. Lahtise kaevise korral paigaldada 
kaablitest 0,3 m kõrgusele kollane hoiatuslint („Elektrikaabel” Elektrilevi OÜ logoga). 
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Paigaldada uued 20(24) kV maakaablid: 

- Arsa 10kV F M9 kuni projekteeritud alajaamani AJ13349; 
- alajaamast AJ13349 kuni olemasoleva 10 kV õhuliinimastini M193; 
- alajaamast AJ13349 kuni AJ Saadu. Olemasolev 10 kV maakaabel õhuliinimasti nr 57 ning AJ 

Saadu vahel viia tööst välja; 
- AJ Saadu kuni projekteeritud alajaamani AJ12954; 
- AJ12954 kuni olemasoleva õhuliinimastini nr 65; 
- Projekteeritud 10 kV õhuliinimast nr 89 kuni alajaamani AJ12955; 
- Alajaamast AJ12955 kuni projekteeritud alajaamani AJ12956; 
- Alajaamast AJ12956 kuni olemasoleva Linnatee alajaamani; 
- AJ Linnatee kuni projekteeritud 10 kV HK1956; 
- HK1956 kuni olemasoleva alajaamani Tuulingu;  
- Olemasolev 10 kV kaabel mastilt 342 (Rehe kinnistul) demonteerida ning ühendada 

projekteeritud maakaabliga. Uus kaabel ühendada Rehe 2 alajaama. 
-  
10 kV harukilp HK1956 paigaldada Rehe kinnistule, olemasoleva QuickSec (Ilpla 10 kV LP) 

asemele. 10 kV kaablid AJ Rehe 2 ning AJ Aini suunal ümber ühendada uude harukilpi.  
 

Tabel 3.1. Projekteeritud 10 kV kaablid 

Kaabli nr. Algus Lõpp Mark Trass / Pikkus 
(otsad + 

varutegur) 

Paigaldusolud 

KPL215822 
Arsa 10 kV 
F ÕL M9 

AJ13349 
AHXAMK-W 
3x240+35Cu, 

20(24) kV 
L=4206/4219 m 

Paigaldus trassi pikkuses torusse. 
21140 Kuressaare-Sikassaare teega 

ristumine kinnisel meetodil km-l 0,94 . 
10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare 
tee kaitsevööndis km-l 139,67 - 139,1; 

ristumine maanteega kinnisel meetodil 
km-l 138,98; ristumine 79 Upa-Leisi tee 

km-l 0,02 kinnisel meetodil 

KPL215823 AJ13349 ÕL M193 
AHXAMK-W 
3x240+35Cu, 

20(24) kV 
L=76/86 m Paigaldus trassi pikkuses torusse. 

KPL215821 AJ13349 AJ Saadu 
AHXAMK-W 
3x240+35Cu, 

20(24) kV 
L=2364/2369 m 

Paigaldus trassi pikkuses torusse. 
10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare 
tee kaitsevööndis km-l 137,83 - 138,98 

      

KPL213323 AJ Saadu AJ12954 
AHXAMK-W 
3x240+35Cu, 

20(24) kV 
L=863/870 m Paigaldus trassi pikkuses torusse. 

KPL213324 AJ12954 M65 
AHXAMK-W 
3x240+35Cu, 

20(24) kV 
L=110/125 m Paigaldus trassi pikkuses torusse. 

KPL213328 M89 AJ12955 
AHXAMK-W 
3x240+35Cu, 

20(24) kV 
L=1185/1197 m 

Paigaldus trassi pikkuses torusse. 
21133 Kuressaare-Püha-Masa tee 

maanteemaal km-l 6,41 - 7,23; 
kaitsevööndis km-l 7,23 - 7,45; 

ristumine maanteega kinnisel meetodil 
km-l 7,23 
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Kaabli nr. Algus Lõpp Mark Trass / Pikkus 

(otsad + 
varutegur) 

Paigaldusolud 

KPL213329 AJ12955 AJ12956 
AHXAMK-W 
3x240+35Cu, 

20(24) kV 
L=762/777 m 

Paigaldus trassi pikkuses torusse. 
21133 Kuressaare-Püha-Masa tee 

kaitsevööndis km-l 7,45 - 8,19 

KPL213330 AJ12956 AJ Linnatee 
AHXAMK-W 
3x240+35Cu, 

20(24) kV 
L=1919/1924 m 

Paigaldus trassi pikkuses torusse. 
21133 Kuressaare-Püha-Masa tee 

kaitsevööndis km-l 8,19 - 9,78; 9,95 - 
10,10; maanteemaal km-l 9,78 kuni 

9,95. 

KPL213331 AJ Linnatee HK1956 
AHXAMK-W 
3x240+35Cu, 

20(24) kV 
L=979/984 m 

Paigaldus trassi pikkuses torusse. 
21133 Kuressaare-Püha-Masa tee 

kaitsevööndis km-l 10,10 kuni 11,08. 

KPL213332 HK1956 AJ Tuulingu 
AHXAMK-W 
3x240+35Cu, 

20(24) kV 
L=1207/1215 m 

Paigaldus trassi pikkuses torusse. 
21133 Kuressaare-Püha-Masa tee 

kaitsevööndis km-l 11,08 kuni 11,41; 
11,57 kuni 11,80; 11,94 kuni 12,11; 

maanteemaal km-l 11,41 kuni 11,57; 
11,80 kuni 11,94; 12,11 kuni 12,22; 

ristumine maanteega kinnisel 
läbindamisel km-l 12,22. 

0342 Jätkumuhv AJ Rehe 2 
AXLJ-TT 3x25/16, 

20(24) kV 
L=5/8 m Paigaldus trassi pikkuses torusse. 

 
 Projekteeritud 10/0,4 kV alajaamad ning 0,4 kV kaabelliinid 

Komplektalajaamade paigaldusel juhinduda OÜ Elektrilevi juhendist P358 ning alajaama tootja 
paigaldusjuhenditest. 

Komplektalajaam paigaldada tasandatud ja tihendatud 200 mm paksusele killustikalusele. 
Tagasitäide mineraalsest (sõelutud liiv, purustatud kruus, killustik) aluspinnasest ning vahetult 
kõnniteeplaatide all ja nõlvadel peab kasutama min 150mm tasandatud ja tihendatud killustiku kihti. 
Alajaama ümbrus katta kõnniteeplaatidega, mis ulatub alajaama seinast vähemalt 0,6m kaugusele. 
Kõnniteeplaatide küljepikkus min 0,6m. Kõnniteeplaatidest vähemalt 0,2m kaugusele peab ulatuma 
plaatvibraatoriga tihendatud killustik plaatidega samal kõrgusel. Kõnniteeplaatide ülemine serv peab 
olema alajaama kõrgusmärkidega samal kõrgusel. 

Komplektalajaama maanduspaigaldise ehitamisel juhinduda juhendi P393 nõuetest. Vastavalt 
Elektrilevi OÜ poolt etteantud infole mahtuvuslik maaühendusvool Ie=10A. Arvutuskäik alajaama 
maandustakistuseks: ZE≤ UTP / IE = 50 / 10 = 5,0Ω, alajaama resulteeruv maandustakistuseks tagada 
≤ 4,0Ω. 

Maanduskontuuri ja potentsiaaliühtlustuse ühendused teostada vastavate klemmidega. 
Maandustakistust mõõta ehituse käigus ja vajadusel pikendada maanduskontuur samades kaevikutes KP 
kaabelliinidega (min vahekaugus kaablist 0,1m). Maandusjuht katta hoiatuslindiga, mis paigaldada 0,3 
m kõrgusele maandusjuhist. 

Uued komplektalajaamad paigaldada ning alajaamadele ehitada maanduspaigaldis vastavalt 
komplektalajaama paigutusjoonistele 004-1 ja 004-2. 
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Mastalajaamade paigaldamisel lähtuda kehtivatest OÜ Elektrilevi võrgustandarditest P340 „0,4 - 20 

kV võrgustandard – mastalajaamad“  ning P394 „Nõuded mastalajaama maanduspaigaldiste ja 
liigpingekaitse ehituseks“. 

 
0,4 kV maakaablite väljaehitamisel juhinduda kehtivast OÜ Elektrilevi võrgustandardist tähis P342 

„0,4-20 kV võrgustandard – 0,4 kV kaabelliinid“. Kaablite pinnasesse paigaldusel pidada kinni 
standardis toodud minimaalsetest vahekaugustest ja paigaldussügavustest. Kaabli montaažil jälgida 
kaablite tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid. Lahtise kaevise korral paigaldada 
kaablitest 0,3 m kõrgusele kollane hoiatuslint („Elektrikaabel”). 

Kilpide väljaehitamisel juhinduda kehtivatest OÜ Elektrilevi võrgustandarditest tähis P359 
„Nõuded 0,4 kV jaotuskilpidele“ ning  P343 „0,4 kV liitumispunkt“. Kaablite ühendamisel kilpidesse 
juhinduda 0,4-20 kV võrgustandardi kaabelliinide osa joonisel nr EE6.4-02 toodud märkusest: 
kaablisoonte pikkus peab võimaldama kaabli mõõdukat nihkumist tekitamata tõmmet kinnituskohale 
(näiteks pinnase külmumisel). 

3.2.1. Projekteeritud alajaam AJ13349 
 
Olemasolev Upa kooli alajaam asendada uue komplektalajaamaga AJ13349. Alajaama korpus 

HEKA1VM630. Alajaama tõsta ringi Upa kooli alajaama trafo 400 kVA, 10/0,4 kV. Uude alajaama 
tõsta ringi olemasoleva alajaama 2.sektsiooni kontsentraator ja  bilansiarvesti, 1.sektsiooni bilansiarvesti 
demonteerida ning anda üle Elektrilevi OÜ logistikapartnerile. Olemasolevad 0,4 kV liinid ühendada 
uue alajaama toitele vastavalt elektriskeemidele joon 002-1 ja 002-2: 

- Mihkli tee 1 kinnistule (Kooli tee 8a kinnistu piiri lähedale) paigaldada ühekohaline liitumiskilp 
LK219656. Kilp paigaldada esiküljega Mihkli tee poole. Kilpi tõsta ringi Upa kooli alajaamast 
olemasoleva pumpla arvesti ning peakaitse. LK219656 toiteks paigaldada uus maakaabel AXPK 
4G50 mm² (tähis MPL405987) projekteeritud alajaamast AJ13349 (F1).  Liitumiskilpi ühendada 
ringi olemasolev tarbija (pumpla) kaabel. 

- Ol.olev F6 0,4 kV kaabel lahti kaevata (ca 4 m), tõsta uuele trassile; kaabel pikendada (teha 
jätkumuhv) ning ühendada projekteeritud alajaama AJ13349 (F3). Uus kaabel (tähis 
MPL405988) alates jätkumuhvist AXPK 4G95 mm²; 

- Ol.olev F5 0,4 kV kaabel lahti kaevata, kaablile teha sisselõige; kaabel pikendada (teha 
jätkumuhv) ning ühendada projekteeritud alajaama AJ13349 (F5). Uus kaabel (tähis 
MPL405989) alates jätkumuhvist AXPK 4G70 mm; 

- Ol.olev F11 0,4 kV kaabel lahti kaevata, kaablile teha sisselõige; kaabel pikendada (teha 
jätkumuhv) ning ühendada projekteeritud alajaama AJ13349 (F7). Uus kaabel (tähis 
MPL405990) alates jätkumuhvist AXPK 4G120 mm; 

- Tarbija (Südamekodu) kaablid lahti kaevata (ca 8 m), tõsta uuele trassile ning töös olev (F13) 
kaabel ühendada projekteeritud alajaama AJ13349 (F9). Reservkaabel jätta projekteeritud 
alajaama piisava ühendusvaruga. Reservkaabli sooned isoleerida. 

3.2.2. Projekteeritud alajaam AJ12954 
 
Lenarti maaüksusele paigaldada uus komplektalajaam HEKA1VM250. Olemasolev AJ Luuguse 

demonteerida, jõutrafo (100 kVA, 10/0,4 kV) tõsta ringi uude alajaama. Alajaama paigaldada uus 
kaoarvesti. Olemasolevad 0,4 kV liinid ühendada uue alajaama toitele vastavalt elektriskeemile joon. 
002-3: 
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- Saare Uluk OÜ liitumiskilp tähistada tähisega LK219657. Olemaolev AJ Luuguse F1 kaabel 

alajama ja liitumiskilbi LK219657 vahel demonteerida. Paigaldada uus kaabel (tähis 
MPL405991) AXPK 4G120 mm²; 

- Olemasolev AJ Luuguse F2 0,4 kV kaabel lahti kaevata, jätkata (jätkumuhviga) ning ühendada 
projekteeritud alajaama AJ12954 (F3). Uus kaabel alates jätkumuhvist AXPK 4G95 mm². 
Kaabel tähistada mõlemas otsas uue tähisega MPL405992. 

3.2.3.  Projekteeritud alajaam AJ12955 

Teeääre maaüksusele paigaldada uus komplektalajaam HEKA1VM250 ning uus jaotuskilp 
JK65212. Jaotuskilp ühendada projekteeritud alajaama toitele (F5). Olemasolev mastalajaam Haava 
demonteerida, jõutrafo (50 kVA, 10/0,4 kV) ning bilansiarvesti tõsta ringi uude alajaama Bilansiarvesti 
voolutrafode ülekandesuhe ümber programmeerida (150/5 A). Olemasolevad 0,4 kV liinid ühendada 
uue alajaama toitele vastavalt elektriskeemile joon. 002-4 ja 002-5: 
 

- Kui Kopi tee 3 (LK217379) kaabel (tähis MPL401422) on käesoleva projekti ehituse ajaks 
paigaldatud, siis kaabel olemasolevast 0,4 kV jaotusseadmest lahti ühendada, tõsta uuele trassile 
ning ühendada projekteeritud alajaama AJ12955 (F1); 

- Olemasolev 0,4 kV F1 kaabel alajaama juures lahti kaevata, jätkata uue kaabliga (AXPK 4G120 
mm² ning ühendada projekteeritud alajaama (F3). Kaabli tähis MPL405993; 

- 0,4 kV F2 kaabel lahti kaevata, tõsta uuele trassile ning ühendada projekteeritud jaotuskilpi 
JK65212 (F1). Kaablile paigaldada kaitsetoru D75, 450N, L=2 m. Kaabli tähis MPL405995; 

- 0,4 kV F3 (Sülla) paigaldada uus kaabel (AXPK 4G50 mm²) alates projekteeritud jaotuskilbist 
JK65212 (F3) kuni olemasoleva õhuliinini mastis 1. Kaabli tähis MPL405996. Olemasolev 
maakaabel demonteerida; 

- 0,4 kV F3 paralleelkaabel (148339LK) vajalikus pikkuses lahti kaevata, kaabel jätkata uue 
kaabliga (AXPK 4G50 mm²) ning ühendada projekteeritud alajaama (F7). Kaabli tähis 
MPL405997; 

- 0,4 kV F4 kaabel jätkata demonteeritava mastalajaama juures ning ühendada jaotuskilpi 
JK65212 (F2). Uus kaabel AXPK 4G120 mm². Kaabli tähis MPL405994; 

3.2.4. Projekteeritud alajaam AJ12956 
 
Tooma maaüksusele paigaldada uus komplektalajaam HEKA1VM630. Olemasolev mastalajaam 

Vatsküla demonteerida, jõutrafo (50 kVA, 10/0,4 kV) tõsta ringi uude alajaama. Alajaama paigaldada 
uus bilansiarvesti. Olemasolevad 0,4 kV liinid ühendada uue alajaama toitele vastavalt elektriskeemile 
joon. 002-6, 002-7 ja 002-8: 

- Projekteeritud alajaamast ehitada välja uus 0,4 kV maakaablitrass kaabliga AXPK 4G240 mm² 
(ühises trassis KP kaabliga) koos uute jaotuskilpidega ning liitumiskilpidega kuni jaotuskilbini 
JK65211 (vastavalt asendiplaani joonistele 001-31 kuni 001-34). Jaotuskilbist JK65211 
paigaldada uus maakaabel AXPK 4G50 mm² 0,4 kV õhuliinimasti nr 13 ning uus maakaabel 
AXPK 4G120 mm² kuni liitumiskilbini LK219658. Olemasolev AJ Vatsküla 0,4 kV F4 
maakaabel tööst välja viia, 0,4 kV õhuliin demonteerida (koos mastidega ja jalanditega) kuni 
mastini 13 ning mastide 13, 16 kuni 20 vahel. Mastid nr 13 ja 15 asendada, mõlemale mastile 
paigaldada uus tugi. Mastide 13 ja 15 vaheline õhuliin jääb olemasolev. Nõmme, Kopli ning 
Sarapuu kinnistute arvestid tõsta ringi projekteeritud liitumiskilpidesse, samuti ühendada ringi 
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Nõmme ning Kopli tarbijate kaablid. 0,4 kV kaabel (MPL380934) mastilt 10 demonteerida ning 
ühendada projekteeritud jaotuskilpi JK65211. 

- Olemasolevad 0,4 kV F2 ja F3 maakaablid lahti kaevata, tõsta uuele trassile ning ühendada 
projekteeritud alajaama (vastavalt F3 ja F5). Kaablid uue trassi osas paigaldada kaitsetorudesse 
(D75, 450N). 

- Olemasolev F1 0,4 kV maakaabel lahti kaevata, tõsta uuele trassile, kaabel jätkata uue kaabliga 
ning ühendada projekteeritud alajaama (F7). Uus kaabel AXPK 4G70 mm². Kaabel paigaldada 
uue trassi osas kaitsetorusse (D75, 450N).  

3.2.5. Projekteeritud mastalajaam AJ14382 
 
Olemasolev AJ IKKI demonteerida ning ehitada uus mastalajaam (tüüp MAL-2)  uuele 10 kV 

õhuliinimastile nr. 232. Olemasolevad lahkkaitsmed tõsta ringi uuele mastile. Kasutada AJ Ilpla 
demonteerivat trafot (50 kVA, 10/0,4 kV). Mastile paigalda ühekohaline mõõtekilp bilansiarvestiga, 
bilansiarvesti voolutrafod paigaldada jõutrafo väljaviikudele. Jõutrafo ja olemasoleva 0,4 kV JS vaheline 
ühendus teostada kaabliga AXPK 4G35 mm².  

Projekteeritud mastalajaamale ehitada maanduspaigaldis vastavalt elektriskeemile joonisel 002-11. 
Alajaama maandustakistust mõõta ehituse käigus, vajadusel pikendada trassi piki olemasolevat 
kaablitrassi. 

3.2.6. Uued liitumiskilbid ja 0,4 kV maakaabelliinid 
 

Allika kinnistule paigaldada ühekohaline hargnemisklemmidega liitumiskilp LK212883 ning 
Lepiku kinnistu piirile ühekohaline liitumiskilp LK212884. Liitumiskilpide toiteks paigaldada uus 0,4 
kV maakaabel alates alajaamast Rehe 2. Alajaama paigaldada projekteeritud maakaabli ette 
sulavkaitselüliti XLP1, kaitsmetega 3x50A (gG, NH1) ning fiidritähisega F3. 

Liitumiskilist LK212883 paigaldada uus tarbija maakaabel (AXPK 4G25 mm²) kuni elamus asuva 
olemasoleva kilbini. Tarbija kaabel ühendada kilpi, arvesti olemasolevast kilbist tõsta ringi 
projekteeritud liitumiskilpi. Kinnistu omanikuga aegsasti kokku leppida tööde teostamise aeg – 
kaabel paigaldada olemasoleva fassaadi katteplaadi alla – katteplaadi eemaldab ja paigaldab 
peale kaabli paigaldust kinnistu omanik!  

Lepiku kinnistu arvesti ja peakaitse tõsta ringi mastil asuvast kilbist. Tarbija kaabel mastil asuvast 
kilbist lahti ühendada, uuest liitumiskilbist paigaldada tarbijakaabel (MCMK 4x16 +16 mm²) ning 
kaablid ühendada pinnases jätkumuhviga. NB! Tarbija kaablil üks faasisoon lühises, seda mitte 
liitumiskilpi ühendada! 

Ühendused teostada vastavalt elektriskeemile joon. 002-9. 
 AJ Ilpla 0,4 kV F1 õhuliin, mastid, toed, jalandid ning tõmmitsad demonteerida. Kõik mastide 

augud peale demontaaži täita pinnasega ning maapind siluda! 
 
Alajaamast Tuulingu paigaldada uus maakaabel AXPK 4G120 mm² kuni AJ Ilpla F2 õhuliini-

mastini nr. 9. Olemasolev AJ Ilpla 0,4 kV F2 õhuliin ühendada ümber AJ Tuulingu toitele ning õhuliin 
mastist 1 demonteerida kuni mastini nr 3 (s.h. mastid 1 ja 2). Mastile 3 paigaldada uus tõmmits. 
Projekteeritud maakaabli ette paigaldada Tuulingu alajaama sulavkaitselüliti NH2, kaitsmetega 3x50A 
(gG, NH2). Ühendused teostada vastavalt elektriskeemile joon. 002-10. 

 
Projekteeritud kaablitrasside pikkused on märgitud asendiplaanidel ning elektriskeemidel, kaablite 

kogupikkus varuteguriga on kajastatud materjalide spetsifikatsioonis. 
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Tabel 3.2. Projekteeritud jaotuskilbid ja liitumiskilbid 
Kilbi tähis Kilbi tüüp Aadress Peakaitse Märkused 

JK65210 
Jaotuskilp In=400A, 

sokliga pinnases 
   

JK65211 
Jaotuskilp In=400A, 

sokliga pinnases 
   

JK65212 
Jaotuskilp In=400A, 

sokliga pinnases 
   

LK219656 
1-kohaline liitumiskilp, 

sokliga pinnases 

Ülepumpla,  
Mihkli tee 1, Upa k., 

Saaremaa vald 
C3x16A 

Olemasolev arvesti ja peakaitse 
tõsta ringi alajaamas 

liitumiskilpi 

LK193932 
1-kohaline liitumiskilp, 

sokliga pinnases 
Nõmme, Vatsküla, 

Saaremaa vald 
C3x20A 

Olemasolev arvesti ja peakaitse 
tõsta ringi liitumiskilpi 

LK169920 
1-kohaline liitumiskilp, 

sokliga pinnases 
Kopli, Vatsküla, 
Saaremaa vald 

C3x25A 
Olemasolev arvesti ja peakaitse 

tõsta ringi liitumiskilpi 

LK219658 
1-kohaline liitumiskilp, 

sokliga pinnases 
Uue-Kaasiku, Vatsküla, 

Saaremaa vald 
C1x20A 

Olemasolev arvesti tõsta ringi 
liitumiskilpi 

LK212883 
1-kohaline liitumiskilp, 

sokliga pinnases 
Allika,  Ilpla küla, 

Saaremaa vald 
C3x25A 

Olemasolev arvesti tõsta ringi 
liitumiskilpi 

LK212884 
1-kohaline liitumiskilp, 

sokliga pinnases 
Lepiku,  Ilpla küla, 

Saaremaa vald 
C3x25A 

Olemasolev arvesti ja peakaitse 
tõsta ringi liitumiskilpi 

MK1 
1-kohaline liitumiskilp, 

masti kinnitusega 
AJ14832 bilansiarvesti   

 
Tabel 3.3. Projekteeritud 0,4 kV maakaablid 

Kaabli nr. Algus Lõpp Mark Trass / Pikkus 
(otsad + 

varutegur) 

Paigaldusolud 

MPL405987 
AJ13349 

0,4 kV JS F1 
LK219656 

AXPK 
4G50 

L=32/37 m 

Paigaldus trassi pikkuses torusse. 
MPL405988 

AJ13349 
0,4 kV JS F3 

Jätkumuhv 
AXPK 
4G95 

L=13/15 m 

MPL405989 
AJ13349 

0,4 kV JS F5 
Jätkumuhv 

AXPK 
4G70 

L=32/35 m 

MPL405990 
AJ13349 

0,4 kV JS F7 
Jätkumuhv 

AXPK 
4G120 

L=32/35 m 

      

MPL405991 
AJ12954 

0,4 kV JS F1 
LK219657 

AXPK 
4G120 

L=8/12 m 
Paigaldus trassi pikkuses torusse. 

MPL405992 
AJ12954 

0,4 kV JS F3 
Jätkumuhv 

AXPK 
4G95 

L=5/8 m 

      

MPL405993 
AJ12955 

0,4 kV JS F3 
Jätkumuhv 

AXPK 
4G120 

L=3/5 m 
Paigaldus trassi pikkuses torusse. 

21133 Kuressaare-Püha-Masa tee 
kaitsevööndis km-l 7,45 

MPL406029 
AJ12955 

0,4 kV JS F5 
JK65212 

AXPK 
4G120 

L=3/8 m 

MPL405997 
AJ12955 

0,4 kV JS F7 
Jätkumuhv 

AXPK 
4G50 

L=5/7 m 
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Kaabli nr. Algus Lõpp Mark Trass / Pikkus 

(otsad + 
varutegur) 

Paigaldusolud 

MPL405995 
JK65212  

F1 
Jätkumuhv 

AXPK 
4G50 

L=2/5 m 

MPL405994 
JK65212  

F2 
Jätkumuhv 

AXPK 
4G120 

L=3/5 m 

MPL405996 
JK65212 

F3 
ÕL M1 

AXPK 
4G50 

L=6/18 m 

 
 

     

MPL404215 
AJ12956 

0,4 kV JS F1 
JK65210 

AXPK 
4G240 

L=476/481 m 

Paigaldus trassi pikkuses torusse. 
21133 Kuressaare-Püha-Masa tee 

kaitsevööndis km-l 8,19 – 9,04 

MPL404216 JK65210 LK193932 
AXPK 
4G50 

L=60/65 m 

MPL404217 JK65210 JK65211 
AXPK 
4G240 

L=154/159 m 

MPL404642 JK65210 LK169920 
AXPK 
4G50 

L=50/55 m 

MPL404218 JK65213 ÕL M13 
AXPK 
4G50 

L=2/14 m 

MPL405998 JK65213 LK219658 
AXPK 
4G120 

L=228/33 m 

1093 AJ12956 F7 Jätkumuhv 
AXPK 
4G70 

L=7/9 m 
Paigaldus trassi pikkuses torusse. 

21133 Kuressaare-Püha-Masa tee 
kaitsevööndis km-l 8,19 

      

MPL391520 
AJ REHE 2 
 0,4 kV F3 

LK212883 
AXPK 
4G120 

L=583/588 m 

Paigaldus trassi pikkuses torusse. 
21133 Kuressaare-Püha-Masa tee 

kaitsevööndis km-l 11,08 kuni 11,41; 
ristumine maanteega kinnisel läbindamisel 

(kaitsetorus 1250N) km-l 11,08 ja km-l 11,41 

MPL391519 LK212883 LK212884 
AXPK 
4G120 

L=100/105 m 

Paigaldus trassi pikkuses torusse. 
21133 Kuressaare-Püha-Masa tee maantee 

maal km-l 11,41 kuni 11,51 (kaitsetorus 
750N); ristumine maanteega kinnisel 

läbindamisel (kaitsetorus 1250N) km-l 11,41 

MPLTarbija1 LK212883 
Elamu 
peakilp 

AXPK 
4G25 

L=38/47 m 
Paigaldus trassi pikkuses torusse. 

21133 Kuressaare-Püha-Masa tee 
kaitsevööndis km-l 11,41 

MPLTarbija1 LK212884 Jätkumuhv 
MCMK 
4x16+16 

L=22/25 m 
Paigaldus trassi pikkuses torusse. 

21133 Kuressaare-Püha-Masa tee 
kaitsevööndis km-l 11,51 

      

MPL404641 AJ Tuulingu ÕL M9 
AXPK 
4G120 

L=275/290 m 

Paigaldus trassi pikkuses torusse. 
21133 Kuressaare-Püha-Masa tee 

kaitsevööndis km-l 12,02 kuni 12.11; 
maanteemaal km-l 12,11 kuni 12,22; 

ristumine maanteega kinnisel läbindamisel 
km-l 12,22 
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Peale elektritööde teostamist peavad arvestid olema pingestatud. Elektrik võtab kohapeal 

ühendust AMR operaatoriga ning arvestid registreeritakse võrku. Olemasolevatele tarbijatele tagada 
elektritoide!  

Kilpide ümbrus täita mineraalse pinnasega ning tihendada. 
Fiidri viimastele liitumiskilpidele (LK219656, LK219658, LK212884) ehitada maandus ja 

potentsiaalitasandus ring; teistele liitumiskilpidele ja jaotuskilpidele ehitada maandus. Tagada 
maandustakistus R<100Ω (kui maandusolud seda võimaldavad). Maandada PEN-latt ja selle kaudu kilbi 
pingealtid osad. Maanduselektroodid süvistada.  

Maandustakistust mõõta ehituse käigus ja vajadusel pikendada maanduskontuuri. 

 10 kV õhuliinide rekonstrueerimine ning demontaaž 
 
Asendada olemasolev Arsa 10 kV õhuliin mastide 1 kuni 9 vahel isoleeritud õhuliinijuhtmega BLL 

99 mm² (vastavalt asendiplaani joonistele 001-1 ja 001-2). Mastid 1 ja 9 asendada uute portaal-
mastidega, mastidele paigaldada uued tõmmitsad. Mastil 1 asuvad seadmed ja olemasolev 10 kV kaabel 
tõsta ringi uuele mastile. Asendada mastid 6 ja 8, mõlemale mastile paigaldada uus tugi. Mastide 9 ja 10 
vahele paigaldada täiendav mast koos toega (9A). Mastidele 9 ja 9A paigaldada paljasjuhtmelise õhuliini 
lõputraaversid, õhuliinjuhtmed nende mastide vahel jätta vabavisanguga. 

Sikassaare-Vätta 10 kV F õhuliin mastide 65 ja 89 vahel asendada isoleeritud õhuliinijuhtmetega 
BLL 99 mm², õhuliin mastide 69, 231-232 ning 74A, 490 kuni 498 vahel isoleeritud õhuliinijuhtmetega 
BLL 62 mm² (vastavalt asendiplaani joonistele 001-20 kuni 001-27). Õhuliinimastid 65 ja 89 asendada 
portaalmastidega (uues asukohas); mastidele paigaldada uued tõmmitsad. Asendada mastid 69 
(paigaldada uus tugi), 74A (paigaldada uued tõmmitsad), 76 (paigaldada uus tugi), 81, 232 (paigaldada 
uued tõmmitsad), 496 (paigaldada uus tõmmits) ning 498 (paigaldada uued tõmmitsad).  

Mastile 232 ehitada uus mastalajaam tähisega AJ14382. Tõsta ringi olemasolevad AJ Ikki 
lahkkaitsmed ning mastile 232 paigaldada Ilpla alajaamast demonteeritav trafo. Olemasolev trafo 
demonteerida ja utiliseerida. 

Mastil 498 olevad Reinarti alajaama seadmed tõsta ringi uuele mastile. 
Sikassaare-Pihtla 10 kV fiidri õhuliinivisangusse mastide 142 ja 143 vahele paigaldada masti 143 

(Kasesalu LP) juurde igasse faasi lahklülitid SZ24.  
 
Korraga paigaldatakse ühe faasi juhe, ülejäänud juhtmed võivad olla paigaldatud või paigaldamata. 

Arvestada tuleb konkreetsele liini elemendile ebasoodsaima juhtmete paigaldusjärjekorraga. Juhtmete 
tõmme võetakse vastavalt paigaldustabelitele. Paigaldustabelites on esitatud juhtmete tõmbed ja ripped 
erinevate taandatud visangu pikkuste jaoks. Lisaks on iga taandatud visangu korral esitatud ripped 
konkreetsete pikkustega viseerimisvisangute jaoks. Paigaldustabelid on leitavad J3301 lisades. 

Mastide paigaldamisel arvestada arvutusliku paigaldussügavusega: 11 m ja 12 m mastid 
paigaldatakse 2 m sügavusele ning 13 m, 14 m ja 15 m mastid paigaldatakse 2,5 m sügavusele. Kaetud 
juhtmele on lubatud kasutada plasthülsiga kinnitusuurdega heledaid portselanist tõirisolaatoreid, mis 
võimaldavad vedada  juhet veorullikuid kasutamata. Kõikide traaversite puhul tuleb tõirisolaatorina 
kasutada vene-tüüpi heledaid isolaatoreid ШФ 20Г1 ja isolaatori tõira mõõtudele vastavaid plastist 
kattekoonuseid. Tõmbeisolaatorina tuleb nõutava lekkeraja pikkuse tagamiseks kasutada ainult 
komposiitisolaatoreid SDI190.280.  

Toega mastide kindlustamiseks paigaldada pehmes pinnases mastile riigel vastavalt OÜ Elektrilevi 
võrgustandardi joonisele P339-17. Vajadusel paigaldada riigel ka toele. Tugi dimensioneerida survele, 
mast väljatõmbele. 
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Kõik uued ja olemasolevad mastid tuleb nummerdada vastavalt asendiplaanile. Vastavalt 

asendiplaanile paigutada mastidele sädevahemikud. Õhkvahemikud sädevahemike elektroodide vahel 
seadistada 150 mm. Sädemikud võivad paikneda traaversist suvalisel pool kusjuures keskmise faasi 
sädemik tuleks mastil paigaldada teisele poole välimiste juhtmete sädemikest (P339 6.7).  NB! Jälgida 
sädemike kaugust spiraalsidemest, mis ei tohi olla väiksem kui 50 mm. Uued tõmmitsad paigaldada 
mastidest min. 6 m kaugusele. 
 
Tabel 3.5. Rekonstrueeritav 10 kV õhuliin 

Liini nimetus Algus Lõpp Mark Trass / Pikkus + varutegur 
Arsa 10 kV F M1 M9 BLL99 463/477 m 
Arsa 10 kV F M65 M89 BLL99 1963/2022 m 
Arsa 10 kV F M69 M232 BLL62 171/180 m 
Arsa 10 kV F M74A M498 BLL62 604/622 m 

 
Mastidel kasutatavad seadmed on välja toodud tabelis 9.3. 
 
Demonteerida:  
- AJ Upa kool ning masti 226 vaheline 10 kV õhuliin (L=~35 m); 
- 10 kV õhuliin mastide 47 ja 186 ning 186 kuni 193 vahel (L=~578 m), lahklüliti mastilt 186 

ning mastid 186 kuni 192; 
- 10 kV õhuliin AJ Arva (mast nr 328) kuni AJ Vatsküla (mast 342; L=~1315 m) ning mastid 

329 kuni 342; 
- 10 kV õhuliin alates AJ Rehe 2 kuni mastini 325, lahklüliti mastilt 342 ning mastid 342 kuni 

326 (s.h. Ilpla mastalajaam); 
- Lahklüliti mastilt 57 (AJ 8680); 
- AJ Upa kool kioskalajaam. 
 

Tabel 3.6. Demonteeritavad seadmed ja materjalid 

Nr. Nimetus Mark Ühik Kogus Märkused 
 AJ Upa kool     
1 Upa kooli kioskalajaam  Kmpl. 1 Utiliseerida 
2 10 kV jaotusseade  Kmpl. 1 Utiliseerida 
3 0,4 kV jaotusseade  Kmpl. 1 Utiliseerida 

4 Bilansiarvesti   2 

2.s. bilansiarvesti tõsta ringi 
projekteeritud alajaama, teine 

bilansiarvesti üle anda Elektrilevi 
OÜ logistikapartnerile 

5 Kontsentraator   1 
Tõsta ringi projekteeritud 

alajaama 

 Pumpla arvesti ja peakaitse    
Tõsta ringi projekteeritud 

liitumiskilpi 
6 Jõutrafo 250 kVA, (Y/Y)  TMCA tk 1 Utiliseerida 

7 Jõutrafo 400 kVA, (D/Y)  TNOSCTES tk 1 
Tõsta ringi projekteeritud 

alajaama 
 AJ Luuguse     

 Trafo 100 kVA, 10/0,4 kV  Kmpl. 1 
Tõsta ringi projekteeritud 

alajaama AJ12954 
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Nr. Nimetus Mark Ühik Kogus Märkused 

 
AJ Luuguse korpus, jalandid, 
jm. 

 Kmpl. 1 Utiliseerida 

 AJ Haava     

 Lahkkaitsmed  kmpl 1 
Tagastada Elektrilevi OÜ 

logistikapartnerile 

 Trafo 50 kVA, 10/0,4 kV  kmpl. 1 
Tõsta ringi projekteeritud 

alajaama AJ12955 

 0,4 kV JS  kmpl. 1 
Tagastada Elektrilevi OÜ 

logistikapartnerile 

 Bilansiarvesti  tk 1 
Tõsta ringi projekteeritud 

alajaama AJ12955 
 AJ Vatsküla     

 Lahkkaitsmed  kmpl 1 
Tagastada Elektrilevi OÜ 

logistikapartnerile 

 Trafo 50 kVA, 10/0,4 kV  kmpl. 1 
Tõsta ringi projekteeritud 

alajaama AJ12956 

 0,4 kV JS  kmpl. 1 
Tagastada Elektrilevi OÜ 

logistikapartnerile 
      
 10 kV õhuliinid ja seadmed     
      
 Ikki AJ trafo 30 kVA, 10/0,4 kV  kmpl. 1 Utiliseerida 

 Lahklüliti  Kmpl. 4 
Tagastada Elektrilevi OÜ 

logistikapartnerile 
 R/b mast   17 

Utiliseerida 
 R/b masti tugi   14 
 Puitmast   32 
 Puitmasti tugi   3 
 R/b jaland   22 

 Puitmast (kreosoot)   7 
Tagastada Elektrilevi OÜ 

logistikapartnerile 
 Õhuliinijuhe AS-25  8730 

Utiliseerida 
 Õhuliinijuhe AS-35  624 
 Õhuliinijuhe AS-50  9507 
 Õhuliinijuhe ASCR-34/6  1812 
      
 0,4 kV õhuliinid ja seadmed     
      

 Puitmast (kreosoot)  tk 1 
Tagastada Elektrilevi OÜ 

logistikapartnerile 
 Puitmast   37 

Utiliseerida 
 Betoonjaland   35 
 Õhuliinijuhe EX 4x25 M 420 
  EX 4x50 M 1032 

 Liitumiskilp masti kinnitusega  Kmpl. 3 
Tagastada Elektrilevi OÜ 

logistikapartnerile 
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Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile 

„Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur“ ning utiliseeritav ja tagastuv 
materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ poolt kehtestatud korrale. 
 

4. Tähistused 
Märkesiltide paigaldamisel lähtuda OÜ Elektrilevi võrgustandardist tähis P346 „Võrguvara 

tähistamise ja märgistamise nõuded“ 

Välitingimustes kasutatavad tähised peavad olema tugevast plastist või metallist ning peavad olema 
kinnitatud kas neetide või kruvikinnitusega. Kasutada musta kirjet kollasel taustal va maandusseadme 
tähised, mis peavad olema punast värvi. Otsamuhvi juurde paigaldada kiletatud silt, millel on kaabli 
tunnus ning kaabli mõlema otsa võrgusõlme tunnus silt, millel on kaabli tunnus ning kaabli mõlema otsa 
võrgusõlme tunnus. Kaablid markeerida ja sooned tähistada L1, L2, L3. 

Kilbi tähistuste paigaldamisel juhinduda OÜ Elektrilevi võrgustandardist tähis P346 „Võrguvara 
tähistamise ja märgistamise nõuded“. Kasutada Elektrilevi OÜ poolt heaks kiidetud sokliga pinnases 
liitumiskilpi ja paigaldamisel jälgida valmistajatehase nõudeid. 

Kilpidesse paigaldada kilbiskeemid ja kilbi ustele Elektrilevi logo. Kõik arvestid, peakaitsmed ja 
toitekaablite väljaviiguklemmid liitumiskilbis tuleb märgistada vastava tarbimiskoha järgi maja, talu või 
korteri numbri, nimetuse või aadressiga. Kilpidele kinnitada neetidega metallist elektriohumärk 
„Elektrioht” ja kilbi unikaalne number, mis paigaldada ukse välisküljele. Välistähise kirje kõrgus on 25 
mm ja sisemise kleebise kirje kõrgus 20 mm.  Faasid tähistada vastavalt L1, L2, L3, PEN. 

 

5. Töökirjeldused 

 Mehhaniseeritud kaevetööd 
 
Kaevetööd teostada kehtivate lubade alusel. Kaabli paigaldamisel järgida Elektrilevi OÜ (0,4…20 

kV) standardeid  ja valmistajatehaste nõudeid. Ristumistel teiste kommunikatsioonidega määrata 
kindlaks nende sügavus, kutsudes eelnevalt kohale vastava trassi valdaja ning mõõdetud 
kõrgusgabariidile otsustada pealt või altpoolt läbimineku kasuks. Kaevetööd  teiste kommunikatsioonide 
kaitsevööndis teostada käsitsi.  

Kaablid paigaldada üldjuhul min 1,0 m sügavusele, kui asendiplaanidel ning ristlõigete 
joonistel ei ole näidatud teisiti! 

Kui kaablitrass väljaspool riigimaantee maad tuleb rajada paesesse pinnasesse, siis süvendada 
kaabel 0,1m pae sisse min 0,6m maapinna kõrgusest. 

Kaeviku laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest. 
Kaevetööde käigus pinnase kihte mitte segamini ajada! Tagasitäitel kasutada kaeviku täiteks 

kõigepealt mineraalset pinnast, kõige pealmine kiht täita kasvupinnasega.  
Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt 

taastada. Hoolitseda kaeviku toestamise, kaitsmise, kuivatamise ja isoleerimise eest ehitustööde 
tegemise ajal. Kaeviku kaevamisel tuleb eemaldada kaevikusse valguv pinnasevesi. Liivalus peab olema 
stabiilne ja püsiv. Kaablikaitsetoru tuleb paigaldada kuivale tasanduskihile, seega tuleb kaevikust 
eemaldada vett pidevalt. Tagasitäitena võib kasutada olemasolevat pinnast, mis ei sisalda suuri kive. 

Pärast kaevetööde lõppu peab töövõtja saama tellija ja ametkondade kooskõlastuse tehtud töödele. 
Kahtluse korral tuleb teha kontrollmõõtmised, et selgitada tööde vastavust nõuetele. 
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Vältida trasside vahetus läheduses olevate puude vigastamist. Samuti teostada kaevetööd käsitsi 

puudele lähemal kui 2,0 m ning üle 4 cm läbimõõduga puujuuri ei tohi läbi kaevata. Läbilõigatud juured 
tuleb kaitsta kotiriide ja kasvumullaga, mis kõdunedes aitab luua uut juurestikku. Puude võra tsoonis 
vältida pinnase kuhjamist ning raskete veokite liikumist, mis kahjustavad puu juurte ainevahetust.     

Väljakaevatav pinnas, mis jääb tagasitäitest üle – utiliseerida, ladustades see omavalitsuse poolt 
ettenähtud territooriumile. Enne kaablikaeviku tagasitäitmist teostada kaablitrassi kontrollmõõdistamine 
horisontaalsete ja vertikaalsete sidemetega. Peale kaevamistööde lõppu taastada haljastus ja teekatted. 
Ehitajal lasub kohustus taastada pinnakatted edaspidiseks normaalseks kasutuselevõtuks. 

5.1.1. Maaparandussüsteemi-alal tööde läbiviimise üldised tingimused 
 

1. Maakaabli paigaldamisel drenaaži läheduses teostada tööd lahtise kaeviku meetodil, et selgitada 
välja drenaaži tegelik asukoht. Maakaabel paigaldada 0,5m kollektorist ja dreenidest 
sügavamale. 

2. Drenaaži juhusliku vigastamise korral asendada vigastatud torud trassi kaeve ulatuses sobiva 
läbimõõduga plasttoruga, ühenduskohad tihendada geotekstiiliga. Taastamistöödel tagada 
dokumenteerimine ja omanikujärelevalve.  

3. Maakaabelliini ristumisel truupidega paigaldada kaabel truubi alt minimaalselt 1,0m truubi 
põhjast madalamalt.  

4. Maakaabelliini ristumisel kuivenduskraavidega paigaldada kaabel vähemalt 1,0m kraavi põhjast 
sügavamale.  

5. Kindlustamaks järelevalvet käesolevate nõuete täitmise osas, teatada 3 tööpäeva enne tööde 
algust kinnistu omanikule ja Põllumajandus- ja Toiduameti Pärnu keskusele e-posti aadressil 
laane@pta.agri.ee objekti asukoht, tööde alustamise aeg ning tööde teostaja kontaktisik. 

Ehitusmasinate liiklemisel tagada maaparandussüsteemi eesvoolude ja kuivenduskraavide 
toimimine ehitustööde ajal ja ka pärast tööde lõpetamist.  

Olemasolevate mastide demonteerimisel, uute mastide paigaldamisel ja mastitugede või 
mastitõmmitsate paigaldamisel tagada drenaažisüsteemi säilimine. Juhul kui tööde käigus vigastatakse 
drenaažisüsteemi, tuleb nende töövõime taastada ehitustöödele eelnevas seisus. 

 Ehitustööde läbiviimine 
 
Elektritööde teostamiseks elektripaigaldistes, nende juures või lähedal peavad töövõtja töötajad 

olema juhendatud ja nende teadmised ohutuseeskirjade, sh. „Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendi“ 
nõuete tundmises kontrollitud ja selle kohta väljastatud vastavasisulised tunnistused.  

a) Üldnõuded ehitustööde läbiviimisel. Ehitustööde läbiviimisel tuleb arvestada:  
• Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi, määrusi ja valitsuse ning ministeeriumite otsuseid.  
• kohaliku omavalitsuse määruseid ja juhendeid.  
• kontrollivate instantside määruseid ja standardeid.  
• Üldkehtivaid põhimõtteid ja arusaamu kvaliteetsest tööst.  
b) Tööde organiseerimine.  
Ehitustööde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud tööde ülevaatusi ja teisi põhimõttelisi küsimusi 

käsitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid säilitatakse tellija juures. Säilitada tuleb ka 
kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.  

Erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:  
• Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja hoiatavate plakatitega;  
• Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetest;  
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• Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud,  
• Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja. 

 Jäätmekäitlus 
Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda KOV jäätmekäitluse eeskirja nõuetest ning 

konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast. 
 

6. Maastiku taastamine 
 

Peale kaevetööde lõppu likvideerida kaevejäljed ning siluda pinnas - kaablitrasside pealiskiht, 
murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele seisukorrale! 
Kaevetööde käigus pinnasest välja tulnud kivid koristada ning ladustada kinnistu omaniku poolt 
ettenähtud kohta! 

Tööde käigus tekkivate kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Peale ehitustööde lõppu taastada 
maapinna endine olukord vastavalt nõuetele. Korrastada kõik ehitusjäljed. 

Kaeviku täitmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist. Kaablitrassi kulgemisel sõidutee 
ääres ning ristumistel teedega, kus kasutatakse lahtist kaevikut, tuleb kaevik tagasitäitmise käigus 
kihtide kaupa tihendada, kasutades pinnasetihendajat. Vajadusel (kui tagasitäiteks ei sobi 
kohapealne väljakaevatud pinnas) kasutada kaeviku tagasitäiteks liiva, purustatud kruusa või 
muud tihendatavat mineraalset materjali. 

Tagasitäiteks sobiv pinnas vajadusel ladustatakse ja kasutatakse piirkonna täitmiseks. Ülemäärane 
ja tagasitäiteks mittesobivad pinnasekogused on töövõtja kohustatud utiliseerima, ladustades see 
omavalitsuse poolt ettenähtud territooriumile.  

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval alal 
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. 

 Teekatete taastamine 
 
Taastada teede killustikkatted ~ 38m² ning kruusakatted ~ 48 m². 

 Haljastus 
      

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid. 
Kasutada ei tohi külmunud pinnast ja/või kive sisaldavat mulda. Pinnas tuleb tihendada, et ei tekiks 
vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja projekteeritud/taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning teha 
niidetavaks. Kõik ehitustöödega, raietega teostatud kahjustused (lohud, rattarööpad) tuleb täita 
kasvumullaga. 

Haljasalade taastamisel peab kasvupinnase kihi paksus olema vähemalt 15cm. Kasvupinnas ei tohi 
sisaldada puujuuri, kive ning muid kõrvalisi esemeid. Mullapinnas peab olema rullitud. Paigaldatav 
kasvumulla kiht peab töömaa piiridel sujuvalt kokku viidama olemasoleva säiliva murukatte pinnaga. 
Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne ning sisaldama vähemalt neli komponenti. Seemne 
külvamistihedus 30-40 g/m². Väetis 20-30 g/m². 
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7. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve ning liikluskorraldus 
 
Tööde teostamisel lähtuda Ehitusseadustikust ja MKM määrustest ning Saaremaa valla 

kaevetööde eeskirjast. 
 
Ehitustööde dokumenteerimine teostatakse vastavalt Ehitusseadustikule ja vastavalt tellija poolt 

kehtestatud nõuetele. Kõik kõrvalekalded projektis fikseeritakse vastavates protokollides ja 
kooskõlastatakse objekti projekteerijaga ning tellijapoolse ehitusjärelvalve teostamisega. Projektis 
tehtavate kooskõlastamata muudatuste eest vastutab tööde teostaja.  
     Ajutine liikluskorraldus tööde teostamise ajal lahendada vastavalt majandus- ja taristuministri 
13.07.2018 määrusele nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele" kohaselt. 

Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil 
korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 

Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde  algust 
kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab olema 
tagatud häireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale. 

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist liikluskorralduse 
muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele isikutele kohalikes 
vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd takistavad, peab Töövõtja 
ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette. 

Tellija ja töövõtja poolt vastuvõtu ajal märkamata jäänud vead ja puudused ei vabasta töövõtjat 
vastutusest.  

 Ehitaja teostab kasutuselevõtukontrolli vastavalt kehtivale seadusandlusele. Kontrolli toimingud 
vormistatakse kirjalikult. Vastuvõtukontroll allkirjastatakse kahepoolselt tellija ja ehitaja poolt.      

 Peale ehitustööde lõpetamist on töövõtjal kohustus esitada ehitise teostusdokumentatsioon. 
Teostusdokumentatsioon koostada vastavalt tellijapoolsetele nõuetele. Teostusmõõdistus tuleb teha 
avatud kaevikuga ja peab kajastama ka maanduskontuuri. Kaetud tööde akt peab sisaldama selgeid 
fotosid terve kaeviku ulatuses kõigist objekti kaablikaevikutest.  
 

8. Töötervishoid ja tööohutusnõuded 
Tööde teostamisel tuleb järgida EV seadustega ja määrustega määratud nõudeid. Ehitustööde ajal ei 

tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid. Kaevetöid võib alustada vastavate lubade olemasolul.  
Ehitaja peab tagama, et töötajad oleksid instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud 

töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 
Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada. Ehitustööde teostaja peab 

tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse nõuded vastavalt 
määrusele nr 377. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid. 

 
  



22 (22) 

 
Töö nr. LR6346 Arsa 10 kV ning Pihtla 10 kV fiidrite ümberehitus., Sikassaare k., Upa k., Vaivere k., Ilpla k., Kuusiku 

k., Saaremaa vald, Saare maakond 
Tööprojekt. LR6346 

 

9. Andmetabelid 
Nimetus 

9.1 Põhimaterjalide spetsifikatsioon 
9.2 Töömahtude tabel 
9.3 Mastide tabel 

 

10. Joonised 
Joonise nimetus Joonise nr. 

Üldplaan 001 
Asendiplaanid 001-1…001-44 
AJ13349 elektriskeem 002-1 
AJ13349 0,4 kV elektriskeem 002-2 
AJ12954 elektriskeem 002-3 
AJ12955 elektriskeem 002-4 
AJ12955 0,4 kV elektriskeem 002-5 
AJ12956 elektriskeem 002-6 
AJ12956 0,4 kV elektriskeem (F1) 002-7 
AJ12956 0,4 kV elektriskeem (F3, F5, F7) 002-8 
AJ Rehe 2 0,4 kV F3 elektriskeem 002-9 
AJ Tuulingu 0,4 kV F3 elektriskeem 002-10 
AJ14832 elektriskeem 002-11 
Skeemiparandused 003-1…003-4 
AJ12954 ning AJ12955  paigaldusjoonis ja maanduse skeem 004-1 
AJ13349 ning AJ12956  paigaldusjoonis ja maanduse skeem 004-2 
AJ14382 paigaldusjoonis ja maanduse skeem 004-3 
Kaablimastid 005-1…005-5 
Demontaaž 006-1…006-3 
Puurimiskaevikute ristprofiilid 007-1, 007-2 
Liitumiskilbi paigaldusjoonis 008 
Kaablikaevikute ristlõiked 009 

  


