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UB110-1 4 tk 1,52 6,06 2,10 8,40
PSB110-1 1 tk 0,30 0,30 2,52 2,52
PB110-1 24 tk 0,22 5,18 1,66 39,84

24 kmpl
75 kmpl

261 tk

AS-150/24 22,8 km 0,6 13,7
TK-50 0,8 km 0,4 0,3
ASHL-DAB 1X48 E9/125 0,38F3.5 +0,24H18 LG (AY/ACS 51/26) 6,8 km 0,0

Raudbetoon kandemast
Raudbetoon kandemast

Raudbetoon ankrumast
Mastid

Tagastav juhtme kogus erineb tabelis esitatud juhtme arvutuslikust kogusest juhtme kulumise ja jätkudes ning klemmides tekkiva kao võrra.
Klaasisolaatorite kogus määramisel on arvestatud 9 tk klaasisolaatoriga ketis. Isolaatorite arv liinil võib varieeruda

Terastross

Faasijuhe
Terastross

Liiniarmatuur
Tõmbekett
Kandekett
Klaasisolaatorid

Juhe ja piksekaitsetross

Kogus

Projektinumber: KPL2202K2
Staadium: Lammutusprojekt

EL-8-01-001

Raudbetooni maht,
m³

110 kV õhuliini Kiikla - Jaoskonna trassivalik ja projekteerimine                          
Olemasoleva 110 kV õhuliini L138A Püssi  - Kiikla osaline demontaaž

Demontaaži mahud

Metalli kaal,
TTüüp/Mark
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