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1. SISSEJUHATUS 

1.1. PROJEKTEERIMISE ALUSED 

Käesolev haljastusprojekt on koostatud Energia ja Ehitus OÜ tellimusel Tartu 

maakonnas Elva vallas Elva linnas Supelranna tn 19//21//23 kinnistu kohta.  

 

Alusmaterjalina on kasutatud WeW OÜ poolt 04.11.2020.a koostatud geodeetilist 

alusplaani täpsusastmega 1:500 (töö nr GEO-149-20) ning Arhitektuuribüroo Foon OÜ 

poolt koostatud Tartumaa Tervisekeskuse laiendamise ehitusprojekti (töö nr 10202).  

Lisaks on arvestatud ExTech Design OÜ poolt (töö nr 2088) koostatud teede ehitusliku 

osa projektiga. 

Projekteerimise alusdokumendiks on Elva linnas Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 

19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava maa-ala detailplaneering, mis on 

kehtestatud Elva Vallavalitsuse 22. oktoobri 2019 korraldusega nr 2-3/748. 

 

1.2. PROJEKTEERIMISE SITUATSIOONI KIRJELDUS 

Projekteeritav ala asub Elva vallas Elva linnas. Projektala hõlmab Supelranna tn 

19//21//23 ja Supelranna tn 17 maaüksuseid ning Supelranna tänava ja Supelranna 

tänav T1 maaüksuste loodeosasid. Ala piirneb põhjast Supelranna tn 23a, Ujula tn 2a 

ja Ujula tn 2 maaüksustega, idast Ujula tn 4, Ujula tn 6, Ujula tn 8, Ujula tn 10, 

Supelranna tänav T1 ja Supelranna tn 15 maaüksustega, lõunast Kalda tn 2 

maaüksusega ning läänest Tartu maantee T4, Supelranna tn 24 ja Supelranna tn 25 

maaüksustega.  Projekteeritava ala suurus on ca 1,46 ha. 

 

Juurdepääs projektalale toimub Supelranna tänavalt, mis läänesuunas viib Tartu 

maanteele (22152 Vapramäe-Elva-Kalme kõrvalmaantee) ning idasuunas Pikale 

tänavale (22158 Elva-Kintsli kõrvalmaantee). Supelranna tänav on 3,9 kuni 5,4 m 
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laiune asfaltkattega ühesuunalise liiklusega kõrvaltänav. Mõlemal pool teed on 

haljasribad, kõnniteed puuduvad.  

 

Olemasolevad hooned asuvad kahel kinnistul. Supelranna tn 19//21//23 kinnistul asub 

Elva haigla (ehr kood: 120294469), Eakate Päevakeskus (ehr kood: 120599345), 

haigla katlamaja (ehr kood: 120646663),  majandushoone (ehr kood: 120599332) ja 

alajaam (ehr kood: 220642507). Elva haigla kaguküljele on Tartumaa Tervisekeskuse 

laiendamise ehitusprojektiga kavandatud juurdeehitus. Supelranna tn 17 kinnistul asub 

olemasolev üksikelamu (ehr kood: 104045171) ja abihoone. Peahoone on kantud 20. 

sajandi kaitsmata ehituspärandi nimekirja.  Tartumaa Tervisekeskuse eelprojekti 

alusel (Alces OÜ, Töö nr 2019-46) on juurdeehitus projekteeritud Elva haigla hoone 

põhikorpuse osas ja projekteeritud hoone kagupoolsel küljele (vt joonis AS-4-01). 

Juurdeehitus on kolmekorruseline ja on välismõõtudega 14,94x18,19 m .  

 

Supelranna tn 19//21//23 kinnistu kesk- ja põhjaosas hoonete ümber asuvad 

lagunenud kattega asfaltplatsid. Hoonete ja platside vahetus ümbruses on avatud 

murualad. Haljastus on suhteliselt ühetooniline. Kinnistu põhjaservas kasvavad 

valdavalt lehtpuud, ning idaservas kasvab okas- ja lehtpuu puistu. Tervisekeskuse 

hoone ja Supelranna tänava vahelisel alal domineerivad harilikud männid, mille seas 

on üksikud harilikud kuused. Kinnistu lääneosas kasvavad vaheldumisi harilikud 

männid ja harilikud kuused. Supelranna tn 17 kinnistul kasvavad viljapuud ning 

põõsad. Kinnistu lõunaservas kasvab hekk. 

 

Reljeef langeb projektalal kirdest edela suunas. Maapinna absoluutkõrgused jäävad 

vahemikku 60.33 (põhjaosas) kuni 54.72 meetrit (lõunaservas). Supelranna 19//21//23 

kinnistu tervisekeskuse hoone ja Supelranna tänava kõrguste erinevus on ca 3 meetrit 

(nõlva  lang ca 9%). 

1.3. MUINSUSKAITSE 

Supelranna tn 25 ja 27 kinnistutel asuvad muinsuskaitselased objektid:  

 Elamu Elvas Supelranna 25, 1920‐1930.a (reg. nr 7145);  

 Elamu Elvas Supelranna 27, 1920‐1930.a (reg. nr 7146).    

Kirjeldatud muinsuskaitse objektide kaitsevöönd ei ulatu projektiga käsitlevasse 

alasse.   Kui mistahes paigas avastatakse ehitamisel, teede, kraavide ja trasside 

rajamisel või muude mulla‐  ja kaevetööde tegemisel arheoloogiline kultuurkiht või 
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maasse, veekogusse või selle põhjasetetesse mattunud ajaloolised 

ehituskonstruktsioonid, on leidja kohustatud tööd peatama, säilitama koha muutmata 

kujul ning viivitamata teavitama sellest ametit. 

2. PROJEKTLAHENDUS 

2.1. ÜLDKUJUNDUS 

Käesoleva haljastusprojektiga antakse Supelranna tn 19//21//23 kinnistu haljastuse 

põhimõtteline lahendus. Eesmärgiks on olemasoleva väärtusliku kõrghaljastuse 

säilitamine maksimaalses võimalikus mahus. Likvideerida kavandatakse  vaid 

juurdeehituse, projekteeritava tee ja parkimisala ning perspektiivse jalgtee alla jäävad 

puud (vt. joonis AS-4-01), mis olid ette nähtud likvideerida juba varemkoostatud 

detailplaneeringu lahenduses. Likvideeritav kõrghaljastus on ette nähtud asendada 

sobivamas asukohas. Asendusistutused väljaspool kinnistut teostatakse valla poolt 

määratud asukohta. 

Supelranna tn 19//21//23 kinnistul on ette nähtud Supelranna tn 17 elamukrundi 

poolses krundiosas rajada puhverhaljastus. Supelranna tänav T1 planeeritud 

parkimiskohtade ning Supelranna tn 15 kinnistu vahele jäävale haljasalale on ette 

nähtud puudeistutused. Puude alla võimalusel põõsaistutused. 

2.2. TEED JA PARKLAD 

2.2.1. Juurdepääsuteed 

Peamine juurdepääs projektalale toimub Supelranna tänavalt. Supelranna tänav on 

asfaltkattega ühesuunaline tänav. Peamine juurdepääs laiendatavale tervisekeskusele ja 

olemasolevale elamule toimub Supelranna tänavalt. Juurdepääs alale on tagatud ka 

Ujula tänavalt Supelranna tänav T1 kaudu. Olemasolevad juurdepääsud säilivad. 

Väljapääs territooriumilt toimub ühesuunalisena Supelranna tänava kaudu.  

Juurdepääs Supelranna tn 19//21//23 kinnistule on tagatud sõidukitega kahest kohast 

Supelranna tänavalt. Supelranna tn 17 kinnistule on projekteeritud 3,5 m laiune 

mahasõit. Supelranna tn 23a kinnistule on ette nähtud säilitada olemasolev mahasõit. 

ExTech Design OÜ poolt (töö nr 2088) koostatud teede ehitusliku osa projektiga 

korrastatakse Supelranna tänavaäärset parkimist ning nähakse ette perspektiivne 

jalgtee sõidutee tervisekeskuse poolsele küljele. Supelranna tänavalt on projekteeritud 
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jalgtee olemasoleva peasissekäiguni. Pikikalde vähendamiseks on antud jalgtee 

projekteeritud looklevana.  

Teede ehitusliku osa on lahendatud eraldi projektiga lahendamine ExTech Design OÜ 

poolt (töö nr 2088). 

Supelraanna tänavalt kuni hoone laienduse juurde on kavandatud betoonist välistrepp 

(vt joonis AR-8-04, projekteerinud Arhitektuuribüroo Foon OÜ), trepi laius on 2,6 m.  

Trepi pinnaviimistlus on projekteeritud harjapinnana (HAR, (By 40)). Hoone 

juurdeehituse välistrepp vormistatakse piirdega. Maapind trepi ääres tõstetakse 

nõutud “kukkumiskõrgusele”.  

2.2.2. Parklad 

Kõikide tänava maa-alale kavandatud parkimiskohtade projekteerimisel on arvestatud 

võimalusega säilitada võimalikult palju olemasolevat kõrghaljastust. Supelranna tn 

19//21//23 krundisisese parkimiskorralduse lahenduses on järgitud olemasolevat 

parkimiskorraldust projekteerides parkimiskohad piki krundi piire. Projekteeritud 

parkimiskohtadega korrastatakse krundisisene ala ning tagatakse normatiivsed 

parkimiskohad tervisekeskust külastavatele inimestele. 

ExTech Design OÜ poolt (töö nr 2088) koostatud teede ehitusliku osa projektiga on 

parkimine Supelranna tänaval ette nähtud osaliselt 30-kraadise nurga all ning osaliselt 

piki sõidutee äärt, lähtuvalt olemasolevatest looduslikest tingimustest. Kokku on piki 

tänavat kavandatud 27 parkimiskohta. Lisaks on parkimiskohad ette nähtud 

Supelranna T1 tänava maa-alal – 5 kohta piki Supelranna tn 15 krundi poolset külge 

ning 4 kohta vahetult tervisekeskuse juurde jääval parkimisalal. Katlamaja ja haigla 

vahelisele platsile on projekteeritud ristiparkimiskohtade parkla, kus haigla poolsed 

kohad on 0,5 m võrra lühendatud (kokku 15 +6 parkimiskohta).  Juurdeehituse vahetus 

läheduses ehitatase välja: 1 inva ja 5 kohta olemasoleva haigla parkla laiendusena ja 

Ujula tn 6 krundi läheduses 6 kohta. Juurdeehituse ja olemasoleva hooneosa 

vahetusse lähedusse on projekteeritud 3 inva parkimiskohta. Kogu projektalal on 

tagatud kokku 72 parkimiskohta (vt joonis AS-4-01). 

Kinnistul on ette nähtud koguulatuses olemasolevat asfaltkatenditega platside 

uuendamine.  
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2.2.2. Liikumis-, nägemis- ja kuulmispuuetega inimeste 
liikumisvõimalused 

Liikumis-, nägemis-, ja kuulmispuuetega inimeste liikumine on ette nähtud kõikidel 

platsidel ja teedel. Normikohane laius 1,2 meetrit on tagatud ja kalle ei ületa lubatut 

6%. 

2.3. VERTIKAALPLANEERIMINE 

2.3.1. Kalded 

Vertikaalplaneerimine on joonisel esitatud vastavalt ExTech Design OÜ poolt (töö nr 

2088) koostatud maa-ala vertikaalplaneerimise lahendusele. Ülejäänud alal säilib 

olemasolev vertikaalplaneering, kuna vältida tuleb maapinna tõstmist või langetamist 

puude juurestiku kaitsealal, et võimalikult vähe kahjustada olemasolevat haljastust (sh 

alustaimestkku). Vertikaalplaneeringu koostamisel on arvestatud olemasoleva 

maapinna kõrgusi ning vee ärajuhtimise võimalusi. Sademevesi on juhitud 

projekteeritud restkaevudesse ja haljasalale. Teed ja parkimisalad on projekteeritud 

olemasolevast maapinnast madalamale, et sademevesi ei valguks naaberkinnistutele. 

Jalgtee põikkalle on ette nähtud 2,0% ning pikikalle 5,5%. Tugipeenarde kalle on ette 

nähtud 4,0%. Katlamaja ja tervisekeskuse vahelise jalgtee ühenduse kalle on 2 m 

ulatuses 10%. 

Juurdeehituse perimeetrile rajatakse betoonist kallaksillutis kaldega hoonest eemale. 

Kallaksillutise äär tasandatakse mullaga ja külvatakse muru. 

2.3.2. Äärekivid 

Äärekivide lahendus ja nõuded on esitatud vastavalt ExTech Design OÜ poolt (töö nr 

2088) koostatud teede ehitusliku osa projektile. Projekteeritud sõidutee betoonäärekivi 

(150x290mm) peab olema valmistatud tardkivimi baasil (klass 3, vastavalt EVS‐EN 

1340:2003+AC:2006 „Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid” Tabel 2.2 

nõuetele). 

Betoonist sillutuskivid peavad vastama standardile EVS‐EN 1338. Arvestades, et kivid 

puutuvad kokku jäätumisvastaste sooladega, ei tohi kivide keskmine massikadu 

külmakindluse katsel ületada 0,2 kg/m² ja katse üksiktulemuse massikadu ei tohi 

ületada 0,5 kg/m². 

Betoonist äärekivid (150x290mm) on projekteeritud järgnevalt: 

 8cm – Supelranna 17 kinnistu ümber; 

 8cm – Ujula tn 6 ja 8 kinnistu juures sõidutee ja haljasala vahele; 
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 0cm – projekteeritava hoone sissekäigu ees ja betoonkivi ja asfaltkatte 

ühenduskohas. 

Betoonist äärekivid (80x200mm) on projekteeritud järgnevalt: 

 0cm – haigla ja kõnnitee ühendusel betoonkivi ja haljasala vahel; 

 

Äärekividega lõikude algustes ja lõppudes viia äärekivid kahe kivi ulatuses 

projekteeritud kõrguselt 0 cm kõrgusele. Üleminekud madaldatud äärekivile teostada 

kahe kivi ulatuses. 

Projekteeritud äärekivid paigaldada 10 cm paksusele muldniiskele betoonile margiga 

C16/20. Betoonkihi alla ehitada killustikust tihendatud alus. Äärekivid toestada 

mõlemalt poolt kivi betooniga. 

2.4. SADEMEVEE LAHENDUS 

Projektala sademevee välisosa on projekteerinud KordamedProjekt OÜ.  

Sademeveed nähakse ette ärajuhtida hoone katuselt ning projekteeritud parkla 

restkaevudest. Hoonesse nähakse ette sisemine äravool. Sademeveed nähakse ette 

juhtida kinnistule projekteeritud imbväljakusse. Imbväljak paigaldatakse 

juurdeehitusest idapoolsele haljasalale. ehitusgeoloogiliste uuringute aruandele 

(Supelranna 19//21//23 Geodeetiline uuring, 04.11.2020, Töö nr GEO-149-20) on 

geoloogilised tingimused väga soodsad imbväljaku paigaldamiseks. Pinnaseveetase 

on väga madal ja tegemist on puhta liivapinnasega. Imbväljaku maht on valitud 

lähtudes 40- minutilisest paduvihmast (10,0 m³). Sademevee kanalisatsiooni välisvõrk 

paigaldatakse PP SN8 De200-De160 plastik-muhvtorudest. Paigaldatavad kaevud – 

De560/500, teleskoopsed sademevee plastkaevud, setteosaga 0.2m (40t). Restkaev 

– De560/500, teleskoopne (40t), setteosaga 0.8 m, väljavoolutoruga De200mm. 

Imbväljakule nähakse ette haljasalale paigaldatavad tuulutustoru ning kontrollkaevud 

(kontrolltorud De160, 40t). Imbväljaku alla paigaldada tihendatud liivast paigalduskiht 

paksusega min. 15 cm. Imbväljak paigaldamisel arvestada tootja paigaldujuhendiga. 

Projektis on imbväljakule tagatud haljasaladele minimaalne nõutav 

paigaldamissügavus - 0.4 m imbväljaku peale maapinnast. 

Sademvee täpsem lahendus on käsitletud eraldi KordamedProjekt OÜ VK välisosa 

projektis. 
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2.5. KATENDID 

Teede katendite konstruktsiivsed lõiked on lahendatud ExTech Design OÜ poolt (töö 

nr 2088), joonis nr TL-6-01.  

Tüüp I – Parkla ja sõiduteed (lõige 1-1): 

 AC 16 surf 70/100 h=6cm 

 Paekivikillustikalus fr 4/63 h=25cm 

 Liivalus h=20cm 

 Täitepinnas (vajadusel) 

 Olemasolev aluspinnas 
 

Tüüp II – Kõnnitee (lõige 2-2): 

 AC 8 surf 70/100 h=5cm 

 Paekivikillustikalus fr 4/63 h=20cm 

 Liivalus h=20cm 

 Täitepinnas (vajadusel) 

 Olemasolev aluspinnas 
 

Tüüp III – Betoonkivikate: 

 Betoonkivi h=8cm 

 Paekivisõelmed fr 2/8 h=3cm 

 Paekivikillustikalus 4/63 h=25cm 

 Liivalus h=20cm 

 Täitepinnas (vajadusel) 

 Tihendatud aluspinnas 
 

Tugipeenra kate: 

 Optimaalse terakoostisega segu h=6cm 

Teede, katendite materjalide nõuded on täpsemalt lahendatud ExTech Design OÜ 

poolt koostatud projektis nr 2088. 

2.6. VÄIKEVORMID 

Väikevormide lahendus on projekteeritud vastavalt alal kehtivale detailplaneeringule. 

Kuna tegu on avaliku objektiga, ei ole piirdeaia rajamine Supelranna tänava poolsel 

piiril soovitav. Elamute ja tervisekeskuse vahelistel piiridel olemasolevad piirdeaiad 

säilivad. Selliselt takistatakse tervisekeskuse külastajate juhuslikku liikumist ja muu 

häiriva mõju levimist piirnevatele kinnisasjadele. 
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2.6.1. Piideaiad/ variseinad  

Parkimiskohtade äärde Supelranna tn 15 hoone poolsel teel ning Supelranna tn 17 

hoone poolsel teel on projekteeritud 1,2 meetri kõrgused tiheda laudisega puidust 

piirdeaiad/variseinad (vt joonised AR-4-02, piirdeaiad on projekteerinud 

Arhitektuuribüroo Foon OÜ joonised AR-8-07-1, AR-8-07-2, AR-8-07-3), 

leevendamaks võimalikku tekkivat valgusreostust autode esituledest. Kuna piirdeaiad 

on projekteeritud tiheda laudisena kuni maapinnani, siis vähendab piirdeaed ka 

võimalikku mürafooni. Samuti takistab variseinte kasutamine parkimiskohtade ääres 

sademevee valgumist Supelranna tn 15 ja 17 kinnistutele.  

2.6.2. Jalgrattahoidja  

Elva Haigla ees säilib olemasolev jalgratta parkla (7- jalgratta parkimiskohta). 

Juurdeehituse idapoolsele küljele on projekteeritud 5 kohaline jalgrattahoidla. Jalgratta 

hoidja alune ala on projekteeritud asfaltkattega. Jalgrattahoidjaks on kasutatud lihtsa 

vormiga jalgrattastatiivi DELTA (toon must RR33, materjal tsingitud ja pulbervärvitud 

teras). Mõõdud 1952x650x439mm. Vt pilt 1 lk 11. 

 

Pilt 1. Jalgarattastatiiv DELTA (Tommi Play OÜ). 

2.7. VÄLISVALGUSTUS 

Parklad ja kõnniteed valgustatakse mastidel valgustistega, aedade külge kinnitatavate 

valgustitega, hoonete külge paigaldavate valgustitega ja pollar valgustitega. 

Asendiplaanil on näidatud välisvalgustite põhimõttelised asukohad ja tüübid (sh 

valgustite kõrgused). Välisvalgustus (sh välisalgustite valgustugevus, töökord jms) on 

lahendatud täpsemalt System Check OÜ poolt tugev- ja nõrkvoolu põhiprojektiga.  
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3. HALJASTUS 

3.1. OLEMASOLEVA HALJASTUSE SÄILITAMINE JA KATSE 
EHITUSTEGEVUSE AJAL  

Olemasoleva säilitatava haljastuse kaitseks tuleb rakendada meetmeid puu juurestiku 

kaitsealal, mis on puud ümbritsev ala, kus on puu elutegevuse tagamiseks piisav 

juurekava. Kaevetööga seotud alal piiratakse üksikpuud või puude grupid piki 

juurestiku kaitseala piiri ajutise piirdeaiaga. Samuti piiratakse olemasolev säilitatav 

haljasala piirdeaiaga. Lisaks on vajalik säilitatavate madalale ulatuvate võrade 

kaitsmine piirdeaedadega, et ehitusmasinad võrasid ei vigastaks. Piirdeaed peab 

olema selline, mida ei saa kohapealt ära liigutada ja selle paigaldus- kaugus puude 

võra välimisest piirist on 1,5 m.  

Ehitustegevuse läbiviimisel tuleb paigaldada säilitatavatele puudele tüvekaitsed (vt 

Skeem 2). Puude tüvi kaitstakse tüve ümber püsti kinnitatud laudade või prussidega. 

Lauad või prussid peavad ulatuma puude tüvel alumiste oksteni kuid mitte kõrgemale 

kui 4,0 m. Puu tüve ja laudade/prusside vahele paigaldatakse pehmenduskiht. 

Lauad/prussid paigaldatakse nii, et nad ei toetuks puude juurtele. Jälgida tuleb, et 

ehitustegevuse käigus ei vigastataks puude oksi ja juuri. Pärast ehitustööde lõppu 

eemaldatakse kõik ajutised piirded ja kaitsed ning veendutakse, et puud ja põõsad ei 

ole ehitustööde käigus vigastada saanud. Kaevetöö tegemisel säilitatavate puude 

läheduses, kus võib olla tegemist kergesti variseva pinnasega, rajatakse tugiseinad, 

mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise tagajärjel.  

Kuival perioodil kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured kaetakse 

kuivamise vältimiseks. Katta võib näiteks märja turbapinnase ja multšikangaga. 

Paljastunud juurtega puid, mis on kaetud ajutiselt turbapinnase ja multšikangaga, 

kastetakse ja niisutatakse sel määral, et turvas on käega katsudes, juurte sügavusest, 

niiske. Kui juured jäävad avatuks ka põuaperioodil tuleb kastmisintensiivsust tõsta. 

Materjale, töövahendeid, pinnast jm ei tohi ladustada säilitatavate puude juurestiku 

kaitsealale väljapool teid. Pinnase ladustamine on lubatud olemasolevatel kõnniteede 

aladel. Kui ruumipuudus sunnib materjalide ladustamist puu juurestiku kaitsetsooni, 

tuleb puualune pind katta geotekstiiliga ja seejärel 20 cm paksuse liiva- või kergkruusa 

kihiga, mille peale asetatakse puidust restid materjalide ladustamiseks. Liiklemise või 

materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal tuleb maapind katta viisil, mis 

välistab pinnase tihenemise. Ehituse lõppedes tuleb kaitsekiht koristada.  
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Kui puude kaitsetsoonis on masinate liikumine vältimatu, tuleb ala katta killustikust 

multšiga. Multš tuleb paigaldada geotekstiilile 20-30 cm paksuse kihina. Juurte 

kaitseks suurte masinate tallamise vastu asetatakse maapinnale, ümber tüve, 

masinate liikumisteele puit- või metallkilbid. Ajutised sillad (nt tugedele paigaldatud 

terasplaat) jaotavad masinate kaalu suuremale pinnale ning suruvad mulda kokku 

kontsentreeritult vaid tugede all. Kui muld on ehitustsoonis liigselt tihenenud, tuleb 

seda õhustada nt Air Spade meetodil. 

Vältida tuleb maapinna tõstmist või langetamist puude juurestiku kaitsealal, välja 

arvatud aladele, kuhu on projekteeritud uued istutusalad. Maapinna tõstmisel taluvad 

puud 10-15 cm paksuse kihi lisamist maapinnale, kuid sellisel juhul tuleb kasutada 

poorset täidet (1:1:1 vahekorras liiv; muld ja puukoorepuru).  

Vertikaalplaneerimise käigus tuleb olemasolevat maapinda vastavalt vajadusele tõsta 

või langetada. Kui muuta oluliselt mullapinna taset kasvava puu lähiümbruses 

(juurekael ja aktiivne juurestiku osa), võib puu hukkuda. Selle vältimiseks on ette 

nähtud säilitada puude juurekaelal säilitada pinnase endine kõrgus.  

Peale ehitustegevust tuleb puude tervislikku seisundit jälgida ning vajadusel läbi viia 

hoolduslõikus. Võrasse ilmunud kuivad oksad võivad olla signaaliks juuremädanikest 

või mulla vee- ja õhurežiimi halvenemisest. 

 
Skeem 1. Juurestiku kaitsmine kaevtöödel (Mölder, 2016) 
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Skeem 2. Puutüve ja juurestiku kaitsmine ehitustegevuse ajal (Mölder, 2016). 

3.2. HALJASTUSE ÜLDLAHENDUS 

Haljastuslahenduse põhieesmärgiks on olemasoleva väärtusliku kõrghaljastuse 

säilitamine maksimaalses võimalikus mahus. Likvideerida kavandatakse  vaid 

juurdeehituse, projekteeritava tee ja parkimisala ning perspektiivse jalgtee alla jäävad 

puud (vt. Asendiplaan AS-4-01). Haljastuslahenduses nähakse ette 18 haljastusliku 

objekti likvideerimine – 14 okaspuud (harilik kuusk ja harilik mänd) ning 4 lehtpuud 

(harilik toomingas, harilik haab), vastavalt varemkoostatud detailplaneeringu 

lahendusele. Likvideeritav kõrghaljastus on ette nähtud asendada sobivamas 

asukohas. Asendusistutused väljaspool kinnistut teostatakse valla poolt määratud 

asukohta. 

Vastavalt kehtivale üldplaneeringule tuleb minimaalselt säilitada 30% olemasolevast 

haljastusest. Olemasoleva haljastuse osakaal kogu projektalal on 44,5%. 

Projektlahenduse realiseerumisega väheneb haljastuse osakaal 37%ni, mis on 

kooskõlas kehtiva üldplaneeringu nõuetega. 
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Juurdeistutatav haljastus on lahendatud vastavalt kehtivale detailplaneeringule. 

Supelranna tn 19//21//23 kinnistul on ette nähtud Supelranna tn 17 elamukrundi 

poolses krundiosas rajada ca 2 m kasvukõrgusega puhverhaljastus. Supelranna tänav 

T1 planeeritud parkimiskohtade ning Supelranna tn 15 kinnistu vahele jäävale 

haljasalale on ette nähtud istutada 3 puud. Puude alla võimalusel põõsaistutused. 

Ala kirdeossa parkimisala juurde on ette nähtud istutada hekk kasvukõrgusega 1-1,5 

m. 

Asendiplaanil on näidatud detailplaneeringukohane haljastus (kõrghaljastus kokku 5 tk 

ja madalhaljastused). Liikide valikul on lähtutud metsapargile omastest liikidest ja 

välditud võõrliike.  

Ehitustööde tegemise käigus tuleb vältida allesjäävate puude kahjustamist, selle 

vältimiseks tuleb vajadusel puudele paigaldada tüve- ja juurekaitsed. 

3.3. UUSHALJASTUSE LIIGILINE KOOSSEIS 

Tabel 1. Uushaljastuse liigiline koosseis 

Harilik mänd (Pinus sylvestris) 

 

Igihaljas, kasvukuju oleneb 

suuresti pinnasest. Okkad on 

sinakashallid. Käbid on 

väikesed ja avanevad hästi. 

Väga leplik mullastiku suhtes. 

Kasvukõrgus 15-25 m. 

Harilik kontpuu 'Gouchaultii' või (Cornus alba 

'Gouchaultii' või 

 

Noorelt püstine, hiljem laiuv 

põõsas. Okste koor on punane. 

Noored lehed servast 

roosakasvalged, muidu lehe 

keskosa roheline, ääred 

kollased. Kasvukoha suhtes 

vähenõudlik. Kiirekasvuline ja 

külmakindel sort. Väga 

vastupidav. Kasvukõrgus 2 m. 

Märkus: taimi on soovitav 

tugevasti kevadel lõigata, et 

säiliks ere koorevärvus.  
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Harilik kontpuu 'Sibirica’ 

Cornus alba 'Sibirica’) 

 
 

 

Noorelt püstine, hiljem laiuv 

põõsas. Noorte võrsete koor on 

hilissügiseks muutunud 

säravpunaseks. Mais ilmuvad 

erkpunastele võrsetele 

salatirohelised väikesed lehed. 

Õied on kreemikasvalged. 

Mullastiku suhtes vähenõudlik, 

sobib nii päikseline kuni 

poolvarjuline kasvukoht. 

Kiirekasvuline. Kasvukõrgus 2 

m. 

Kurdlehine kibuvits (Rosa rugosa) 

 

Kompaktne, rikkalikult harunev. 

Leht kare ja kortsuline. 

Kasvukoha suhtes ei ole 

nõudlik. Kasutatakse 

linnahaljastuses hekina, 

massistutusena. Kõrgus 1-1,5 

m. Õitseb juunis-juulis,  

karmiinpunased lihtõied. 

3.4. Kasutatud taimmaterjalid loetelu ja mahud 

Tabel 2. Kasutatud taimmaterjali loetelu ja materjali mahud. 

nr Liiginimi eesti k. Liiginimi ladina k. Istikute arv  

1. Harilik mänd Pinus sylvestris 5 tk 

2. 
Harilik kontpuu 'Gouchaultii' või 

Harilik kontpuu 'Sibirica’ 

Cornus alba 'Gouchaultii' või 

Cornus alba 'Sibirica’ 
94 tk 

3. Kurdlehine kibuvits Rosa rugosa 97 tk 

4. 
Orgaaniline multš – hakkemultš. kihipaksus 7 cm, murualale 

ettenähtud hekkide istutusalad 

(200 m²)  

14 m³ 

mailto:teravkera@gmail.com


      ELVA VALLA ELVA LINNA SUPELRANNA TN 19//21//23 KINNISTU HALJASTUSPROJEKT  

Projekteerija                                                  Tellija Energia ja Ehitus OÜ 
Terav Kera OÜ 
 Maastikuarhitektid Jane Asper ja Merit Naruskberg                                                  
Sarapuu 2, Tartu 50705                                                                               
teravkera@gmail.com                                                                                  
tel. 555 481 55                                                           
Töö nr HP-21                  27.09.2021  Põhiprojekt 

17/23 

 

3.5. NÕUDED KASUTATAVATELE ISTIKUTELE 

Puuistikute liigituse ja kvaliteedinõuete määramise aluseks on võetud Tallinna 

Linnavalitsuse 28. septembri 2011 määrusest nr 112 „Puude istutamise kord“ ja EVS 

939-2:2020 „Puittaimed haljastuses. Osa 2: Ilupuude ja -põõsaste istikute 

kvaliteedinõuded“. 

Istutamisel kasutatavad istikud peavad olema kvaliteetsed. Istikute istutuskohale 

toomisel peab need kohe istutama lõplikku kasvukohta. Ehitusplatsil tuleb jälgida, et 

istikud ei kuivaks ja juurestikku peab päikese eest kaitsma. 

3.5.2. Kvaliteedinõuded puuistikutele 

 Istiku võra kuju ja võrsete aastane juurdekasv peavad vastama antud liigi, sordi 

või vormi võratüübile. 

 Lehtpuu istiku kõrgus peab olema vähemalt 250 cm, tüve ümbermõõt 4 cm. 

Istiku kõrgust mõõdetakse juurekaelast juhtoksa tipuni (ladvani). Istiku tüve 

ümbermõõt mõõdetakse sentimeetrites 1 m kõrgusel juurekaelast, mida 

väljendatakse ümbermõõtude vahemikuna (näiteks 12/14). 

 Külgoksad peavad jagunema ümber tüve ühtlaselt ning olema peenemad kui 

1/3 tüve läbimõõdust harunemiskoha juures. 

 Võra peab moodustama vähemalt 1/2 taime kogukõrgusest. 

 Istikud peavad olema selgelt eristatava ladvaga. 

 Istiku võra kujundamiseks, sh võra tõstmiseks, tehtavad lõikused ja 

jämendusokste eemaldamine on lõpetatud vähemalt üks kasvuperiood enne 

müüki; sügisel turustatavate istikute puhul müügiaasta varakevadeks. 

 Okaspuu istiku kõrgus peab olema vähemalt 200 cm. Okaspuuistikutel 

tüveümbermõõtu ei mõõdeta. Oksapuuistiku tüve läbimõõt juurekaelalt peab 

olema vähemalt 4 cm. Okaspuuokkad peavad olema liigi- või vormiomase 

värvusega. Võra peab olema liigi-või vormiomaselt arenenud. Tüvi peab olema 

nii sirge, et seda ei oleks vaja pärast istutamist tugede abil koolutada. 

3.5.3. Lehtpõõsaste kvaliteedinõuded 

 Istikud võivad olla nii mullapalliga kui nõuistikuna kui paljasjuursetena; 

Paljasjuursete taimede istutusaeg on vaid kevadel või sügisel (enne või pärast 

vegetatsiooni perioodi)  
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 Hariliku kontpuu liikide istikutel peab olema vähemalt 5 võrset, millest iga 

kõrgus on 60-80 cm, vähim juurestiku pikkus 35 cm. 

 Kurdleise kibuvitsa istikul peab olema vähemalt kolm-viis võrset kõrgusega 30-

40 cm (olenevalt istiku suurusest). 

 Istikud peavad olema liigi- ja sordiehtsad. 

 Paljasjuursena tohib istutada üksnes suvehaljaste lehtpõõsaste istikuid 

kasvuperioodi välisel ajal (st sügisel pärast kasvu lõppemist ning kevadel 

pungade puhkemiseni). 

 Istikute võra ja juured peavad olema koolitatud turustatava istiku suuruse järgi, 

vähemalt 1 kord hekitaimedel, nõutaimedel ja paljasjuursetel põõsastel. 

 Oksad peavad harunema liigi-, sordi- või vormiomaselt kas juurekaelast või 

sellest kuni 10 cm kõrguselt. Okste arvu määramisel võetakse arvesse vaid 

sellelt kõrguselt lähtuvad oksad; okste kõrgust mõõdetakse juurekaelast või 

substraadist kuni pikima oksa tipuni. 

3.5.4. Muru kvaliteedinõuded 

Muru peab olema terve 95%-lise katvusega, roheline, tihe, umbrohuvaba, vigastusteta 

ja hästi hooldatud. Kasutatavad väetised peavad vastama Väetiseseadusele (RT I 

2003, 51, 352) ja selle alusel antud määruse nõutele. 

3.5.5. Kvaliteedinõuded kasvualusele 

Peale ehituse valmimist ala tasandatakse, tuuakse juurde kasvupinnast. 

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5…7,0. Muld ei tohi 

sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid. Kasutada ei tohi külmunud pinnast ja/või kive 

sisaldavat mulda.  

Istutuste kasvualuses ei tohi olla kive enam kui 2 kaaluprotsenti. Kasvualuse poorsus 

peab olema vähemalt 40%. Kasvualus peab olema kogu ulatuses ühtlane, selle pinnal 

ei tohi olla segavaid vajumeid ega veelohke. Kasvualuse rajamisel tuleb arvestada 

selle tihendumisega. Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 15 cm, millele 

külvata muruseemne spetsiaalsegu (vt ka seletuskiri pkt 2.7). 

3.5.6. Kvaliteedinõuded multšile 

Hekkide alused alad on nähtud katta toonimata hakkemultš, mille tükkide suurus on 

kuni 5 cm. Multšikihi pakus 7 cm. Multš ei tohi sisaldada alla1cm suurusega 
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koorepuru üle 20%, umbrohuseemneid,- juuri või -risoome. Valmis multšikate peab 

olema ühtlase paksusega ega tohi olla segunenud mullaga. 

3.4. ISTUTAMINE 

3.4.1. Istutustööde üldised põhimõtted 

Haljastuse istutustööde ja hilisema hooldusega peaks tegelema kompetentne aednik 

või haljastusfirma. Kavandavate hekkide ja puude paiknemine on näidatud joonisel AS-

4-02.  

Haljasalale istutatud puu toestatakse. Harilike mändide istutamisel juhinduda skeemi 

nr 1 põhimõttest. 

Tugipinnase rajamiseks kaevatakse vajaliku suurusega kraav. Raske lõimisega 

aluspinnase puhul rajatakse süvendi põhja drenaaž. Kraav täidetakse kihtidena, 

arvestades ca 70 mahuosa killustikku (50−150 mm tükid) ja 30 mahuosa 

kasvusubstraati (kompostmuld + liiv). Orgaanilise aine sisaldus substraadis peab 

olema võimalikult väike. 

Puude istutusjärgseks kastmiseks kasutatakse kastmiskotte. Eraldi kastmissüsteeme 

kasvualusesse ei rajata. Kastmiskoti tootetüüp: Treegator Original.  

 

Skeem 1. Pargipuu istutusjoonis (Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2011 

määrusest nr 112 „Puude istutamise kord“, lisa 6). 
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3.4.2. Istutustöö tegemine 

Istutuskoha ettevalmistamine: 

 Kasvupinnas ei tohi sisaldada aineid, mis on ohtlikud elusorganismidele, 

istikule ning keskkonnale. 

 Kasvupinnase rajamiseks tehtava süvendi põhja kalle peab juhtima vee puust 

eemale, vastasel juhul tuleb paigaldada drenaaž. 

 Parkimisala äärsele haljasribale istutamisel tuleb kasvupinnase pind 

viimistleda laugja künka või vallina ümbritsevast kõrgemaks, et soodustada 

reostunud lumesulamisvee valgumist juurestikust eemale. 

 Pargipuu istiku võib istutada olemasolevasse pinnasesse, kui selle omadused 

vastavad istiku kasvunõuetele. Kui olemasolev pinnas on liialt tihenenud, tuleb 

seda parandada või 1 m sügavuselt välja vahetada. 

 Enne istutustööd tehakse kasvupinnasesse istutusauk, mis osaliselt täidetakse 

kasvumullaga. Kasvumuld on istutusaugu täitmiseks kasutatav muld või 

mullasegu. 

 Ettevalmistatud kasvupinnasesse istutamisel peab istutusaugu sügavus olema 

võrdne istiku juurepalli kõrgusega ning läbimõõt vähemalt 20% juurepallist 

suurem. Pargipuu istutamisel ettevalmistamata kasvupinnasesse peab augu 

sügavus olema võrdne ning läbimõõt vähemalt kaks korda suurem kui istiku 

juurepalli läbimõõt. 

 Kasvumuld ei tohi sisaldada mitmeaastaste umbrohtude juuri. 

 

Istutusaeg: 

Istutustööd võib teha terve aasta v.a ajal, millal kasvupinnas on külmunud. 

 

Istiku transport ja hoiustamine enne istutamist: 

1) Enne istiku vedu tuleb võra kaitsta ja kokku siduda pehme materjaliga. 

2) Mullapalliga ja nõuistikut tohib tõsta vaid juurepallist. 

3) Veol ja hoiustamisel tuleb istiku võra kaitsta tuule ja juurepalli kuivamise eest. 

4) Kui hangitud taime ei saa maha istutada kohe, võib seda säilitada 

püstiasendis, võra lahti pakituna, päikese ja tuule eest varjatud kohas kuni 

kaks nädalat. 

 

Istiku transport ja hoiustamine enne istutamist: 

mailto:teravkera@gmail.com


      ELVA VALLA ELVA LINNA SUPELRANNA TN 19//21//23 KINNISTU HALJASTUSPROJEKT  

Projekteerija                                                  Tellija Energia ja Ehitus OÜ 
Terav Kera OÜ 
 Maastikuarhitektid Jane Asper ja Merit Naruskberg                                                  
Sarapuu 2, Tartu 50705                                                                               
teravkera@gmail.com                                                                                  
tel. 555 481 55                                                           
Töö nr HP-21                  27.09.2021  Põhiprojekt 

21/23 

1) Enne istutamist tuleb juurepalli korralikult kasta ning lisaks valada istutusauku 

vähemalt 50 liitrit vett. 

2) Istik tuleb asetada püstiasendis istutusaugu keskele tihendatud kasvumullale, 

et juurekael jääks (pärast hilisemat pinnase vajumist) maapinnaga ühele 

tasandile või sellest 1−2 cm kõrgemale. 

3) Juurepalli traatvõrk ja pakkekangas tuleb pealt ning külgedelt avada, 

seejuures ei tohi juurepall laguneda. Looduslikust materjalist kanga võib jätta 

augu põhja. Kunstmaterjalist kangas ja istutusnõu tuleb eemaldada täielikult. 

4) Vigastatud juured tuleb tagasi lõigata ning jälgida, et juured ei jääks 

istutusauku keerdus ega otsad ülespidi. 

5) Istutamisel tuleb kasvumuld kiht-kihilt suruda vastu taime juurestikku. 

Istutatud puu peab jääma otse.  

Puude toestamine ja juurestiku kaitsmine 

1) Istutatud puud tuleb toestada kohe pärast istutamist.  

2) Istutamise järgselt tuleb puud toestada sidumisega tüvekaitse tugivaiade 

külge (3 tugivaia puu kohta). Ühel istutusalal tuleb kasutada samasuunaliselt 

paigaldatud ühesuguseid tugesid, sidemeid ning tüve- ja juurekaitsmeid. 

Tugiteivas peab olema kooritud või hööveldatud, tugev ja sirge, suuremate 

oksakohtadeta ja vähemalt 5 cm läbimõõduga. Istiku toestus peab olema u 

1/3 lehtpuuistiku kõrgusest. Tugiteibad lüüakse tugevasti aluspinnasesse 

väljapoole juurepalli. Jälgida tuleb, et teibad ei tohi hõõruda istiku oksi ega 

tüve.  

    

Kastmine 

1) Kastmisvee jaoks tuleb puu ümber moodustada pinnasest madal ringvall, 

mille läbimõõt peab olema vähemalt 1 m (vähemalt istutusaugu suurune). 

2) Kohe pärast istutamist tuleb istikut kasta 50−100 liitrise veekogusega 

(sõltuvalt istiku suurusest). Kasta tuleb ka vihmaperioodil. 

 

Võrahooldus 

Pärast istutustöö lõppu tuleb eemaldada vigastatud ja murdunud oksad. Oksi võib 

lõigata vaid eriharidusega spetsialist (arborist, aednik). 
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3.5. MURU RAJAMINE 

Kasutatav muruseeme peab olema eestimaise päritoluga ja kvaliteetne. Vajadusel 

lisatakse kuni 15 cm kasvumulda, planeeritakse ja rajatakse muru. Muruseemnesegu 

segada läbi, et seemned jaotuksid ühtlaselt. Külvata kahes jaos, kõigepealt pikisuunas 

ja seejärel põikisuunas. Külvatud seeme tuleb rehitseda mulda, optimaalne 

külvisügavus on 1 cm. Seemne mulda segamisel ei või mulda sügavalt ümber pöörata, 

kuna sügavamatest mullakihtidest tulevad uued umbrohuseemned jälle pinnale. 

 

Seemne külvamistihedus 20-30 g/m².  

Muru koostise  kaaluline protsent: 

 Puhm. pun aruhein ca 35 % 

 Aasnurmika sca 35% 

 Karjamaa raihein ca 10-15 % 

 Har. kastehein ca 5% 

 Lühivõsundiline pun. aruhein ca 10 % 

3.6. HOOLDUS 

3.6.1. Puude hoolduse üldnõuded 

• Vastavalt vajadusele tuleks aeg-ajalt kontrollida üle tugiteivaste paiknemine. 

Kontrollitakse, et tugiteibad oleksid terved, tugevasti pinnasesse kinnitatud 

ning otse. Toestus peab vastu pidama puu juurdumiseni (2−3 aastat).  

Tugiteibad eemaldatakse pärast puu juurdumist, hiljemalt kolm aastat pärast 

istutamist. 

• Puu hooldamisel tuleb arvestada puuliigi bioloogiliste iseärasuste ja 

kasvukohaga, et kasvaks elujõuline, pikaealine, terve ja liigiehtne puu. 

• Puid tuleb kasta korrapäraselt. Kasvuperioodi jooksul tuleb puud kasta 

vähemalt üks kord nädalas, kaasa arvatud vihmase ilmaga. Puu kohta peab 

arvestama (sõltuvalt puu suurusest) 50-100 liitrit vett. Pealtpoolt kastmise 

korral tuleb kasta õhtusel või öisel ajal, pilves ilmaga on lubatud kasta ka 

päeval. Vesi peab imbuma pinnasesse 10-15 minuti jooksul. 

• Puu väetamisel lähtutakse puu üldseisundist. 

 

3.6.2. Põõsaste hoolduse üldnõuded 

• kobestamine ja/või umbrohutõrje tuleb teostada vähemalt kahel korral aastas;  
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• multši lisada vastavalt vajadusele noorenduslõikuse ajal;  

• väetada tuleb vähemalt üks kord aastas; 

• noorenduslõikus tuleb teostada vastavalt taimeliigile.  

• Mehhaanilised vigastused tuleb kõrvaldada igal aastal hoolduslõikusega. 

kujunduslõikus tuleb teostada mitte vähem kui üks kord aasta jooksul. 

• Lehed ja viljad tuleb sügisel koristada, et takistada haigustekitajate talvitumist 

nendel. 

 

3.6.3. Muru hoolduse üldnõuded 

• Muru peab olema 95 %-lise katvusega, roheline, tihe, umbrohuvaba ja hästi 

hooldatud ning selles ei tohi ilmneda vigastusi. Abinõusid tuleb rakendada 

regulaarselt, enne kui võimalikud kahjustused on välja kujunenud. Muru 

maksimaalne kasvukõrgus 7 cm (tagada kogu kasvuperioodi jooksul). 

• Muru tuleb niita nii sageli, et märgatavat niitmisjääki ei teki, kuid mitte vähem kui 

üks kord kümne päeva tagant- Nähtavad niitmisjäägid on vaja rehitseda ja 

koguda.  

• Väetamine tuleb teostada vastavalt pinnase viljakusanalüüsile.  

• Kastmine toestada vähemalt üks kord kümne päeva tagant.  

• Muru tuleb õhutada vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord aasta 

jooksul. 

3.6.4. Kastmisperiood 

Kastmisperiood kestab tavaliselt maist septembri lõpuni. Erilist tähelepanu tuleb 

pöörata istikute kastmisele just esimesel kahel vegetatsiooniperioodil peale 

istutamist. Istutustööde järgset intensiivset kastmist tuleb teostada vähemalt kahe 

nädala jooksul 2-3 korda nädalas. Edaspidi teostada kastmist vastavalt vajadusele, 

kuid mitte harvem kui kord nädalas. 
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