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2 ÜLDOSA 

Käesolev seletuskiri on koostatud Majandus- ja taristuministri määruse nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ 
kohaselt. 

2.1 PROJEKTI NIMETUS 

Projekti nimetus: 
Rummu reoveekogumisala ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni rekonstrueerimine. II etapp 

Projekti staadium: Põhiprojekt 

Projekteerija: 

Ettevõtte nimi: OÜ Heka Projekt 

Registreerimisnumber: 12543527 

Majandustegevuse registri (MTR) nr: EEP002895 

Kontaktisik: 
Kadi Rajala-Pihl 

kadi@hekaprojekt.ee  

2.2 LÄHTEANDMED 

Geodeetilise alusmaterjalina on kasutatud: 

Ettevõtte nimi Töö number Töö nimi 
Tööde teostamise 
aeg 

Inseneribüroo REIB 
OÜ 

TT-7045 
Rummu asula VK topo-geodeetilised 
uurimistööd 

2024-2025.a. 

2.3 PROJEKTEERIMISE ALUSEKS OLNUD MATERJALIDE LOETELU 

Projektlahenduse koostamise aluseks on järgmised määrused: 

- Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr.97 Nõuded ehitusprojektile – Riigi 
Teataja 

- Ehitusseadustik - Riigi Teataja 

- Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus – Riigi Teataja 

- Jäätmeseadus - Riigi Teataja 

- Veeseadus – Riigi Teataja 

- Majandus ja kommunikatsiooniministri 26.07.2013 määrus nr.49 Ehitusmaterjalidele ja -
toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord – Riigi Teataja 

- Majandus ja taristuministri määrus 03.08.2015 nr.101 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded – 
Riigi Teataja 

- Majandus- ja taristuministri määrus 14.04.2016 nr 34 Topo-geodeetilisele uuringule ja 
teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded - Riigi Teataja  

- Kliimaministri määrus nr.57 12.09.2023 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus 
– Riigi Teataja 

- Keskkonnaministri määrus nr.43 09.07.2015 Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu 
või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise 
ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, 
ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha 
kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, 
puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu 
andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja 
salvkaevu lammutamise teatise vormid– Riigi Teataja 

- Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrus nr. 73 Ehitise kaitsevööndi ulatus, 
kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded – Riigi 
Teataja 

- Siseministri määrus nr 8 16.02.2021 Tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektile esitatavad 
nõuded – Riigi Teataja 

- Siseministri määrus nr 10 18.02.2021 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, 
korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord – Riigi Teataja 

 

Standardid: 

mailto:kadi@hekaprojekt.ee
https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015007?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015007?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130062015040?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/122102021016?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/110112020012?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/107082015001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/119042016003
https://www.riigiteataja.ee/akt/114092023002
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062015004?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062015004?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/123022021008
https://www.riigiteataja.ee/akt/123022021020?leiaKehtiv
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- EVS 848 Väliskanalisatsioonivõrk; 

- EVS 846 Kinnistu kanalisatsioon; 

- EVS 835 „Hoone veevärk“ 

- EVS 921 „Veevarustuse välisvõrk“ 

- EVS 843 Linnatänavad (Osa 11: Tehnovõrgud); 

- EVS 937 Ehitusprojekt; 

- EVS-EN 1610 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine“. 

Juhendid: 

- RIL77-2013. Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 

- MaaRYL 2010 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd; 

- Hoone tehnosüsteemide RYL2002 “Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Osa 1“; 

- Tööinspektsiooni juhend „Tööohutus ehitusplatsil“. 

Täiendavad kriteeriumid: 

- Olemasolevate teadmata kõrgusega veetorude sügavuseks maapinnast arvestatakse 1.8 
m toru peale; 

- Olemasolevate teadmata kõrgusega survekanalisatsioonitorude sügavuseks maapinnast 
arvestatakse 1.8 m toru peale; 

- Olemasolevate teadmata kõrgusega side- ja elektrikaablite sügavuseks maapinnast 
arvestatakse sõiduteede all 1,0 m ja väljaspool sõiduteed 0.9 m kaablite peale. 

Juhul kui olemasolevad teadmata asukoha ja sügavusega kommunikatsioonid paiknevad teistel 
asukohtadel ja sügavustel kui projektis näidatud, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust 
ehitustööde käigus peale tegeliku sügavuse selgumist ehitustööde teostaja (edaspidi Töövõtja) kulul. 

3 PLANEERITAVAD EHITISED JA SEADMED 

Käesoleva projektiga on projekteeritud ca 0,5 km veetorustikku ja ca 0,33 km survelist 
kanalisatsioonitorustikku. Torustik on ette nähtud rajada nii lahtisel meetodil kui ka kinnisel meetodil, 
maantee alla on ette nähtud torustikud paigaldada kinniselt nii kaitsehülssidesse kui ka ilma 
kaitsehülssita. 

3.1 KANALISATSIOONITORUSTIK 

Piirkonna kanalisatsioon on rangelt lahkvoolne. 

Käesoleva projekti raames on projekteeritud Rummu alevikus Haapsalu mnt 1-3 piirkonda uute torustike 
rajamist ÜVK-süsteemi laiendamise eesmärgil.  

Haapsalu mnt 1b kinnistule on projekteeritud kanalisatsiooni survetorustiku läbipesu jaoks läbipesusõlm. 

Maantee alla torustikud on ette nähtud paigaldada kinniselt PE100 RC PN10 SDR17 kaitsehülssidesse 
rõngasjäikusega SN 17 kN/m2. Hülssidesse on ette nähtud paigaldada PE100 RC PN10 SDR17 
survetorustikud rõngasjäikusega SN 17 kN/m2. Ristumisel riigiteega on tagatud minimaalne nõutud 
sügavus 2,2 m. 

3.2 VEETORUSTIK 

Käesoleva projekti raames on projekteeritud Rummu alevikus Haapsalu mnt 1-3 piirkonda uute torustike 
rajamist ÜVK-süsteemi laiendamise eesmärgil.  

Haapsalu mnt 1b kinnistu alale on ette nähtud veemõõdukaev kolme DN20 veemõõtjatega. 
Veemõõdukaevu korpus on ette nähtud mõõduga ID1600, mis kulub täpsustamiseks Tootja poolt. 
Vajadusel tuleks asendada veemõõdikaev suuremaga. Töövõtjal on kohustus arvestada täiendavate 
kuludega. 

Maantee alla torustikud on ette nähtud paigaldada kinniselt PE100 RC PN10 SDR17 kaitsehülssidesse 
rõngasjäikusega SN 17 kN/m2. Hülssidesse on ette nähtud paigaldada PE100 RC PN10 SDR17 
survetorustikud rõngasjäikusega SN 17 kN/m2. Ristumisel riigiteega on tagatud minimaalne nõutud 
sügavus 2,2 m. 
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4 NÕUDED RAJATISTELE 

4.1 ÜLDNÕUDED 

Kõik alalise töö tegemisel kasutatavad (püsivasse kasutusse jäävad) materjalid peavad olema uued. 
Materjale tuleb transportida, ladustada ja virnastada vastavalt tootja juhistele ja nõuetele. Defektsed 
materjalid ja tooted tuleb ehitusjärelevalve nõudel ehitusplatsilt eemaldada ja asendada Töövõtja kulul. 
Mõistliku aja jooksul pärast Lepingu sõlmimist peab Töövõtja esitama ehitusjärelevalvele lõplikuks 
heakskiitmiseks väljapakutavate tarnijate, materjalide/toodete nimekirja ning Töödes kasutada 
kavatsetavate materjalide/toodete kohta käiva tehnilise informatsiooni. Ehitusjärelevalve võib nõuda 
täiendavat informatsiooni (sertifikaadid, katsetulemused, paigaldusjuhendid jne) ja teeb oma otsuse 
mitte hiljem, kui kahe nädala jooksul pärast kogu vajaliku tarnijaid ja materjale/seadmeid puudutava 
informatsiooni kättesaamist. Ühtki materjali ei tohi hankida ega kasutada ehitusjärelevalve kirjaliku 
kooskõlastuseta. Kooskõlastus tuleb hankida piisavalt varakult, vältimaks viivitusi ehitustöödes. 
Ehitusjärelevalvel on õigus inspekteerida materjale/tooteid nende valmistamise kohas. Kui see on 
nõutav, korraldab Töövõtja sellise inspektsiooni ilma täiendava tasuta. Seadmete (pumbad) ja 
torustikuelementide (siibrid jne) valmistajatel peab Eestis olema heakskiidetud müügi- ja 
hooldusesindus. 

Kui on nimetatud mingeid kaubamärke, siis see on tehtud üksnes antud liiki toodete ja materjalide 
klasside ja omaduste näitamise eesmärgil. Ettepanekud kas samaväärse või kõrgema kvaliteediga toote 
või materjali pakkumiseks on lubatud. Ehitusjärelevalve kooskõlastus ei vabasta Töövõtjat lepingust 
tulenevast vastutusest vigade või mittevastavuse eest. 

4.2 VEE JA SURVEKANALISATSIOONI PLASTTORUD 

Kasutada võib PE plastveetorusid. Veetorude ja survekanalisatsioonitorude surveklass peab olema 
vähemalt PN10 ja rõngasjäikus 17 kN/m2. Ka majaühendustorude surveklass peab olema vähemalt 
PN10. Torude vastavus järgmistele standarditele peab olema sertifitseeritud: 

- PE torud: EN12201, ISO 4427; 

- PE-RC torud: EN12201, PAS1075. 

PE torud tuleb ühendada elektrikeevismuhvidega või põkk-keevitusega. Elektrikeevismuhvide 
surveklass peab olema vähemalt võrdne torude surveklassiga. Elekterkeevisühendusliitmike 
kuumutusniit peab paiknema liitmiku polüetüleenist seina sees, mitte sisepinnal. 

Töövõtja peab torude omavaheliseks ühendamiseks vajalike detailidega arvestama vastavalt 
kasutatavale ühendusviisile. Torustiku ühendamist põkk- ja/või muhvkeevitusega tohib teha ainult 
vastava koolituse läbinud personal, kellel on ka vastav tunnistus. 

Peatorustike (tänavatorustike) sügavus ja plaaniline asend peavad vastama joonistele. 

Survekanalisatsiooni torustike läbimõõdud on esitatud vastavatel joonistel. PE torud on esitatud nii 
spetsifikatsioonis kui joonistel välisläbimõõdu (De) järgi. Survekanalisatsiooni torustike minimaalne 
rajamissügavus on 1,8 m mõõdetuna maapinnast toru peale. Torustik rajada lähtudes koostatud 
profiilidest. Torud ühendada põkk- või muhvkeevisliidetena. 

 Survetorustiku märkelint, otsingukaabel ja märketulp 

Veetorustiku paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 2,5mm² ristlõikega 
isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad ning isoleeritud 
kuumkahaneva kattega.  

Lahtisel meetodil ehitatava torustiku kohale (30…40 cm toru laest) paigaldada hoiatuslint vastava 
kommunikatsiooni nimega. Paigaldatav märkelint peab olema vähemalt 100 mm laiune. Märkelindil 
peab olema vastavalt kiri “SURVEKANALISATSIOON” või “VESI”. Veetorustiku märkelint peab olema 
sinine, survekanalisatsioonitorustikul punakaspruun. 

Otsingukaabli üks ots ühendada olemasoleva otsingukaabliga või paigaldada olemasoleva torustiku 
elemendi juurde, kuhu on tagatud juurdepääs (nt. olemasoleva siibri kape alla, olemasolevasse kaevu 
jne), teised otsad tuua rajatavate siibrite kapede all olevatele ühenduspaneelidele. 
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 Toruarmatuur ja liitmikud 

Torustikuga ühendatavad armatuur ja liitmikud peavad survekindluse, materjali ja pinnakäsitluse poolest 
vastama projektis toodud torustikule ja täitma üldisi materjalinõudeid. Erilist tähelepanu peab tarvikute 
valikul pöörama sellele, et materjalide ühenduspunktides ei tekiks korrosiooni või muid vigastusi. 
Joogivee torustikule paigaldatud tarvikud ei tohi otse ega kaudselt kahjustada vee kvaliteeti. 

Siibrid peavad olema tihedad, töökindlad ning hästi kaitstud korrosiooni eest. Siibrid peavad sulguma 
päripäeva. Siibrite spindlid peavad olema roostevabast terasest. Siibrite ühenduse surveklass peab 
olema veetorustike puhul vähemalt PN10 ja reovee torustike puhul vähemalt PN10. Äärikud peavad 
vastama vastava surveklassi nõuetele (avade arv, suurus, ääriku paksus jne).  

Nõuded siibritele: 

- siibrid peavad olema kummikiilsiibrid ja vastama standardile DIN 3352; 

- siibrid peavad olema malmist korpusega GGG 400 -DIN 1693; 

- siibrid peavad vastama surveklassile vähemalt PN10; 

- äärikust äärikule mõõdud peavad vastama DIN 3202 F4 nõuetele;  

- äärikud ja poldiavad ISO 7005-2 (EN1092-2, DIN 2501) nõuetele vastavad; 

- siibrid peavad olema elastse tihenduspinnaga; 

- siibrid peavad olema kaetud epoksiidpulbervärviga. 

Kiilsiibrite spindlipikendused peavad olema kuumtsingitud terasest, teleskoopset tüüpi. 

Spindel ja spindlipikendus peavad olema kuumtsingitud tiftiga ühendatud. 

Spindli ots võib jääda maapinnast kuni 200mm allapoole. Töövõtja annab ehitustööde lõpus üle ühe 
spindli võtme. 

Mehaaniliste surveliitmike (koonusliitmike) kasutamine torustike ühendamisel ei ole aktsepteeritav. 

Pinnasesse ja kaevudesse paigaldatavad kolmikud ja nelikud peavad olema üldjuhul tempermalmist, 
kaevudesse paigaldatavad puhastusotsikuga kolmikud ja nelikud on lubatud valmistada roostevabast 
terasest AISI 316. 

Liitmikud tuleb ühendada roostevabast terasest poltliidetega. 

 Kaped 

Kaped peavad olema valu- või tempermalmist. Kaped peavad olema “ujuvat” tüüpi ja tihedalt sulguvad, 
klass D400 vastavalt EN124. Kaped peavad olema nn. vertikaalse poltkinnitusega. 

Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult teleskoopseid spindlipikendusi, mille ümbrus peab olema 
tihendatud liivaga. Killustik ei tohi kahjustada tihendamisel spindlipikendust.  

Tänavatel ja teedel peavad kapede luugid olema teetasapinnaga ühel kõrgusel, kruusateel 200mm 
maetud. Luukide kandejõud peab olema 40 t. 

 Survetorustike sõlmed 

Torustike sõlmed on projekteeritud ühtse terviklahendusena. Töövõtja peab arvestama töökorraldusest 
tulenevate täiendavate sõlmedega (ajutised ühendused, lõikude erinev ehitusaeg jmt.), mis projektis ei 
kajastatu. Töökorraldusest tulenevate lisasõlmede toruarmatuuri hangib, paigaldab ja demonteerib 
Töövõtja.  

Siibritele tuleb paigaldada teleskoopiline kuumtsingitud spindlipikendus, mis on kinnitatud siibri külge. 
Spindlipikenduse alumine ots peab olema fikseeritud splindiga.  

Spindlipikendused peavad olema vertikaalsed ning tuleb jälgida, et nende vertikaalne asend säiliks, kuni 
kaevik on maapinnani täidetud. Siibrid, mis ei rahulda neid tingimusi, tuleb uuesti paigaldada. 

Olemasolevate torudega ühendamise liitmike mõõtmed ja valik selgitatakse ehitustööde käigus. Liitmike 
valik tuleb kooskõlastada ehitusjärelevalvega. Olemasolevate torustikega ühendatavad siibrid peavad 
olema äärikutega. Torude ja liidete pimeotsad tuleb sulgeda selleks ettenähtud tehases valmistatud 
liitmikega. 

Töövõtja peab sõlmede koostamisel arvestama kõigi materjalide ja töödega, mis on vajalik sõlme 
korrektseks rajamiseks.  
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Maa-alustes ühendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmike. 

5 EHITUSTÖÖD 

5.1 EHITUSTÖÖDEGA SEOTUD NÕUSOLEKUD (LOAD) 

Tööde tegemiseks vajalikud load hangib Töövõtja, kes kannab ka selleks tehtavad kulutused. Töövõtja 
hangib omal kulul kõik kohalikus ja riiklikus seadusandluses ette nähtud load ja nõusolekud nii ajutistele 
kui põhitöödele.  

Nõutavad võivad olla järgmised nõusolekud: 

- Tänava/tee sulgemise luba; 

- liikluse ümbersuunamise luba; 

- kaeveload, millega koos tuleb hankida tehnovõrkude valdajate load nende tehnovõrkude 
kaitsetsoonis töötamiseks, muutmiseks või kasutamiseks. 

Eeltoodud loetelu on informatiivne. Üksikasjalikku teavet asjakohaste lubade ja nende kohta käivate 
nõuete osas saab omavalitsusest. 

Töövõtja peab arvestama ehitustööde planeerimisel aja kuluga, mis on vajalik kohalikul omavalitsusel 
ja tehnovõrkude valdajatel nõusolekute või lubade väljastamiseks. 

Kaeveluba jt load peavad olema väljastatud vähemalt üks nädal enne ehitustööde algust. Kohalik 
omavalitsus võib piirata kaevelubade väljastamist juhul, kui varem väljastatud kaevelubade alusel 
tehtavad tööd on lõpetamata. 

Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse ehitustööd ametlikult lõpetatuks kasutusloa väljastamisega 
omavalitsuse poolt vastavalt Ehitusseadustikule. 

Kasutuslubade taotlemine ja riigilõivude tasumine on ehitustööde teostaja (edaspidi Töövõtja) ülesanne. 

 Liikluskorraldus ehitustööde ajal 

Ehitustööde ajal tuleb Töövõtjal tagada optimaalne liikluskorraldus ning liiklusohutus. Liikluskorralduse 
projekt tuleb kooskõlastada enne ehitustöödega alustamist kohaliku omavalitsusega. 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse juhistele tuleb selleks kasutada sobivaid liiklusmärke, tõkkeid, 
reguleerijaid, fooritulesid, pimedal ajal täiendavaid valgusteid ja vilkuvaid oranže ohutulesid ning teisi 
liikluskorraldusvahendeid. 

Kõikide tööde puhul, mis mõjutavad sõidukite ja jalakäijate liiklust, on nõutav liikluskorraldusplaan 
(edaspidi LKP). LKP tuleb vähemalt 5 päeva enne tööde alustamisest anda kinnitamiseks kohalikule 
omavalitsusele. Ilma eelneva kooskõlastuseta ei ole lubatud liiklust sulgeda ega ümber korraldada. 

Töövõtja nimetab oma esindaja objektil, kes vastutab LKP täitmise eest. 

LKP ajakohastamised ja läbivaatused tuleb Töövõtjal teha 3 päeva jooksul, alates päevast, mil Töövõtja 
sai teada nõutavatest muudatustest LKP-s. 

LKP peab juhinduma vabariigi valitsuse määrusest “Nõuded ajutisele liikluskorraldusele” (RT I, 
19.07.2018, 12). 

LKP-s peavad olema näidatud nii üldjoontes kui detailides kõik kavandatavad füüsilised ja 
organisatoorsed meetmed, iga tööala kohta. Plaanis peab olema arvestatud järgmiste nõuetega: 

- kõik ehitusest mõjutatud liiklusteed: teed, väljakud, jalgteed, sissesõiduteed eravaldustesse 
jne peavad olema plaanis käsitletud; 

- kõik ehitustööde lõigud, mis on üheaegselt avatud, peavad olema plaanis näidatud ajalises 
järjestuses koos maksimum- ja miinimumkestusega; 

- kõik juurdesõiduteed kinnistutele, piirded, avalikkusele suletud alad, ladustamisala peavad 
olema plaanis näidatud; 

- nõutav öine valgustus peab olema näidatud; 

- peab olema näidatud ühiskondliku transpordi ümbersuunamine, millest põhjustatud kulud 
kannab Töövõtja; 
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- objektile ehitusmaterjale vedavate masinate liikumismarsruudid ja nende puhastamise 
intervallid peavad olema näidatud; 

- vajalikud liiklusmärgid peavad olema näidatud; 

- ajutine liiklusmärkide ülesseadmine ja asendamine peavad olema näidatud; 

- ajutised sissesõidud elanikele peavad olema näidatud; 

- vajalikud teede sulgemised ja alternatiivsed juurdepääsuteed peavad olema näidatud; 

- ühiskondlike transpordivahendite peatuste teisaldamine peab olema näidatud. 

Töövõtja rajab inimeste kaitseks ümber kõikide kaevikute tõkked ning hooldab neid kogu ehitusperioodi 
ajal. Kaevikute ümber tuleb paigaldada metallaed, mis on vähemalt 2,0 m kõrge. Aed peab vastu pidama 
vähemalt 0.2 kN horisontaaljõule piki ülemist tarandit. Metallaedadele tuleb kinnitada sildid, mis 
keelavad ehitusobjektil viibimise. Kõik muud piirete variandid (plastikribad, puust tõkked, jms) ei ole 
lubatud ning neid võib kasutada vaid ladustamisalade jms tähistamiseks. 

Töid tuleb korraldada selliselt, et tööpäeva lõpuks ja mitte kauemaks kui 72 tundi ei jääks avatuks mitte 
enam kui 20 m teega paralleelselt kulgevat kaevikut. Jalgteedel olevad kaevikud tuleb ööseks täita, v.a 
juhul, kui on olemas vastav kohaliku omavalitsuse luba. Tagasitäide peab olema tehtud maapinnani ning 
rajatud ajutine teekate killustikust fraktsiooniga 0...16 mm või taastatud teekate täielikult. Peatänavatel 
peab olema rajatud ajutine teekate asfaldi freespurust või taastatud teekate täielikult. Tänavat või selle 
osa pole lubatud liikluseks avada ja piirdeaedasid eemaldada enne, kui kaevikud on täies mahus 
täidetud ja tagatud vähemalt tee ekspluatatsiooninõuded. Kaeveloa lõpetamiseks peab tänavate teekate 
olema täielikult taastatud ja tagatud tee seisundinõuded.  

Enne mistahes kinnistule ligipääsu takistamist peab Töövõtja tagama omal kulul alternatiivsed 
juurdepääsuvõimalused kinnistu kasutaja(te)le ja operatiivsõidukitele. Töövõtja peab teavitama 
ehitusjärelevalvet ja asjassepuutuvaid kasutajaid kirjalikult 5 päeva enne mistahes juurdepääsu 
takistamist. Töövõtja peab tõendama ehitusjärelevalvele ja kohalikule omavalitsusele, et 
asjassepuutuvate kasutajatega on juurdepääsu takistamine kinnistutele kooskõlastatud. 

Töövõtja ei tohi takistada juurdepääsu ühelegi kaevule, tuletõrjehüdrandile, kilbile vms tehnovõrgu osale 
ilma vastava tehnovõrgu omaniku kirjaliku nõusolekuta. 

Tööde korraldamisel tuleb jälgida, et oht liiklejaile oleks minimaalne. Ehitusmaterjale, seadmeid jne ei 
tohi pärast tööaega jätta tänavale väljapoole piirdega eraldatud ala, samuti ei tohi neid paigutada sellisel 
viisil või sellisesse kohta, mis mõjutaks tänavaohutust või vaba nägemisulatust ristmikel, kaasarvatud 
tänavale väljasõidud, ilma sobivate liikluse juhtimise vahendite ja meetmeteta.  

Talveoludes peab Töövõtja korraldama ehitustööde tegemise nii, et tee oleks vaba takistustest, mis 
segavad lume ja jää tõrjetöid. Ajutisi liikluskorraldusvahendeid ei tohi jätta kohtadesse, kus nad võivad 
segada või takistada lumekoristustöid. Ehitustööd peavad olema planeeritud nii, et vajadusel oleks 
võimalik ajutised liikluskorraldusvahendid ohutult kõrvaldada. 

Töövõtja hoiab liiklusala vabana kõrvalisest materjalist, mis tekib Töövõtja tegevuse tulemusel. 

Töövõtja muudab, toimetab mujale, katab või kõrvaldab kõik liikluskorraldusvahendid, mis ei näita 
tegelikku olukorda. Ennetav informatsioon tänavate sulgemise kohta esitatakse ajutiste siltide, 
ohumärkide (koonuste) ja vilkuvate oranžide tulede rakendamisega. 

Pärast ehitustööde lõpetamist peab Töövõtja taastama esialgse liikluskorralduse ning eemaldama kõik 
ajutised liikluskorraldusvahendid. Töövõtja parandab kõik kahjustused, mis ta on tekitanud 
olemasolevatele liikluskorraldusvahenditele.  

Töövõtja peab arvestama bussiliikluse ümbersuunamisega seotud tööde ja vajadusel busside teekonna 
pikenemisest tulenevate kulutustega. 

5.2 EHITUSTUSTÖÖD 

Enne kaevetööde alustamist ehitusplatsil laseb Töövõtja maa-aluste kommunikatsioonide valdajatel ära 
näidata ja/või määrata kommunikatsioonide asukoha, et vältida võimalikku ehitustööde käigus tekkinud 
kahju. Igal ehitusplatsil võtab Töövõtja enne kaevetööde alustamist kommunikatsioonide valdajalt 
kirjaliku kooskõlastuse, mille esitab ehitusjärelevalvele. 

 Seadmete ja materjalide ladustamine 

Töövõtja teeb kõik endast oleneva, et seadmete ja materjalide ehitusplatsil ladustamise periood oleks 
nii lühike kui võimalik ajastades seadmete tarne vastavalt antud ehitusetapile. Seega tuleb Töövõtjal 
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planeerida transport ja tarne selliselt, et igal konkreetsel ehitusetapil oleksid vajalikud materjalid ja 
seadmed olemas. Vastavad korraldused seoses ladustamisega peavad olema tehtud enne 
seadmete/materjalide kohalejõudmist. Kuna igasugune materjali/seadmete kaotsiminek võib põhjustada 
tööprotsessi pikenemist ja kaotsiläinud materjale on keerukas asendada, siis tuleb Töövõtjal tagada 
piisav valve nii ladustamiskohas kui ka ehitusplatsil. Töövõtja ei ladusta ehitusplatsil mittevajalikke 
materjale või seadmeid. Töövõtja hoolitseb selle eest, et materjale ei ladustata selliselt, et need võiksid 
ladustamise tagajärjel puruneda või kujutada ohtu inimestele. Töövõtja paigaldab vajalikud 
hoiatusmärgid. Töövõtja peab saama (küsima) tootjatelt vastavad instruktsioonid ladustamise 
korraldamiseks ja ladustatud materjalide/seadmete hoidmiseks. Tootjate poolt antud instruktsioone 
tuleb järgida. Kõik ladustamise ja materjalide/seadmete hoidmisega seotud kulud peavad Töövõtja poolt 
olema arvestatud ehitusmaksumuse hulka. Materjali ei tohi ladustada ehitusplatsil enne järgmiste 
tingimuste täitmist: 

- ehitusjärelevalvele on esitatud tootja soovitused materjali ladustamiseks ehitusplatsil; 

- ala, kuhu on kavas materjali ladustada, on määratletud ja ehitusjärelevalvega 
kooskõlastatud. 

 Kõrghaljastuse likvideerimine 

Juhul, kui torustiku kaeviku serv läheb puu(de)le lähemale kui 2m, siis tuleb sellest informeerida kohaliku 
omavalitsuse esindajat. Üldjuhul, kui kaevetööd on ette nähtud puu(de)le lähemal kui 2 m, siis tuleb 
puu(d) likvideerida. 

 Objekti pildistamine 

Enne torustike mahamärkimist ja materjali toomist objektile, tuleb Töövõtjal teha põhjalik ja 
süstemaatiline ehitusplatsi tööpiirkonna ja muude võimalike tööpiirkondade pildistamine. Antud fotod on 
tõestusmaterjaliks ehitustegevusele eelnenud olukorra fikseerimisel ja pärast torustike paigaldamist 
taastamistööde tegemisel. Pildistamisel tuleb fikseerida hooned (pöörates erilist tähelepanu 
olemasolevatele kahjustustele – praod, vajumise ilmingud jms), teekatted ja nende servad, äärekivid, 
kraavid ja truubid, haljasalad, puud, põõsad, liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude maapealsed 
elemendid (kaevud, postid), piirded jms. Fotod tuleb teha vahetult enne ehitustegevuse algust, kui 
mingis lõigus on ette näha tööde alustamine lumekattega ajal, tuleb ehituseelne olukord fikseerida 
eelnevalt, lumevabal perioodil. 

Fotod peavad olema esitatud digitaalselt, JPEG formaadis. Faili nimest peab nähtuma tänava nimi ja 
aadress, fotol peab olema fotografeerimise kuupäev. 

Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade kindlaksmääramiseks ning 
kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele jne tekitatud kahjud) õigustatuse 
hindamiseks. Kui Töövõtja ei ole täitnud eeltoodud nõudeid ehituseelse olukorra fikseerimisel ega suuda 
seetõttu tõendada, et ta ei ole vastutav Tööde tegemise piirkonnas olevate ehitiste või muude objektide 
kahjustuste eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest vastutavaks ning defektide likvideerimine ja 
sellega seonduvate kulude kandmine kuulub Töövõtja kohustuste hulka. 

 Geodeetilised tööd ehitustööde ajal 

5.2.4.1 Mahamärkimine 

Projektis esitatud kõrgusarvud on EH2000 süsteemis, plaanilised koordinaadid L-EST97 süsteemis. 
Kõrgusvõrgu ja riikliku plaanilise geodeetilise võrgu punktide kohta saab informatsiooni kohalikust 
omavalitsusest. 

Ehitatavate torustike kõrguslikuks mahamärkimiseks tuleb paigaldada ajutised reeperid, mis tuleb 
siduda riikliku kõrgusvõrguga.  

Selleks, et kõrgusvõrgu reeperite omavaheline kõrguslik viga ei avaldaks ehitustööde tulemusele mõju, 
tuleb ühe projekteeritud valgala ulatuses paigaldatud ajutised reeperid siduda ühe kõrgusvõrgu 
reeperiga. Seejuures tuleb silmas pidada, et projekteeritud valgala võib koosneda erinevatel aladel 
olevatest lõikudest. 

Ühises kaevikus rajatavate torustike lubatud vahekaugused on esitatud kaeviku ristlõigetel. 

5.2.4.2 Teostusmõõdistuste koostamine 
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Käesoleva projektiga kavandatud ehitised ja rajatised tuleb peale väljaehitamist teostusmõõdistada. 
Teostusmõõdistused peavad vastama Majandus- ja taristuministri määrusele „Topo-geodeetilisele 
uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ (RT I, 19.04.2016, 3) ning käesoleva projektiga 
kehtestatud Tellija erinõuetele. 

 Pinnakatete eemaldamine 

Asfaltkatte eemaldamine 

Kaeviku kohalt lahti freesitud teekatte maksimaalse pikkuse määrab kohalik omavalitsus kaeveloas. 
Lahti freesitud teekattega lõik peab olema tähistatud. 

Pinnase varingud säilitatava asfaltkatte alt või lõikeserva vigastused tingivad täiendava teekatte 
eemaldamise Töövõtja kulul. 

Kruuskatte eemaldamine 

Kruuskattega teede kate eemaldatakse sellise laiusega, mis on vajalik kavandatud kaeviku rajamiseks.  

Kasvupinnase eemaldamine 

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb ladustada eraldi, et 
seda oleks võimalik peale torustiku paigaldamist kasutada haljasalade taastamisel.  

Eemaldatud kattega teeosad peavad jääma liikluseks suletuks kuni teekatte taastamiseni või ajutise 
teekatte paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamisel peab teel või selle osal olema liikluse avamiseks 
tagatud tee ekspluatatsiooninõuded. 

 Kaeviku rajamine 

Kaevikute kaevamistööde ulatus sõltub toru läbimõõdust ja pinnasest. Minimaalne kaeviku laius on 700 
mm või torustiku läbimõõt +400 mm mõlemal pool toru. Kaevude kohal tuleb kaevik teha laiem, nii et 
kaevu serv jääb kaeviku seinast vähemalt 200 mm kaugusele. Põhjendamatult laia kaeviku tegemist 
tuleb vältida, kuna see võib halvendada plasttoru külgtoetust.  

Talvetingimustes tuleb kaevikupõhi hoida külmumatuna. Kui võimalik, tuleb kaeviku põhi soojustada. 
Külmunud pinnas tuleb kaevikust eemaldada ning asendada tihendatud kuiva liivaga. Erilist hoolt tuleb 
kanda kaevikus oleva vee külmumise vältimiseks.  

Kaeviku kaevamisel tuleb järgida niivõrd, kui see on praktiliselt võimalik, etteantud suunda ja langu, 
tagamaks vajalikud mõõtmed kaeviku toestuseks ettenähtud kilpide ja toestuse paigaldamiseks, ning 
jätmaks piisavalt tööruumi. 

Kaeviku seinad tuleb rajada piisava nõlvusega või toestada, et oleks tagatud tööohutus ja välistatud 
lähedalasuvate rajatiste kahjustamine.  

Kaeviku küljed peavad olema ühetasased ilma oluliste sisselõigeteta pinnasesse. Kui sisselõige on siiski 
juhtunud, tuleb rakendada meetmeid tühemiku täitmiseks nii kiiresti kui võimalik või otsekohe pärast 
kaevikule toestuse paigaldamist. 

Töövõtja peab arvestama, et geoloogiline info kirjeldab geoloogilist läbilõiget konkreetses kohas uuringu 
tegemise ajal, kuid tegelik maapinnakihtide paiknemine ja põhjavee tase võib oluliselt erineda torustiku 
rajamise erinevates kohtades. 

1 m kaugusel nii ühel kui teisel pool ristuvatest teistest tehnovõrkudest ja 0,5 m kaugusel rööbiti 
kulgevatest teistest tehnovõrkudest tuleb kaevata käsitsi. Vajalike käsitsi kaevamistöödega peab 
Töövõtja arvestama. 

Kõiki teisi tehnovõrke, mis avatakse kaevetööde ajal, tuleb korralikult toestada ja kaitsta vigastuste eest. 
Toestuse lahendus tuleb kirjalikult kooskõlastada tehnovõrgu valdajaga. 

Töövõtja vastutab kõigi olemasolevate rajatiste ja hoonete kaitsmise eest ning võimalike vigastuste eest, 
mis võivad tööde käigus tekkida. 

Töövõtja tööd ei tohi häirida ühegi olemasoleva rajatise (tehnovõrgu) toimimist, väljaarvatud juhul kui on 
vastav kokkulepe tehnovõrgu operaatoriga. Juhul, kui mõni rajatistest on Töövõtja tegevusest tulenevalt 
kas purunenud või kahjustatud, tuleb omanikku sellest teavitada ning teha viivitamatult vajalikud 
remontööd. Kulud selliste remonttööde eest kannab Töövõtja. 
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Maa-aluste rajatiste asukoht, mis on näidatud joonistel, on mõeldud üldise informatsioonina Töövõtjale. 
Tellija ei vastuta selle eest, et kõik rajatised on joonistele kantud või esitatud nende täpses asukohas. 
Töövõtja peab rakendama sobivaid ettevaatusabinõusid, et vältida olemasolevate torustike, kaablite ja 
teiste maa-aluste või maapealsete rajatiste kahjustusi. Kaeviku rajamisel tuleb arvestada olemasolevate 
tehnovõrkude toestamise ja ümberpaigutamise vajadusega. 

 Väljakaevatud materjali eemaldamine ja ladustamine, reovee purgimine 

Kaevikutest väljakaevatud pinnas tuleb otsekohe objektilt ära vedada ning transportida ladestuspaika. 
Kaevetöödest ülejääva pinnase ladestuspaikade asukohad otsib Töövõtja ja kooskõlastab selle 
kirjalikult kohaliku omavalitsusega enne ehitustööde algust.  

Tagasitäiteks kasutatava pinnase vaheladustamise kohad tuleb leida asulas (vahetult enne töödega 
alustamist) vastavalt Töövõtja logistilisele vajadusele ning kokkuleppele omavalitsuse ja maavaldajaga 
(riik või eraomanik). Kokkulepped vormistada kirjalikult. 

Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike töödega, mis on seotud ladustuskohtadega (sh vajadusel 
juurdepääsutee rajamine, platsi ettevalmistamine, pinnase paigutamine, planeerimine jmt) ning 
transpordiga ladustuskohta. 

Kui väljakaevatud materjal on ajutiselt ladustatud murukattele või selle servale, siis pärast tööde 
lõpetamist tuleb taastada antud murukatte esialgne olukord. Kui väljakaevatud materjal on ladustatud 
killustik-kattega teele, siis tuleb tee peale materjali eemaldamist puhastada. 

Töövõtja tasub ladustamise tasud juhul kui see on Keskkonnaameti poolt määratud. 

Reovee või sademeveekanalisatsiooni veekogusse juhtimine on keelatud. Vastavalt vabariigi valitsuse 
määrusele „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, 
heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed” tohib 
ühisvoolsest kanalisatsioonist sademevett vihmavalingu ajal ülevoolude kaudu suublasse juhtida koos 
reoveega vahekorras vähemalt neli ühele. Ülevool võib töötada ainult siis, kui vastav vahekord on 
tagatud. 

 Kaeviku toestamine 

Kaevikute seinad tuleb nende varisemise või lähedal asuvate rajatiste kahjustamise vältimiseks rajada 
sobiva nõlvusega või toestada. Toestatavate kaevikute seinad peavad olema võimalikult vertikaalsed. 
Kaeviku toestus ning rajamise meetodid peavad ära hoidma külgnevate pinnaste, vundamentide, 
rajatiste ja teiste objektide häirimise või kokkuvarisemise. Kõik kahjud, mis on tekitatud teistele töödele 
või külgnevatele objektidele kas kokkuvarisemise, vee või maapinna surve või teiste mõjurite poolt 
toestuse ja tugevdamise puudumise tõttu või mõne muu Töövõtja hooletuse või eksimuse tõttu, 
remonditakse Töövõtja kulul ja viivitamatult. 

Töövõtja kannab vastutust kaevikute toestamise ja tugevdamise eest kõikjal ning piisava sügavuseni, 
et vältida kaevikute kokkuvarisemisemist. Toestus peab olema rajatud nii, et tööde tegemiseks jääks 
küllaldaselt ruumi ilma, et toestusele langeks täiendavalt pingeid ja koormust sellisel määral, et need 
võiksid puruneda. 

Kaeviku nõlva varisemisprismas või lähemal kui 1 m kaevikust on transpordivahendite liiklemine ning 
materjalide ja seadmete hoidmine keelatud. 

Kaevikute toestuse võib eemaldada üksnes siis, kui on välistatud toestatud pinnase liikuma hakkamine. 
Toestus ja tugevdus jäetakse kaevikusse peale tööde lõppu alatiselt üksnes siis, kui nii on nõutud 
joonistel või ehitusjärelevalve vastava nõude korral. Alati, kui toestus ja tugevdus jäetakse alatiselt 
paika, tuleb selle ülemised otsad 1m kõrguselt allpool kavandatud maapinda ära lõigata ja kõrvaldada; 
millises osas seda tehakse, on ehitusjärelevalvel õigus juhiseid anda. 

Ehitusjärelevalvel on õigus vastava vajaduse ilmnemisel Töövõtjalt nõuda kaevikute toestuse 
tööjooniseid. Ehitusjärelevalvel on õigus anda Töövõtjale instruktsioone kaeviku toestamise, toestamise 
kõrvaldamise ja asendamise kohta.  

Kõikides kaevikutes, mis on üle 1,2 m sügavad, peavad olema paigaldatud ohutud ja sobivad redelid, 
mis ulatuvad 1 m võrra kaeviku servast kõrgemale. Iga kaeviku 20 m lõigu kohta või ka lühema lõigu 
peale, kui kaevik on lühem, peab olema vähemalt üks redel. 
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 Veetõrjetööd 

Selleks, et ehitustööd võiksid toimuda kuivades tingimustes, tuleb kõik kaevikud hoida vabana igat liiki 
veest.  

Töövõtja võib ise valida kaevikutest vee kõrvaldamise meetodi tingimusel, et ehitusjärelevalvega on 
meetod eelnevalt kooskõlastatud. Ilma Tellija kirjaliku loata ei tohi vett juhtida mistahes veekogudesse, 
kanalisatsiooni, kraavi või jõkke. Tellija heakskiit meetodile ei vabasta Töövõtjat ühestki lepingust 
tulenevast kohustusest ega vastutusest. 

Töövõtja ei tohi juhtida pinnaseosakesi (liiva, muda või muid tahkeid aineid) sisaldavat vett mistahes 
olemasolevasse kanalisatsioonitorustikku. 

Töövõtja poolt ehitustööde käigus kanalisatsiooni juhitava vee kogused ja juhtimise aeg tuleb 
kooskõlastada vee-ettevõttega. 

Töövõtja hangib ja kasutab piisava võimsusega (jõudlusega) seadmeid (pumpasid, nõelfiltreid) ja 
masinaid ning leiab vajaliku tööjõu, et teha vajalikud operatsioonid kaevikute kuivana hoidmiseks. 

Töövõtja rakendab kõik meetmeid, et vee eemaldamisega mitte kahjustada mingit osa töödest või 
külgnevatest omanditest. 

Kõik ajutised veetõrjerajatised (kraavid, tammid jne) tuleb teha sama hoolikalt kui püsirajatised ning 
need tuleb pärast kasutamise lõppu likvideerida (demonteerida) kui ehitusjärelevalve pole esitanud teisi 
nõudmisi. Ajutised veetõrjerajatised ei tohi kahjustada keskkonda ega mõjutada maavaldusi. 

 Torustiku tasanduskiht 

Kaeviku põhja, täitepinnase peale või aluse peale tuleb rajada tasanduskiht. Tasanduskihi rajamisel 
tuleb lähtuda „RIL 77-2013 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend“ nõuetest.  

Tasanduskiht tehakse liivast, kruusast või peenefraktsioonilisest killustikust. 

Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon dmax sõltub paigaldatava 
toru välisläbimõõdust De. Kui 200 <= De <= 600 mm, siis dmax = 0,1 De. Kui De > 600 mm, siis dmax 
ei või ületada 60 mm. Kui toru läbimõõt on väiksem kui De200 mm, siis on suurim lubatud fraktsioon 20 
mm. Materjal peab olema homogeenne, puhas, ühtlane ning osakesi, mis on väiksemad kui 0,02 mm 
peab olema vähem kui 10%. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi või liivsavi 
(kas eraldi või kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema tihendatav. 

Peenefraktsioonilist killustikku võib kasutada De110 mm ja suuremate torude korral. Tasanduskihina 
kasutatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla suurem kui 16 mm. 

Pärast aluspõhja valmimist näitab Töövõtja selle enne järgmiste ehitustööde algust ehitusjärelevalvele 
ette ja peab ehitusjärelevalvelt saama kooskõlastuse tööde jätkamiseks. 

Kui torud paigaldatakse nõrga kandevõimega pinnasesse (märg pinnas, savi, liivsavi, turvas jne) või 
suure põhjavee pealevooluga tingimustes, siis tuleb tasanduskihi alla valmistada paigaldustingimustele 
sobiv torustiku aluskonstruktsioon. Torustiku aluskonstruktsioon kooskõlastada ehitusjärelevalvega. 
Killustikalus (maks. fr 16...32 mm) tuleb ümbritseda geotekstiiliga alljärgnevate põhiparameetritega: 

- kaal: 150...200 g/m2; 

- tõmbetugevus: 10...15 kN/m. 

Ehitusjärelevalve võib nõuda torustiku tasanduskihi alla aluskonstruktsiooni valmistamist, kui peab seda 
vajalikuks. Kõik torustike tasanduskihi ja aluskonstruktsiooni rajamisega seotud kulud tuleb Töövõtjal 
arvestada pakkumise hinna sisse töömahuloendis.  

 Torustiku paigaldamine 

Torustiku paigaldustöödel tuleb järgida RIL77-2013 ja materjalide tootjate ettekirjutusi.  

Enne toru paigaldamist tuleb kontrollida toru aluse tasapinna ja langu vastavust 
projektdokumentatsioonile. Torud tuleb kontrollida defektide puudumise suhtes ja puhastada. Toru peab 
toetuma tasanduskihile ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide kohale tuleb toru alusesse teha süvend, 
vältimaks toru toetumist muhvile. 
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Veetorustiku rajamisel arvestada muhvkeevituse tehnoloogianõuetega, torudelt eemaldada oksiidikiht, 
torud peavad olema fikseeritud enne keevitamist, keevituse ja jahtumise ajal. 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid selleks, et ehitustööde ajal ei satuks paigaldatavasse torustikku 
võõriseid, mis on kahjulikud või ohtlikud inimese tervisele või veevarustuse ja kanalisatsiooni 
süsteemile. Ühendatavad torud peavad olema otstest suletud ja kaitstud saastumise eest kuni torud on 
paigaldatud. 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku lubatud hälbed on esitatud tabelis: 

Tabel 1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku lubatud hälbed 

Projekteeritud toru lang ‰ 
Lubatud kõrvalekaldumine 
projekteeritud langust ‰ 

Lubatud kõrvalekaldumine 
kõrgusest (mm) 

>5 1.5 50 

3÷5 1.0 30 

<3 1.0 20 

Kaevu seina lubatud hälve vertikaalist on 5mm/m, lubatud kõverus kaevude vahel ±1/300 kaevude 
vahekaugusest. 

Paigaldatud torustikul peab olema ühtlane lang, vett koguvate lohkude esinemine ei ole lubatud. Kaevu 
siseneva(te) toru(de) põhja(de) kõrgus peab olema sama või suurem (kõrgem), kui väljuva toru põhja 
kõrgus. 

Vee- ja survekanalisatsioonitorustike lubatud hälbed on järgmised: 

- kõrguslik asukoha hälve (vertikaalis) ±50 mm; 

- asendiplaaniline asukoha hälve (horisontaalis) ±100 mm. 

Torupaigaldustööde käigus tuleb järgida tootja(te) juhiseid. Torude paigaldamisel ei tohi kasutada 
ülemäärast jõudu, vältida torude vigastamist. Torud või liitmikud, mis on vigastatud (nt paigaldustööde 
käigus), tuleb ehitusplatsilt eemaldada ja asendada uutega Töövõtja kulul. 

Kanalisatsioonitorude paigaldamisel tagada toruotste täielik ulatus muhvi. 

Torustike vahekaugused määratakse RIL 77-2013 põhjal. Puhas horisontaalkaugus paralleelsete torude 
vahel peab olema vähemalt 300mm. Veetorustike sügavus peab olema vähemalt 1,8 m ja 
survekanalisatsioonitorustike sügavus peab olema vähemalt 1,6 m mõõdetuna toru pealt kuni 
maapinnani, kui joonistel pole näidatud teisiti. Kanalisatsioonitorustike sügavus peab olema vähemalt 
1,2 m mõõdetuna toru pealt maapinnani, kui joonistel pole näidatud teisiti. 

Töövõtja peab arvestama materjalidega (torud, liitmikud), mis on vajalikud olemasolevate ja 
projekteeritud torustike omavaheliseks ühendamiseks. 

Torude üleskerkimise vältimiseks kaevikus tuleb teha veetõrjet. Talvisel perioodil tuleb torustikutöid teha 
eriti hoolikalt. Plasttorustike paigaldamine ei ole lubatud temperatuuridel alla -10°C. Torud, liitmikud ja 
toru alus tuleb hoida puhtana lumest, jääst ja külmunud pinnasest. Tihendeid ja liugainet peab enne 
kasutamist hoidma soojas ruumis. Järgida tuleb RIL 77 ja RYL 90, samuti materjalide tootjate juhiseid. 

Torustiku paigaldamise ajal tuleb teha teostusmõõdistamine ning kaevude ja sõlmede digitaalne 
pildistamine.  

 Kaevude paigaldamine 

Kaevude liivalus peab olema tihendatud sellisel määral, et kõikides oludes oleks kaevu vajumine 
välistatud. Nõrga kandevõimega aluspinnase korral (märg pinnas, savi, liivsavi, turvas jne) tuleb 
kasutada tasanduskihi all sobivat aluskonstruktsiooni. Kaevud tuleb paigaldada täpselt vertikaalsesse 
asendisse ning selliste operatsioonide ajal nagu harutorustike ühendamine ja pinnase tihendamine 
kaevu ümber tuleb hoolega jälgida, et kaevude vertikaalne asend säiliks seni, kuni ümber kaevu olev 
kaevik on maapinnani täidetud. Kaevud, mis ei rahulda neid tingimusi, tuleb uuesti paigaldada. 

Kaevuluugid peavad olema reguleeritava kõrgusega (“ujuva” raamiga) ning paigutatud ümbritseva 
teekattega samale tasapinnale. Maksimaalne lubatud erinevus kaevukaane ja ümbritseva teekatte 
kõrguses on asfalteeritud ja plaatidega kaetud teekatte korral +/- 3 mm. Kruusakattega alal (tänavatel) 
peavad kaevukaaned olema paigaldatud 20 cm teekattest madalamale ja olema kaetud kruusaga.  

Sõiduteele paigaldatavate restkaevude luugi ribi suund ei tohi ühtida sõidusuunaga. 
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  Torustike soojustamine 

Kanalisatsioonitorustikud, mis paigaldatakse maapinnale lähemale kui 1,0 m mõõdetuna toru 
pealispinnast, tuleb soojustada.  

Vee- ja kanalisatsioonitorustike ristumiskohad truupide ja kraavidega tuleb soojustada, kui truubi 
sisepinna või kraavi põhja vahekaugus torust on vähem kui 1,2 m kanalisatsioonitorudel ja vähem kui 
1,5 m veetorudel. Soojustus tuleb paigaldada 2 m ulatuses mõlemale poole piki paigaldatavat torustikku 
ristumiskohast mõõdetuna või soojustuskoorikut kasutades. 

Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ettenähtud pinnasesse 
paigutamiseks, survetugevus min 180 kN/m2, maksimaalne soojusjuhtivustegur 0,04W/mK.  

  Kaeviku tagasitäide 

Torukaevikute tagasitäide tuleb teha juurdeveetud materjaliga (mineraalne liiv, kruus, killustik maks. 
osakese suurusega 32 mm). Kaeviku tagasitäite materjal peab olema ehitusjärelevalve poolt 
heakskiidetud. Tagasitäite materjal tuleb paigaldada ja tihendada kihtidena. Kaevikute tagasitäide tuleb 
teha ekskavaatori abil, täitematerjali kallamine torukaevikusse otse kallurilt on keelatud. 

Algtäide (toru pealt mõõdetuna kuni 0,3 m kõrguseni) täidetakse juurdeveetavast materjalist (üldjuhul 
mineraalne liiv maks. terasuurusega 2 mm, kasutatava materjali peab heaks kiitma ehitusjärelevalve) 
käsitsi ja tihendatakse samuti käsitsi. Tihendamise ajal tuleb vältida torude nihkumist. 

Täielikult täidetud kaeviku täite tihedus (Proctor-test) peab tiheduse määramiskatsel olema teede aluses 
osas vähemalt 0,98, haljasalal 0,9. Töövõtja peab vastavalt ehitusjärelevalve nõudmistele ja juhistele 
olema valmis seda tulemust tõestama. 

Töövõtja kannab kuni garantiiperioodi lõpuni tagasitäite tegemise kvaliteedi eest vastutust ja kannab 
vastavad kulud ning täidab vajadusel kaeviku uuesti. Töövõtja teeb kõik nõutavad tööd, et tagada 
aktsepteeritav pinnase seisukord kõikjal tööpiirkondades. Kõik vajalikud lisamaterjalid hangitakse ilma 
täiendavate kulutusteta Tellijale. 

Kõiki teekatte sissevajumisi, mis tekivad garantiiperioodil, käsitatakse mehaanilise tihendamise 
puudustena. Töövõtja on kohustatud sellised sissevajumised remontima ilma täiendavate kulutusteta 
Tellijale. 

Töövõtja peab kontrollima täitepinnast ja selle tihendatust testri abil (Loadman, Inspector-2 vms). 
Testiprotokollid allkirjastatakse Töövõtja vastutava isiku poolt, vajadusel ka teiste nõutavate isikute 
poolt.  

Testi protokollid tuleb edastada omavalitsusele ja ehitusjärelevalvele (Tellija esindajale) vahetult pärast 
testimist. Kõik testimisega seotud kulud tuleb Töövõtjal arvestada pakkumise hinna sisse 
töömahuloendis. 

 Torustiku rajamine kinnisel meetodil 

Torustike paigaldamist suundpuurimisega tuleb teha nõutavates kohtades vastavalt joonistele.  

Töövõtja vastutab torustiku kinnisel meetodil paigaldamise töödega seotud pinnase liikumise seire eest 
nii tööalas kui ka külgneval alal, rajatiste ja hoonete ning pinnakatete vigastuste ning kahjuliku liikumise 
ärahoidmise eest. 

Pinnase sissevajumine torustiku kaevikuta paigaldamise trassil ei tohi tööde tegemise ajal ja pärast 
torustiku paigaldamist ületada 0,5 cm. 

Puurimisseadmed peavad võimaldama torustiku paigaldamist nii, nagu on näidatud joonistel. 
Juhtsüsteem peab võimaldama torustiku paigaldamist 5 cm täpsusega nii vertikaal- kui 
horisontaalsuunas. Antud tolerantsidest kõrvalekaldumise korral on Töövõtja kohustatud torustiku 
kõrvaldama ja paigaldama uuesti. 

Tagasitõmbejõud, mis mõjuvad paigaldatavale torule, ei tohi ületada lubatud tõmbejõudu. 
Suundpuurimisel ülejääva puurimislahuse eemaldamise eest vastutab Töövõtja. 

Töövõtja on kohus kontrollida projekteerija poolt määratud stardi- ja lõppkaevikute asukohad, sõltuvalt 
kasutatavast puurimistehnikast, vajadusel tuleb kaevikute asukohad korrigeerida. Kaevikute asukohad 
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(koos seadmete nagu hüdraulikaseadmed, puurimislahuse mahutite jne asukohtadega) moodustavad 
osa kaeveloa taotlusest, mis tuleb enne ehitustööde algust hankida kohalikust omavalitsusest. 

Pärast suundpuurimise teel kaitsetorude (ø200 mm) paigaldamist on võimalik, et puurimistunnelisse 
jääb toru ümber tühimik. Selleks, et vältida pinnase vajumist teemaal ning tagada rajatise püsivus, 
tühimikud täidetakse voolava ja paisumata süstitava täitematerjaliga: 

• Kasutatav tehnoloogia: 

Tühimikud täidetakse madalsurve injekteerimise meetodil toru ümbrusesse. Täitematerjaliks 
kasutatakse tsemendibaasilise suspensiooni või tsemendi-bentoniidi segusid, millel on: 

- piisav voolavus, et täita tühimikud, 

- madal kokkutõmbumine (sh paisumisvõime), 

- mittelagunev koostis. 

• Täitmise protseduur: 

Pärast toru paigaldamist paigaldatakse vajadusel injektsioonimansett või kasutatakse toruotsa 
ümbruses ajutisi avausi. Täitematerjal pumbatakse toru ümbrusse väikese survega, vältides pinnase 
tõstmist või pragude teket. Täitmist alustatakse väljapuurimise otsast ning liigeldakse tagasi alguspunkti 
suunas, et vältida õhutaskute teket. Täitmist teostatakse pidevalt kuni täismahu saavutamiseni. 

• Kontroll ja ohutus: 

Tööd tehakse järelevalve all, järgides liiklusohutust ja riigitee aluse stabiilsuse tagamise põhimõtteid. 
Vajadusel teostatakse visuaalne või kaudne kontroll täitematerjali liikumise üle (nt puurimisseadme 
survemonitooring). 

 Maha jäetavad torustikud, kaevud ja muud seadmed 

Torustiku rajamisel ja rekonstrueerimisel kasutusest välja jäävad torustikud, kaevud, septikud jms tuleb 
likvideerida. 

Projekteeritud torustikuga samas asukohas paiknevad likvideeritavad torustikud tuleb välja kaevata. 
Projekteeritud torustikust sügavamal ja/või teises plaanilises asukohas paiknevad kasutusest välja 
jäävad torustikud ja seaded tuleb otstest sulgeda betooniga. 

Likvideeritavatel kaevudel tuleb eemaldada ülemine rõngas (rake) koos selle peale jäävate 
kaevukonstruktsioonidega.  

Demonteeritavad kaevud võetakse lahti kuni 1.0 m sügavuseni ning kaevud täidetakse ja tihendatakse 
vastavalt lõpptäitele kehtivatele nõuetele. Maha jäetavad kogumiskaevud ja septikud tuleb enne seda 
tühjendada. Reovesi tuleb käsitleda vastavalt Jäätmeseadusele. 

 Tuleohutus 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid vältimaks võimalikke tulekahjusid objektil või selle läheduses 
asuvates hoonetes jm. Võimaliku tulekahju likvideerimiseks peab olema objektil piisaval hulgal 
tulekustutusvahendeid. Prahi või prügi põletamine ei ole lubatud. Kui objekti läheduses asuvad tule- 
ja/või plahvatusohtlikud rajatised/seadmed (kütusemahutid jne), siis informeerib Töövõtja sellest 
koheselt kohalikke organeid ja ehitusjärelevalvet. Töövõtja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid ja järgib 
kõiki kohalike organite ja ehitusjärelevalve poolt antud juhiseid vältimaks tulekahju või plahvatust. 

  Lõhkeained ja õhkimine 

Lõhkeainete kasutamine ja õhkimine on lubatud ainult kohaliku omavalitsuse nõusolekul. Töövõtja peab 
arvestama sellega, et ehitusgeoloogilise uurimistöö käigus tuvastati tugeva lubjakivi kiht torustiku 
paigaldussügavusest kõrgemal. Lubjakivi lõhkumiseks tuleb kasutada hüdrovasarat. Kõik lõhkumistöö 
teostamisega seotud kulud peavad olema arvestatud Töövõtja pakkumise hinna sisse. 

 Hoonete ja rajatiste kaitsmine 

5.2.19.1 Üldosa 
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Töövõtja vastutab, et kogu objektil või selle läheduses asuv nii ühiskondlikus kui ka eraomanduses olev 
vara oleks säilitatud ja kaitstud Töövõtja poolt tehtavast tööst põhjustatud võimaliku hävitamise või 
vigastamise eest. Töövõtja poolt tööde elluviimise käigus põhjustatud vara igasuguse vigastamise või 
kahjustamise korral tuleb Töövõtjal taastada sobivalt ja vastuvõetavalt vara esialgne olukord või 
asendada see uuega ning katta sellega seonduvad kulud. Töövõtja taastab kõik tööde elluviimise käigus 
hävinenud või vigastatud pinnad ja vara ning vastutab selle eest, et kõik lõpetatud/paigaldatud välised 
ja sisemised pinnad ning armatuurid ja seadmed oleksid kaitstud plekkide, vigastuste, mustuse ja 
purunemise eest kogu projekti elluviimise perioodil alates ehitamisest, lõpetamisest/paigaldamisest kuni 
Tellijale üleandmiseni. 

Kui esineb mingeid kaebusi Tööde lepingu raames sisalduvate tööde elluviimise jooksul varale tekitatud 
kahju või väidetava kahju esinemise osas, siis tuleb Töövõtjal katta kõik sellise kahjunõude 
likvideerimisega seotud kulud. Enne tööde alustamist objektil või selle läheduses asuva vara piirkonnas, 
teeb Töövõtja omal kulul sellised uuringud, mis võivad olla vajalikud vara olemasoleva olukorra 
määramiseks. 

Kõiki väljaspool maa-aluste rajatiste paigaldamiseks vajalikku ehitustööde ala piire olevaid rajatisi ja 
nende omadusi tuleb kaitsta nende kahjustamise eest ning neid ei tohi ilma kohaliku omavalitsuse või 
kinnistuomaniku kirjaliku nõusolekuta vigastada ega kõrvaldada.  

Sellised takistused, nagu liiklusmärgid, piirded, kirjakastid ja teised valmistatud (rajatud) objektid, võib 
tööde käigus ajutiselt kõrvaldada eeldusel, et vastav teenus jääb alles ka ümbermuudetud asukohas. 
Kõik ümberpaigutatud või ajutiselt eemaldatud objektid tuleb pärast kaevetööde lõppu üksnes Töövõtja 
kulul oma esialgsele kohale tagasi paigaldada. Kui rajatud torustiku tõttu ei ole teisaldatud objekti 
võimalik esialgsele kohale tagasi paigaldada, tuleb koostöös kohaliku omavalitsusega ja 
ehitusjärelevalvega leida uus sobiv asukoht. Juhul, kui ilma ehitustööde vajaduseta on tekitatud kahju 
kas era- või ühiskondlikus omandis olevaile rajatistele, tuleb Töövõtjal asendada või parandada rikutud 
omand nii, et omanik ei peaks kulusid kandma ning sellisel viisil, mis rahuldaks omanikku, kohalikku 
omavalitsust ja Tellijat. 

Enne üleandmis-vastuvõtmisdokumentatsiooni vormistamist esitab Töövõtja piisavad tõendid selle 
kohta, et kõik esitatud kahjunõuded on juriidiliselt lahendatud. 

Olemasolevate tehnovõrkude kaitsetsoonis töötamisel tuleb lähtuda vastava tehnovõrgu valdaja 
ettekirjutustest ja nõuetest. 

5.2.19.2 Hoonete ja rajatiste kaitsmine 

Töövõtja peab rakendama kõik meetmed hoonete ja rajatiste vundamentide kaitsmiseks mistahes 
vigastuste tekitamise eest. Ohu vähendamiseks tuleb: kaevikute rajamisel kasutada vähem vibratsiooni 
tekitavaid seadmeid; torustik tuleb paigaldada võimalikult lühikeste lõikudena ja kaevikuid võimalikult 
lühikest aega avatuna hoides. Kaevikud tuleb toestada kasutades selleks sobivaimaid lahendusi. 

Hoonete ja rajatiste seisundi fikseerimiseks tuleb enne ehitustööde algust hooned ja rajatised pildistada 
(vt ptk Objekti pildistamine). 

Ilma ehitusjärelevalve ja hoone omaniku kirjaliku nõusolekuta pole lubatud hoonetega paralleelselt 
kulgevate torustike nihutamine hoonele lähemale kui 5 m.  

5.2.19.3 Elektrikaablite kaitsmine 

Töötamine elektrikaablite kaitsevööndis on lubatud ainult tehnovõrgu valdaja volitatud esindaja kirjaliku 
tööloa alusel. Elektrikaablite asukoha määramiseks tuleb enne ehitustööde algust kutsuda kohale 
tehnovõrgu valdaja (Elektrilevi OÜ) esindaja. Kaablite kaitsetsoonis 1 m tuleb kõik kaevamistööd teha 
käsitsi. Ehitustööde käigus lahti kaevatud kaablid tuleb toestada ja kaitsta vigastuste eest.  

Projekteeritud torustike asukoha kattumisel kaabelliinidega tuleb vajadusel kattuv lõik ümber tõsta või 
asendada uue kaabliga kaitsetorus uues asukohas kogu kattuvuse pikkuses. Asenduskaabli tehnilised 
näitajad peavad olema vähemalt samaväärsed.  

Projekteeritud torustiku ristumisel elektrikaablitega tuleb kaabel vajadusel paigutada lõhestatud 
kaitsetorusse läbimõõduga 160 mm kogu kaeviku laiuselt. Elektrikaabli ümberpaigutamise, asendamise 
või lõhestatud kaitsetorusse paigutamise otsustab ehitusjärelevalve koostöös kaabelliinide valdajaga. 

5.2.19.4 Sidekaablite kaitsmine 
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Sideehitise kaitsevöönd on 1 m sideehitisest või sideehitise välisseinast sideehitisega paralleelse 
mõttelise jooneni või tõmmitsatega raadiomasti korral 1 m välimiste tõmmitsate vundamendi välisservast 
ühendades tõmmitsad mõtteliseks kolmnurgaks, vabalt seisva masti korral 1 m vundamendi 
välisservast. 

Sideehitiste kaitsevööndis tegutsemine on lubatud sideehitise omaniku poolt väljastatud tegutsemisloa 
alusel. Enne kaevetöödega alustamist tuleb kohale kutsuda sideehitiste järelevalve esindaja 
olemasolevate sideehitiste asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning mahamärkimiseks looduses. 
Sideehitise omanikul on õigus nõuda pinnases paikneva sideehitise kaitsevööndis tegutsevalt isikult 
sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks selle käsitsi lahtikaevamist. 

Tööde teostajal on kohustus kirjalikult kooskõlastada sideehitiste järelevalve esindajaga kõik tööde 
käigus ilmnevad sideehitistega seotud ehitusprojekti ja tööde tegemise tingimuste muudatused enne 
nende realiseerimist. 

Mehhanismide kasutamine kaitsetsoonis on keelatud. Lahtikaevatud sidetrass tuleb kaitsta vigastuste 
eest ja turvata parimal võimalikul viisil. Töötamine raske tehnikaga sidekaevude peal ja nendest üle 
sõita on keelatud. 

Enne kaevetööde algust ja pinnase või teekatete taastamist teemaal teostatakse kaablikanali või 
kaitsetorude läbitavuse kontroll ja vajadusel hooldus- või taastamistööd. Tööde teostamiseks pöörduda 
sideehitiste järelevalve esindaja poole. 

Purunenud või muul viisil mittevastavate sideehitiste avastamisel ehitustööde käigus tuleb sellest 
teatada sideehitiste järelevalve esindajale, kes korraldab puuduste kõrvaldamise. Omaalgatuslik 
sideehitiste ja - ühenduste taastamine ja/või asukohtade muutmine jms ei ole lubatud. 

Purunenud sidekaablite muhvühendusi või jätke ei tehta kaablikanalisatsiooni- või kaablikaitsetorudes, 
samuti kõvakattega alal, teede või tänavate all. 

Sideehitise kahjustamise korral on sideehitise kaitsevööndis tegutsev isik kohustatud:  

- koheselt peatama oma tegevuse ja piiritlema ohutsooni märkelintidega; 
- viivitamata teavitama sideehitise kahjustamisest selle omanikku või tema esindajat; 
- võtma tarvitusele abinõud sideehitisele edasiste kahjustuste ärahoidmiseks; 
- kolmandatele isikutele tekkiva ohu korral teavitama neid võimalikust ohuallikast. 

Sideehitiste kahjustuste ja vigastuste likvideerimisega seotud kulud kannab nende põhjustamise eest 
Töövõtja. 

Juhul, kui ehitustööde käigus selgub, et projekteeritud torustike asukohad kattuvad maakaablite või 
sidekaablitorustikega tuleb tehnovõrkude ümberpaigutamine, asendamine või kaitsetorusse 
paigutamine lahendada kohapeal koostöös ehitusjärelevalve ja tehnovõrkude omanikega või 
esindajatega. 

Vt. joonis VK-5-02 – Sidekanalisatsioonikaitse. 

5.2.19.5 Geodeetiliste märkide kaitsmine 

Ehitustööde tegemisel ette jäävad geodeetilised kindelpunktid tuleb koostöös kohaliku omavalitsusega 
ümber paigaldada või taastada. Töövõtja peab arvestama kulutustega, mis on seotud geodeetiliste 
kindelpunktide taastamise või ümberpaigutamisega. 

Ehitustööde piirkonda jäävate kinnistute piirimärkide asukohad tuleb välja selgitada koostöös kinnistute 
omanikega. Ehitustöödel kahjustatud piirimärgid tuleb Töövõtjal taastada endisel kujul. 

5.2.19.6  Puude ja haljasalade kaitsmine 

Ehitustööde ajal peavad olema puude tüved ja võrad kaitstud võimalike vigastuste tekitamise eest. 

Töövõtja ei või ilma ehitusjärelevalve ja kohaliku omavalitsuse esindaja kooskõlastuseta eemaldada, 
teisaldada või lõigata maha ühtegi avalikul alal või jalgteedega külgnevat puud. Töövõtja vastutab kõigi 
projekti piirkonnas asuvate olemasolevate puude ja haljasalade kaitse eest. Kui ehitusjärelevalve 
arvates on mõnda puud või haljasala põhjendamatult vigastatud või kahjustatud, siis asendab Töövõtja 
iga vigastatud puu või taastab kahjustatud haljasala.  
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 Tööohutus 

Kõikidel ajutistel ja korralistel töödel tuleb rakendada selliseid töökaitsemeetmeid, et ei töölised, 
tavakodanikud ega keskkond oleks ohustatud. Alati tuleb juhinduda Eesti Vabariigi Töötervishoiu ja 
tööohutuse seadusest.  

Töövõtja personal peab olema tööohutuse alal instrueeritud. Ohutusjuhendid peavad olema 
allkirjastatud iga Tööde teostamisel kasutatava isiku poolt. Töövõtja peab läbi viima regulaarseid 
ohutusalaseid instrueerimisi tööohutuse kultuuri tõstmiseks Töövõtja kontrolli all olevatel ehitusplatsidel. 
Töövõtja peab ametisse nimetama tööohutuse eest vastutava isiku. Tööohutust kontrollib 
ehitusjärelevalve. Kõik tööohutusalased juhtumid tuleb kajastada igakuises aruandluses vms. 

Ajutistel ega lõpetatud töödel ei tohi olla omadusi, mis ohustaksid hooldepersonali või teisi vastavat 
juurdepääsuõigust omavaid isikuid. Kaitsepiirded, elektriohutuse vahendid, termoisolatsioon, 
mürasummutusvahendid, hoiatussildid, ohutusvärvid ja muud sarnased meetmed peavad olema 
rakendatud. 

Selleks, et vältida personali juhuslikku kontakti seadmete pöörlevate osadega, ohtlike masinatega, 
mehhanismidega, kuumade pindadega, elektrivoolu all olevate osadega ja muude ohuallikatega, 
peavad olema paigaldatud kaitsepiirded. Kaitsepiirded peavad olema jäigad, kindlalt paigaldatud ning 
tehtud nii, et neid ei peaks normaalses tööolukorras, jooksva hoolduse tegemisel ega rutiinsel 
inspekteerimisel kõrvaldama. Sellised kaitsepiirded võivad olla valmistatud traatvõrgust, pressitud 
metallist või muust korrosioonikindlast perforeeritud materjalist. Seal kus vajalik, tuleb kaitsepiirete 
kinnitusel kasutada elektritoite blokeeringut, et lubada masinate töötamist üksnes siis, kui kõik 
kaitsepiirded on paigas ja korralikult kinnitatud. Avariiseiskamislülitid peavad olema paigaldatud kõikide 
ajamite juurde nii ajutistel kui ka korralistel töödel. 

 Ehitusaegne veevarustus ja kanalisatsioon 

Töövõtja vastutab kõigi ajutiste rajatiste hankimise (valmistamise) ja paigaldamise eest. Töövõtja 
koordineerib ja paigaldab kõik ajutised rajatised vastavalt omavalitsuse või vee-ettevõtte poolt esitatud 
nõudmistele ning kohalikele seadustele ja määrustele. Pärast tööde lõppu või kui puudub edasine 
vajadus nimetatud ajutise rajatise järele, tuleb rajatis eemaldada ja ehitusplatsil taastada esialgne kord. 
Kõik ajutise rajatisega seotud kulud sh paigaldamine, hooldamine, ümberpaigaldamine ja eemaldamine 
ning avariitööd katab Töövõtja. 

Töövõtja kohustus on tagada ajutise veevarustus (ehituslikel eesmärkidel, hügieeni otstarbel, olmevesi, 
torustike läbipesu ja katsetamine) objektil. Tellija tagab olemasolevast ühisveevärgist selle tarvis vee 
ning tasu vee eest ei võta. 

Torustike asendamisel või taastamisel on lubatud tavatarbijatel katkestada veega varustamine 
ehitustegevusest mõjustatud tööde piirkonnaga külgnevatele kinnistutele maksimaalselt 4 tunni jooksul. 
Ettevõtetel ja asutustel, millel on tehnoloogiliselt vajalik katkematu veevarustus, on lubatud 
veevarustuse katkestamine ainult ümberühenduste tegemise ajaks, katkestuse aeg ja kestus tuleb iga 
ettevõtte või asutuse esindajaga täiendavalt kooskõlastada. 

Maksimaalselt 1 tunniks on lubatud katkestada reo- ja sajuvee ärajuhtimine. Ehitustööde ajal tuleb 
Töövõtjal sobival meetodil vastavad teenused säilitada ning tagada teenuse, kaasaarvatud 
veemõõtmine, selline tase, nagu see oli enne ehitustöödega alustamist. Teenuste säilitamise tehnilised 
lahendused peavad olema kinnitatud Tellija poolt. Kõikidel sellistel juhtudel tuleb mõjustatud kinnistuid 
ning Tellijat kirjalikult teavitada Töövõtja poolt vähemalt 3 tööpäeva enne teenuste katkestamist. 

5.3 TEEKATETE JA HALJASALADE TAASTAMINE  

 Üldist 

Katete taastamised tuleb teostada vastavalt kohaliku omavalitsuse kaevetööde eeskirjale.  

Kõik tänavaelemendid, nagu tänavakate, äärekivid, jalgteed, piirded, teekattemärgistus haljasalad jne, 
mis on Töövõtja tegevuse või tegevusetuse tõttu kas kõrvaldatud või kahjustatud, tuleb taastada või 
samale kohale tagasi paigaldada Töövõtja kulul nii, et see rahuldaks ehitusjärelevalve nõudmisi. Kõik 
tänavarajatised tuleb viia vähemalt nende endisesse tehnilisse seisukorda. Objekti tänavaelemendid 
tuleb taastada nii kiiresti, kui võimalik pärast iga torulõigu paigaldamise ja kaeviku tagasitäite lõpetamist.  
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Enne ehitustööde vastuvõtmist ehitusjärelevalve poolt peab omavalitsus ja vajadusel ka eraomanik(-ud) 
olema haljastus ning teekatete taastamise tööd heaks kiitnud. Kirjaliku heakskiidu hangib Töövõtja. 

Liiklusmärkide, piirdepostide, teetruupide, kirjakastide ja teiste ehitustööde käigus ajutiselt eemaldatud 
objektide algne seisukord tuleb taastada. 

Teekatete taastamisel tuleb tagada Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses „Tee 
seisundinõuded“ esitatud nõuded. 

Tänavakatete korrektse taastamise eelduseks on nõuetekohaste materjalide kasutamine ja 
paigaldustehnoloogiate järgimine. Teealuses osas peab kaeviku tagasitäide olema tehtud kruusliivaga, 
mille filtratsioonimoodul on min. 0,5 m/ööpäevas. Teekatted tuleb taastada nii, et säiliks tänava esialgne 
kõrgus, kui projektis ei ole määratud teisiti. 

Alljärgnevalt on kirjeldatud asfaltkatte, kruusast katte ja haljasalade taastamist. Juhul, kui esineb 
pinnakatteid (eelkõige kinnistutel) mida pole alljärgnevalt kirjeldatud tuleb need taastada esialgse 
konstruktsiooniga ja vähemalt ehituseelse kvaliteediga arvestades seejuures ehitusjärelevalve poolt 
esitatud nõudmiste ja ettepanekutega. Juhul kui kohaliku omavalitsuse kaevetööd eeskiri erineb 
alljärgnevast, siis on ülimuslik kohaliku omavalitsuse eeskiri. 

 Katendite taastamine 

Peale ehitus- ning tagasitäitetööde lõpetamist tuleb taastada kõik tööde käigus rikutud või eemaldatud 
katted (asfalt, bet. kivid, muru, jne.). Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, 
väljakaevatud pinnasest jms, taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi. Üldjuhul taastatakse 
kate ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda tüüpi uue katte rajamise tingimustest ja 
kvaliteedinõuetest. Kaevetöödele eelnenud pinnakatte liik ja paksus fikseeritakse kaevetööde käigus 
Inseneri poolt. 

 

Projekteeritud katendikonstruktsioonid: 

Ühekihilise asfaltkatte taastamine:  

- AC 16 surf h= 7 cm  

- Killustikalus fr16/32 h=25 cm  

- Looduslikust kruusast või keskliivast alus, Kf≥1,0 m/ööp h=25 cm  

- Täitepinnas (liiv) Kt=0,98; Kf≥0,5 m/ööp vastavalt vajadusele  

- Tasandatud aluspinnas 

Kivimaterjali segust (kruus, killustik) katte taastamine: 

- kivimaterjali segu (segu 6 TEKN)* 12 cm 

- looduslik kruus filtr. ≥1m/ööp 20 cm 

- mulde pinnas. ≥ 0,5 m/ööp min 40cm 

- kaeviku täide/ aluspinnas 

Haljasala katte taastamine:  

- Muru (külvinorm 20…30 g/m2)  

- Kasvupinnas (maksimaalne osakeste suurus 20 mm) 10 cm  

- Tasandatud aluspinnas 
 

 Nõuded materjalidele 

Katendi ehitus teostada kooskõlas kehtivate „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis” tooduga. 

Kasutatavad materjalid peavad olema nõuetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust nõuetele 
peab tõendama materjalide tootja või tema volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga.  

Materjale võib ehitusel kasutada alles pärast Tellija heakskiitu.  

Killustikalusel INSPECTOR või LOADMAN seadmega mõõdetud elastsusmoodulid ei tohi olla seejuures 
väiksemad kui 140MPa kõnniteel ja 170MPa sõiduteel.  
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Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind krunditakse eelnevalt puhastades bituumeni või 
bituumenemulsiooniga. Vuukide liitekohad töödeldakse bituumeni, bituumenemulsiooni, vuugiliimi või 
vuugilindiga. Asfaltkatte kihid paigaldada sooja vuugiga või ühtse paanina kogu laiuses. Kui mingil 
põhjusel see ei ole võimalik, siis pealmise kihi külmad piki- ja põikvuugid krunditakse vuugiliimiga enne 
järgneva paani paigaldust. Liimi kulunormiks võtta 20g/jm paigaldatud kihi paksuse 1cm kohta. 
Erinevate kihtide vuugid ei tohi langeda kokku. 

5.3.3.1 Asfaltsegud  

Asfaltkatte taastamisel tuleb lähtuda seadusandluses tulenevatest ja/või Transpordiameti ning kohaliku 
omavalitsuse poolt kinnitatud normidest ja nõuetest.  

Enne asfaltkatte taastamist tuleb olemasoleva asfaltkatte servad ning katte pind puhastada tolmust ja 
porist ning kuivatada enne bituumenemulsiooniga katmist. Kõik olemasoleva asfaltkatte servad tuleb 
ühtlaselt katta bituumenemulsiooniga. Asfaltkatte töövuukide arv peab olema minimaalne. Väikesed 
asfalteeritavad alad (kuni 20 m²) tuleb tingimata asfalteerida ilma töövuukideta. Töövuugid ja vana ning 
uue asfaldi liited tuleb katta bituumenemulsiooniga ja peeneteralise graniitkillustikuga. Kaevuluugid 
tuleb asfalteerimisel paigaldada teepinnaga samale tasapinnale (± 3 mm) ning sama kaldega.  

Taastatava asfaltkatte ebatasasus ei tohi ületada 3 mm/3 m risti tänavat ja 4 mm/3 m piki tänavat. 
Asfaltkatte pinna kahjustamisel ehitusmasinatega tuleb vähemalt 50 mm paksune pealiskiht üles 
freesida ja asendada uue asfaldiga. Sellise töö ulatuse määrab Insener.  

Keelatud on asfalteerimistööde teostamine kui valitsevad ilmastikutingimused (nt vihm, temperatuur) 
tingivad ebakvaliteetse tulemi.  

Kattes ja aluses kasutatavatele jämetäitematerjalidele esitatavad nõuded on toodud "Killustikust 
katendikihtide ehitamise juhend" Transpordiamet 2022. 

AC 12 surf 70/100 jämetäitematerjali omadused peavad vastama järgmistele kategooriatele:  

- GC90/15; FI20;LA30;AN19;FNaCl4 (asf. katendite ehitamise juhis 23.12.2015, Tabel 1);  

- Asfaldisegu jämetäitematerjalina tuleb kasutada min 45% ulatuses graniitkillustikku.  

Killustikalus peab vastama nõuetele GC80/20; C90/3; LA30; F4; FI20; f4; E=170 Mpa (kõnniteedel 140 
MPa).  

Dreenkihis kasutatakse kruusliiva (2mm terade mass on GOST25100-95 kohaselt üle 25%), mis 
sisaldab sõela 0,063mm läbivaid osiseid kuni 10%. Filtratsioonitegur ei tohi olla alla 1m/ööp (Proctor-
teim).  

Teetöödel kasutatavate pinnaste filtratsioonimoodulid tuleb määrata maksimaalse standardtiheduse 
(EVS-EN 13286-2 järgselt) ning optimaalse niiskuse juures GOST 25584-90 lisa 5 kohaselt kuni 
vastavasisulise rahvusliku standardi EVS 901-20 jõustumiseni. EVS-EN 13286-2 järgsed katseandmed 
tuleb esitada filtratsioonimooduliga ühes ja samas laboriprotokollis.  

Täiteliiv peab vastama nõuetele : k=0,98; KF=0,5 m/ööp. 

5.3.3.2 Haljastus  

Ehitustööde teostamisel puudele lähemal, kui 2m, tuleb kaevetöid teostada käsitsi, et puu juurestikku 
minimaalselt kahjustataks. Lisaks ei tohi ehitustööde käigus liikuda masinatega säilitatavale 
kõrghaljastusele lähemale, kui 3m, mis võib kahjustada puu juurestikku (eriti kaskede omi).  

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5…7,0. Muld ei tohi sisaldada taimedele 
kahjulikke jäätmeid. Kasutada ei tohi külmunud pinnast ja/või kive sisaldavat mulda. Pinnas tuleb 
tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja projekteeritud/taastatava haljasala piir 
tuleb ühtlustada ning teha niidetavaks. Kõik ehitustöödega, raietega teostatud kahjustused (lohud, 
rattarööpad) tuleb täita kasvumullaga.  

Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm, millele külvata muruseemne spetsiaalsegu. 
Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- 
ja katvusomadused. Muruseemnesegu peab koosnema vähemalt kolmest kõrreliste liigist, millest üks 
peab olema punane aruhein (Festuca rubra) osakaaluga vähemalt 55%. Karjamaa raiheina (Lolium 
perenne) osakaal seemnesegus ei tohi olla üle 15%. Valget ristikut (Trifolium repens) ei tohi olla üle 5%. 

5.4 KATSETUSED 
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Kõik riiklike ja kohalike õigusaktidega nõutud katsetused, kontrolltoimingud ja inspekteerimised tuleb 
viia läbi Töövõtja kulul Omanikujärelevalve osavõtul. Katsetustest tuleb piisavalt vara ette teatada. Kui 
katsetused ebaõnnestusid tuleb Töövõtja kulul need uuesti teha. 

Kui Omanikujärelevalve nõuab täiendavaid katsetusi ja kontrolltoiminguid, mida ei ole nõutud 
seadusandluses, kannab katsetustega seotud kulutused Töövõtja ainult sel juhul, kui kontrolltoimingute 
tulemusena ilmneb objekti mittevastavus kehtestatud nõuetele. Sellisel juhul on ka taaskatsetamine kuni 
nõutavate tulemuste saavutamiseni Töövõtja kohustus ja toimub tema kulul. 

 Käituskatsed 

Käituskatsed peab Töövõtja teostama enne üleandmisakti taotlemist. Katsed tuleb läbi viia 
normaalsetes töötingimustes ja pideva määratud aja jooksul, v.a. survesüsteemide testid, mis tuleb läbi 
viia 50% normaalsest töörõhust kõrgematel rõhkudel. Testid peavad näitama, et kõik osad vastavad 
lepingujärgsetele tehnilistele ja töönõuetele. Kõik testimisel kasutatavad instrumendid peavad olema 
kalibreeritud ja nende täpsust tuleb vajaduse korral tõestada. 

Töövõtja peab enne testide alustamist omanikujärelevalvelt kooskõlastuse saama. Iga tööde valmis osa 
peab töötingimustes olema terviklahendusena testitud, et kindlustada iga komponendi korrektne 
funktsioneerimine terve süsteemiga kooskõlas. 

Katsetuste ja testimise kulud tasub töö mahus töövõtja. 

Teostatakse järgnevad katsed: 

- kontrollitakse kõikide klappide ja siibrite nõuetekohast funktsioneerimist ning lekkekindlust; 

- kõikidel pumpadel testitakse tootlikust ja tõstekõrgust; 

- kontrollitakse kõikide torustike liidete veekindlust; 

- survesüsteemide kindlust, stabiilsust ja veekindlust kontrollitakse testrõhul. 

Kõik teised osad tuleb kontrollida vastavalt Omanikujärelevalve juhistele. Kõikide katsetuste tulemused 
esitab Töövõtja Tellijale ja Omanikujärelevalvele kirjalikus vormis aruannetena, mõõtmisprotokollidena, 
videouuringutena jmt. Kõikide katsetuste tulemused tuleb teostada Omanikujärelevalve juuresviibimisel. 
Omanikujärelevalve ja Töövõtja allkirjastavad katsetustulemuste dokumentatsiooni.  

 Survetorude katsetamine 

Paigaldatud torustik (s.h. kõik kinnistuühendused ja ümberühendatud olemasolevad 
kinnistuühendused) tuleb katsetada vastavalt EN 1610. Töövõtja eraldab vajaliku tööjõu, paigaldab kogu 
katsetamise seadmestiku ja ankurdab selle nii, et oleks võimalik kõik ettenähtud katsetused läbi viia.  

Plastiktorudele (kõik läbimõõdud) on nõutav kaks katsetust: 

Eelkatse: Kestvus enam kui 12 tundi, torustiku nimirõhul, max 0.2 bar rõhukadu tunnis (PVC) 

Põhikatse: otsekohe pärast eelkatse lõppu: 

- ≤ DN 200 3 tundi 

- > DN 200 6 tundi. 

Proovirõhk: 1,5 kordne torustiku töörõhk, kuid mitte alla 8 bar (PN10 torustiku puhul). Maksimaalne 
rõhukadu nagu eelkatsel. 

Katsetused tuleb läbi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti või mõne muu seadme abil, millega 
saab survet tõsta ja hoida nõutud tasemel. 

Katse ebaõnnestumisel tuleb katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud. 

Kõik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja kui Omanikujärelevalve poolt. 

5.5 KASUTUS- JA HOOLDUSJUHENDID 

Töövõtja peab esitama kõikide seadmete kasutus- ja hooldusjuhendid ning käsiraamatud. 

Juhendid peavad olema koostatud detailsusega, mis võimaldab Tellija personalil käivitada ja juhtida 
protsesse, hooldada ja remontida seadmeid, teha katsetusi, mõõtmisi ning seadistusi. Juhendid ja 
käsiraamatud peavad sisaldama kõiki vajalikke tabeleid ja illustratsioone. Juhendid ja käsiraamatud 
peavad olema eestikeelsed.  
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Töövõtja peab koostama vajalikud ohutustehnikajuhendid. 

Juhendid peavad olema koostatud heal asjatundlikul tasemel, järgima sisu loogilist ülesehitust, 
sisaldama arusaadavaid viiteid nii objektidele kui ka joonistele ja peavad sisaldama vähemalt järgmist: 

- juhendi või käsiraamatu kasutusjuhendit ja lühendite seletust; 

- kõikide süsteemide kirjeldust ja omavahelisi seoseid; 

- elektri- ja automaatikasüsteemide kirjeldust; 

- tootjate ja esindajate kontaktandmeid ning aadresse; 

- töörežiimide kirjeldust, kontrolliprotseduurid; 

- hoolduse sisu ja välte (päevane, nädalane või vastavalt töötundidele jne) ning märkusi selle 
kohta, millist hooldust või remonti võib teha ainult esindaja või valmistajatehas ise. 

Kõik juhendid ja käsiraamatud peavad olema koostatud kasutajasõbralikult ja arusaadavas keeles ning 
vajadusel koos lisaselgituste ning illustratsioonidega. Need peavad olema köidetud ja valmistatud 
selliselt, et neid oleks võimalik pikaajaliselt kasutada. Juhendid tuleb esitada digitaalselt ja kahes 
eksemplaris paberkandjal. 

5.6 KESKKONNA OSA 

Ehitustööde ajal tuleb säilivate puude tüvesid võra ja juurestikku kaitsta vigastuste eest. Tüvekaitsed ja 
nende paigaldamine ei tohi omakorda kahjustada puud. Ehitustööde organiseerimisel arvestada, et 
raskete veokite liiklemine puude juurtel või ehitusmaterjalide ladustamine puude alla tihendab pinnast 
ja puude ainevahetus on häiritud. 

Kaevetööde käigus tuleb kaitsealuse objekti alal või kaitsevööndis rakendada järgmisi kaitsemeetmed:  

- kaevetööga seotud alal tuleb piirata üksikpuud või puude ja põõsaste grupid piki juurestiku 
kaitseala piiri ajutise piirdeaiaga; 

- kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldada puudele tüvekaitsed ning sügavamal 
kui 1m teha kaevetöö käsitsi; 

- kaevamisel puudele lähemal kui nende võra projektsioon maapinnal, rajada tõkendid, mis 
väldivad juurestiku kahjustamist pinnase nihkumise tagajärjel; 

- tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine tuleb 
kooskõlastada keskkonnaametiga. Peenemad juured lõigata läbi sirgelt terava 
lõikevahendiga; 

- kuivaperioodil kasta kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured katta kuivamise 
vältimiseks; 

- juurestiku kaitsealal liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel, katta maapind viisil, 
mis välistab pinnase tihenemise; 

- kaevetööd segavate puude raie ning okste kärpimine on lubatud vaid keskkonnaameti poolt 
väljastatud kirjaliku loa alusel; 

- paljastunud puujuured tuleb külmumise ja kuivamise eest katta ning kuival perioodil kasta. 
Leevendusmeetmena näha ette maapinna õhustamist ja kobestamist. 

Hoonete ja tehnovõrkude planeerimisel tagada istutatavate puude ning ehitiste vahelised kujad vastavalt 
Eesti Standardi EVS 843 nõuetele. 

Ehitus- ja/või haljastusprojektides kavandatud istutusmaterjal peab vastama Eesti Standardi EVS 939-
2:2020 "Puittaimed haljastuses. Osa 2: Ilupuude ja -põõsaste istikute kvaliteedinõuded" nõuetele. 
Standard määrab istiku juurepalli, rinnasdiameetri ja võra suhte. 

 Mõjud väliskeskkonnale 

Ehitustööde tegemine segab ja häirib avalikkust. Seetõttu on oluline, et Töövõtja vähendaks ja 
leevendaks ehitustööde negatiivset võimalikku mõju. Järgnevalt on toodud ära nn keskkonnajuhtimise 
kava, kus on ära märgitud soovitused ja nõudmised, mida Töövõtjal tuleb tagada keskkonna võimalikult 
minimaalne negatiivne mõjutamine. 

- Soovitus. Kasutada vibratsiooni vähendavaid ja müra summutavaid seadmeid ja rajatisi. 

- Nõue. Vähendada tolmu ja prahi tekkimist ning elanikkonnale ebamugavuste põhjustamist 
järgides häid tööde teostamise ja ehitusplatsi jälgimise tavasid. Vähendada ehitustööde 
käigus tekkiva tolmu levimist, soovitav on tänavaid aeg-ajalt kasta veega. 
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- Nõue. Tööd teha vastavalt omavalitsuse poolt kehtestatud õigusaktidele. Vältida tööde 
tegemist öösel. 

- Nõue. Vähendada materjalide tarne ja ehitustööde tegemisega kaasnevaid ebamugavusi 
tehes ehitustöid ja transportides materjale tiheda liiklusega tänavatel ainult väljaspool 
tipptunde ja kitsastel tänavatel elamurajoonides üksnes päevasel ajal. Väljakaevatud 
pinnase transportimine põhjustab ehituse ajal tihedat liiklust, tolmu ja müra. Ebameeldivusi 
saab vähendada hoolika transpordigraafiku ja –teede planeerimisega ning veokite valikuga. 

- Nõue. Tiheasustuspiirkonnas torustike ehitamine eeldab tööpiirkonna rajamist (k.a. 
väljakaevatud pinnase ladustamine). See häirib, eriti kitsastel tänavatel, liiklust kui just ei 
rakendata vastavaid meetmeid, s.t avalikkuse teavitamist teostatavatest ehitustöödest, 
liikluskorralduse hoolikat planeerimist ja ettepanekuid alternatiivsete teede kasutamiseks, 
veokite ebavajaliku parkimise vältimist ja mittevajaliku materjali ladustamist. 

- Nõue. Liikluse korraldamisest, veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise katkestamisest 
ehitustööde käigus ning ajutise veevarustuse korraldamisest tuleb avalikkust informeerida 
arvestades Tellija poolt antud juhiseid. 

- Nõue. Tagada, et kõik torustikud on rajatud järgides vastavaid standardeid, nõudeid ja 
töömeetodeid eesmärgiga vältida lekete tekkimise ohtu ja reovee infiltratsiooni. 

- Nõue. Teha pidevat järelevalvet seadmete korrasoleku üle ja järgida häid kasutamistavasid. 

- Nõue. Tagada tööohutusnõuete täitmine kasutades sobivaid tööriistu, seadmeid ja 
kaitsemeetmeid. 

- Nõue. Tööd tehes tuleb järgida kohalikke tervisekaitse ja tööohutusnõudeid. 

- Nõue. Tehnovõrkude kaitsmiseks ja vigastamise vältimiseks tuleb nende asukoht enne 
tööde algust täpselt ära kindlaks teha ja tähistada. 

- Nõue. Keskkonnale ja/või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest vastutab Töövõtja. 

- Nõue. Ehitustööde käigus tekitatud keskkonnareostuse likvideerimise korraldab Töövõtja 
omal kulul ja võimalikult kiirel viisil. 

 Ehitusjäätmed 

Ehitusprahi, materjalijääkide ja muude ehitusjälgede eemaldamine tuleb korraldada perioodiliselt, 
vastavalt uute rajatiste valmimisele ilma tööde lõplikku valmimist ära ootamata. Koristamistööde käigus 
tekkinud prügi kuulub Töövõtjale ja see tuleb eemaldada ehitusplatsilt ilma tänavaid reostamata ja 
külgnevaid krunte kahjustamata ning käidelda vastavalt jäätmeseaduse ning selle rakendusaktides ette 
nähtud viisil. 

Kõik veokite ja ehitusmehhanismide poolt avalikele aladele (tänavatele jm) kantud pinnas ja praht tuleb 
koristada Töövõtja poolt. 

Töövõtja toob Tellija poolt ette antud ladestuskohta likvideeritavate torustike metall fassoonosad ja r/b 
kaevude kaaned koos luukidega. 

Kui ehitusprahi kõrvaldamist ja teisi koristustöid ei ole ehitustööde käigus Töövõtja poolt õigesti 
korraldatud, võib Tellija väljamakseid osaliselt kinni hoida, kuni nõutavad tööd on korralikult tehtud. 

Kõik üleliigsed materjalid või materjali jäägid, mis jäävad pärast kaeviku tagasitäite lõpetamist objektile, 
tuleb sobival moel 24 tunni jooksul pärast iga lõigu tagasitäite lõpetamist objektilt koristada Töövõtja 
kulul. Jäätmete käitlemise võimaluste kohta saab informatsiooni kohalikust omavalitsusest. 

Reovee kogumiskaevud/-mahutid tuleb tühjendada selleks ette nähtud kohta. 

 

Koostas ja kontrollis: 

Kadi Rajala-Pihl 


