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SELETUSKIRI 

1 ÜLDOSA 

1.1 OBJEKTI ASUKOHT 
 

 

Skeem 1. Objekti asukoht. 

1.2 OBJEKT JA PROJEKTI KOOSTAMISE EESMÄRK 

Käesolev projekti osa on koostatud Rakvere Vallavalitsuse tellimusel. Projekt käsitleb Rakvere 
vallas, Roodevälja külas ja Näpi alevikus jalgratta- ja jalgtee (edaspidi JJT) ehitust, mis ühendab 
Arkna teed Papiaru bussipeatuse juures Näpi teega kuni Kase tänavani. Lisaks veel ca 200 m 
pikkune lõik Roo tänava ääres. 
Ehitusprojekti koostamise eesmärk on kergliiklustee rajamisega parandada tänavaruumi 
kvaliteeti ning jalakäijate- ja jalgratturite liikumismugavust. 
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1.3 OBJEKTI SEOTUS TEEVÕRGUGA 

Arkna tee on jaotustänav, mis linna piirist edasi jätkub riigi kõrvalmaanteena nr 17164 Arkna-
Rakvere tee. Näpi tee on Näpi aleviku piires lühikeses lõigus kõrvaltänav ja jätkub riigi 
kõrvalmaanteena nr 17208 Näpi tee. 

1.4 KASUTATUD ÕIGUSAKTIDE, STANDARDITE JA JUHENDITE LOETELU 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest projekti koostamise ajal kehtinud 
normdokumentidest ja juhenditest: 

1) Ehitusseadustik ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded;  
2) Tee projekteerimise normid (MTM 05.08.2015.a. määrus nr 106);  
3) EVS 843:2016 Linnatänavad; 
4) Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM 03.08.2015.a. määrus nr 101, muudetud MTM 

06.04.2016.a. määrusega nr 31);  
5) Teetööde tehnilised kirjeldused, MA peadirektori 18.02.2019. käskkiri nr 1-2/19/096; 
6) EVS-EN 13285:2018 Sidumata segud. Spetsifikatsioonid;  
7) EVS-EN 13242:2006 + A1:2008 Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja 

hüdrauliliselt seotud täitematerjalid;  
8) Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (2017-003, MA peadirektori 

29.03.2017.a käskkiri nr 0088); 
9) Majandus- ja Taristuministri 2. juuli 2015 määrus nr 82 „Tee ehitusprojektile esitatavad 

nõuded“;  
10) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-1:2020 Tee-ehitus Osa 1: Asfaltsegude ja 

pindamiskihtide täitematerjalid;  
11) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-2:2016 Tee-ehitus Osa 2: Bituumensideained;  
12) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-3:2021 Tee-ehitus Osa 3: Asfaltsegud;  
13) Eesti Vabariigi Standard EVS 613:2001/A1:2008 Liiklusmärgid ja nende kasutamine;  
14) Eesti Vabariigi Standard EVS 614:2022 Teemärgised ja nende kasutamine;  
15) Eesti Vabariigi Standard EVS-EN 1340:2003+AC:2006 Betoonist äärekivid. Nõuded ja 

katsemeetodid;  
16) „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis” (16.04.2021);  
17) „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis” (26.01.2022);  
18) „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede projekteerimisel“ 

(13.05.2008);  
19) „Muldkeha remondi projekteerimise juhis 2006-27“ (29.12.2006);  
20) „Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised 2006-41“ (29.12.2006);  

1.5 PROJEKTI KOOSTAMISE ALUSED 

Hankedokumentide lisa 1 „Näpi-Roodevälja jalgratta ja jalgtee tehniline kirjekldus“. 

1.6 TELLIJA JA PROJEKTEERIMISETTEVÕTTE KONTAKTANDMED 

1. Tellija: 
  Rakvere Vallavalitsus 
  Reg nr. 77000329,  
  Kooli 2, Sõmeru alevik, Lääne/Virumaa, tel. 3295944   
  Kontaktisik: Rainis Tõnnison, tel +372 512 9231, rainis.tonnison@rakverevald.ee 
 
2. Projekteerija:  

 P. P. Ehitusjärelevalve OÜ 
Mustamäe tee 4, 10616 Tallinn 
 Tel +372 627 6440, e-post: info@ppe.ee 
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2 OLEMASOELVA OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 OLEMASOLEV OLUKORD 

JJT asukohas on Roodevälja poolses osas looduslik rohumaa, põllud, maaparanduskraav ja 
ristumine Roo tänavaga. 
Näpi alevikus on Oru tänav, raudteeäärne rohumaa ja Näpi tee. 
Tehnovõrkudest on Arkna tee ääres ristumine sidekaabliga ja tänavavalgustuse toitekaabliga. 
Roo tänaval on vee- ja kanalisatsioonitrassid ning madalpinge õhuliin. 
Oru tänaval on vee- ja kanalisatsioonitrassid sidekaablid ja -kanalisatsioon, elektrikaablid. 
Oru tänava lõpus on kolme raudtee ületuskoht.  
Näpi teel ja selle ääras on vee- ja kanalisatsioonitrassid sidekaablid ja -kanalisatsioon, 
elektrikaablid, ristumine truubiga. 
Riigitee nr 17208 Näpi tee  katte laius on 8 m, liiklussagedus 2021.a. andmetel on 1017 autot 
ööpäevas, kiiruspiirang 50 km/h. Asfaltbetoonkate on ehitatud 2006.a. 

2.2 ANDMED MAA OMANDI KOHTA 

Projekteeritava alaga haaratud krundid: 
 

• Arkna tee L1, 66301:001:0027; 
• Arkna tee J1, 77001:001:0512; 
• Arkna tee 26c, 66101:001:0352; 
• Arkna tee 26b, 77001:001:0804; 
• Vahtra allee J1, 77001:001:0631; 
• Roo tn 15a, 66101:001:0338; 
• Roo tänav, 77001:001:0531; 
• Roo tänav L2, 66101:001:0161; 
• Roo tn 12, 66101:001:0156; 
• Suurevälja, 66101:001:0162; 
• Rakvere raudteejaam, 77004:001:0002; 
• Oru tänav, 77001:001:0471; 
• Oru tn 1, 66101:001:0381; 
• Raudtee, 77004:001:1040; 
• Raudteetranspordi, 77004:001:0099; 
• Linnasetehase raudtee, 77003:001:2660; 
• Näpi tee, 77001:001:0295; 
• 17208 Näpi tee T1, 66101:001:0365; 
• 17208 Näpi tee, 77003:001:0208; 
• Näpi tee J1, 77001:001:0477; 
• Näpi tee J2, 77001:001:0478; 
• Näpi kergtee, 77001:001:0315. 

2.3 UURINGUTE TULEMUSTE KOKKUVÕTE 

2.3.1 Ehitusgeodeetilised uuringud 
Ehitusgeodeetilised uurimistööd teostas OÜ WEW augustis 2022.a. Töö nr GEO-100-22.  
Koordinaadid on L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. Kontrollitud katastripiirid on 
tellitud Maa-Ametist 2022.a. augusti seisuga. Geoalus on kooskõlastatud tehnovõrkude 
valdajatega. 
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2.3.2 Geoloogilised uuringud 
Geoloogilised uuringud teostas REIB OÜ  2022 a. septembris, töö nr GE-3314. 
Väljavõtted uuringu aruandest: 
Uuringuala jääb moreentasandikule, mis koosned glatsiaalsetest ja jääjärvelistest ning turba 
setetest. Nende all lasub Ülem-Ordoviitsiumi Kahula 1 ja Kahula 2 kihistud 
Maapinna absoluutkõrgused jäävad uuringupunktides 69,60…76,25 m vahele. 
Puursüdamike läbilõiked on toodud lisas 1. Järgnevalt on iseloomustatud uuringusügavuses 
esinenud kihte. 
Puursüdamikes eraldati välja 13 kihti: 
Teekate: asfalt (kiht 1)– teekatte moodustab uuringualal 0,02 m paksune asfaldikiht. Kiht 
puuriti uuringupunktides: PA 1, 17. 
Muld (kiht 2) – Muld levib valdavalt loodusliku või täitelise pindmise kihina ning paiguti 
vahetult täitekihi all ja need ei ole eristatud. 0,15…0,65 m paksune mullakiht ilmus 
maapinnal kuni maapinnast 0,30…0,8 m sügavusel, absoluutkõrgusel 69,30…76,25 m. 
Muld sisaldab paiguti kruusa, killustiku või lubjakivi tükke. Kiht ilmus puuraukudes: PA 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tegemist on mittedreeniva kihiga. 
Orgaanikaga kruusaga ja rohke liivaga savimöll (saclSi) grupp A (kiht 3)– täiteline 
pööratud pinnas, mis koosned moreenist ja mullast. Kiht ilmus uuringupunktides 
maapinnast 0,15…0,65 m sügavusel, absoluutkõrgusel 68,95…73,70 m. Kihi paksus jäi 
puuraukudes 0,30…0,95 m vahele. Kiht ilmus puuraukudes: PA 3, 5, 7. Tegemist on 
külmaohtliku mittedreeniva kihiga. 
Orgaanikaga möllsavi (siCl) grupp D (kiht 4)– täiteline pinnas, mis on mulla segune. 
Kiht ilmus uuringupunktis PA 2 maapinnast 0,65 m sügavusel, absoluutkõrgusel 71,95 m. 
Kihi paksuseks mõõdeti 0,55 m. Tegemist on väga külmaohtliku mittedreeniva kihiga. 
Möllikas kruus (Gr) (kiht 5)– Täiteline kiht, mis koosned killustikust, kruusast ja liivast. 
0,3…0,45 m paksune kiht lamab maapinnal või teekatte all kuni 0,02 m sügavusel. Kiht 
ilmus puuraukudes: PA 1, 5, 17. Tegemist on vähesel määral külmaohtliku mittedreeniva 
kihiga. 
Liiv (Sa) (kiht 6)– Täiteline liivakiht lasub maapinnast 0,25…0,30 m sügavusel, 
absoluutkõrgusel 72,05…74,95 m ning koosneb peenliivast ja keskliivast. Kihi paksuseks 
mõõdeti uuringupunktides 0,55…0,65 m. Kiht ilmus puuraukudes: PA 16, 17. Tegemist on 
vähesel määral külmaohtliku mittedreeniva kihiga. 
Turvas (kiht 7)- ilmus puuraugus PA 5 täitekihi all, maapinnast 2,20 m sügavusel, 
absoluutkõrgusel 67,40 m. Kihi lamam jäi uuringusügavusest sügavamale. Tegemist on 
mittedreeniva kihiga. 
Möllsavi (siCl) grupp D (kiht 8)- Tegemist on jääjärvelise geneesiga pinnasega. Kiht 
ilmus maapinnast 0,45…1,60 m sügavusel, absoluutkõrgusel 68,00…72,20 m ning selle 
paksuseks on 0,40…0,90 m. Kiht ilmus puuraukudes: PA 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16. Tegemist on 
väga külmaohtliku mittedreeniva kihiga. 
Liivaga möllsavi (siCl) grupp D (kiht 9)- Tegemist on glatsiaalse moreeniga, mille 
kruusa sisaldus on visuaalsel hinnangul 5 %. Kiht ilmus maapinnast 0,60…1,25 m 
sügavusel, absoluutkõrgusel 71,80…72,25 m. Puuraugus PA-12 mõõdeti moreeni 
paksuseks 0,60 m. Kiht ilmus puuraukudes: PA 11, 12. Tegemist on väga külmaohtliku 
mittedreeniva kihiga. 
Kruusaga ja rohke liivaga savimöll (saclSi) grupp A (kiht 10)- Tegemist on glatsiaalse 
moreeniga, mida esines ka täitekihis. Kihi kruusa sisaldus on 10…30 %. Moreen ilmus 
maapinnast 0,20…2,20 m sügavusel, absoluutkõrgusel 68,80…75,90 m, paksusega 
0,20…1,60 m. Kihti kõikides puuraukudega ei läbitud. Kiht ilmus puuraukudes: PA 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tegemist on külmaohtliku mittedreeniva 
kihiga. 
Väheplastne liivaga savine kruus (saclGr) grupp A (kiht 11)- Tegemist on glatsiaalse 
geneesiga pinnasega. Eelneva kihiga võrreldes on kruusa sisaldus kuni 50…80 %. Kiht 
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ilmus maapinnast 1,75 m sügavusel, absoluutkõrgusel 41,10 m.. Kihti puurimisega ei 
läbitud. Kiht ilmus puuraugus PA 12. Tegemist on külmaohtliku mittedreeniva kihiga. 
Murenenud lubjakivi (kiht 12)- mis ilmus maapinnast 1,30…2,60 m sügavusel, 
absoluutkõrgusel 69,70…73,10 m, mille paksuseks on 0,30 m. Kiht ilmus puuraukudes: 
PA13, 14, 15, 16. Tegemist on dreeniva kihiga. 
Lubjakivi (kiht 13)– Lubjakivi puuriti uuringupunktides PA 13, 14 ja 15, kus see lasub 
maapinnast 1,65…2,15 m sügavusel, absoluutkõrgusel 70,50…72,80 m. Lubjakivi on 
uuringualal nõrk kuni kesktugev ning sisaldab mergli vahekihte. Kihti uuringutega ei 
läbitud. Tegemist on mittedreeniva kihiga. 
Pinnasevesi ja niiskuspaikkond 
Kvaternaarisetetes ei ole õhukese pinnakatte tõttu pinnasevesi ehk põhjavee esimene kiht 
välja kujunenud. Pinnakattes ja aluspõhjas on moodustunud ühtne vabapinnaline 
põhjaveehorisont, mis toitub sademetest ja lumesulavetest. Välitööde ajal (13.09.22.a) 
uuringupunktides pinnasevett ei ilmunud. 
Suurte sadude ja sulavete ajal on võimalik lühiajaline ülavee kogunemine halbade 
filtratsiooni omadustega pinnastele või lubjakivi pinnale kohtades, kus lubjakivis esineb 
mergli vahekihte ning lubjakivi veejuhtivus on vertikaalses suunas väike. Ülavesi on 
ajutine nähtus, kadudes kuivadel aastaaegadel. 
Kohati mõjutavad veetaset ka maa-alused kommunikatsioonid ja kuivenduskraavid. 
Elastsete teekatendite projekteerimise juhendi (2001-52) tabeli L1.T1. niiskuspaikkonna 
määrangul kuulub uuringupiirkond 2. niiskuspaikkonda. 

3 PROJEKTLAHENDUS 

3.1 ÜLDANDMED 

Tänav on projekteeritud lähtuvalt p. 1.5. nimetatud projekteerimistingimustest. 
• Projekteerimise lähtetase: hea (H); 
• JJT kate: asfalt; 
• JJT pikkus  2893+212 m; 
• Katte laius 2,5 m; 

3.2 PLAANILAHENDUS 

Jalgratta ja jalgtee on projekteeritud katte laiusega 2,5 m. Arkna tee- Näpi tee lõik on 2,89 km 
pikk ja Roo tn äärne jalgtee 0,21 km.  
Arkna tee- Näpi tee JJT algab Arkna teelt bussipeatuse juurest, kulgeb piki kraavi äärt Rakvere 
raudteejaama kinnistu äärde, edasi piki raudteemaade serva kuni raudteeülesõidukohani. Seal 
on projekteeritud raudtee ülekäigukoht. Edasi on JJT Näpi tee ääres ja ületab seda Näpi tee 3 
juures (riigitee ületus). JJT lõpeb Näpi tee 20 mahasõidul. 
Lõiguti on JJT eraldatud äärekiviga: 
- Oru tee ja raudtee vaheline lõik ca 175 m pikkuselt; 
- Näpi tee äärne lõik alates raudteeülesõidukohast ca 105 m pikkune lõik; 
- Kesk tn 1, 1a ja 1b platsi äärne lõik ca 95 m. 
Projekteeritud on bussipeatuse KEK tasku üleviimine Keki tn 1b eest Näpi tee 12, 14 ette. 
Bussipeatuse tasku laius 3,5 m, sissesõidu kiiluosa 16 m ja väljasõidukiilu osa 12,5 m. 
Platvormi pikkus 18 m. Platvormi taga asukoht perspektiivsele ootevarjele. 
Puhkekohti istepingi ja prügikastiga on 5 tk. Puhkekoha pikkus 4 m ja laius 1,5 m. 
Mahasõitudel on pöörderaadiused 6…8 m.  
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3.3 RAUDTEE  ÜLEKÄIGUKOHAD 

Raudtee ülekäigukoht asub olemasolevast ülesõidukohast Oru tänava lõpus ca 15 m lõuna pool 
kolmel maaüksusel: Raudtee, 77004:001:1040; Raudteetranspordi, 77004:001:0099; 
Linnasetehase raudtee, 77003:001:2660; 
Raudtee kaitsetsoon on 30 m äärmisest rööpast. 
 
Raudteel, mis asub katastriüksusel Linnasetehase raudtee, 77003:001:2660, vahetada välja 
puitliiprid r/b liiprite vastu ulatuses 5 liiprit enne ja pärast ülekäigukohta. 
Üldnõuded on kirjeldatud standardites EVS-EN 13230-1:2016 „Raudteealased 
rakendused. Rööbastee. Betoonliiprid ja -prussid. Osa 1: Üldnõuded“ ja EVS-EN 13230- 
2:2016 „Raudteealased rakendused. Rööbastee. Betoonliiprid ja -prussid. Osa 2: 
Eelpingestatud monoliitliiprid“ või nendega samaväärsetes standardites. 
Kui nendes tehnilistes tingimustes viidatakse konkreetsetele standarditele ja 
eeskirjadele, millele tarnitavad ja katsetatavad tooted ja kaubad peavad vastama, 
kohaldatakse vastavate standardite ja eeskirjade uusimaid väljaandeid ja redaktsioone. 
Betoonliipritele peab olema väljastatud EÜ vastavusdeklaratsioon (EU 
declarations of conformity). 
 
PK 18+50 juures projekteeritud ülekäigukohas rööbaste vahele paigaldada kergliiklustee 
laiuselt raudbetoon- või kummiplaat. Rööpa serva paigaldada sama laialt raudbetoon- või 
kummiplaadid laiusega 1,0 m rööpa välisservast. (Vt. joonis TL 6-01 lõige 11-11). 
Rööbaste vahele paigaldatava plaadi pealispind peab olema rööpa pinnast 0…15 mm ja 
rööbaste välisservas olev plaat rööpa pealispinnaga tasa. Roopa välisküljele toetuv äär teha 
elastsest materjalist paksusega 40…50 mm.  
Veeremi rattapaaride vabaks läbisõiduks peab raudteeülekäigukoha kate tagama kontrarööpa 
renni, mille sügavus vähemalt 45 mm ja laius on 70 ± 5 mm. Kontrarööbas peab toetuma vastu 
rööpakaela ja rööpapea alla ning tehtud elastsest materjalist. 
Olemasolev ballastprisma killustik eraldada rajatava muldkeha ja ballasti materjalist 
geotekstiiliga NGS3 profiil.  
Kergliiklusteel otseliikumise takistamiseks paigaldada tõkked, millel on torud kolmes reas. 
Neile paigaldada valgustpeegeldavast kilest rõht- ja püsthelkurkleebised, kus punane ja valge 
kleebis on vaheldumisi vastavalt 15 ja 10 cm. Esimese tõkke kaugus rööpast 3,5 m ja tõkete 
omavaheline kaugus 2 m. 
Kahele poole ületuskohta paigaldada mõlemale poole teed 2-realised torupiirded, algus 3,1 m 
raudtee teljest ja pikkus kummalegi poole 8…20 m. 
Paigaldada järgmised sildid ja märgid:  
 

- Märk „ülekäigukoht“ (vastavalt EVS 922); 

 
- liiklusmärk nr 321 „Jalgratta sõidu keeld“; 
- raudteeülekäigukohal esimeste otseliikumist takistavate tõkete külge suurusega 

600x400 mm hoiatustahvlid „Ettevaatust rong“. 
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Oru tänava äärse JJT raudteepoolsesse serva paigaldada toruoiire.  
Olemasoleva ülekäigukoha juures ühendada projekteeritud JJT kate olemasoleva kattega ja 
tõsta tõkised edasi nii, et kaugem tõkis jääb JJT tagaserva joonele ja rööpmele lähim tõkis 3,1 
m kaugusele raudtee teljest (Vt. joonis TL 6-01 lõige 2-2). 
Ülekäigukohtade ehitusel arvestada Eesti Raudtee tüüpjoonist „Raudteeülekäigukoha 
piirded, märgid“. 
 

3.4 VERTIKAALPLANEERING 
 
JJT   põikkalle on 2,0% tänava poole. Oru tänaval on kahepoolne põikkalle 2,5%, peenarde 
põikkalle on 4%. Pikikalded on 0,5…3,1 %. Mulde nõlvus 1:2 ja suurem. 

3.5 MULLE 

Olemasolev kasvumuld eemaldada kogu paksuses. Samuti ka olemasoleva katte all olev muld. 
Muldkeha  moodustab täidend aluspinnasest dreenkihi alumise pinnani, minimaalne paksus 0,2 
m. Mulle ehitada pinnasest, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5m/ööpäevas. Mulde nõlvad 
kindlustada kasvumulla ja murukülviga.  

3.6 SADEMEVETE ÄRAJUHTIMINE 

Sademeveed juhitakse põikkalletega kõrvalolevatele haljasaladele kus ta imbub maasse 

3.6.1 Truubid 
Projekteeritud on 2 plasttruupi –  D500 ja D300 ning olemasoleva nelikanttruubi ümberehitus 
binokkeltruubiks 2xD1000.  
Olemasolev nelikanttruup PK 19+90 pikendada ca 1 m võrra 2 D1000 plasttoruga. Koostada 
tööjoonised. 
Truupide ehitusel kasutada plastikust PE või PP toru rõngasjäikusega min SN8.  

3.7 KATEND 

3.7.1 Katendi vajalik elastsusmoodul 
Katendi projekteerimisel on lähtutud juhendist „Elastsete katendite projekteerimise juhend 
2001-52“. 

3.7.2 Katendi konstruktsioon 
Projekteeritud on järgmised katendid: 
Tänava sõidutee katend : 

- tihe asfaltbetoon   AC 16 Surf     6 cm 
- lubjakivikillustik fr. 31,5/63, kiil. fr. 8/16 25 kg/m2)  25 cm 
- liivalus                 min 30 cm 
- mulde pinnas, filtr. ≥0,5m/ööp       
- aluspinnas  

Peenra kindlustus: sidumata segu (segu 6 TEKN)*   6 cm  
 
Mahasõitude katend : 

- tihe asfaltbetoon   AC 16 Surf     6 cm 
- lubjakivikillustik fr. 31,5/63, kiil. fr. 8/16 25 kg/m2)  20 cm 
- liivalus                min 30cm 
- mulde pinnas, filtr. ≥0,5m/ööp    min 20 cm 
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- aluspinnas  
Peenra kindlustus: sidumata segu (segu 6 TEKN)*   6 cm  

 
Kergliiklustee katend : 

- tihe asfaltbetoon   AC 8 Surf      5 cm 
- lubjakivikillustik fr. 31,5/63, kiil. fr. 8/16 25 kg/m2)  20 cm 
- liivalus                 min 30cm 
- mulde pinnas, filtr. ≥0,5m/ööp    min 20 cm 
- aluspinnas  

 
Bussipeatuse laienduse katend: 
 

- tihe asfaltbetoon   AC 16 Surf     6 cm 
- poorne asfaltbetoon AC 20 Base    7 cm 
- lubjakivikillustik fr. 31,5/63, kiil. fr. 8/16 25 kg/m2)  25 cm 
- liivalus                 min 30 cm 
- mulde pinnas, filtr. ≥0,5m/ööp       
- aluspinnas  

 
*) TKEN- MT ministri määrus 03.08.2015 nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ lisa 10 

3.7.3 Nõuded katendi materjalidele 
 
Killustikalus ehitada jämetäitematerjalist kiilumismeetodil vastavalt „Killustikust katendikihtide 
ehitamise juhend“ nõuetele. 
Asfaltsegude koostamisel juhinduda EVS 901-1:2020, EVS 901-2:2016, EVS 901-3:2021 ja 
„Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ esitatud nõuetest.  
 
Asfaldisegude jämetäitematerjalidele esitatavad miinimumnõuded vastavalt EVS 901-3:2021 
tabelite 7 ja 9 veergudele AKÖL 1500 - 2999 sõiduteel ja AKÖL 900 - 1499 jalgteedel. 
 
Killustikaluste jämetäitematerjalide miinimumnõuded vastavalt „Killustikust katendikihtide 
ehitamise juhend“ tabeli 1 veerule nr.6  AKÖL 20  500 – 3000 sõiduteel ja veerule nr 7  AKÖL 
20< 500 kõnniteel. 
 
Liivaluses kasutatakse kruusliiva, keskliiva või peenliiva. Peenliival peab peenosiste sisaldus 
olema alla 7%; või alla 10% ning alla 0,006 osiste sisaldus alla 2 %. 
 
Tugipeenrad kindlustada pae- või dolokivikillustikust seguga fr 0/32 (segu nr 6), milles üle 
4mm teri >50% ja peenisosiste sisaldus 8-15%.  Killustik peab vastama nõuetele LA 35 ning 
C90/3. 

3.8 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID 
Liikluskorraldusvahendid paigaldada ja teekattemärgistus teha vastavalt joonisele TL-4-01… 
TL 4-05 ja standarditele EVS 613:2001/A1:2008 ja EVS 614:2008. 
Kasutada I suurusgrupi märke sõiduteel ja 0 suurusgrupi märke jalgteel. Liiklusmärkide alused 
valmistada alumiiniumist. Kasutada II klassi valgustpeegeldavat kilet. 
Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 
12899-1 kirjeldatud koormustele. Tuulerõhu klassiks võtta vähemalt WL4 ja dünaamilise 
lumekoormus klassiks võtta vähemalt DSL3. Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-
EN 206-1 nõuetele vastavat betooni C35/45XF4KK4. Kasutatava liiklusmärgikile kohta tuleb 



 
Rakvere vald, Roodevälja küla, Näpi alevik, Näpi-Roodevälja jalgratta- ja jalgtee ehitus. 
P-P. Ehitusjärelevelve OÜ 
Põhiprojekt, Töö nr 22003  
         

____________________________________________________________________________________________________ 
Tartu 17.03.2023 11/20  

   
 
 
 

esitada vastavussertifikaadid. Liiklusmärkide tagaküljel peavad olema paigaldava firma 
andmed. 
Liiklusmärkide postid ja tarvikud peavad olema terasprofiilist ja kuumtsingitud. Torude 
mõõtmed peavad tagama liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899 kirjeldatud koormuste 
korral. Kõik avatud ülemise otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis 
takistab vee sissepääsu posti. 
Kattemärgistus teha termovaluplastikuga, märgiste pinnal peab kasutama klaaskuule vähemalt 
300g/m². 
Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil (sh ajutise liikluskorralduse projekti) korraldab töövõtja 
vastavalt tema poolt valitud teostavate tööde etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti 
koostab või tellib ehitaja enne tööde alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse 
projekti koostamisel arvestada tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, olemasoleva 
liikluskorraldusega, liikluskoosluse ja liiklussageduse ning nähtavusega. Projekt peab olema 
üheselt arusaadav nii kontrollijale kui ka märkide paigaldajale. 
Liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskõlastamiseks tee valdajale. 
Liikluskorraldus peab vastama MT ministri määrusele ,,Nõuded ajutisele liikluskorraldusele”. 
Puuetega inimeste liikumist soodustavateks meetmeteks on allalastud äärekivid 
ülekäigukohtades.  
Piirkiirus sõiduteedel on asula tingimustes 50 km/h. 

3.9 HALJASTUS  JA VÄIKEVORMID 
Tee äärde jäävad haljasribad tuleb haljastada piirini, kus ehitustööde käigus on haljastust 
kahjustatud.  
Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm, millele külvata muruseemne  
spetsiaalsegu.  
Puhkekohtadesse paigaldada 5 istepinki  ja 5 prügikasti: istepink Extery TWIST (või analoog) 
ja Exteri Net 100  (või analoog) prügikast. 
Pingil on iste ja seljatugi termotöödeldud saarepuust, jalad tsingitud terasest jalgadega. Pink 
betoneeritakse jalgadega pinnasesse. 

 
  
Pink Extery TWIST. 
Prügikast on värvitud terasest, värvikood RAL 6005, või analoog. Prügikast betoneeritakse 
jalaga pinnasesse. 



 
Rakvere vald, Roodevälja küla, Näpi alevik, Näpi-Roodevälja jalgratta- ja jalgtee ehitus. 
P-P. Ehitusjärelevelve OÜ 
Põhiprojekt, Töö nr 22003  
         

____________________________________________________________________________________________________ 
Tartu 17.03.2023 12/20  

   
 
 
 

  
Prügikast Exteri Net 100. 
 

3.10 KESKKONNAKAITSE 
Projekteeritaval objektil puuduvad kaitstavad loodusobjektid ja seetõttu puudub projekteerijal 
vajadus teha koostööd Keskkonnaametiga. 
Töövõtja peab järgima keskkonnaalaseid seadusi, standardeid, norme ja juhiseid, mis on seotud 
töövõtja tegevusega. 
Kui taaskasutatakse või kõrvaldatakse jäätmeid nende tekkekohas, peab töövõtja end 
registreerima jäätmekäitlejaks vastavalt Jäätmeseaduse § 74 -le. Käideldavate jäätmete liigid ja 
koodid sisalduvad Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004.a määruses nr. 102 „Jäätmete, sealhulgas 
ohtlike jäätmete nimistu". (RT I 2004,23, 155). 
Ehituse käigus tekkinud jäätmed tuleb viia jäätmekäitlusettevõttesse. Jäätmete ajutised 
kogumiskohad peavad olema sellised, kus on välistatud jäätmete sattumine pinnasesse. 
Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest 
tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis 
kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele. 
Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid 
olema korras. Kuivaperioodil peab ette nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Kogu tööde 
perioodil peavad olema garanteeritud juurdepääsud hoonetele. Ehitustööde käigus ei tohi 
kahjustada ümbritsevat keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud 
keskkonnakaitse nõudeid. 
Ehitustööde lõpetamisel tuleb likvideerida (lammutada või üles kaevata) kõik ajutised rajatised, 
lammutustöödel tekkivad jäätmed tuleb objektilt teisaldada. Kogu ehituspraht tuleb kokku 
korjata ja utiliseerida vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ja pinnase 
ladustamiskohad kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega või tööde tellijaga. 
Projekteeritud tee lahend ja valitud rajatised ei halvenda paikkonna keskkonnakaitselist 
olukorda. 

4 TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.1 ÜLDOSA. JUHISED TÖÖDE TEOSTAMISEKS 
Tööde teostusel lähtuda kaevetööde eeskirjadest ja teetööde tehnilistest kirjeldustest, Tee 
ehitamise kvaliteedinõuetest (MjTM 03.08.2015.a määrus nr 101),  Asfaldist Katendikihtide 
Ehitamise Juhisest, Pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhisest 2006-41 (MA peadirektori 
29.12.2006.a. käskkirjaga nr.264), killustikust katendikihtide ehitamise juhendist, 
Ehitusseadustikust.  
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Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis 
ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja tooteid 
milliste vastavus on tõestatud Tehnilistes Töökirjeldustes kirjeldatud protseduuridega. 
Katsemeetodid ja katsetamise tihedus on määratud Tehniliste Töökirjeldustega. 
Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Tehnilistele Töökirjeldustele ja asjakohastele 
normidele ning juhenditele, missugused on jõus ehitusperioodil. Ehitaja peab iga üksiku 
Tehniliste Töökirjelduste spetsifikatsiooni kohase töö teostamisel arvestama kõikide 
tööoperatsioonide ja kulutustega, mis on kirjeldatud vastavas spetsifikatsioonis. 
Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada.  
Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide 
kommunikatsioonide valdajad. Olemasolevate kommunikatsioonide kõrgused ja asukohad 
täpsustada valdajatega nende poolt määratud meetodil. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis 
kaevetööd teostada valdajaga kokkulepitud meetodil. 
Töövõtja on kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda 
käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud -tööde teostamisel nendele kuuluval maal. Ehituse 
käigus säilitada olemasolevad piirimärgid. Kui seda ei ole võimalik teha, siis tuleb need 
ehitustööde lõppedes taastada. 
Liikluskorraldusskeem igaks konkreetseks remondiolukorraks koostada eraldi ja kooskõlastada 
liiklusohutuse spetsialistiga. Juhinduda MT ministri määrusest “Nõuded ajutisele 
liikluskorraldusele”. 
Töövõtja kohustus on paigaldada objekti algusesse ja lõppu infotahvel, kus on andmed tellija, 
tööde teostaja, järelevelve, tööde alguse ja lõpu kohta. 
Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema 
kooskõlas tööde tellijaga. Load peab hankima töövõtja. Tööde teostamisel tehnovõrkude 
kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide 
kaitsetsoonis (2 m) tuleb kaevetööd teostada käsitsi. 
Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööd sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud 
ametiisikute poolt teostatavad ülevaatused ja kontrollid. Kontrollidest tuleb eelnevalt teatada 
Tellijale piisavalt varakult, kuid mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks 
ülevaatustest osa võtta. 
Enne töödega alustamist kutsuda kohale järelevalvespetsialist olemasolevate kaablitrasside 
asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning trasside maha märkimiseks looduses. 
Töövõtja peab enne tööde alustamist võtma täiendavalt kõik vajalikud kooskõlastused 
• töövõtja vormistab uuesti kõik vajalikud kooskõlastused piirinaabritega (s.h. piiripunktide 
mahamärkimisega koos kinnistu omanikuga) 
• Kõik tehtavad tööd kinnistuste naabruses ja erakinnistutel tuleb töövõtjal täiendavalt 
kooskõlastada kinnistute omanikega enne ehitustööde algust. 
• Kõik raadamisega ja kändude juurimisega seotud tööd erakinnistutel ja nende naabruses 
kooskõlastada töövõtjal kinnistute omanikega enne tööde algust ja kooskõlastada raadatava 
materjali ladustamispaik ning tükeldamise vajadus. 
• töövõtja vormistab vajadusel uuesti kõik vajalikud kooskõlastused kõigi kommunikatsioonide 
valdajatega. 
• Vajadusel vormistab Töövõtja uuesti kõik vajalikud kooskõlastused omavalitsustega. 
Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult 
avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest 
abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja 
peab teavitama kõigist projektis leitud ebaselgusest ning võimalikest vasturääkivustest 
projekteerijat enne, kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. 
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4.2 VÄLJAMÄRKIMINE 
Projekteeritud tee telg, ristmikud ja piirinaabrite piirid märkida välja vastavaid litsentse omava 
geodeesia firma poolt digitaalse plaani alusel. 

4.3  TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.3.1 Ettevalmistustööd 
4.3.1.1 Väljamärkimistööd 
Välja märkida piketaaz, mis peab säilima garantiiperioodi lõpuni. Projekteeritud tänavad ja 
piirinaabrite piirid märgitakse välja digitaalselt litsenseeritud geodeesiafirma poolt. Rajada 
ajutisi reepereid ja koordineerituid punkte, mis võimaldaks kogu ehitustööde käigus teha 
väljamärkimistöid ja kontrollmõõtmisi. 

4.3.2 Kaevetööd 
Võimalusel tuleb kasvupinnas kohe peale selle eemaldamist kas ära kasutada või ladustada kas 
kuni 3-4 m kõrgustesse või siis inseneri poolt ette nähtud kõrgusega vaaludesse. Kasvupinnasel 
ei tohi ilma tungiva vajaduseta sõita ei enne selle pinnase eemaldamist ega ka pärast selle 
vaaludesse ladustamist. Ladustamisel ei tohi vaalusid üle koormata. 
Sõidutee olemasoleva katendikonstruktsiooni alt eemaldada huumuskiht.  
Mullatöödel ja pinnase transportimisel peab töövõtja kasutama ainult selliseid masinaid ja 
töömeetodeid, mis sobivad antud pinnase käitlemiseks. 
Et töid saaks teostada kuivades oludes, peab töövõtja kõik kaevekohad ja kaevikud veevabad 
hoidma. Selleks peab töövõtja rajama inseneri poolt aktsepteeritavad ajutised äravoolud, 
voolusängid või muldest madalamale jäävad dreenid vee juhtimiseks selleks töövõtja poolt vee 
kogumiseks ehitatud veekogumiskohtadesse. Äravoolud, voolusängid, dreenid ja 
veekogumiskohad peavad olema ehitatud püsiehitistest eemale. 
Töövõtja peab vältima püsiehitise mistahes osas tekkida võivat uhtumist. Kui uhtumine siiski 
aset leiab, peab töövõtja selle koheselt likvideerima viisil, mis rahuldab inseneri.  
Pinnase kaevandamine sisaldab ka pinnase vedu. Pinnase vedu mulletesse või muudele 
täitealadele võib toimuda siis, kui pinnase paigaldamiskohas töötavad piisava tootlikkusega 
laotamis- ja tihendamismasinad, mis suudavad tagada sellise töötulemuse, nagu näeb ette 
projekt. Või vastavalt inseneri juhistele. 
Töövõtja peab tagama süvendite ja täidendite stabiilsuse oma valitud sobivate meetodite abil, 
seda nii materjalide ladustamisel, masinate kasutamisel, kui ka ajutiste ehitiste ja 
konstruktsioonide püstitamisel. 
Tagasitäidet vajavad kaevikud võivad avatuks jääda vaid võimalikult lühikeseks ajaks. Kaevikud 
tuleb tähistada, tõkestada, ohutuse tagamiseks kaitsta vastavalt määrusele "Liikluskorralduse 
nõuded teetöödel". 

4.3.3 Mulde ehitus. 
Kasvumuld eemaldada. Olemasoleva katendi all olev huumuskiht eemaldada sõidutee, parklate 
ja mahasõitude alt. Jalgteedel kasutada dreenkihi all geokomposiiti. Mulde moodustab dreenkihi 
alune kaeviku täitepinnas kuni aluspinnaseni. 
Mulde ehituseks vajaminev liivpinnas  tuuakse karjäärist. Pinnase filtratsioonitegur peab olema 
vähemalt 0,5m/ööp. 
Sobiv pinnas, mis tekib olemasoleva muldkeha ja aluste kaevamise käigus, ladustatakse tee 
maa-alale reservi või veetakse kohe mahapanekukohta. Saadavat pinnast võib kasutada mulde 
töökihi alaosas (juurdeveetava dreenkihi all) tingimusel, et selle filtratsioonimoodul on vähemalt 
0,5m/ööp. Paigaldatud materjal planeeritakse projektis ette antud kalleteni ja tihendatakse 
vähemalt tihendustegurini 1,0. Täidendi (sh. dreenkihi) ja selle nõlvade planeerimine nõutava 
kaldeni ning tihendaminenõutava tihendustegurini kuuluvad täidendi tööde koosseisu. 
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4.3.4 Liivaluse ehitus 
Ehitatakse kruus- kesk- või peenliivast. Peenliival peab peenosiste sisaldus olema alla 7%; või 
alla 10% ning alla 0,006 osiste sisaldus alla 2 %. 
Liivalus planeeritakse proj. põikkaldega ja tihendatakse  tihendustegurini 1,0. 
 

4.3.5 Katendi ehitus 
 
Katendikihtide ehitamisel juhinduda:  

- Killustikust katendikihtide ehitamise juhis (26.01.2022); 
 

- Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (16.04.2021); 
 

- TEKN–Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (03.08.2015 nr 101) 
 
Eelnevalt peab olema mulle ja aluspind ning enne iga järgmise kihi ehitust eelmine kiht 
Omanikujärelevalve  ja Tellija poolt vastu võetud. 
Kasutatavad materjalid peavad olema nõuetekohaselt sertifitseeritud.  
Materjale võib ehitusel kasutada alles pärast tellijapoolset heakskiitu. 
Asfaltsegude retseptid peavad enne tööde algust olema kinnitatud tellija poolt. 

4.3.5.1 Killustikaluse ehitus 
Ehitada alused lubjakivikillustikust ja lubjakivikillustiku segust. 
Kiht planeeritakse projektse kaldeni ja tihendatakse. INSPECTOR või LOADMAN seadmega 
mõõdetud elastsusmoodulid ei tohi olla seejuures väiksemad kui 170Mpa sõiduteel ja 140 MPa 
JJT-l. 

4.3.5.2 Asfaltbetoonkatte ehitus 
Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samuti ka uue asfaldikihi ja vana asfaldikihi vaheline 
kontaktpind krunditakse eelnevalt puhastades bituumeni või bituumenemulsiooniga. Vuukide 
liitekohad töödeldakse bituumeni, bituumenemulsiooni, vuugiliimi või vuugilindiga. Kui vuugi 
servad moodustatakse vastu jahtunud paani serva, tuleb need eelnevalt infrapunakiirguriga 
soojendada. 
Laotatava kihi ühendamiseks oleva kattega, tuleb olevast kattest freesimisega eemaldada 
laotatava kihi paksune piisavalt pikk lõik, et tagada ühenduskoha sujuvus, mis oleks vastavuses 
esitatud tasasusnõuetele. 
Asfaltkatte kihid paigaldada sooja vuugiga või ühtse paanina kogu laiuses. Kui mingil põhjusel 
see ei ole võimalik, siis külmad piki- ja põikvuugid krunditakse vuugiliimiga enne järgneva paani 
paigaldust. Liimi kulunormiks võtta 20g/jm paigaldatud  kihi paksuse 1cm kohta. Vana ja uue 
katte vuugid ei tohi langeda kokku, vuugid kruntida, eelnevalt puhastades tolmust jne. 
Enne kattekihi AC  Surf  segust paigaldamist  krunditakse alumine kiht bituumenemulsiooniga 
BE50R kulunormiga 0,2 kg/m2. 
 

4.3.6 Haljastustööd 
Korrastatakse lõplikult tee maa-alad (planeeritakse, haljastatakse, jne). 
Enne kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, vajadusel lisada või 
eemaldada täitepinnast.  
Kasvumullana kasutada mineraalmulda. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid 
ning Kõnniteest  väljapoole jäävad haljasribad tuleb haljastada piirini, kus ehitustööde käigus on 
haljastust kahjustatud. Enne kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, 
vajadusel lisada või eemaldada täitepinnast.  
tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja kive 
sisaldavat mulda. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada ja teha niidetavaks. 
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Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm, millele külvata muruseemne  
spetsiaalsegu. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, 
millel on head idanemis- ja katvusomadused.  
 

4.3.7 Tööd tehnovõrkudega 

4.3.7.1 Siderajatised 
Sidekaablite JJT-ga ristumiskohtades paigaldada kaablid poolitatavatesse kaitsetorudesse D100 
A-klass. 
Töid Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis tohib teostada ainult kirjaliku tegutsemisloa 
alusel.  
Sideehitiste ohutuse tagamiseks järelevalve esindaja vahetu järelevalve all tehtavad tööd: 
a) sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine 
b) käsitsi lahti kaevamine sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks 
c) sideehitisega seotud kaetud tööde ja kaeviku tagasitäitmise teostamine 
d) projektist tingitud või muud järelevalve esindaja poolt ettenähtud juhtumid 
2. Kaevetööd Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis teostada käsitsi. 
3. Paralleelkulgemisel sidekanalisatsiooniga (juhul kui kaeviku serv on äärmistele 
torudele lähemal kui 1 meeter) tohib kaevetöid teostada maksimaalselt nelja 
meetrisel järjestikusel lõigul ja ainult käsitsi meetodil (labidaga ja ilma mehhanismideta). 
Sideehitiste terviklikkuse tagamiseks kasutada ebastabiilse pinnase puhul  kaevikute 
toestamiseks standardseid toestuskilpe, sulundseinu, terastugesid koos raketispaneelidega vms. 
Sõidutee alla jäävad sidekanalisatsiooni kaevud vajadusel tõsta või langetada. Luugid asendada 
40 tonnise kandevõimega Telia ujuvluukidega. 
4. Pärast tööde lõpetamist (vajadusel ka enne) Telia Eesti AS sideehitise (sidekanalisatsiooni) 
kaitse- 
vööndis teostada  sidekanalisatsiooni läbitavuse kontroll, et veenduda sidekanalisatsiooni 
korrasoleku säilimises. Tööd tellida pärast pinnase tihendamist ja enne kõvakatete paigaldamist. 
Kontrolli tulemused dokumenteerida ja esitada ehitaja poolt allkirjastatud aktina  
Telia Eesti AS-ile. 
5. Kui tööde teostamise käigus selgub et rajatavat ehitist ei ole võimalik 
ehitada ilma Telia Eesti AS sideehitisi teisaldamata, siis võtta täiendavad tehnilised tingimused 
asendusehitiste projekteerimiseks ning enne asendusrajatiste ehitamist sõlmida sideehitiste 
ümberpaigutamise leping. Juhul kui olemasolevad, kuid teadmata asukohaga ja sügavusega 
sideehitised paiknevad teistel asukohtadel ja sügavustel, siis korrigeeritakse vajadusel 
projektlahendust ehitustööde käigus peale tegeliku sügavuse ja asukoha selgumist projekti 
omaniku kulul. 
6. Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind sidekaevude või jaotuskohtade (sidekappide) 
ümbruses, siis tuleb sidekaevu kaas viia samale tasemele ümbritseva tasapinnaga (samasse 
tasapinda kõnniteega, sõiduteega, murutasapinna vms.) Jaotuskohtade (sidekappide) tõstmiseks 
õigele tasapinnale, tellida täiendavad tööd Telia poolt aktsepteeritud  (side ehitamiseks pädevate) 
ettevõte käest. 
7.Lahtikaevatud torud kaitsta täiendavalt mehaaniliste vigastuste vältimisteks (näit. kasutada 
kaablikanali karprauast toestust, riputamiseks koormarihmasid vms,). Enne kaetud tööde akti 
vormistamist ja sideehitiste katmist kutsuda kohale Telia Eesti AS sideehitiste järelevalve 
esindaja teostatud tööde ülevaatuseks. 
8 . Peale tööde teostamist peavad Telia Eesti AS sideehitised jääma nõuetekohasele sügavusele. 
Näha ette kõik meetmed olemasolevate Telia Eesti AS sideehitiste kaitseks tagamaks nende 
säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel 
vastavus EVS 843:2016 nõuetega. Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevööndis juhinduda  
ehitusseadustiku § 70 ja § 78 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusest nr 
73. 
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9.Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetööd, pinnase tihendamine ja muud ehitustööd 
teostatakse viisil, mis tagab side kaablikanalisatsiooni jms sideehitiste säilimise ja 
funktsionaalsuse. 
10. Töid teostav ettevõte peab esitama Telia Eesti AS järelevalve esindajale kaevetööde graafiku 
vähemalt 1 nädal enne kaevamistööde algust. 
11. Telia Eesti AS järelevalve spetsialistide kontaktid ja väljakutsete tasud leiab Telia kodulehelt: 
https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/ 

4.3.7.2 Elektrikaablid 
Elektrikaablite läheduses töötades pidada kinni elektrivõrgu standardiga ja kooskõlastuste 
tingimustega nõutud vahekaugustest. Kaablite asukoht ja sügavus teha kaevekohtades täpselt 
kindlaks. Maha märkida maakaabli trass, tähistada eeldatavad kaevetööde asukohad, paigaldada 
hoiatavad märgid, korraldada liiklemine kaevetööde ajal. 
Ehitustöödel jälgida, et olemasolevate kaablitoru sügavus maapinnast jääks min. 0,7m ja 
ristumisel  sõiduteel  1,0m.  Kaevikute kaevamisel kohtades, mis ohustavad ol. elektrikaableid, 
kaevata V – kujuline kaevik või toestada kaeviku sein, et vältida vajumisi ja varinguid, mis 
võivad kahjustada kaableid. Kaablitega ristumiskohtades tihendada alt täidetav pinnas ümbruses 
oleva pinnase tiheduseni ja seejärel katta nõuetekohaselt. Kaablitoru alla kaevikusse paigaldada 
kivises pinnases kuni 10 cm liiva. Kõik kaablikraavid täita tihendatud pinnasega, pinnase 
tihendamise koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98. Kõikide kaablikaitsetorude otsad 
tihendatakse makrofleksi abil. Peale maakaablite paigaldamist tuleb teha maakaabelliini 
teostusjoonised.  Nõuetekohase sügavusega elektrikaablite kohal lõpetada süvendi põhi vähemalt 
20 cm kõrgemal kaablitest. Plaatidega kaitstud kaablite kohal võib süvendit kaevata kuni 
plaatideni. Tööde ajal ei tohi ehitusmasinatega nende kohal liikuda. 

4.3.7.3 Vee- ja kanalisatsioonitrassid 
Kõik projekteerimis ning ehitustööde alasse jäävad vee- ja kanalisatsioonirajatised paigaldada 
projekteeritud katenditega ühele tasapinnale. Vajadusel asendada kanalisatsioonisüsteemi PE 
kaevudel teleskoopsed osad koos kaevuluukidega, betoonkaevudel vajadusel asendada 
kaevurõngad koos katteplaatide ja kaevuluukidega. Veesüsteemide sulgarmatuuri 
spindlipikenduste kaitsetorud asendada. 
Spindlipikenduste kaitsetorude pikkus valida selliselt, et spindlipikendus oleks nähtav 
minimaalselt 20 cm ulatuses. 

4.3.7.4 Gaasitrassid 
Arvestada AS Gaasivõrk tehniliste tingimustega  Nr 3-6/54-22, 20.06.2022a. 
 
Projekteerimisalas paiknevad järgmised AS-le Gaasivõrk kuuluvad gaasitorustikud:  
- B-kategooria ST Ø325x8,0 mm gaasitorustik bituumeni isolatsiooni kattega- ehitatud 1968a.  
- B-kategooria ST Ø219x7,0 mm gaasitorustik bituumeni isolatsiooni kattega- ehitatud 1974a.  
- B-kategooria ST Ø159x6,0 mm gaasitorustik bituumeni isolatsiooni kattega- ehitatud 1983a.  
Kaitsevöönd on 1 m kummalegi poole gaasitoru välisseinast. 
 
Olemasoleva B-kategooria gaasitorustikule kaitsehülsside paigaldamiseks tuleb koostada 
tööprojekt. 
Ette näha olemasoleva B-kategooria ST Ø 325x8 mm, ST Ø 219x7,0 mm ja ST Ø 159x6,0 mm 
gaasitorustikke ristumis kohtades uue asfaltkatte alla sattuva gaasitorustiku 100% 
isolatsioonkatte vahetamine (Kebu-Bituumen 2 kihtix4 mm) ja kaitsehülsside PP DN 450 mm, 
PP DN 350 mm ja PP DN 250 mm tsentraaatorite paigaldamine ning tööde lõpetamistel hülsi 
lõppu paigaldada pimeotsad. 
Jalgrattateega lõikumisel hülsi otste kaugused peavad asuma kaugusel mitte vähem, kui 4 m tee 
muldkeha jalamist. Need 4 m hülssi jäänud gaasitoru tuleb ka ümberisoleerida. 
Ümberisoleeritud terastoru isolatsiooni kvaliteet kontrollida aparaadi meetodil, 
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katsetuse tulemused dokumenteerida ja vana isolatsiooni utiliseerida. 
Võrkaia ehitusel paigaldada võrkaia postid väljapoole gaasitrassi kaitsetsooni (1 m mõlemale 
poole trassi). 
 

4.3.7.5 Maaparandussüsteemid 
Olemasolevad kollektorid, mis ristuvad JJT-ga asukohtades orienteeruvalt PK 3+55, 5+44 ja 
6+37 asendada D250 SN-8 pealt pilutatud torudega. Eelnevalt teha kindlaks kollektorite täpsed 
asukohad. Torude alla rajada vajumiskindel killustikalus h=20 cm b=0,8 m. 

5 JÄÄTMEKÄITLUSKAVA 
Projekteerimisega ette nähtud tööde käigus tekib ehitusjäätmeid. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 
6. aprilli 2004. a määrusega nr. 102 kehtestatud jäätmekategooriate nimistule kuuluvad 
kategooriasse kood 17 - ehitus- ja lammutuspraht. 
Tekkivaid jäätmeid ei ladustata ehitusplatsil, kõik tekkinud jäätmed tuleb koheselt vedada 
käitlusettevõttesse.  
Kui  kaevetööde käigus tekib kaevis ja seda kasutatakse sama kinnistu piires ei ole vaja 
taotleda kaeviseluba, kui kaevis viiakse teisele kinnistule on vaja taotleda Keskkonnaametist 
kaevise võõrandamise või väljaspool kinnisasja kasutamise luba. 
Loa taotluse ja lühiinfo leitav aadressilt: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-
tegevused/maapou/kaevise-voi-katendi-kasutamine 
Maapõueseaduse § 6 lg 2 kohaselt on kaevis looduslikust seisundist eemaldatud mistahes 
kivimi või setendi tahke osis. 
Kaevise kasutamiseks on kaevise kasutajal (sihtkoha kinnistu omanikul) vaja taotleda 
jäätmekäitleja registreerimistõendi, mille väljastab Keskkonnaamet.  
(https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmekaitleja-
registreerimistoend) 
Maapõueseaduse § 97 lõike 1 alusel ehitamisel maapõues tehtavate tööde, 
maaparandushoiutööde, maaparandussüsteemi ehitamise ja põllumajandustööde käigus üle 
jääva kaevise võõrandamine või selle väljaspool kinnisasja tarbimine on lubatud ainult 
Keskkonnaameti loal.  
 Maapõueseaduse § 97 lõike 2 tulenevalt on lõikes 1 nimetatud loa saamiseks esitab kinnisasja 
omanik või kinnisasja kasutamise õigust omav isik Keskkonnaametile taotluse, milles 
kirjeldab: 
1) kaevise kogust ja kvaliteeti; 
2) kaevise kasutamise eesmärki ja asukohta; 
3) kaevist tekitava tegevuse kalenderplaani; 
4) olemasoleva plaanimaterjali alusel kaevist tekitava tegevuse asukohta. 
 (3) Ehitamise, maaparandushoiutööde, maaparandussüsteemi ehitamise ja põllumajandustööde 
käigus üle jääva kaevise võõrandamise või selle väljaspool kinnisasja kasutamise taotlusele 
lisatakse asjaomase tegevusloa või projektdokumentatsiooni koopiad, kui need on nõutavad 
käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tegevuse korraldamiseks. 
 (4) Ehitamise, maaparandushoiutööde, maaparandussüsteemi ehitamise ja põllumajandustööde 
käigus üle jääva kaevise väljaspool kinnisasja kasutamise taotlusele lisatakse vastuvõtva 
kinnisasja omaniku või vastuvõtva kinnisasja kasutamise õigust omava isiku nõusolek. 
 (9) kohaselt luba pole vaja taotleda maaparandushoiutöödel, maanteekraavide puhastamisel, 
tehnovõrkude ja -rajatiste rajamisel vastava projektiga määratud mahus või projekti 
puudumisel vastava töö tegemiseks põhjendatud mahus tekkivale kaevisele ja tee ehitamisel 
saadud kaevisele, kui seda kasutatakse sama objekti tarbeks. 
Maapõueseaduse § 6 lg 2 kohaselt on kaevis looduslikust seisundist eemaldatud mistahes 
kivimi või setendi tahke osis. 
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Kaevise kasutamiseks on kaevise kasutajal (sihtkoha kinnistu omanikul) vaja taotleda 
jäätmekäitleja registreerimistõendi (jäätmeseaduse § 98 7 lg 2 p 1), mille väljastab 
Keskkonnaamet.  
Registreeringu lühiinfo on leitav aadressilt (https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-
tegevused/jaatmed/jaatmekaitleja-registreerimistoend). 
Jäätmekäitleja registreerimistõendi omaja peab veenduma, et taaskasutatavad jäätmed ei 
sisaldaks ohtlikke aineid ega oleks ohtlike ainetega reostunud. Maa-ala täitmiseks võib 
kasutada ainult tavajäätmeliike kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 
03* (jäätmekoodiga 17 05 04) ning teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud 
koodinumbriga 17 05 07* (jäätmekoodiga 17 05 08). Registreeringu saamiseks tuleb valida 
tuleb punktis 1 olev taotluse vorm „Jäätmete taaskasutamiseks esita jäätmekäitleja 
registreeringu taotlus“. 
Jäätmekäitleja registreerimistõendi omajale rakenduvad kõik asjakohased õigusaktides 
sätestatud nõuded. Olulisemad keskkonnaalased kohustused jäätmekäitleja registreerimistõendi 
omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel "Keskkonnakaitseloa omaja meelespea" 
(https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnakaitseloa-omaja-
meelespea). 
Registreeringu saamiseks tuleb valida tuleb punktis 1 olev taotluse vorm „Jäätmete 
taaskasutamiseks esita jäätmekäitleja registreeringu taotlus“.  
Registreerimistõendi määrus, mille alusel Keskkonnaamet registreerimistõendeid väljastab 
https://www.riigiteataja.ee/akt/111072017018.  
Teede rekonstrueerimise käigus tekivad peamiselt sellised jäätmeliigid: 
17 05 Pinnas (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja süvenduspinnas 
17 05 04 Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* (taaskasutamine 
R5t- Taaskasutamine maa-ala täitmisel puhkeala rajamiseks) 
17 05 08 Teetammi-täitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07* 
(taaskasutamine R5t- Taaskasutamine maa-ala täitmisel puhkeala rajamiseks 
17 03 02 Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01*. 
17 01 01 Betoon 
Ehitusjäätmeid tohib anda käitlemiseks, sh. ka vedamiseks, vaid isikule, kellel on jäätmeluba. 
Tööde lõpetamisel vormistada jäätmeõiend. 

6 KASUTAMIS- JA HOOLDUSJUHENDID 
Sõidutee on ette nähtud sõidukite liikluseks, mille teljekoormus ei ületa 100 kN. Teel ei tohi 
liikuda terasroomikutega masinad. 
Neid sõidukeid, mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad rikkuda 
teekatet, liikluskorraldusvahendeid ja teisi rajatisi või, tuleb vedada eriveeremiga (treileriga). 
Nimetatud sõidukid võivad tänavat ületada, kui kasutatakse abivahendeid, mis hoiavad ära 
tänava rikkumise. Sõiduvahendite mõõtmed ei tohi üldjuhul ületada teede- ja sideministri 
määrusega kinnitatud "Sõiduki tehnojärelevalve eeskirjas" kehtestatud maksimaalseid väärtusi. 
Suurekaaluliste ja -mõõduliste veoste puhul tuleb taotleda vastav luba. Naastrehvide 
kasutamine on reguleeritud samuti eelpoolnimetatud eeskirjaga. Sõidukite koormad peavad 
olema nii kinnitatud ja kaetud, et nad ei ohustaks kaasliiklejaid, keskkonda ja teed. 
Tee kasutamis- ja hooldamisjuhend sõltub tee valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe 
tingimustest. 
Hoolde aluseks on „Tee seisundinõuded“ Majandus- ja taristuministri määrus nr 92, 174.07.2015 
(RTI 2015, 13). 
Hooldustööd peavad kindlustama aastaringselt hooldatava tee seisundi vastavuse kehtestatud 
seisunditasemele (lume- ja libedusetõrje, lumevedu, kevadine puistematerjalide koristus, suvine 
märgpuhastus, sügisene lehtede koristus, prügi ja prahi koristus, jne. 



 
Rakvere vald, Roodevälja küla, Näpi alevik, Näpi-Roodevälja jalgratta- ja jalgtee ehitus. 
P-P. Ehitusjärelevelve OÜ 
Põhiprojekt, Töö nr 22003  
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7 JUHISED EHITUSJÄRELEVALVE KORRALDAMISEKS 
Ehitusjärelevalvet võib teostada vastavat litsentsi omav juriidiline- või füüsiline isik. 
Omanikujärelevalve teostada vastavalt määrusele „Omanikujärelevalve tegemise kord“ 
(Majandus- ja taristuministri käskkiri 02.07.2015 nr. 80) 
 
 
Koostas:  /digiallkiri/  Tiit Korn 


