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S E L E T U S K I R I 

 

ÜLDIST 
 

Käesolevas tööprojektis 11007P on lahendatud Lääne maakonnas, Lääne-Nigula vallas, Liivi külas, 
alajaama Koolme:(Risti) elektrivõrgu parandus. Tellija Enefit OÜ. 

 
Projekt on koostatud vastavalt: 

1. Eestis kehtivatele seadustele, sh „Ehitusseadustik“ ja  „Seadme ohutuse seadus“; 
2. Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015 a. määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“; 
3. Standardi seeriale EVS-HD 60364-4 „Madalpingelised elektripaigaldised”; 
4. Standardile EVS-HD 60364-5-54 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid”; 

5. Standardile EVS 932 „Ehitusprojekt”; 
6. Standardile EVS-EN 61140 „Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja 

seadmetele”; 

7. Eesti Energia võrgustandardile EE 10421629-JV; 
8. Enefit OÜ „Võrgustandard - Mastalajaamad“ J352;  
9. Enefit OÜ „0,4-20kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“ P347;  
10. Enefit OÜ „0,4-20kV võrgustandard – 0,4 kV õhuliinid“ P341/2; 
11. Enefit OÜ „Nõuded mastalajaama maanduspaigaldiste ja liigpingekaitse ehituseks“ P394;  
12. Enefit OÜ „Nouded ohuliinide ehitamisel kasutatavatele puitpostidele“ P355;  
13. Enefit OÜ „Nouded liigpingekaitsele“ P383; 
14. Enefit OÜ „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“ P346; 
15. Enefit OÜ „0,4-20 kV vorgustandard mastalajaamad“ P340;  
16. Enefit OÜ „Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“ J352;  
17. Enefit OÜ projekteerimisülesannele JTI113. 

 

 
Käesolevas projektis toodud materjalide tüübid on soovituslikud. Kasutada võib ka teisi 
samasuguste tehniliste andmetega materjale, mis on aktsepteeritavad Enefit OÜ poolt. 
Alternatiivsete toodete kasutamine tuleb eelnevalt Tellijaga kooskõlastada. 

 
Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute 
valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende 
tingimuste ja nõudmistega, samuti arvestama kõikide tehnovõrkude valdajate kooskõlastuses 
esitatud tingimustega (vt. kooskõlastuste koondtabelit). 

 
Kui ehitustööde käigus tehakse võrreldes tööprojektiga muudatusi, peab need eelnevalt 
kooskõlastama Enefit OÜ tellimuse kuraatoriga, kes otsustab projekteerija kaasamise ja projekti 
dokumentide muutmise vajaduse. 
Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ning seadustele ja Enefit OÜ 
nõuetele, kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest 
tavadest. Tööd teostada kooskõlastatult Enefit OÜ varahalduriga, enne ehitustööde algust 
teavitada kohalikku omavalitsust. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende 
kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne töödega alustamist. 
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1. ELEKTRIVARUSTUS 
Käesolevas projektis on antud lahendus madalpinge elektriõhuliinide ümberehitamiseks. 

1. Mastalajaam 
Asendada  Koolme:(Risti) mastalajaam 50kVA – 10/0,4kV uue mastalajaama vastu AJ15402 
50kVA – 21(10,5)/0,4kV. Mastile paigaldada 2 uut fiidrikaitselülitid. 
Projekteeritud mastalajaama asukoht looduses on esitatud asendiplaani joonisel nr E203 ning 
elektriskeem on esitatud joonisel E302.  

2. Mastid 
F1:  

Asendada mastid M6, M7, M13, M14 uute puitmastide vastu.  
Puitmastile M14 paigaldada uus tugi, demonteerida olemasolevad tõmmitsad ja paigaldada 2 
uut tõmmitsat. Mastile M17 paigaldada täiendav tõmmits. 
Paigaldada uus mast M7A mastide M7 ja M8 vahel. 
Õiguda mastid M5, M8, M10, M11. 
Mastidele M14, M17 ehitada maandus. 
 F2: 
Asendada mastid M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 uute puitmastide vastu. 
Mastile M5 paigaldada 1 uus tõmmits, 2 tk olemasolevad tõmmitsad asendada uute vastu. 
Mastile M11 paigaldada 2 uut mastituge, demonteerida 1 tõmmits. Mastile M16 paigaldada 
täiendav tõmmits. 
Õiguda mast M2.  
Mastidele M11, M16 ehitada maandus. 
 

3. Õhuliinid. 
Asendada F1 madalpinge õhuliini visang M1-M17 AMKA 3x70+95 vastu (Ltrass=759m; 
Lõhuliin=797m). 
Asendada F1 madalpinge õhuliini visang M14-Hoone AMKA 3x25+35 vastu (Ltrass=8m; 
Lõhuliin=9m). 
Asendada F1 madalpinge õhuliini visang M17-Hoone AMKA 3x25+35 vastu (Ltrass=11m; 
Lõhuliin=12m). 
Asendada F2 madalpinge õhuliini visang M1-M11 AMKA 3x120+95 vastu (Ltrass=531m; 
Lõhuliin=558m). 
Asendada F2 madalpinge õhuliini visang M11-M12 AMKA 3x70+95 vastu (Ltrass=42m; 
Lõhuliin=47m). 
Asendada F2 madalpinge õhuliini visang M11-M16 AMKA 3x70+95 vastu (Ltrass=192m; 
Lõhuliin=202m). 
 
 
2. MAANDAMINE JA MAANDUSPAIGALDISED 

 
Madalpinge mastidele fiidril F1 M14, M17 ning fiidril F2 M11, M16 rajada maandur, mis koosneb 
kahest 1,5m pikkusest vertikaalsest varrasmandurist. Masti maandus peab vastama lubatud 
maksimaalsele puutepingele Utp=50V. Peale maanduse ehisust tuleb teostada kontrollmõõtmised 
ning juhul, kui puutepinge ületab lubatud väärtust, lisada vajalik arv elektroode. Madalpinge 
mastidele rajada 15m potentsiaalitasandusrõngas ca 30-50 cm sügavusel ja 1 m raagiusega 
mastist, keskpinge mastile 50m potentsiaaltasandusrõngas ca 30-50 cm sügavusel ja 1m 
raagiusega mastist. 
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3. ÕHULIINIDE EHITUS 

 
Õhuliinid tuleb ehitada vastavalt võrgustandardile EE 10421629-JV ST 5-6 0,4 – 20 kV. Uued 
õhuliinid ehitatada välja AMKA-tüüpi rippkeerdkaabliga. Ristumisel sõiduteega peab õhuliini 
visangu kõrgus maapinnast olema vähemalt 6 m (v.a. riigiteedel, kus on nõutud 7m). 
Õhuliinide ehitamisel tagada käesoleva elektriprojektiga määratlemata või piisavalt 
detailiseerimata lahenduste vastavus ülaltoodud juhendmaterjalidega määratletud normidele, 
tagada liinitrassile ja kaitsevööndile esitatud nõuetest kinnipidamine, tagada ja kontrollida 
looduses vajalikud vahekaugused looduslikest takistustest, teistest liinidest ja ka teistest 
kommunikatsioonidest nende rööpkulgemisel. 
 
4. TÖÖDE TEOSTAMINE MAAPARANDUSESÜDTEEMIDE ALAL 
 
Projekt Koolme alajaama elektrivarustuse parendus puudutab kolme maaparandussüsteemi: 
1. Kraavkuivendusega maaparandusehitis Kalda t.s. (mps kood/ ehitise kood 5111660020250/001) 
2. Riigi poolt korrashoitav ühiseesvool Liivi jõgi (mps kood/ ehitise kood 5111660020000/001 ) 
3. Drenaažkuivendusega maaparandusehitis Liivi-Patsu (mps kood/ ehitise kood 
5111660020200/001). 
Õhuliini trassil olevad kinnistud: Sepamäe (34201:001:0111), 34201:001:1592, Luha 
(34201:001:1591), 16163 Liivi-Üdruma tee (34201:001:0015), Möldri (34201:001:0380), Veski 
(34201:001:0384), Ristiku (34201:001:1301), Veski (34201:001:0384), Nurga (44101:001:0366), Liivi 
koolitee (34201:001:0275), Kalda (34201:001:1551), Jõe (34201:001:0012), Paisupõllu 
(44101:001:0530), Paisumaa (44101:001:0529), Kaerämäe (34201:001:0097). 
 
Ehitustööde teostamisel maaparanduse süsteemi maa-alal tuleb arvastada, et 
maaparandussüsteemi rajatiste asukoha andmed asendiplaanil on ligikaudsed.  
Tööd teha  maaparandusseadusest ja sellega kehtestatud määrustest tulenevate nõuete 
kohaselt (MaaParS § 46 lg 1, § 44 lg 5).  
Ehitustööde teostamisel jälgida, et tööde käigus ei satuks olemasolevatesse drenaažitorudesse 
vee voolu takistavaid esemeid, pinnast jms ehituses tekkivaid jääke. 
Drenaaži kahjustamise korral taastada selle töövõime. Tagada maaparandusehitiste drenaažisüs 
teemi elementide (dreenid, drenaažikaevud ja drenaažisuudmed) nõuetekohane toimimine. Ehi 
tustööde käigus drenaažisüsteemi juhusliku vigastamise korral asendada vigastatud savitorud 
kaeve ulatuses vähemalt sama läbimõõduga savi- või plasttorudega. 
Ehitustöödega alustamise ajast tuleb teavitada Põllumajandus- ja Toiduameti Lääne regiooni 
Haapsalu esindust(email: laanemp@pta.agri.ee) 
 
 

5. MAASTIKU JA TEEDE TAASTAMINE 
 

Ehitustööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus täita 
kaablikraav tihendatud pinnasega. Kaablikraavist tuleb liigne pinnas teisaldada. Ehitaja on 
kohustunud taastama tööde käigus kahjustada saanud pinnase, siluma ja täitma mehhanismide 
poolt tekitatud jäljed. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu 
ehituspraht. Ehitaja peab taastama kaablitrassi pealiskihi, murukatted, teekatte vastavalt nende 
endisele kujule. Taastamine teostada vastavalt katete taastamise plaanile. Tööde teostamisel 
kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid. 



Koolme :(Risti) elektrivõrgu rekonstrueerimine, Liivi küla, Lääne-
Nigula vald, Lääne maakond 

Hepta Group Energy OÜ elektritööprojekt, Töö nr. 11007P_JTI113; 
01.2024 

7 (7) 

 

 

 
 
6. EHITUSJÄÄTMED 

 
Ehitusjäätmed tuleb sorteerida liikidesse nende tekkekohal. Eraldi tuleb sorteerida mineraalsed 
jäätmed (kivid ja ehituskivid) ning tõrva mittesisaldav asfalt. Tuleb rakendada kõiki võimalusi 
ehitusjäätmete taaskasutamiseks. 

 
Väljakaevatav täitepinnas tuleb võimalusel taaskasutada, ülejäänud pinnas vedada välja ja 
utiliseerida. Ehitustööde käigus määrata ehitusplatsil väljakaevatava täitepinnase ladustamise 
asukoht. 

 
Asfalti ei ole lubatud ladestada prügilas ega kasutada pinnasetäiteks. Betoondetailid, asfalt ning 
muud ehitusjäätmed tuleb üle anda liigiti materjalide taaskasutamiseks vastavat luba omavale 
ettevõttele. Kasvupinnas koorida eraldi ja kasutada samal ehitusel haljastamiseks või üle anda 
vastavat jäätmeluba omavale isikule. Vältida tuleb kasvupinnase reostamist ja ülemäärast 
tihendamist. 

 
Utiliseerimise eest vastutab litsentseeritud utiliseerimist teostatav ettevõte. Ehitusjäätmeid ei 
tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks ega taaskasutamiseks üle isikule, kellel puudub 
sellekohane jäätmeluba või kes ei ole ehitusjäätmete käitlejana registreeritud. 

 
7. EHITUSTÖÖDE DOKUMENTEERIMINE 

 
Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja jaotusvõrgu 
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu esindaja. 

 
8. KÄIDUJUHEND 

 
Peale kaabelliini kasutuselevõttu, pärast esimest ekspluatatsiooniaastat, tuleb teha seadmete ja 
liinitrassi ülevaatus. Ülevaatus teha päevasel ajal, kontrollides põhjalikult elektriseadmete kõiki 
elemente. Kontrollimisel pöörata erilist tähelepanu järgmistele elementidele: 

 liini trassile, seadmete seisukorrale ja kaablite kinnitusele, 

 märkide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule. 
Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid (olemasolul). 
Defektide avastamisel määrab selle kõrvaldamise viisi ja aja piirkonna varahaldur. Pärast esimest 

ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel jaotusvõrgu 
kaabelliinide hoolduskavade koostamise juhendist ja nõuetest. 

 
9. ELEKTRIPAIGALDISE AUDIT 

 
Vastavalt „Ehitusseadustikule“ (Riigikogu, RT I, 05.03.2015, 1), „Seadme ohutuse seadusele“ 
(Riigikogu, RT I, 23.03.2015, 4) ning „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded 
elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele“ (Majandus- ja taristuminister, RT I, 
08.07.2015, 14) ehitatud elektripaigaldisele peab olema läbi viidud audit, mis hõlmab 
elektripaigaldise visuaalkontrolli, elektripaigaldise dokumentatsiooni kontrollimist ja 
kontrollarvutuste, mõõtmis- ja katsetustulemuste ja asjakohasel juhul ka käidukorralduse 
hindamist. 
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