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1. KOOSTADA:  
Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK)  tee rekonstrueerimise projekt.  
 
1.1.Objekti asukoht: 
       maakond.  
 

: 94302:001:0271; 94302:001:0361 
Eramaad: vt. kes .   
Kvartalid: . 

 
2. UURIDA:  
2.1.  tee teerajatiste (mulle, kraavid, seisukorda 

ning rekonstrueerimise vajadust

3. PROJEKTEERIDA: 
 

Tee nimi Teeregistri nr Rekonstrueeritav pikkus km
 tee 9430118 1,87 

 
3.1.  tee rekonstrueeritav osa algab Parve- ga ristumiskohast  (tee nr 
6080733) ja  5,  kuhu  
   -   tee pikkus ca 1,87 km 
   -   tee katendi laius  4,5 m 
   -    
   -     
   
3.2. Tee katendilt vee eemale juhtimiseks (vajadusel) proje  
 
3.3. erimine teekattest 

 
 
3.4. ). 

regiooniga. 
 

3.5. Tee rekonstrueerimine projekteerida vastavalt RMK metsateede katendite 
projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendile (versioon 2.0). 
 
 
 



 4. ERITINGIMUSED: 
 
 Ehitusobjektidega piirnevatel aladel asuvad RMK- - ja 

 
 
4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed KMA tabel T3

 
 
4.2. 

 
data. Asukohad 

 
 
 
5.TINGIMUSED PROJEKTILE 
5.1. Projekt peab vastama vajalikus ulatuses RMK 

 
 

5.2. Projektis tuleb arvestada Keskkonnaameti poolt esitatud keskkonnaalaste tingimustega 

- ja looduskaitselist 
vatele objektidele ja liikidele. 

5.3. tud 
keskkonnaalased piirangud tuleb kirjeldada projekti seletuskirja alapunktis Keskkonnakaitse;
5.4. -

.
5.5. Projekt

projekti. 
5.6. 
(olemasolul) esitatule, korraldab projekteerija. 

asena.  
5.7. 

peale muutmist kohe RMK MPO kavandamisspetsialistile.  
5.8. Projekt (failid, Mapinfo, kih enne valmimist 

  KeA, omavalitsus jne) esitada RMK- , et 
oleks  

a juba tehtud projektlahendust ja seega ka projekti koosseisu 

pannakse projekti kaustadesse kilekaante vahele. 
5.9. Projekteerija poolt koostatud projektlahendus peab vastama Tellija (RMK) jaoks parima 
hinna ja kvaliteedi suhtele. 
5.10. Projektile tellitakse vajadusel RMK poolt ekspertiis. 
 
 
6  
Asendiplaanid, RMK  
 
 



7. PROJEKT  
RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialistile 2 eksemplaris paberkandjal ning 

  
 
8  
RMK Kagu regioon, Ke  regioon,  Valga Vallavalitsus, piirnevad 
eramaaomanikud, , Telia, Elektrilevi. 
 
9  
RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist Ain-Meelis Hannus 
 
                                                            /allkirjastatud digitaalselt/ 
            25.02.2021                                                                           
 







Roheline 64 / 80010  / Tel 662 5999 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / 
www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658 

  

Ain-Meelis Hannus 
Riigimetsa Majandamise Keskus 
ain-meelis.hannus@rmk.ee 

Teie 01.03.2021 nr 3-2.1/1249 
 
Meie 26.03.2021 nr 7-9/21/4446-2 

tee rekonstrueerimise ja 
 

Keskkonnaameti  tee 

anidega.  
 

kaitstavaid loodusobjekte.  
 

kavandatava tegevuse alal ja 
koos kavandatava tegevuse m

leevendavate meetmetega  
 
Keskkonnaamet, olles tutvunud esitatud materjalidega 

aid objekte 
.  

 
 
Lugupidamisega 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 

 
juhtivspetsialist 
looduskasutuse osakond 
 
 
 
 
Pille Saarnits 523 3848 
pille.saarnits@keskkonnaamet.ee 



Meie viide: IP55425-54817
13.04.2021
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TABEL 1. REKONSTRUEERITUD TEE TEHNILISED ANDMED  

 

Mõõtühik

Uue 
ehitise 

või 
lisanduv
a osa 

andmed

Likvi. osa 
andmed

Rek. osa 
andmed

ha

km

km

km 0,10

tk

tk

tk

tk

km

km 1,82

tk 12

tk 0
tk 1

tk 7 0

tk

tk

tk

Metsamaal paikneva kuivendussüsteemi maa-
ala pindala

Eesvoolu pikkus

Truupide arv

1. Maaparandussüsteemi maa-ala andmed 
maaparandusehitise piires

EH1

Maaparandusehitise nimetus

Maaparandsehitise lühitähis

Tehniliste andmete nimetus

Kuivenduskraavi pikkus

Sildade arv

Puhastuslodude arv

Tuletõrjetiikide arv

Teetruupide arv

4. Keskkonnakaitserajatiste andmed

Settebasseinide arv

Sõiduki tagasipööramiskohtade arv

Sõiduki möödasõidukohtade arv

2. Eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil 
paiknevate rajatiste andmed

Sõgelsepa tee

IV

1,93
Tee number teeregistris

Tee nimetus

Tee järk

9430118

Tee pikkus

Purrete arv

3. Maaparandusehitisi teenindava tee 
andmed

Teekraavi pikkus

Sõiduki mahasõidkohtade arv

sh kollektoreesvoolu pikkus
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TABEL 2A.TEE KUIVENDUSE REKONSTRUEERIMISE 

KOONDMAHUD.  

Maht
sealhulgas

EH1
A B C D G
1
2 Madala võsa raie (MV) ha 0,03 0,03
3 Madala võsa vedu 600 m  (MV) ha 0,03 0,03
4 Kõrge võsa raie (KV) ha 0,10 0,10
5 Kõrge võsa vedu 600 m (KV) ha 0,10 0,10
6 Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP) ha 0,88 0,88
7 Tüveste vedu 600 m, peenpuistu (PP) ha 0,88 0,88
8 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) ha 0,76 0,76
9 Tüveste vedu, jämepuistu (JP) 300m ha 2,51 2,51

10
Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude juurimine 
ekskavaatoriga ha 1,67 1,67

11
12
13 Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine m 2028 2028
14 Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. pinnas m³ 4469 4469

15
Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% 
põhikaevest) m³ 447 447

16
Olemasoleva tee tasandamisjärgne teekraavide täiendav 
puhastamine varisenud pinnasest m³ 363 363

17 Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m³ 603 603
18
19 III Truupide ehitamine ühik EH1 kokku
20 Truupide mahamärkimine tk 7 7

21
 Ø 40 cm plasttruubi torustiku ehitus 40-PT SN8 ((profileeritud 
plasttoru, SN8) m 70 70

22 Ø40- truubi  mattotsak (tüüp MAO) 2 otsakut 7 7
23 Tähispostid truubile tk 6 6
24

25 IV. Muud tööd
26 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1,0

Jrk. 
nr

I.Ettevalmistustööd

II.Veejuhtmete tööd
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TABEL 2B. TEE KATENDI REKONSTRUEERIMISE KOONDMAHUD 

Kokku
EH1

A B C D G
1 Rekonstrueeritava tee koondpikkus m 1930 1930
2

3 siseservad) m 1890 1890
4 tk 13 13
5 II.Mullatööd / teemulde kujundamine

6 likvideerimisega ning mulde tihendamisega 15440 15440
7 Teemulde ehitus, laiendus teekraavidest 3465 3465
8 1180 1180
9 Teemulde ja aluse tihendamine tihendamine 4645 4645
10 III.Kattekonstruktsiooni rajamine

11
Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 
m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 9450 9450

12

 Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega, kruus 
fr 0/63 mm (Pos 4) ja  geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga m³ 1928 1928

13

Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega,  kruus fr 
0/32 mm (Pos 6) ja  geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga m³ 888 888

14 IV.Teede rajatised

15
Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos 
tihendamisega  (L=10 m, R=10 m) tk 7 7

16
         sh muldkeha ehitaminekohapaealsest pinnasest, 

H=20 cm 24 168 168

17

         sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud 
kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja 

profileeritud muldkehale 104 m² 728 728

18

       sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos 
hanke, pealelaadimise ja veoga, H=30cm 32 224 224

15
Mahasõidukoht M5 muldkeha ja katendi ehitamine koos 
tihendamisega  (L=5 m, R=5 m) tk 2 2

16
         sh muldkeha ehitaminekohapaealsest pinnasest, 

H=20 cm 10 20 20

17

         sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud 
kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja 

profileeritud muldkehale 45 m² 90 90

18
       sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos 

hanke, pealelaadimise ja veoga, H=30cm 16 32 32

19
TP-T - T-kujuline tagasipööramise  muldkeha ja katendi 
ehitamine koos tihendamisega tk 1 1

20
       sh muldkeha ehitamine kohapealsest pinnasest, H=20 

cm 170 170 170

21

       sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, 
laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud 

muldkehale 850 m² 850 850

22
       sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos 

hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm 168 168 168

23

       sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos 
hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm 70 70 70

24
Mahasõidukoht M8 katendi ehitamine koos 
tihendamisega  (L=20 m, R=15 m) tk 1 1

25

       sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, 
laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud 

muldkehale 230 m² 230 230

26
       sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos 

hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm 55 55 55

27
       sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos 

hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm 25 25 25
28

29
Mahasõidukoht M2 katendi ehitamine koos 
tihendamisega  (L=30 m, R=10 m) tk 2 2

30

       sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, 
laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud 

muldkehale 202 m² 404 404

31
       sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos 

hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm 19 38 38

32

       sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos 
hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm 41 82 82

33 1 kompl. 1 1

34 1 kompl. 1 1

Jrk. nr
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TABEL 3 VAJALIKE EHITUSMATERJALIDE JA TOODETE ANDMED 

A C D

1

2 m 70
3 m3 15
4 m2 308
5 kg 9
6 tk 1540
7 tk 6
8

9 Mõõtühik
Sõgelsepa  

tee

10 m3 1066

11 m3 2445

12 m2 11752

13 tk 1
14 tk 1Märk tee nimetusega

Kruus fr 0/32 (pos 6)

Kruus fr 0/63 mm (pos 4)

kN/m,
Liiklusmärk nr 221 "Anna teed" komplekt

Jrk. 
nr

Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik Kogus

B

Toote või materjali nimetus

Huumusmuld

Heinaseeme

Truupide torustikud ja otsakud, veeviimarid ja 
kindlustised

Ø 40 cm profileeritud plasttoru, SN8

Puuvaiad
Tähispostid truupidele

Tee ja tee rajatiste materjalid
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SELETUSKIRI 

1. ÜLDOSA 

Sõgelsepa tee rekonstrueerimisprojekt on tellitud Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt. 

Tee paikneb Unikülas, Valga vallas, Valga maakonnas. 

RMK kavandamisspetsialist Ain-Meelis Hannus väljastas lähteülesande 25.02.2021.a. 

Teetrass asub RMK katastriüksustel 94302:001:0271 ja 94302:001:0361 ning eramaa Sõgelsepa katastriüksusel 

94302:001:0341.Tee asub kvartalites AA311, AA313, AA310, AA312 ja AA315.  

Tee on avalik RMK metsatee. 

Sõgelsepa tee rekonstrueeritav 1930 m pikkune lõik algab algab Parve-Uniküla tee ristumiskohast (tee nr 6080733) ja lõpeb 

kvartali AA315 er 5 piiril projekteeritud tagasipööramisekohga. 

Tee asukoht vaata Asukoha plaan lk. 16. 

Sõgelsepa tee on IV järgu tee ning teekatendite projekteeritav laius 4,5m. 

Tabel 4. Rekonstrueeritava tee üldandmed 

 

Ehitise 

lühi-

tähis 

Ehitise 

Tee number 
teeregistris 

nimetus Tee järk 
rek tee 

(m) 

EH1 9430118 Sõgelsepa tee IV 1930 

Kokku:   1930 
 

Sõgelsepa teel ei asetse side- ja elektrirajatisi. 

Projektiga hõlmatud alal ega otseses mõjusfääris ei paikne kaitstavaid loodusobjekte. 

Keskkonnamõju analüüsis (KMA) tabelis on ära märgitud, et märjad metsad asuvad kvartalis AA312 eraldistel 3, 7 

ja 8. Leevandavaks meetmeks on, et märgadest metsakasvukohatüüpidest ei juhita vett ära. 

Puittaimestiku likvideerimine on lubatud lindude pesitsusperioodi välisel ajal, milleks on 01.08 kuni 15.03. 

Kõik olemasolevad piirimärgid tuleb säilitada või nende hävimisel vastavalt maakorralduslikele nõuetele taastada. 

Alusplaanina ja looduskaitseliste piirangute ja objektide puhul kasutati RMK poolt valmistatud digitaalset alust 

Microstation dgn failis.  

Maaparandussüsteemide korrastustööde käigus tuleb jälgida projekti kooskõlastustes, keskkonnamõjude hindamise 

ja ekspertarvamuse esitatud nõudmisi. Küsimuste korral pöörduda projekti autori poole telefonil 5087176. 

Projekti rakendamiseks aluseks võetav tüüpjooniste loetelu (Maaparandusrajatiste tüüpjoonised, Tallinn 2019):  

1. Maaparandussüsteemide eesvoolude ja kuivenduskraavide rajatised 

1.8 Mullete ristumine 

1.9 Kraavitrasside mahamärkimine 

3. Truubid 

3.1-1 ;3.1-2 Truubi mattotsak (MAO)  Di30, Di40 ja Di50 cm 

6. Maaparandussüsteemi teenindava tee rajatised 

6,4. T-kujuline tagasipööramise koht TP-T 

6.7. Mahasõit metsas M-L20R10 

6.8 Mahasõit põllule - M3 ja M4 
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1.1. ASUKOHA PLAAN 

M 1:70000 
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2. UURIMISTÖÖD 

Väliuuringute tööde kirjeldused on koondatud tabelisse 5 Uurimistööde loetelu. 

Uurimistööde käigus teostati teetrassi trasseerimine (määrati piketi kohal mulde kõrgus, maapinna kõrgused 

tee tsoonis, kraavi põhja kõrgus,) raadamise mahtude hindamine, uute kraavide, mahasõidukohtade, 

möödasõidukohtade ja truupide vajaduse hindamine. 

Teed oli uurimistööde ajal rahuldavas ja osaliselt puudulikus seisundis keskmiselt 3,5m laiune liivast pinnastee. 

Kruuskatend puudus. Olemasoleva teepind maapinnast keskmiselt 0,1-0,2 madalam. Sõgelsepa teel 

teekraavitus puudus.  

Tee asetseb kogu ulatuses liivastes pinnastes. 

Foto 1. Sõgelsepa tee alguosa. 

 

Foto 2 Sõgelsepa tee eramaa lõigus 
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Truupe uurimiskäigus ei tuvastatud. 

Uuritaval teel teostati pinnaste sondeerimine. Sondeerimisandmed on märgitud teetrasside välitööde 

skeemidele ja kantud tee pikiprofiilidele. Määrati tee paikkonna niiskusastmed.  

Tee mõõdistustööd viidi läbi kasutades Spectra Precision SP 80 RTK GNSS seadet. Kõrgusarvud on EH 2000 

kõrgussüsteemis. 

2.1. Tabel 5 Uurimistööde loetelu  

maht

sealhulgas
EH1

1 Ajutiste reeperite paigaldamine tk 2 2 19.10.2021

2

Rekonstueeritava tee tehnilise 
seisukorra uurimine, mõõdistamine, 
sondeerimine. Kultuur- ja 
hüdrotehnilised uurimised teedel.

m 1930 1930 19.10.2021

kokku

Jrk. 
nr

Uurimistööde

nimetus

mõõt-

ühik

tegija nimi

tegemise algus- ja 

lõppkuupäev

 

 

2.2. Tabel 6 Reeperite loetelu  

x y

1 1 teh. nael
Nael haavas Sõgelsepa tee alguses
vasakul Parve-Uniküla tee ääres

6425565.723 622813.169 67,96

2 2 teh. nael
Nael kännus Sõgelsepa tee lõpus
vasakul 

6424258.69 622257.708 56,71

Jrk. 
nr

Reeperi

number klass kirjeldus

asukoha
kõrgusarv 

mkirjeldus
koordinaadid

 

 

Uurimistööde maht on piisav võimaldamaks projekti koostamist ning vastab lähteülesandes sätestatule. 

Algandmed säilitatakse ehitustööde lõpuni. Välitööde materjalid on üle antud RMK metsaparandusspetsialistile 

Ain-Meelis Hannusele.  

 

3. GEOLOOGIA, MULLASTIK JA PINNAS 

Rekonstrueeritav tee paikneb kogu ulatuses liivastes pinnastes. Pikiprofiilile on peale kantud pinnase lõimised. 

Tee asetseb tasasel ühtlase languga maa-alal. 

Rekonstrueeritava tee maa-alal asuvate metsa kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast on järgmine: 

 

 

  

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha
osakaal 
%

pohla                (PH) 22,88 45,85
jänesekapsa-pohla    (JP) 3,79 7,6
jänesekapsa          (JK) 9,82 19,68
jänesekapsa-mustika  (JM) 1,52 3,05
mustika              (MS) 8,78 17,6
siirdesoo            (SS) 3,11 6,23
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4. KULTUURTEHNILISED TÖÖD. 

4.1. TRASSIDE ETTEVALMISTUSTÖÖD 

 

Trassiraiete mahud on esitatud tabelis 8 Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete kaevetööde mahud. Seal on 

toodud võsa ja metsa likvideerimise, metsakändude juurimise ning veejuhtmete kaevamise mahud. Tee 

trassilaiused vaata tee pikiprofiililt. 

Teetrassid puhastatakse võsast ja metsast vastavalt tee pikiprofiilidel ning ristprofiilidel toodud trassi laiustele. 

Üldjuhul on tee trassilaiuste määramisel lähtutud tingimusest, et puhas peab olema tee ja teekraavi / nõva 

vaheline ala + teekraavi perimeeter + 1m laiune vöönd teekraavi / nõva metsapoolsest servast. Lõikudes, kus 

tee servas puudub kraav või nõva, peab peale tee rekonstrueerimist jääma mulde alumisest servast vähemalt 

2m laiune raiutud vöönd metsani. Kännud juuritakse kogu trasside laiuse ulatuses ja paigutatakse hajusalt metsa 

serva. Tee rajatiste kohtades tuleb puittaimestik eemaldada maaparandusrajatiste tüüpjoonistel toodud 

ulatuses. 

 

 

4.2. ÜLDNÕUDED ETTEVALMISTUSTÖÖDELE 

 

Setetest puhastataval veejuhtmel üldjuhul raiuda võsast ja metsast puhtaks 5+5 m laiune ala. Trassi laiuse 

mõõtmist tuleb arvestada kraavi teljest. Teetrassi laiused märgitakse tee pikiprofiilile. Trassiraie tuleb teostada 

. nõudeid arvestades. 

Enne võsa ja metsa raiumist peab olema selge kuidas trass juuritakse. Kõik puud saetakse maha võimalikult 

madalalt. Lahtiraiutud trass vastab nõuetele, kui kasvav mets ja tööd takistav põõsastik on raiutud, varutud 

metsamaterjal on kas ära veetud või erandina virnastatud väljaspool trassi mullavalli- poolsele servale. Kändude 

kõrgus juurekaelalt on kuni 30 cm läbimõõdu korral 10 cm ja jämedamate korral kuni 1/3 kännu läbimõõdust. 

Projekt näeb ette kändude juurimist trassil. Töö teostaja valib ise juurimise tehnoloogia.  
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5 TEEKRAAVIDE REKONSTRUEERIMINE JA EHITUS. 

5.1. KUIVENDUSSÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE 

 

Projekteeritavate tee asukohas maaparandusehitisi ei asetse. 

Sõgelsepa teel piketil 11+15 uuendatakse olemasolevat äravoolukraavi 103 50m pikkuselt. See tagab 

teekraavidest vee äravoolu. 

Sõgelsepa teel piketil 17+50 pk18 uuendatakse olemasolevat äravoolukraavi 105 47m pikkuselt. See tagab 

teekraavidest vee äravoolu. 

 

5.2. KUIVENDUSSÜSTEEMI EHITAMINE 

Kuivendussüsteemi ehitamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

§ 2 

ja 3 nõuetest 

Veejuhtmete kaevetööde mahud märgitakse Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde 

 

Metsakuivenduskraavi või eesvoolu mullavalli taha kogunev vesi tuleb vallist lameda (1:5) voolunõvaga, nende 

asukoht täpsustatakse ehitustööde käigus. Voolunõva paigaldatakse mullavalli juhul, kui kõrgematelt aladelt 

valguv pinnavesi jääb kaevatud kraavide valli taha ja võib alal põhjustada liigniiskust/soostumist.  

Rekonstrueeritava teekraavi puhul paigutatakse väljatõstetud sete üldjuhul teekraavi metsapoolsesse 

kaldasse, kihi paksusega maksimaalselt 0,50 m. Kaevetööd teostatakse üldjuhul tee poolt. Veejuhtmetest 

(kuivenduskraav, eesvool) väljakaevatav pinnas tasandatakse buldooseriga või ekskavaatoriga liiklemist 

võimaldavaks muldeks (mullavalli laialiajamine metsamaal on 60% kaevamahust. 

Kaevetööde käigus taas settinud veejuhtme lõikude kasutuselevõtueelseks puhastamiseks arvestatakse 

keskmiselt 10% põhikaevest. 
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6. TRUUBID. 

Truupide ehitamine on vajalik, et parandada veejuhtmetest üle pääsemise tingimusi ning metsamassiivide 

majandamise võimalusi. 

6.2.TRUUPIDE JA PURRETE PROJEKTEERIMINE 

 

Sõgelsepa teele projekteeriti 7 ehitatavat plasttorutruupi.  

Truubid Ø40 cm ehitatakse plasttorutruubina, rõngasjäikusega SN 8. Andmed ehitatavate truupide kohta on 

esitatud Tabel 9 Ehitatavate ja rekonstrueeritavate truupide töömahud. 

Antud tabelis kajastuvad ka truupidele rajatavate otsakute tüübid ja tüüpjooniste kohaste otsakute rajamiseks 

vajalik materjalide mahud ning rajatavate truupide sissevoolu põhja kõrgused. 

Truupide koguste ja materjalide mahud on esitatud Tabelis 10. 

Truupide dimensioneerimise aluseks on võetud 3% kevadine maksimaalne vooluhulk ja truupide minimaalne 

languga 0,5%.  

Otsakute rajamiseks truupidele kasutada nõlvust 1:1,5 ning vastavaid tüüpjooniseid väljaandest. 

).  

Antud töös kasutatakse truupide otsakute kindlustamiseks MAO- ´mattotsakut. Truubi kergotsaku nõlvad 

kindlustatakse erosioonitõkkematiga. Erosioonitõkkemati alune ala kaetakse kasvumullaga kuhu külvatakse 

heinaseeme. Seemnete hulk ühele ruutmeetrile on 25-35 grammi. Erosioonitõkkematt asetatakse tasandatud 

pinnasele vähemalt 10-20 sentimeetrise ülekattega piki ja põiki jätkukohtades. Mati kinnitamist alustatakse nõlva 

jalamilt liikudes ülespoole kinnitades 4-5 puust vaiaga ruutmeetri kohta. Ülemine äär ankurdatakse ankurkraavi. 

Plasttruubi kestvus sõltub truubi ja teda ümbritseva pinnase vahelisest mõjust. Seetõttu tuleb tagasitäide 

hoolikalt tihendada. Veendu, et süvendi põhi oleks tasane ja pinnas homogeenne. Jätta mõlemale poole truupi 

30-50 cm vahe tagasitäite jaoks. Paigalda truup ja jälgi, et selle vahetus läheduses ei oleks suuri kive. Täida ja 

tihenda truubi ümbrus 20-30 cm-te kihtide kaupa mõlemalt poolt korraga. 

 

6.2. TRUUPIDE EHITAMINE 

 

Kavandatud truupide ehitamisel lähtuda projektis toodud mahtudest , RMK Metsakuivenduse ja -tee 

ehitusprojekti näidiskoosseis 2014. a ja Maaeluministri 28.03.2019.a. määrus nr. 38 

. 

  



Sõgelsepa tee rekonstrueerimise projekt  Maatervendus OÜ 

Töö nr. 2203243 Uniküla küla, Valga vald, Valga maakond 22 

 

7. TEE REKONSTRUEERIMINE  

7.1. TEE PROJEKTEERIMINE 

 

Tee rekonstrueerimise eesmärk on metsade majandamisvõimaluste parandamine. 

Tee tee katendite projekteerimise, ehitamise ja 

s nr 45 

 

Sõgelsepa tee .Tee rekonstrueeritav pikkus 1930m , IV järk ja pealtlaius 4,5 m. 

Tee algab algab Parve-Uniküla tee ristumiskohast (tee nr 6080733) ja lõpeb kvartalil AA315 er 5 piiril 

projekteeritud tagasipööramisekohga  

Pinnase andmed on esitatud tee pikiprofiilil. 

Olemasoleva sõiduosa keskmine laius 3,5 meetrit. Tee oli uurimistööde ajal rahuldavas ja osaliselt puudulikus 

seisundis kruuskatendita liivast tee. Olemasoleva teepind maapinnast keskmiselt 0,1-0,3m madalam. 

Tee paikkonna tüüp kuiv. Tee aluspinnase elastsusmoodul 50MPa. 

Teemulde ehitamiseks ja kuivendamiseks vajalik uute teenõvade ja teekraavide kaeve. Uute veejuhtmete 

kaevatav mineraalmulle paigutatakse tee mulde laiendusse, mis tuleb tihendada. 

Veejuhtmete kaeve teostada vastavalt joonistele 1 ja 2. ja Tabeli 8 Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete 

kaevetööde mahud esitatud andmete alusel. 

 

7.1.1. TEEKATEND JA TEE RAJATISED 

Teekatendi konstruktsioonid on esitatud tee pikiprofiilil Joonisel 2. 

Olemasolev tee (mulle) töödeldakse 6m laiuseks muldeks. Laiemaks ja madalamaks töödeldud mulle tihendada. 

Teealuse kandva kihi ehitamiseks kasutatakse kruusa pos.4. Teealuse kandva kihi paksus 20 cm. Teekatendi 

kulumiskihiks kasutatakse purustatud kruusa pos. 6. Kulumiskatendi paksus 10 cm. 

Tee ehitatakse geotekstiilile NGS4. 

Mahasõidukohtade, möödasõidukohtade ja tagasipööramisekohtade ehitusel juhinduda MP rajatiste 

tüüpjoonistest 2019.a. 

Tee rajatiste rajamiseks vajalike materjalide mahud on üle arvutatud tulenevalt rekonstrueeritavate tee 

katendikonstruktsioonidest.  

Rekonstrueeritavate tee töömahud ja tee rajatiste mahud on esitatud tabelites 2B, 7 ja 11. 
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Tabel 7 Tee rajatised 

Sõgelsepa 
tee

EH1

A B C D

1
M1 - mahasõidukoht (L=20, 
R=10 m)

0

2
M2 - mahasõidukoht (L=30, 
R=10 m) 2 2

3
M3 - mahasõidukoht 
(L=10m, A=4,5 m, R=10 m)

7 7

4
M5 - mahasõidukoht (L=5m, 
A=4,5 m, R=5 m)

2 2

5
M8 - mahasõidukoht 
(L=20m, A=4,5 m, R=15 m)

1 1

7
MS - möödasõidukoht 
L=25m

0

8 R-T- teede T-kujuline ristmik 0

9 R - teede nelikristmik 0

10
TP-T - T-kujuline 
tagasipööramise koht 1 1

11
TP-R - ringikujuline 
tagasipööramise koht

0

13 Liiklusmärk 1 1

Jrk. 
nr Tee rajatis Kokku

 

 

 

Tabelis 11 lk.31 on esitatud tee konstruktsioonide parameetrid ja mahud ristprofiili lõikes. 

Ristprofiil tähisega 4,5-10-20-NGS4 lahti kirjutatult: 

4,5 m tee laius,  

10 kruus segu pos.6 paksus cm-tes. 

20- kruus segu pos.4  paksus cm-tes. 

NGS4- geotekstiil (NorGeoSpec spetsifikatsiooni profiil 4) laius-5m. 

Teekatendi konstruktsiooni (sidumata segude terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 

 

Vajalike ehitusmaterjalide ja toodete loetelus toodud katendi ja aluse mahud on geomeetrilised, 

veomahud peab ehitaja ise välja arvutama tulenevalt tihenemise tegurist ja kadudest.  
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7.2. TEE EHITUSTÖÖD 

ehitamise täpsemad n § 16 kuni 18 nõuetest, 

tee  

Tallinn 2020.  

Tee rekonstrueerimise ja ehitamise käigus kasutatavad geotekstiilid peavad omama NorGeoSpec sertifikaati 

ning geotekstiili piki- declared value  peavad vastama antud geotekstiili 

profiilile kehtestatud tõmbetugevusele. 

Geosünteetika paigaldamine tuleb teha jälgides tootjapoolseid juhendeid. Geosünteetika 

paigaldamise üldnõuded: 

 Enne geotekstiilide ja -võrkude paigaldamist planeeritakse paigaldamiskoht ja eemaldatakse teravad 

kivid. Vältida tuleb geotekstiilide ja -võrkude mehaanilist vigastamist ning aluspinnase segipööramist 

 Geosünteedid laotatakse sirgelt ilma voltideta ja fikseeritakse muldkehale pinnasenaelte või 

täitepinnasega. Minimaalsed nõuded on ülekate pikisuunas 30cm ja põiksuunas 50cm kui 

projektlahenduse osas pole määratud teisiti.  

 Mehhanismidega liikumine otse geosünteetikal peab olema minimaalne, soovitatavalt täiesti välditud. 

Liikudes geosünteetide peal, tuleb vältida manööverdamist.  

 Geosünteedid kaetakse täitematerjaliga, mille kihi paksus peab tihendatult olema vähemalt 15 cm 

(parem oleks 20cm) ja maksimaalne terasuurus väiksem 1/3 paigaldatava kihi paksusest. 

 Geosünteedid tuleks laotada maha korraga mitte rohkem, kui ühes vahetuses jõutakse seda katta.  

Teekatendi ehitamise üldised nõuded: 

 Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele, peab mulde pealispind olema profileeritud, 

antud vastav põikkalle ja hästi tihendatud. Kui mulle on vihmast märgunud, tuleb teekattematerjali veoga 

viivitada kuni kuivamiseni optimaalse niiskuseni.  

 Liivalus ja kruuskate tihendatakse kihtidena. Tihendatavate kihtide maksimaalsed paksused on 

kusjuures eelnevalt kontrollitakse tasasust 3 m pikkuse latiga, ebatasasused planeeritakse 

autogreideriga. Veega küllastunud mullet ja teekatet ei tihendata. Kuiva liiva ja kruusa tuleb kuival ajal 

planeerimisel ja tihendamisel veega kasta 

 Aluse (katte) vähim paksus peab olema vähemalt 1,5 korda suurem kivimaterjali suurima tera 

läbimõõdust 

 Talvel võib aluseid ja katteid ehitada muldele, mis on lõplikult valminud enne külmade saabumist. Enne 

aluse (katte) ehitamist tuleb mulle vahetul tööalal puhastada lumest ja jääst. Lumesaju või tuisu korral 

tuleb töö katkestada. Kui temperatuur on 0 kuni -5 kraadi, tuleb materjal laotada, tasandada ja tihendada 

4 tunni jooksul, külmema ilma korral 2 tunni jooksul. Kui materjali niiskus on üle 3%, tuleb seda 

enneaegse külmumise vältimiseks töödelda 0,3-0,5% kloriidilahusega. Talvel ehitatud alusel (kattel) 

tohib liikluse avada pärast aluse (katte) täielikku tihendamist. Talviste sulade korral ja enne kevadist 

sula tuleb talvel ehitatud alus (kate) puhastada lumest ja jääst ning tagada vee äravool teelt.  
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 Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning aluse 

(katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurde lisamise teel. 

 Külmunud muldkehale teekatendi rajamise korral järgitakse järgmisi nõudeid:  

o muldkeha pind peab olema enne külmumist tihendatud ja tasandatud  

o muldkeha pind peab olema lumest puhastatud  

o liikluse võib teekattel avada pärast selle täielikku tihendamist 

Teekatted on projekteeritud eeldusel, et metsa väljavedu toimub keskmiste ilmastikutingimuste korral. Kevadise 

teelagunemise ja kestvate sadude ajal tuleb raskeveokite liiklus peatada katte ja mulde kuivamiseni. 

Koondamise käigus pole soovitav teekraavidele puitu asetada. Kui see on möödapääsmatu, tuleb puit väljaveo 

käigus täielikult kõrvaldada. Teekatte risustamine laadimiskohtades ja veejuhtmetest läbisõidud pole lubatud. 

 

8. KESKKONNAKAITSE 

Juhindutud lisa 2. RMK keskkonnamõjude analüüsist. 

Kavandatavate rekonstrueeritavate tee asukohas ei asu Keskkonnaregistri andmetel tegevustega hõlmatud ala 

kaitsealuseid loodusobjekte, s.h. kaitsealuste liikide kasvukohti ega püsielupaiku.  

Puittaimestiku likvideerimine on lubatud lindude pesitsusperioodi välisel ajal, milleks on 01.08 kuni 

15.03. 

Keskkonnamõju analüüsis (KMA) tabelis on ära märgitud märgade metsade asukohad, kvartalis AA312 

eraldistel. 3, 7 ja 8. Projektlahenduses on arvestatud sellega, et märgadest metsakasvukohatüüpidest ei juhita 

vett ära. 

8.1. EBSOODSATE KESKKONNAMÕJUDE VÄHENDAMINE 

8.1.1. KESKKONNAKAITSELISED TEHNOLOOGILISED NÕUDED KUIVENDUSSÜSTEEMIDE JA TEE 

REKONSTRUEERIMISEL 

1. Kaevetööd teha madalvee perioodil.  

2. Ehitus  ja hooldetööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja 

määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse.  

3. Tööde täitmisel rangelt täita tuleohutusnõudeid.  

4. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogudest (veejuhtmetest) 

lähemal kui 10 meetrit.  

5. Masinate kasutamine töös, millel on  visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud. Töökohas 

peab olema varustus reostuse kahjutustamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 
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9.EHITUSTÖÖDELE SEATUD PIIRANGUD 

 

9.1 TEHNOVÕRGUD JA KOMMUNIKATSIOONID  

Sõgelsepa teel puuduvad tehnovõrgud ja kommunikatsioonid 

9.2 MUUD KITSENDUSED 

Muud kitsendused puuduvad 

9.3 ERAISIKUTE JA ETTEVÕTETE TINGIMUSED  

Ehitusprojekt on kooskõlastatud eraettevõttega vt. lisa 1b. Maaomanike kooskõlastusete koondtabel. 
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15. t Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed ühikmaksumused meetme 
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Lisa 1a. Ametiasutuste kooskõlastuste koondtabel

Jrk 
nr

Kooskõlastanud 
haldusorgan

Kuupäev Kooskõlastuse sisu
Kooskõlastaja nimi 
ja kontaktandmed

Allkiri

1 RMK 10.01.2022 Kinnituse leht
Kristo Kokk regiooni 

juht
E-Kiri

2
Keskkonnaamet 
Lõuna regioon

07.01.2022
Sõgelsepa tee 
rekonstrueerimisprojektist

Kai Kimmel
vanemspetsialist 
juhtivspetsialisti 

ülesannetes  Hille 
Lapp 510 1507

allkirjastatu 
digitaalselt

3
Valga 

vallavalitsus
31.12.2021

Sõgelsepa tee 
rekonstrueerimise 

ehitusprojekti kooskõlastamin

Urmas Möldre Ehitus- 
ja 

planeerimisteenistuse 
juhataja         Iivika 
Voode 515 6491

allkirjastatu 
digitaalselt





Roheline 64 / 80010  / Tel 662 5999 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / 
www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658 

  

 
 

torim@maatervendus.ee 

Teie 15.12.2021 
 
Meie 07.01.2022 nr 7-9/21/26210-2 

 

Tee, mille rekonstrueeritav 
 

 

 ja kavandatud leevendavad meetmed. 
 
Keskkonnaamet osaleb ehitusloa andmise menetluses 

1 itstavale 
loodusobjektile, tee  keskkonnaregistrisse kantuna kaitstavate liikide 

 
 

kahjustamine on keelatud2, seega palume lisada projekti seletuskirja, et puittaimestiku 
 

 
 
Lugupidamisega 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Kai Kimmel 

 
looduskasutuse osakond 
 
 
 
 
 
 
 
Hille Lapp 510 1507 
hille.lapp@keskkonnaamet.ee 

                                                 
1  
2 1 





Puiestee tn 8 766 9900 ak EE491010202000577004
68203 Valga valga@valga.ee SEB Pank AS
rg-kood 77000507 www.valga.ee

VALGA VALLAVALITSUS

Hr 
Teie 15. detsember 2021

torim@maatervendus.ee

Meie 9-1.2/ 4609-1

ehitusprojekti 

amiseks Valga valla territooriumil tee

rekonstrueerimise ehitusprojekti. Kirjale on lisatud koostatud ehitusprojekt
tee rekonstrueerimisprojekt V01 2203243.

Kohal

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja

Iivika Voode 515 6491
iivika.voode@valga.ee
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67,75

67,60

67,30

67,00
66,80

66,32

64,88

64,32

63,99

63,44

62,97

62,46

61,92

60,82

59,67

58,01

57,44

56,38

54,74

54,30

54,30

54,30

54,25

54,41

54,98

55,30

55,34

55,24

54,57

54,84

54,21

54,33

54,12

54,10

54,10

53,70

52,23

52,19

52,24

52,05

51,25

50,81

50,10

52,17

54,85

56,80

57,30

67,75

67,30

67,00
66,70
66,50

66,02

64,58

64,02

63,69

63,14

62,67

62,16

61,62

60,52

59,37

57,71

57,14

56,08

54,44

54,00
54,00

54,00

53,95

54,11

54,68

55,00

55,04

54,94

54,27

54,54

53,91

54,03

53,82

53,80

53,80

53,40

51,93

51,89

51,94

51,75

50,95

50,51

49,60

51,87

54,55

56,50

57,00

52,90

53,17

53,31

53,55

53,73

53,97

53,81

53,73

53,64

53,52

53,38

67,26

66,51

65,89

65,51
65,26

64,76

63,76

63,16

62,64

61,81

61,39

61,21

60,61

59,24

58,24

56,61

55,95

54,85

53,20

52,70

52,75

52,80

53,28

53,28

53,15

53,06

52,54

51,50

51,23

50,93

50,73

50,13

49,38

48,50

67,75

67,35

67,12
67,24
67,14

66,07

64,63

64,07

63,74

63,19

62,72

62,21

61,67

60,57

59,42

57,76

57,19

56,13

54,49

53,58
54,28

54,45

54,00

54,16

54,73

55,05

55,09

54,99

54,32

54,59

53,96

54,08

53,87

53,85

54,17

53,22

51,98

51,94

52,44

52,25

51,00

50,56

49,20

51,57

54,85

57,06

57,30

67,46

67,42

67,05

67,24
67,14

66,35

64,95

64,07

63,81

62,87

62,07

62,21

61,50

60,61

59,24

57,79

57,19

56,06

54,08

53,78

54,28

54,09

53,99

54,43

54,84

55,16

55,24

55,16

54,44

54,75

54,04

54,21

53,64

53,85

54,21

53,22

51,98

51,72

52,44

52,16

51,00

51,14

49,14

53,22

54,85

57,06

57,30

0,00

0,30

0,55
0,70
0,80

1,00

1,50

1,80

2,15

2,70

3,55

3,90

4,30

4,85

5,25

5,90

6,20

6,70

7,45

7,70
7,85

8,05

8,95

9,40

9,75

10,00

10,45

10,85

11,25

11,70

12,30

13,00

13,50

14,15

14,60

14,95

15,75

16,05

16,35

16,55

16,85

17,15

17,50

18,15

18,40

18,65

19,30

       Projekteeritud

T/4 40PT10MAO

T/6 40PT10MAO

T/5
40PT10MAO

T/7 40PT10MAO

uus truup

mitte 
puhastatav 
kraav

puhastatav 
kraav

Kvartali siht

ehitatav 
kraav

h10yL+
Aj 1 nael Hb

67,96

Aj 2 nael kännus 56,71

hl10yL+

Parve-Uniküla tee

103

h10yL+

h10yL+

h10yL+

h5yL+

h10yL+

th10yL+

h5yL+

h8yL+

h10L+

th15yL+

h10yL+

h10yL+

T/2 40PT10MAO

th12yL+

h10yL+

th15yL+

th12yL+

h10yL+

103


